

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DIR02  
Stavba: III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 2.1.2017

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 349 808,39

|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně    |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 14 349 808,39 | 3 013 459,77 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00          | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 17 363 268,16

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DIR02

Stavba: III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Místo: Datum: 2.1.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                                 | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                                      | <b>14 349 808,39</b> | <b>17 363 268,16</b> |        |
| DIR021                       | SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ                                  | 12 950 052,84        | 15 669 563,94        | STA    |
| DIR0211                      | SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ (KSÚS)                     | 10 064 969,51        | 12 178 613,11        | Soupis |
| DIR0212                      | SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY, PARKOVACÍ STÁNÍ (MĚSTYS SUCHDOL) | 2 885 083,33         | 3 490 950,83         | Soupis |
| DIR022                       | SO 410 PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE                               | 206 898,60           | 250 347,31           | STA    |
| DIR023                       | SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                                    | 1 192 856,95         | 1 443 356,91         | STA    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

DIR021 - SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

**DIR0211 - SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ (KSÚS)**

KSO:

Místo: SUCHDOL

Zadavatel:

KSÚS STŘEDOČESÉHO KRAJE

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**10 064 969,51**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 10 064 969,51 | 21,00%     | 2 113 643,60 |
| snížená      | 0,00          | 15,00%     | 0,00         |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 178 613,11**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

DIR021 - SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

**DIR0211 - SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ (KSÚS)**

Místo:

SUCHDOL

Datum:

2.1.2017

Zadavatel:

KSÚS STŘEDOČESÉHO KRAJE

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**10 064 969,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**10 064 969,51**

1 - Zemní práce

1 452 990,53

2 - Zakládání

26 805,98

5 - Komunikace pozemní

5 014 371,68

8 - Trubní vedení

255 916,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 173 810,40

997 - Přesun sutě

1 141 074,69

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

DIR021 - SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

**DIR0211 - SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ (KSÚS)**

Místo: SUCHDOL

Datum: 2.1.2017

Zadavatel: KSÚS STŘEDOČESÉHO KRAJE

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**10 064 969,51**

|   |     |                     |                                                                                    |    |           |        |               |                |
|---|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------------|----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                    |    |           |        | 10 064 969,51 |                |
| D | 1   | Zemní práce         |                                                                                    |    |           |        | 1 452 990,53  |                |
| 1 | K   | 113107221           | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                   | m2 | 4 355,000 | 21,01  | 91 498,55     | CS ÚRS 2016 02 |
|   | VV  |                     | 3350+1005                                                                          |    | 4 355,000 |        |               |                |
| 2 | K   | 113107223           | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                   | m2 | 720,000   | 46,70  | 33 624,00     | CS ÚRS 2016 02 |
| 3 | K   | 113107230           | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 50 mm                       | m2 | 5 075,000 | 85,44  | 433 608,00    | CS ÚRS 2016 02 |
|   | VV  |                     | 720+3350+1005                                                                      |    | 5 075,000 |        |               |                |
| 4 | K   | 113154234R          | Frézování živичného krytu tl 170 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase  | m2 | 720,000   | 84,16  | 60 595,20     |                |
| 5 | K   | 113154334R          | Frézování živичného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 5 226,000 | 61,17  | 319 674,42    |                |
|   | VV  |                     | 3350+1005                                                                          |    | 4 355,000 |        |               |                |
|   | VV  |                     | 4355*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                         |    | 5 226,000 |        |               |                |
| 6 | K   | 113202111           | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                        | m  | 655,000   | 51,66  | 33 837,30     | CS ÚRS 2016 02 |
|   | VV  |                     | 75+580                                                                             |    | 655,000   |        |               |                |
| 7 | K   | 121101103           | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                | m3 | 34,500    | 43,99  | 1 517,66      | CS ÚRS 2016 02 |
|   | VV  |                     | ornice                                                                             |    |           |        |               |                |
|   | VV  |                     | 230*0,15                                                                           |    | 34,500    |        |               |                |
| 8 | K   | 122302201           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4     | m3 | 299,200   | 379,97 | 113 687,02    | CS ÚRS 2016 02 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|
|    | VV  |           | rýha pro drenáž                                                                                  |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 0,17*90                                                                                          |    | 15,300    |              |                           |                 |
|    | VV  |           | komunikace 0,045-0,43                                                                            |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 45*0,52                                                                                          |    | 23,400    |              |                           |                 |
|    | VV  |           | komunikace 0,43-0,595                                                                            |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 390*0,45                                                                                         |    | 175,500   |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 85                                                                                               |    | 85,000    |              |                           |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 299,200   |              |                           |                 |
| 9  | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                              | m3 | 34,500    | 61,14        | 2 109,33 CS ÚRS 2016 02   |                 |
|    | VV  |           | ornice                                                                                           |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 230*0,15                                                                                         |    | 34,500    |              |                           |                 |
| 10 | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 419,500 | 14,74        | 20 923,43 CS ÚRS 2016 02  |                 |
|    | VV  |           | 283,900*5                                                                                        |    | 1 419,500 |              |                           |                 |
| 11 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                  | m3 | 34,500    | 195,23       | 6 735,44 CS ÚRS 2016 02   |                 |
|    | VV  |           | ornice                                                                                           |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 34,5                                                                                             |    | 34,500    |              |                           |                 |
| 12 | K   | 171101104 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS                            | m3 | 17,000    | 68,33        | 1 161,61 CS ÚRS 2016 02   |                 |
|    | VV  |           | 85*0,2                                                                                           |    | 17,000    |              |                           |                 |
| 13 | M   | 589811470 | recyklát asfaltový frakce 8/32                                                                   | t  | 35,700    | 42,86        | 1 530,10 CS ÚRS 2016 02   |                 |
|    | VV  |           | 17,000*2,1                                                                                       |    | 35,700    |              |                           |                 |
| 14 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                   | t  | 511,020   | 414,29       | 211 710,48 CS ÚRS 2016 02 |                 |
|    | VV  |           | 283,9*1,8                                                                                        |    | 511,020   |              |                           |                 |
| 15 | K   | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5               | m2 | 230,000   | 48,04        | 11 049,20 CS ÚRS 2016 02  |                 |
|    | VV  |           | 230                                                                                              |    | 230,000   |              |                           |                 |
| 16 | K   | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                                   | m2 | 545,000   | 5,31         | 2 893,95 CS ÚRS 2016 02   |                 |
|    | VV  |           | zeleň                                                                                            |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 230+315                                                                                          |    | 545,000   |              |                           |                 |
| 17 | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                   | m2 | 1 100,000 | 10,40        | 11 440,00 CS ÚRS 2016 02  |                 |
|    | VV  |           | parkovací stání                                                                                  |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 270                                                                                              |    | 270,000   |              |                           |                 |
|    | VV  |           | vjezdy                                                                                           |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 65                                                                                               |    | 65,000    |              |                           |                 |
|    | VV  |           | prvky pro nevidomé                                                                               |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 5                                                                                                |    | 5,000     |              |                           |                 |
|    | VV  |           | vozovky                                                                                          |    |           |              |                           |                 |
|    | VV  |           | 370+390                                                                                          |    | 760,000   |              |                           |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 1 100,000 |              |                           |                 |

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| 18                            | K   | 182111111 | Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1                                    | m2 | 165,000   | 135,71       | 22 392,15           | CS ÚRS 2016 02  |
| 19                            | M   | 618940100 | sit' kokosová (400 g/m2) 2 x 50 m                                                                 | m2 | 189,750   | 92,86        | 17 620,19           | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | 165*1,15                                                                                          |    | 189,750   |              |                     |                 |
| 20                            | K   | 182301121 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm                            | m2 | 315,000   | 51,57        | 16 244,55           | CS ÚRS 2016 02  |
| 21                            | M   | 103641010 | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                | t  | 56,700    | 398,57       | 22 598,92           | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | hydrosev                                                                                          |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | 315*0,1*1,8                                                                                       |    | 56,700    |              |                     |                 |
| 22                            | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                  | m2 | 230,000   | 17,10        | 3 933,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | 230                                                                                               |    | 230,000   |              |                     |                 |
| 23                            | M   | 005724150 | osivo směs travní parková směs exclusive                                                          | kg | 5,750     | 155,71       | 895,33              | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | 230*0,025 'Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 5,750     |              |                     |                 |
| 24                            | K   | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici                                                              | m2 | 315,000   | 23,37        | 7 361,55            | CS ÚRS 2016 02  |
| 25                            | M   | 005724150 | osivo směs travní parková směs exclusive                                                          | kg | 7,875     | 155,72       | 1 226,30            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | 315*0,025 'Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 7,875     |              |                     |                 |
| 26                            | K   | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 545,000   | 1,90         | 1 035,50            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | 230+315                                                                                           |    | 545,000   |              |                     |                 |
| 27                            | K   | 185803111 | Ošetření trávníku v rovině a svahu do 1:5                                                         | m2 | 545,000   | 3,83         | 2 087,35            | CS ÚRS 2016 02  |
| <b>D 2 Zakládání</b>          |     |           |                                                                                                   |    |           |              | <b>26 805,98</b>    |                 |
| 28                            | K   | 211531111 | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm              | m3 | 14,400    | 994,57       | 14 321,81           | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | 0,4*0,4*90                                                                                        |    | 14,400    |              |                     |                 |
| 29                            | K   | 212572121 | Lože pro trativody z kameniva drobného těžného                                                    | m3 | 1,800     | 1 088,39     | 1 959,10            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | 0,4*0,05*90                                                                                       |    | 1,800     |              |                     |                 |
| 30                            | K   | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                           | m  | 90,000    | 58,84        | 5 295,60            | CS ÚRS 2016 02  |
| 31                            | K   | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                              | m2 | 108,000   | 17,21        | 1 858,68            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | 0,4*3*90                                                                                          |    | 108,000   |              |                     |                 |
| 32                            | M   | 693110120 | geotextilie tkaná 150/50 390 g/m2                                                                 | m2 | 124,200   | 27,14        | 3 370,79            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | VV  |           | 108*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | 124,200   |              |                     |                 |
| <b>D 5 Komunikace pozemní</b> |     |           |                                                                                                   |    |           |              | <b>5 014 371,68</b> |                 |
| 33                            | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm                                                                | m2 | 6 135,000 | 140,40       | 861 354,00          | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | nová vozovka0,000-0,045                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*370                                                                                      |    | 740,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | oprava vozovky č. 1 0,045-0,43                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3100                                                                                       |    | 3 100,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | oprava vozovky č. 2 0,430-0,595                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1080                                                                                       |    | 1 080,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | rozšíření vozovky 0,43-0,595                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 390                                                                                        |    | 390,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | parkovací stání                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*270                                                                                      |    | 540,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vjezdy                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*65                                                                                       |    | 130,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | prvky pro nevidomé                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5                                                                                          |    | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vysprávka chodníků                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 150                                                                                        |    | 150,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 6 135,000 |              |                   |                 |
| 34 | K   | 564851114 | Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 180 mm                                                         | m2 | 5,000     | 185,47       | 927,35            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | prvky pro nevidomé                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5                                                                                          |    | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 5,000     |              |                   |                 |
| 35 | K   | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m      | m2 | 370,000   | 261,87       | 96 891,90         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | nová vozovka0,000-0,045                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 370                                                                                        |    | 370,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 370,000   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m      | m2 | 4 330,000 | 290,40       | 1 257 432,00      | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | oprava vozovky č. 1 0,045-0,43                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3100                                                                                       |    | 3 100,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | oprava vozovky č. 2 0,430-0,595                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1080                                                                                       |    | 1 080,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vysprávka chodníků                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 150                                                                                        |    | 150,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 4 330,000 |              |                   |                 |
| 37 | K   | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 | m2 | 836,000   | 102,94       | 86 057,84         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | oprava č. 1                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3100*0,2                                                                                   |    | 620,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | oprava č. 2                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1080*0,2                                                                                   |    | 216,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 836,000   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 569831111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm                                                      | m2 | 140,000   | 102,06       | 14 288,40         | CS ÚRS 2016 02  |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39 | K   | 573191111R | Nátěr infiltrační C 60 BP3 0,5 kg/m2                                                           | m2 | 4 700,000 | 25,57        | 120 179,00        |                 |
|    | VV  |            | nová vozovka0,000-0,045                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 370                                                                                            |    | 370,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | oprava vozovky č.1 0,045-0,43                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3100                                                                                           |    | 3 100,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | oprava vozovky č.2 0,430-0,595                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1080                                                                                           |    | 1 080,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | vysprávka chodníků                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 150                                                                                            |    | 150,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |    | 4 700,000 |              |                   |                 |
| 40 | K   | 573211106R | Postřík živičný spojovací z asfaltu C60 BP6 v množství 0,20 kg/m2                              | m2 | 6 150,000 | 12,71        | 78 166,50         |                 |
|    | VV  |            | nová vozovka0,000-0,045                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 370*2                                                                                          |    | 740,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | oprava vozovky č.1 0,045-0,43                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3100                                                                                           |    | 3 100,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | oprava vozovky č.2 0,430-0,595                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1080*2                                                                                         |    | 2 160,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | vysprávka chodníků                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 150                                                                                            |    | 150,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |    | 6 150,000 |              |                   |                 |
| 41 | K   | 576R       | Asfaltový koberec tenký s protismykovými vlastnostmi                                           | m2 | 340,000   | 1 428,57     | 485 713,80        |                 |
| 42 | K   | 577134141  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 4 700,000 | 213,47       | 1 003 309,00      | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | nová vozovka0,000-0,045                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 370                                                                                            |    | 370,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | oprava vozovky č.1 0,045-0,43                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3100                                                                                           |    | 3 100,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | oprava vozovky č.2 0,430-0,595                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1080                                                                                           |    | 1 080,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | vysprávka chodníků                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 150                                                                                            |    | 150,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |    | 4 700,000 |              |                   |                 |
| 43 | K   | 577155142  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu         | m2 | 1 450,000 | 346,40       | 502 280,00        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | nová vozovka0,000-0,045                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 370                                                                                            |    | 370,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | oprava vozovky č.2 0,430-0,595                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1080                                                                                           |    | 1 080,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |    | 1 450,000 |              |                   |                 |
| 44 | K   | 591111111  | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm                   | m2 | 177,000   | 514,29       | 91 029,33         | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45  | M   | 583801590   | kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá                                      | t   | 59,000   | 3 571,43     | 210 714,37        | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |             | 177/3                                                                                         |     | 59,000   |              |                   |                 |
| 46  | K   | 599111111   | Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm                                         | m2  | 177,000  | 121,07       | 21 429,39         | CS ÚRS 2016 02  |
| 47  | K   | 596212210   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                    | m2  | 5,000    | 292,13       | 1 460,65          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |             | hmat. prvky pro nevidomé                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 5                                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                        |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 48  | M   | 592451200R1 | dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná                                                    | m2  | 5,000    | 570,00       | 2 850,00          |                 |
| 49  | K   | 596212210   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                    | m2  | 65,000   | 292,13       | 18 988,45         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |             | vjezdy                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 65                                                                                            |     | 65,000   |              |                   |                 |
| 50  | M   | 592450000   | dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm červená                                              | m2  | 65,000   | 307,14       | 19 964,10         | CS ÚRS 2016 02  |
| 51  | K   | 596212212   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                   | m2  | 270,000  | 257,41       | 69 500,70         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |             | parkovací stání                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 270                                                                                           |     | 270,000  |              |                   |                 |
| 52  | M   | 592450070   | dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní                                             | m2  | 270,000  | 261,43       | 70 586,10         | CS ÚRS 2016 02  |
| 53  | K   | 596212214   | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A | m2  | 70,000   | 17,84        | 1 248,80          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |             | 65+5                                                                                          |     | 70,000   |              |                   |                 |
| D 8 |     |             | Trubní vedení                                                                                 |     |          |              | 255 916,23        |                 |
| 54  | K   | 895R        | Kompletní oprava vpustí vč. mříží a připojení                                                 | kus | 23,000   | 9 844,21     | 226 416,83        |                 |
| 55  | K   | 895R1       | Rušení stáv. vpustí vč. mříží připojení a zásypů odvozu a likvidace sutí                      | kus | 19,000   | 1 552,60     | 29 499,40         |                 |
| D 9 |     |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                           |     |          |              | 2 173 810,40      |                 |
| 56  | K   | 914111111   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu             | kus | 26,000   | 357,14       | 9 285,64          | CS ÚRS 2016 02  |
| 57  | M   | 404R        | značka svislá FeZn NK 900 mm                                                                  | kus | 26,000   | 1 857,14     | 48 285,64         |                 |
| 58  | K   | 914511111   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                          | kus | 19,000   | 1 057,14     | 20 085,66         | CS ÚRS 2016 02  |
| 59  | M   | 404452350   | sloupek Al 60 - 350                                                                           | kus | 19,000   | 1 142,86     | 21 714,34         | CS ÚRS 2016 02  |
| 60  | M   | 404452530   | vičko plastové na sloupek 60                                                                  | kus | 19,000   | 42,86        | 814,34            | CS ÚRS 2016 02  |
| 61  | M   | 404452560   | upínací svorka na sloupek US 60                                                               | kus | 52,000   | 171,43       | 8 914,36          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | VV  |             | 26*2                                                                                          |     | 52,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 62 | K   | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva            | m   | 400,000   | 24,29        | 9 716,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | vv  |           | 105+295                                                                                 |     | 400,000   |              |                   |                 |
| 63 | K   | 915111115 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva           | m   | 15,000    | 24,29        | 364,35            | CS ÚRS 2016 02  |
| 64 | K   | 915111121 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva         | m   | 580,000   | 24,29        | 14 088,20         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | vv  |           | 480+100                                                                                 |     | 580,000   |              |                   |                 |
| 65 | K   | 915121121 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva         | m   | 145,000   | 42,86        | 6 214,70          | CS ÚRS 2016 02  |
| 66 | K   | 915131111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva      | m2  | 40,000    | 171,43       | 6 857,20          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | vv  |           | 30+10                                                                                   |     | 40,000    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast       | m   | 400,000   | 64,29        | 25 716,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | vv  |           | 105+295                                                                                 |     | 400,000   |              |                   |                 |
| 68 | K   | 915211116 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast      | m   | 15,000    | 68,57        | 1 028,55          | CS ÚRS 2016 02  |
| 69 | K   | 915211122 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast    | m   | 580,000   | 67,14        | 38 941,20         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | vv  |           | 580                                                                                     |     | 580,000   |              |                   |                 |
| 70 | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast | m2  | 40,000    | 542,86       | 21 714,40         | CS ÚRS 2016 02  |
| 71 | K   | 915311112 | Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2                      | kus | 2,000     | 5 000,00     | 10 000,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 72 | K   | 915341111 | Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 0,4 m                            | kus | 30,000    | 500,00       | 15 000,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 73 | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                               | m   | 1 125,000 | 2,86         | 3 217,50          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | vv  |           | 105+480+100+295+145                                                                     |     | 1 125,000 |              |                   |                 |
| 74 | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                | m2  | 40,000    | 17,14        | 685,60            | CS ÚRS 2016 02  |
| 75 | K   | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého         | m   | 931,000   | 327,76       | 305 144,56        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | vv  |           | 757+174                                                                                 |     | 931,000   |              |                   |                 |
| 76 | M   | 583802120 | krajník silniční kamenný, (bSM) žula, KS3 13x20 x 30-80                                 | m   | 931,000   | 1 392,86     | 1 296 752,66      | CS ÚRS 2016 02  |
| 77 | K   | 919441211 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500                     | kus | 4,000     | 11 209,01    | 44 836,04         | CS ÚRS 2016 02  |
| 78 | K   | 919535557 | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20                              | m3  | 3,000     | 3 493,54     | 10 480,62         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | vv  |           | 12,5*0,4*0,6                                                                            |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 79 | K   | 919551112 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm   | m   | 12,500    | 127,37       | 1 592,13          | CS ÚRS 2016 02  |
| 80 | M   | 562411110 | trouba d = 400 mm                                                                       | m   | 12,688    | 1 714,29     | 21 750,91         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | vv  |           | 12,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                            |     | 12,688    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm                      | m   | 1 110,000 | 35,71        | 39 638,10         | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                          | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 82 | K   | 919735112  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                | m   | 1 100,000  | 64,29        | 70 719,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 83 | K   | 935112211  | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc do š 800 mm | m   | 22,000     | 282,51       | 6 215,22          | CS ÚRS 2016 02  |
| 84 | M   | 592275260  | žlabovka betonová TBM 113-19 30x65x24,5 cm                                     | kus | 66,667     | 81,43        | 5 428,69          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | 22/0,33                                                                        |     | 66,667     |              |                   |                 |
| 85 | K   | 899331111  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu          | kus | 30,000     | 1 900,36     | 57 010,80         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | 10+20                                                                          |     | 30,000     |              |                   |                 |
| 86 | M   | 592241750  | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm                    | kus | 30,000     | 385,71       | 11 571,30         | CS ÚRS 2016 02  |
| 87 | K   | 723150371R | Chránička Pe D 110                                                             | m   | 80,000     | 84,29        | 6 743,20          |                 |
| 88 | K   | 961041211R | Bourání čel propustků z betonu prostého                                        | m3  | 2,000      | 2 329,97     | 4 659,94          |                 |
| 89 | K   | 966006132  | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 19,000     | 306,17       | 5 817,23          | CS ÚRS 2016 02  |
| 90 | K   | 966006211  | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol           | kus | 7,000      | 47,23        | 330,61            | CS ÚRS 2016 02  |
| 91 | K   | 966008112  | Bourání trubního propustku do DN 500                                           | m   | 12,500     | 1 330,90     | 16 636,25         | CS ÚRS 2016 02  |
| 92 | K   | 966008212  | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm       | m   | 22,000     | 265,43       | 5 839,46          | CS ÚRS 2016 02  |
| D  | 997 |            | Přesun sutě                                                                    |     |            |              | 1 141 074,69      |                 |
| 93 | K   | 997221551  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                            | t   | 3 897,466  | 40,96        | 159 640,21        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | kamenivo                                                                       |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 566,15+288                                                                     |     | 854,150    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | asfalt                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 313,344+2729,972                                                               |     | 3 043,316  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                         |     | 3 897,466  |              |                   |                 |
| 94 | K   | 997221559  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů               | t   | 54 564,524 | 8,19         | 446 883,45        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | 3897,466*14                                                                    |     | 54 564,524 |              |                   |                 |
| 95 | K   | 997221561  | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                            | t   | 667,711    | 45,04        | 30 073,70         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | beton                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 507,5+4,4+12,25+7,7                                                            |     | 531,850    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | značky                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,558+0,028                                                                    |     | 1,586      |              |                   |                 |
|    | VV  |            | obrubníky                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 134,275                                                                        |     | 134,275    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                         |     | 667,711    |              |                   |                 |
| 96 | K   | 997221569  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů               | t   | 9 347,954  | 10,24        | 95 723,05         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | 667,711*14                                                                     |     | 9 347,954  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 97 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)            | t  | 531,850   | 140,00          | 74 459,00         | CS ÚRS 2016 02     |
|    | vv  |           | 531,85                                                                   |    | 531,850   |                 |                   |                    |
| 98 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t  | 2 043,316 | 80,00           | 163 465,28        | CS ÚRS 2016 02     |
| 99 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t  | 854,150   | 200,00          | 170 830,00        | CS ÚRS 2016 02     |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

DIR021 - SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

**DIR0212 - SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY, PARKOVACÍ STÁNÍ (MĚSTYS  
SUCHDOL)**

KSO:

Místo: SUCHDOL

Zadavatel:

MĚSTYS SUCHDOL

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**2 885 083,33**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 885 083,33  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
605 867,50  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 490 950,83**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

DIR021 - SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

**DIR0212 - SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY, PARKOVACÍ STÁNÍ (MĚSTYS**

Místo: SUCHDOL

Datum: 2.1.2017

Zadavatel: MĚSTYS SUCHDOL

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 885 083,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 885 083,33**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                         | 453 029,82   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 1 219 275,09 |
| 8 - Trubní vedení                       | 114 303,50   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 368 662,78   |
| 997 - Přesun sutě                       | 659 608,64   |
| 998 - Přesun hmot                       | 70 203,50    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

DIR021 - SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Soupis:

**DIR0212 - SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY, PARKOVACÍ STÁNÍ (MĚSTYS**

Místo: SUCHDOL

Datum: 2.1.2017

Zadavatel: MĚSTYS SUCHDOL

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**2 885 083,33**

|   |     |                     |                                                                                    |    |         |        |                     |                |
|---|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------------------|----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                    |    |         |        | <b>2 885 083,33</b> |                |
| D | 1   | Zemní práce         |                                                                                    |    |         |        | 453 029,82          |                |
| 1 | K   | 113106123           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic                          | m2 | 310,000 | 57,00  | 17 670,00           | CS ÚRS 2016 02 |
| 2 | K   | 113106171           | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva          | m2 | 10,000  | 63,79  | 637,90              | CS ÚRS 2016 02 |
| 3 | K   | 113106221           | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva | m2 | 70,000  | 14,33  | 1 003,10            | CS ÚRS 2016 02 |
| 4 | K   | 113107123R          | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 340mm                       | m2 | 10,000  | 269,80 | 2 698,00            |                |
|   | VV  |                     | vjezdy                                                                             |    |         |        |                     |                |
|   | VV  |                     | 10                                                                                 |    | 10,000  |        |                     |                |
| 5 | K   | 113107162R          | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 250mm              | m2 | 75,000  | 62,91  | 4 718,25            |                |
|   | VV  |                     | budoucí parkovací plocha                                                           |    |         |        |                     |                |
|   | VV  |                     | 75                                                                                 |    | 75,000  |        |                     |                |
| 6 | K   | 113107163           | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm             | m2 | 70,000  | 64,46  | 4 512,20            | CS ÚRS 2016 02 |
|   | VV  |                     | vjezdy                                                                             |    |         |        |                     |                |
|   | VV  |                     | 70                                                                                 |    | 70,000  |        |                     |                |
| 7 | K   | 113107170R          | Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 50mm              | m2 | 75,000  | 179,06 | 13 429,50           |                |
|   | VV  |                     | budoucí parkovací plocha                                                           |    |         |        |                     |                |
|   | VV  |                     | 75                                                                                 |    | 75,000  |        |                     |                |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 113107221R | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 120mm                   | m2 | 475,000  | 33,46        | 15 893,50         |                 |
|    | VV  |            | asf. chodníky                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 475                                                                               |    | 475,000  |              |                   |                 |
| 9  | K   | 113107222R | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 190mm                   | m2 | 310,000  | 38,07        | 11 801,70         |                 |
|    | VV  |            | dlážděné chodníky                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 310                                                                               |    | 310,000  |              |                   |                 |
| 10 | K   | 113107230  | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm                     | m2 | 475,000  | 85,44        | 40 584,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | chodník                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 475                                                                               |    | 475,000  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 113107230R | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 50mm                       | m2 | 630,000  | 80,50        | 50 715,00         |                 |
|    | VV  |            | budoucí chodník                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 630                                                                               |    | 630,000  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 113107241R | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 30 mm                             | m2 | 475,000  | 25,04        | 11 894,00         |                 |
|    | VV  |            | chodník                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 475                                                                               |    | 475,000  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 113154124R | Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase  | m2 | 75,000   | 94,16        | 7 062,00          |                 |
|    | VV  |            | budoucí parkovací plocha                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 75                                                                                |    | 75,000   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 113154224R | Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | m2 | 630,000  | 76,99        | 48 503,70         |                 |
|    | VV  |            | budoucí chodníky, zeleň                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 630                                                                               |    | 630,000  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 121101103  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                               | m3 | 135,000  | 43,99        | 5 938,65          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | ornice                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 900*0,15                                                                          |    | 135,000  |              |                   |                 |
| 16 | K   | 122301401  | Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 100 m3                      | m3 | 118,000  | 168,31       | 19 860,58         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | do násypu                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 295*0,4                                                                           |    | 118,000  |              |                   |                 |
| 17 | K   | 122301409  | Příplatek za lepivost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4              | m3 | 35,400   | 26,11        | 924,29            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | 118,000*0,3                                                                       |    | 35,400   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 162301101  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4               | m3 | 135,000  | 61,14        | 8 253,90          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | ornice                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 900*0,15                                                                          |    | 135,000  |              |                   |                 |
| 19 | K   | 162701105  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4             | m3 | 118,000  | 228,49       | 26 961,82         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |            | zemina do násypu                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 295*0,4                                                                           |    | 118,000  |              |                   |                 |

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20                     | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                   | m3 | 135,000   | 195,23       | 26 356,05         | CS ÚRS 2016 02  |
|                        | VV  |           | ornice                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 135                                                                                               |    | 135,000   |              |                   |                 |
| 21                     | K   | 171101104 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS                             | m3 | 118,000   | 68,33        | 8 062,94          | CS ÚRS 2016 02  |
|                        | VV  |           | 295*0,4                                                                                           |    | 118,000   |              |                   |                 |
| 22                     | K   | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                | m2 | 900,000   | 48,04        | 43 236,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 23                     | K   | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                                    | m2 | 900,000   | 5,31         | 4 779,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                        | VV  |           | zeleň                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 900                                                                                               |    | 900,000   |              |                   |                 |
| 24                     | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                    | m2 | 1 770,000 | 10,40        | 18 408,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                        | VV  |           | parkovací stání                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 170                                                                                               |    | 170,000   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | chodníky                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 990                                                                                               |    | 990,000   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | vjezdy                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 520                                                                                               |    | 520,000   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | prvky pro nevidomé                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 30+50+10                                                                                          |    | 90,000    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 1 770,000 |              |                   |                 |
| 25                     | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                  | m2 | 900,000   | 17,10        | 15 390,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 26                     | M   | 005724150 | osivo směs travní parková směs exclusive                                                          | kg | 22,500    | 155,71       | 3 503,48          | CS ÚRS 2016 02  |
|                        | VV  |           | 900*0,025 Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | 22,500    |              |                   |                 |
| 27                     | K   | 185803111 | Ošetření trávníku v rovině a svahu do 1:5                                                         | m2 | 900,000   | 3,83         | 3 447,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 28                     | K   | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 900,000   | 1,90         | 1 710,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 29                     | K   | 184807111 | Zřízení ochrany stromu bedněním                                                                   | m2 | 74,000    | 373,29       | 27 623,46         | CS ÚRS 2016 02  |
|                        | VV  |           | 0,25*4*2*37                                                                                       |    | 74,000    |              |                   |                 |
| 30                     | K   | 184807112 | Odstranění ochrany stromu bedněním                                                                | m2 | 74,000    | 100,70       | 7 451,80          | CS ÚRS 2016 02  |
| D 5 Komunikace pozemní |     |           |                                                                                                   |    |           |              | 1 219 275,09      |                 |
| 31                     | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm                                                                | m2 | 2 460,000 | 140,40       | 345 384,00        | CS ÚRS 2016 02  |
|                        | VV  |           | parkovací stání                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 2*170                                                                                             |    | 340,000   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | chodníky                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 990                                                                                               |    | 990,000   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | vjezdy                                                                                            |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | 2*520                                                                                                |    | 1 040,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |             | prvky pro nevidomé                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 30                                                                                                   |    | 30,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50                                                                                                   |    | 50,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 10                                                                                                   |    | 10,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                               |    | 2 460,000 |              |                   |                 |
| 32 | K   | 564851114   | Podklad ze šterkodrté ŠD tl 180 mm                                                                   | m2 | 40,000    | 185,47       | 7 418,80          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |             | prvky pro nevidomé                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 30                                                                                                   |    | 30,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 10                                                                                                   |    | 10,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                               |    | 40,000    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 571908111R  | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm                                             | m2 | 11,000    | 401,59       | 4 417,49          |                 |
| 34 | K   | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                            | m2 | 50,000    | 272,86       | 13 643,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |             | chodníky signální a varovné pásy                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50                                                                                                   |    | 50,000    |              |                   |                 |
| 35 | M   | 592451190   | dlažba zámková <i>PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná</i>                                          | m2 | 50,000    | 524,29       | 26 214,50         | CS ÚRS 2016 02  |
| 36 | K   | 596211113   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                         | m2 | 990,000   | 224,74       | 222 492,60        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |             | chodníky                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 990                                                                                                  |    | 990,000   |              |                   |                 |
| 37 | M   | 592450220   | dlažba zámková <i>H-PROFIL kraj HBB 20x16,5x6 cm přírodní</i>                                        | m2 | 990,000   | 211,43       | 209 315,70        | CS ÚRS 2016 02  |
| 38 | K   | 596211114   | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A | m2 | 50,000    | 19,20        | 960,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| 39 | K   | 596212210   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                           | m2 | 40,000    | 292,13       | 11 685,20         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |             | hmat. prvky pro nevidomé                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 30                                                                                                   |    | 30,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | vodící linie pro nevidomé                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 10                                                                                                   |    | 10,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                               |    | 40,000    |              |                   |                 |
| 40 | M   | 592451200R1 | dlažba zámková slepecká 20x10x8cm barevná                                                            | m2 | 30,000    | 570,00       | 17 100,00         |                 |
| 41 | M   | 592451200R2 | dlažba drážkovaná barevná                                                                            | m2 | 10,000    | 642,86       | 6 428,60          |                 |
| 42 | K   | 596212211   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                          | m2 | 520,000   | 248,76       | 129 355,20        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |             | vjezdy                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 520                                                                                                  |    | 520,000   |              |                   |                 |
| 43 | M   | 592450070   | dlažba zámková <i>H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní</i>                                             | m2 | 520,000   | 261,43       | 135 943,60        | CS ÚRS 2016 02  |
| 44 | K   | 596212212   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                          | m2 | 170,000   | 257,41       | 43 759,70         | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                         | VV  |           | parkovací stání                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 170                                                                                                |     | 170,000    |              |                   |                 |
| 45                                      | M   | 592450070 | dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní                                                  | m2  | 170,000    | 261,43       | 44 443,10         | CS ÚRS 2016 02  |
| 46                                      | K   | 596212214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A      | m2  | 40,000     | 17,84        | 713,60            | CS ÚRS 2016 02  |
| D 8 Trubní vedení                       |     |           |                                                                                                    |     |            |              | 114 303,50        |                 |
| 47                                      | K   | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                              | kus | 50,000     | 1 900,36     | 95 018,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 40+10                                                                                              |     | 50,000     |              |                   |                 |
| 48                                      | M   | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm                                        | kus | 50,000     | 385,71       | 19 285,50         | CS ÚRS 2016 02  |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                    |     |            |              | 368 662,78        |                 |
| 49                                      | K   | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                           | m   | 14,000     | 137,39       | 1 923,46          | CS ÚRS 2016 02  |
| 50                                      | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého       | m   | 550,000    | 272,91       | 150 100,50        | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 180+370                                                                                            |     | 550,000    |              |                   |                 |
| 51                                      | M   | 592174110 | obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm                                                 | kus | 550,000    | 102,86       | 56 573,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 52                                      | K   | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                     | m   | 75,000     | 327,76       | 24 582,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 65+10                                                                                              |     | 75,000     |              |                   |                 |
| 53                                      | M   | 583802120 | krajník silniční kamenný, (b5M) žula, KS3 13x20 x 30-80                                            | m   | 75,000     | 1 392,86     | 104 464,50        | CS ÚRS 2016 02  |
| 54                                      | K   | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami               | m   | 23,000     | 394,84       | 9 081,32          | CS ÚRS 2016 02  |
| 55                                      | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                   | m2  | 320,000    | 59,71        | 19 107,20         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 310+10                                                                                             |     | 320,000    |              |                   |                 |
| 56                                      | K   | 979071021 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí | m2  | 70,000     | 40,44        | 2 830,80          | CS ÚRS 2016 02  |
| D 997 Přesun sutě                       |     |           |                                                                                                    |     |            |              | 659 608,64        |                 |
| 57                                      | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                | t   | 1 085,388  | 40,96        | 44 457,49         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | kamenivo                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 5,6+26,438+28+741+72,85                                                                            |     | 873,888    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | živice fréza                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 22,5+189                                                                                           |     | 211,500    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                             |     | 1 085,388  |              |                   |                 |
| 58                                      | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                   | t   | 19 558,952 | 8,19         | 160 187,82        | CS ÚRS 2016 02  |
|                                         | VV  |           | 1397,068*14                                                                                        |     | 19 558,952 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 59 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                      | t  | 310,420   | 45,04        | 13 981,32         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | zámek dlažba                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 80,6+2.495                                                               |    | 83,095    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | kam. kostky                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22,4                                                                     |    | 22,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | beton                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,5+87,875+63                                                            |    | 158,375   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | asfalt                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 46,55                                                                    |    | 46,550    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                   |    | 310,420   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů         | t  | 4 345,880 | 10,24        | 44 501,81         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 310,420*14                                                               |    | 4 345,880 |              |                   |                 |
| 61 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)            | t  | 1 397,068 | 142,86       | 199 585,13        | CS ÚRS 2016 02  |
| 62 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t  | 258,050   | 85,71        | 22 117,47         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | fréza                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 211,5                                                                    |    | 211,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | asfalt                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 46,55                                                                    |    | 46,550    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                   |    | 258,050   |              |                   |                 |
| 63 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t  | 873,888   | 200,00       | 174 777,60        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | VV  |           | 873,888                                                                  |    | 873,888   |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                              |    |           |              | 70 203,50         |                 |
| 64 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                    | t  | 558,456   | 125,71       | 70 203,50         | CS ÚRS 2016 02  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

DIR022 - SO 410 PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**206 898,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
206 898,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
43 448,71  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**250 347,31**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

**DIR022 - SO 410 PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE**

Místo:

Datum: 2.1.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**206 898,60**

M - Práce a dodávky M

206 898,60

21-M - Elektromontáže

206 898,60

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

**DIR022 - SO 410 PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE**

Místo:

Datum: 2.1.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ                            | Typ  | Kód  | Popis                              | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------|------|------|------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |      |                                    |     |          |                 | <b>206 898,60</b> |                    |
| D                             | M    |      | Práce a dodávky M                  |     |          |                 | 206 898,60        |                    |
| D                             | 21-M |      | Elektromontáže                     |     |          |                 | 206 898,60        |                    |
| 1                             | K    | 210R | Přisvětlení přechodu dle přílohy 1 | kus | 1.000    | 206 898,60      | 206 898,60        |                    |



## Rozpočet

Stavba: SO410SUCHDOL - III/33347 SUCHDOL, DBO - SO 410 Přisvětlení přechodu pro chodce

Objekt: SO 410 - III/33347 SUCHDOL, DBO - SO 410 Přisvětlení přechodu pro chodce

Datum: 2.1.2017 13:40:06

&lt;&lt; Pro správné přenesení dat je nejlépe označit celé řádky nebo alespoň sloupce v rozsahu A - AN!!! &gt;&gt;

| TV | Kód položky | Typ | Popis                         | Rozšířený popis | MJ | Množství | J. cena   | Celková cena |
|----|-------------|-----|-------------------------------|-----------------|----|----------|-----------|--------------|
| K  | BIA91       | M   | PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFI KS   |                 |    | 2        | 1 100,00  | 2 200,00     |
| K  | LZA75       | M   | TABULKA EVID.CELKU-P.B. KS    |                 |    | 2        | 57,15     | 114,30       |
| K  | CCA29       | M   | KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE M     |                 |    | 20       | 181,43    | 3 628,60     |
| K  | CCA04       | M   | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNÍ M    |                 |    | 20       | 44,29     | 885,80       |
| K  | CHA31       | M   | ZNACENI SJZ KABELU SKRINKS    |                 |    | 2        | 35,72     | 71,44        |
| K  | CHA40       | M   | PRIPL.NA ZATAH. KABELU M      |                 |    | 10       | 14,29     | 142,90       |
| K  | CIA03       | M   | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 M KS     |                 |    | 10       | 35,71     | 357,10       |
| K  | DQA01       | M   | UZEMNENI PO SLOUPU PASIM      |                 |    | 2        | 91,43     | 182,86       |
| K  | DQA10       | M   | ZNACENI UZEMNENI FEZN 3 KS    |                 |    | 2        | 42,86     | 85,72        |
| K  | DQA13       | M   | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FIM     |                 |    | 20       | 91,43     | 1 828,60     |
| K  | DQA37       | M   | SVORKA SROUB. PRIPOJOV. KS    |                 |    | 2        | 57,15     | 114,30       |
| K  | DQA63       | M   | GUMOASFALT SA K IZOL.NA KG    |                 |    | 1        | 42,86     | 42,86        |
| K  | DTA74       | M   | HAK DVOJITY KRIZOVY PRC KS    |                 |    | 1        | 101,43    | 101,43       |
| K  | DXA30       | M   | KRYT OCHRANNY KONCU A KS      |                 |    | 2        | 71,43     | 142,86       |
| K  | BAA04       | M   | TRUBKA OHEBNA PE 42,2/1 M     |                 |    | 10       | 357,14    | 3 571,40     |
| K  | PDXA20A     | M   | KABEL AES 2X 16 MM2-NAH M     |                 |    | 15       | 50,00     | 750,00       |
| M  | 1E+09 vedl. |     | KABEL 1-A                     | M               |    | 15,75    | 77,14     | 1 214,96     |
| K  | DXA42       | M   | SVORKA KOTEVNI 4X16-25 KS     |                 |    | 1        | 264,29    | 264,29       |
| K  | PDXA05A     | M   | SVORKA PROR.IZOL. SLIP12 KS   |                 |    | 2        | 142,86    | 285,72       |
| M  | 1E+09 vedl. |     | SVORKA PF                     | KS              |    | 2        | 238,57    | 477,14       |
|    | PEBA01A     |     |                               |                 |    |          |           |              |
| K  |             | M   | VRTANI JAMY DO PRUMERU KS     |                 |    | 2        | 928,57    | 1 857,14     |
| K  | EBA12       | M   | ZAHOZ JAMY PRO SLOUP. F M3    |                 |    | 0,2      | 214,30    | 42,86        |
| K  | EBA17       | M   | ODKOP ZEMINY RUCNE. TR M3     |                 |    | 0,2      | 928,55    | 185,71       |
| K  | EBA23       | M   | NASYP ZEMIN TR.3-4.SLOZE M3   |                 |    | 0,2      | 214,30    | 42,86        |
| K  | ECA72       | M   | ZAKL.BETON C12/15 DO5M M3     |                 |    | 0,4      | 4 000,00  | 1 600,00     |
| K  | ECA70       | M   | ROZBOURANI BETONOVEHC M3      |                 |    | 0,2      | 2 838,55  | 567,71       |
| K  | ECA95       | M   | ZAHOZ JAMY RUCNE,STERK M3     |                 |    | 0,2      | 464,30    | 92,86        |
| K  | EDA39       | M   | VYKOP KABEL.RYHY 50X120 M     |                 |    | 15       | 471,43    | 7 071,45     |
| K  | EGA34       | M   | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100 M     |                 |    | 15       | 107,14    | 1 607,10     |
| K  | EJA25       | M   | KAB.LOZE-PISEK S.50 CM,P M    |                 |    | 15       | 48,57     | 728,55       |
| K  | ELA40       | M   | TRUBKA KORUG. PE KORUF M      |                 |    | 15       | 72,86     | 1 092,90     |
| K  | ELA58       | M   | TRUBKA HRDLOVA PVC 200 KS     |                 |    | 2        | 1 114,29  | 2 228,58     |
| K  | ENA06       | M   | PAZENI V JAME O PLOSE DC KS   |                 |    | 2        | 185,72    | 371,44       |
| K  | ENA17       | M   | KRIZOVATKA SE SILOVYM K KS    |                 |    | 2        | 438,57    | 877,14       |
| K  | ENA21       | M   | ZAJISTENI KABELU PRI SOU M    |                 |    | 5        | 14,29     | 71,45        |
| K  | ENA22       | M   | ZAJISTENI KABELU PRI KRIZ KS  |                 |    | 2        | 14,29     | 28,58        |
| K  | ENA23       | M   | ZAJISTENI POTRUBI PRI KRI KS  |                 |    | 2        | 14,29     | 28,58        |
| K  | EPA08       | M   | VYKOP RYHY 35X70 CM PRC M     |                 |    | 5        | 192,86    | 964,30       |
| K  | EPA17       | M   | ZAHOZ RYHY 35X70 CM PRC M     |                 |    | 5        | 52,86     | 264,30       |
| K  | KAA19       | M   | NAKLADANI VYKOPKU DO 1 M3     |                 |    | 0,3      | 471,43    | 141,43       |
| K  | HONOR EX M  |     | Kompletní zařízení k osvět KS |                 |    | 2        | 85 285,69 | 170 571,38   |
|    |             |     |                               |                 |    |          | Celkem    | 206 898,59   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

DIR023 - SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: SUCHDOL

Zadavatel:

MĚSTYS SUCHDOL

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 192 856,95**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 192 856,95  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
250 499,96  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 443 356,91**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

**DIR023 - SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo: SUCHDOL

Datum: 2.1.2017

Zadavatel: MĚSTYS SUCHDOL

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 192 856,95**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**1 192 856,95**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

799 999,92

VRN3 - Zařízení staveniště

257 142,78

VRN4 - Inženýrská činnost

135 714,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/33347 SUCHDOL, DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Objekt:

**DIR023 - SO 900 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo: SUCHDOL

Datum: 2.1.2017

Zadavatel: MĚSTYS SUCHDOL

Projektant:

Uchazeč:

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                  |     |          |              | <b>1 192 856,95</b>       |                 |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                      |     |          |              | <b>1 192 856,95</b>       |                 |
| D                             | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                         |     |          |              | <b>799 999,92</b>         |                 |
| 1                             | K    | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                            | ... | 1,000    | 78 571,41    | 78 571,41 CS ÚRS 2016 02  |                 |
| 2                             | K    | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                     | ... | 1,000    | 92 857,12    | 92 857,12 CS ÚRS 2016 02  |                 |
| 3                             | K    | 013244000 | Dopracování dokumentace pro provádění stavby                     | ... | 1,000    | 500 000,00   | 500 000,00 CS ÚRS 2016 02 |                 |
| 4                             | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                          | ... | 1,000    | 128 571,39   | 128 571,39 CS ÚRS 2016 02 |                 |
| D                             | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                              |     |          |              | <b>257 142,78</b>         |                 |
| 5                             | K    | 030001000 | Zařízení staveniště                                              | ... | 1,000    | 85 714,26    | 85 714,26 CS ÚRS 2016 02  |                 |
| 6                             | K    | 034403000 | Dopravní značení na staveništi - DIO                             | ... | 1,000    | 171 428,52   | 171 428,52 CS ÚRS 2016 02 |                 |
| D                             | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                               |     |          |              | <b>135 714,25</b>         |                 |
| 7                             | K    | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení                                            | ... | 1,000    | 64 285,70    | 64 285,70 CS ÚRS 2016 02  |                 |
| 8                             | K    | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                | ... | 1,000    | 42 857,13    | 42 857,13 CS ÚRS 2016 02  |                 |
| 9                             | K    | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - zajištění DIR | ... | 1,000    | 28 571,42    | 28 571,42 CS ÚRS 2016 02  |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Misto          | N             | Misto stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Misto                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

|                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského<br/>kraje, příspěvková<br/>organizace</p> | <b>Ceník</b>      | <p>Strana 1 (celkem<br/>34)<br/>Rozdělovník: B<br/>Verze: 2.4</p> |
|                                                                                                                                                                                     | <b>R-Sm-16-02</b> |                                                                   |

**C e n í k**  
nepotřebných zásob

**Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:**

**odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky** **40,-- Kč/m<sup>3</sup>**

**odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů**

|                                    |                         |                                |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>(kmeny, silné části větví):</b> | <b>Jasan</b>            | <b>130,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Dub</b>              | <b>140,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Buk</b>              | <b>140,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Ovocné stromy</b>    | <b>140,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Habr</b>             | <b>140,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Bříza</b>            | <b>113,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Ostatní listnaté</b> | <b>70,-- Kč/m<sup>3</sup></b>  |

vyfrézovaná obalená drť **30,-- Kč/t**

struska ze zásob cestnístrovství Králův Dvůr **60,-- Kč/t**

**dlažební kostky použité, strojově odtěžené:**

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| patníky a obrubníky kamenné nevytažené  | <b>30,-- Kč/ ks</b> |
| patníky a obrubníky kamenné vytažené    | <b>50,-- Kč/ks</b>  |
| ocelová svodidla (použitá, demontovaná) | <b>400,-- Kč/ks</b> |

**K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.**

**Poznámka:**

**U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).**

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,  
příspěvkové organizace



|                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody</b><br><br>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. |                        |
| <b>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</b><br>ne                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</b><br>ne                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</b><br>ne                                                                                                                                           |                        |
| <b>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</b><br>ne                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Termín úplného vyklizení staveniště:</b>                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</b><br><i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ... ..</i>                                                                                                  |                        |
| <b>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:</b><br><br>ne                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</b><br><br><b>Samostatná příloha</b>                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</b><br><b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD</b>                                                                                                                                       | <b>Kč</b><br><b>Kč</b> |
| <b>Celková cena s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                      |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Záruční doba (konečné datum):</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu</b><br><br>Samostatná příloha                                                                                                                                      |                         |                |
| <b>Vyjádření účastníků řízení:</b><br>ne                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| <b>Datum skončení přejímacího řízení:</b>                                                                                                                                                                                       |                         |                |
| <b>Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.</b> |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jméno a příjmení</b> | <b>podpisy</b> |
| <b>Zástupci zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                     |                         |                |
| <b>Zástupci přejímací organizace</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Zástupci budoucího uživatele</b>                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| <b>Ostatní účastníci řízení</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |                |

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 7 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Požizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

#### ZPRACOVATEL

Ing. Lukáš Svoboda

*Podpis*

#### GARANT

*Podpis*

#### SPRÁVCE DOKUMENTACE

Ing. Miloslav Štrobach

*podpis*

#### PRÁVNÍ KANCELÁŘ

*Podpis*

#### SCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
Krajské správy a údržby silnic Středočeského  
kraje, příspěvková organizace

*Datum*

*Podpis*

29.05.2017

**Platnost od: 29.05.2017**

**Účinnost od 29.05.2017**

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b> | Strana 8 (celkem 34)<br>Rozdělovník: C<br>Verze: 3.0 |
|                                                                                                                                                                                     | <b>R-Sm-36</b>                                                                                             |                                                      |

### Údaje o změnách:

| Změna |           |          |                                                   |
|-------|-----------|----------|---------------------------------------------------|
| číslo | Datum     | Jméno    | změna článku                                      |
| 1     | 6.3.2017  | Štrobach | Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08  |
| 2     | 22.5.2017 | Štrobach | Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 |
|       |           |          |                                                   |
|       |           |          |                                                   |
|       |           |          |                                                   |
|       |           |          |                                                   |



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 9 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## **Obsah:**

### **Článek 1                      Základní ustanovení**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| § 1 Působnost Směrnice..... | 5 |
| § 2 Definice pojmů.....     | 6 |

### **Článek 2                      Změny během výstavby**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| § 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby..... | 7  |
| § 4 Základní hodnocení Změn.....                                         | 7  |
| § 5 Nepodstatné Změny.....                                               | 8  |
| § 6 Řetězení Změn.....                                                   | 9  |
| § 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....                                     | 9  |
| § 8 Preliminářové položky .....                                          | 10 |
| § 9 Záměna položek – Skupina 2.....                                      | 10 |
| § 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....                      | 11 |
| § 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....                         | 12 |
| § 12 Změny de minimis – Skupina 5.....                                   | 13 |
| § 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....                           | 14 |
| § 14 Změny záporné.....                                                  | 15 |
| § 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....         | 17 |
| § 16 Základní postup pro určení Skupiny.....                             | 17 |
| § 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....                  | 18 |
| § 18 Obsah dokumentace Změny.....                                        | 19 |
| § 19 Změnový list.....                                                   | 19 |
| § 20 Procesní postup při vzniku Změn.....                                | 20 |
| § 21 Společné zásady.....                                                | 20 |
| § 22 Přejícná a zrušující ustanovení.....                                | 21 |
| § 23 Účinnost.....                                                       | 21 |
| § 24 Seznam příloh.....                                                  | 22 |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 10 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Článek 1 Základní ustanovení

### § 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

### § 2 Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu



|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 11 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 12 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Článek 2 Změny během výstavby

### § 3

#### Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zpracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

### § 4

#### Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
  - a) Změny podstatné,
  - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
  - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
  - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>Krajská správa a<br>údržba silnic<br>Středočeského kraje,<br>příspěvková<br>organizace | <b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b><br><br><b>R-Sm-36</b> | Strana 13 (celkem 34)<br>Rozdělovník: C<br>Verze: 3.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

## § 5

### Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

- Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
- Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
- Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
- Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
- Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

## § 6

### Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 14 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

## § 7

### Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
- a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
  - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
  - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měřením není:
- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
  - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
  - c) neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení § 10 - § 12 této Směrnice.
- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

## § 8



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 15 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

## § 9

### Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
  - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
  - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
  - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
  - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 16 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

## § 10

### Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
  - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
  - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 17 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
- b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
- c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

## § 11

### Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
  - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
  - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
  - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 18 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
  - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
  - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

## § 12

### Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
  - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
  - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 19 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

### **§ 13**

#### **Způsob započítávání a výpočtu limitů**

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
  - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
  - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
  - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
  - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
  - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
  - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 20 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných<sup>1</sup>. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
- d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
- b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
- c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných<sup>2</sup>, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

## § 14 Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice

<sup>1</sup> Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

<sup>2</sup> Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 21 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
  - a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
  - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 22 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## § 15

### Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
  - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
  - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
  - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

## § 16

### Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
  1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 23 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

## § 17

### Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
  - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
  - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
    - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
    - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
    - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
    - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
    - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
 s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 24 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## § 18

### Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

## § 19

### Změnový list

- Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- Změnový list musí obsahovat:
  - uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
  - zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
  - uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
  - vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
  - vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
  - vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
  - vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 25 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.

- (3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
- (4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

## § 20

### Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
  - a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

## § 21

### Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <hr/> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 26 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

## § 22

### Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

## § 23

### Účinnost

## § 24

### Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <hr/> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 27 (celkem 34)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....  
Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel



## Krycí list ZBV

|                                                      |                                       |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:                      | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |                                       | <b>?</b>   |

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: .....  
.....  
IČ: .....

### Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č.            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných           |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ?.1                    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |
| část ZBV č.            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
| ?.2                    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |
| část ZBV č.            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
| ?.3                    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |
| část ZBV č.            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
| ?.4                    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |
| část ZBV č.            | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných           |
| ?.5                    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |
| <b>Suma ZBV<br/>č.</b> | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných           |
| <b>?</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                   |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ZBV - krycí list | Číslo paré: |
|------------------|-------------|

| Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Název a evidenční číslo Stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |  |                                                               | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:                   |                                                                | Číslo ZBV:   |  |  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                | ?. 1,2,3,4,5 |  |  |
| Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
| Zhotovitel: [doplňte]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
| Přílohy Změnového listu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |  |                                                               | Paré č. Příjemce                                        |                                                                |              |  |  |
| 1. Krycí list x počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                                               | 1 Objednatel                                            |                                                                |              |  |  |
| 2. Změnový list x počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |  |                                                               | 2 Zhotovitel                                            |                                                                |              |  |  |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                    |  |                                                               | 3 Projektant                                            |                                                                |              |  |  |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                                               | 4 Stavební dozor                                        |                                                                |              |  |  |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin x počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                    |  |                                                               | 5 Supervize                                             |                                                                |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
| 6. Přehled dalších dokladů x počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |  |                                                               | 6. Regionální dotační kancelář<br>[doplňte dle potřeby] |                                                                |              |  |  |
| Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
| Popis a zdůvodnění Změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
| Cena navrhovaných Změn<br>záporných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Cena navrhovaných Změn<br>kladných |  | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |                                                         | Součet absolutních hodnot<br>Změn kladných a Změn<br>záporných |              |  |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                               |  | 0,00                                                          |                                                         | 0,00                                                           |              |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | jméno                              |  | datum                                                         |                                                         | podpis                                                         |              |  |  |
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | jméno                              |  | datum                                                         |                                                         | podpis                                                         |              |  |  |
| Stavební dozor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | jméno                              |  | datum                                                         |                                                         | podpis                                                         |              |  |  |
| Supervize (Regionální dotační kancelář)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | jméno                              |  | datum                                                         |                                                         | podpis                                                         |              |  |  |
| Zástupce Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | jméno                              |  | datum                                                         |                                                         | podpis                                                         |              |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy. |  |                                    |  |                                                               |                                                         |                                                                |              |  |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba<br>Objednatel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | jméno                              |  | datum                                                         |                                                         | podpis                                                         |              |  |  |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | jméno                              |  | datum                                                         |                                                         | podpis                                                         |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |  |                                                               |                                                         | Číslo paré:                                                    |              |  |  |

## ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?**

|                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|
| Název Stavby:                                        |  |  |  |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                     |  |  |  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy | <u>Poznámka:</u> Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-). |
| 1 - zadat              |                                                                                                                                                                |
|                        |                                                                                                                                                                |

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce |                                                          |                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce |                                           |                                          | 0,00                                                           |                                                                |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                            | 0,00                     | 0,00                                                          |                                                                   |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDk)

Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

[illegible]



| PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR |        |                             |                                                                                            |                  |                                            |                      |                           |                                                           |                               |                                     |                                            |                |                                     |                                            |                |                                              |                                     |                                                        |                                            |                |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |       |  |  |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|--|--|
| Název a evidenční číslo Stavby:        |        |                             |                                                                                            |                  |                                            |                      |                           |                                                           |                               |                                     |                                            |                |                                     |                                            |                |                                              |                                     |                                                        |                                            |                |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |       |  |  |
|                                        |        | 1                           | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 1 235 621 452,00 |                                            |                      | 6=32+36                   | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 |                               |                                     | 2 526 102,00                               |                |                                     |                                            | 9=(32A/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3              |                                     | 1,65%                                                  |                                            |                |                                  | 12=(37/1)*100                       | Sledování limitu 15 %                                  |                                                  | 0,10%         |       |  |  |
|                                        |        | 2=1+18+19                   | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 1 240 880 449,00 |                                            |                      | 7=(6/1)*100               | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      |                               |                                     | 0,20%                                      |                |                                     |                                            | 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4              |                                     | 0,94%                                                  |                                            |                |                                  | 13=37                               | Sledování limitu 142 668 000 Kč                        |                                                  | 1 262 344,00  |       |  |  |
|                                        |        |                             | Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH                                              | 1 501 465 343,29 |                                            |                      | 8=1*0,3                   | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              |                               |                                     | #####                                      |                |                                     |                                            | 10A=32A+36A    | Suma absolutních                             |                                     | 32 003 572,00                                          |                                            |                |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |       |  |  |
|                                        |        | 3=(2/1)*100                 | Procento změny Přijaté smluvní částky                                                      | 100,43%          |                                            |                      |                           |                                                           |                               |                                     |                                            |                |                                     |                                            | 11=1*0,5       | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |                                     | 617 810 726,00                                         |                                            |                |                                  | 14=142688000-37                     |                                                        | 141 405 656,00                                   |               |       |  |  |
|                                        |        | 4=(25/1)*100                | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | 0,07%            |                                            |                      |                           |                                                           |                               |                                     |                                            |                |                                     |                                            |                |                                              |                                     |                                                        |                                            |                |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |       |  |  |
|                                        |        | 5=(28/1)*100                | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                       | 0,05%            |                                            |                      |                           |                                                           |                               |                                     |                                            |                |                                     |                                            |                |                                              |                                     |                                                        |                                            |                |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |       |  |  |
|                                        |        | 40=(19/1)*100               | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 1,67%            |                                            |                      |                           |                                                           |                               |                                     |                                            |                |                                     |                                            |                |                                              |                                     |                                                        |                                            |                |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |       |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  |                                            |                      |                           |                                                           |                               |                                     |                                            |                |                                     |                                            |                |                                              |                                     |                                                        |                                            |                |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |       |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  |                                            |                      | - 1 -                     |                                                           | - 2 -                         |                                     |                                            | - 3 -          |                                     |                                            |                |                                              | - 4 -                               |                                                        |                                            |                |                                  | - 5 -                               |                                                        |                                                  |               |       |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  |                                            |                      | Vyhrazená změna (Doměrky) |                                                           | Záměna položek (Započítávání) |                                     |                                            | Nepředvídanost |                                     |                                            |                |                                              | Nezbytnost                          |                                                        |                                            |                |                                  | Změny de minimis                    |                                                        |                                                  |               |       |  |  |
| SO                                     | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny |                                                                                            |                  | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV               | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)                | Změny kladné                  | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné   | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné   | Procentní vyjádření Změny kladné             | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné   | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč) | limit 15 %    |       |  |  |
| 16                                     | 17     | 18                          |                                                                                            |                  | 19=23+26+29+33                             | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20                  | 23                                                        | 24                            | 25=23+24                            | 26                                         | 27             | 28=26+27                            | 29                                         | 30             | 31=(30/1)*100                                | 32=29+30                            | 32A=ABS(29)+30                                         | 33                                         | 34             | 35=(34/1)*100                    | 36=33+34                            | 36A=ABS(33)+34                                         | 37                                               | 38=(37/1)*100 |       |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | - 20 745 045,00                            | 26 004 042,00        | 5 258 997,00              | - 1 482 852,00                                            | 2 298 863,00                  | 816 011,00                          | - 4 523 458,00                             | 5 177 998,00   | 654 540,00                          | - 9 693 608,00                             | 10 691 434,00  | 0,87%                                        | 997 826,00                          | 20 385 042,00                                          | - 5 045 127,00                             | 6 573 403,00   | 0,53%                            | 1 528 276,00                        | 11 618 530,00                                          | 1 262 344,00                                     | 0,10%         |       |  |  |
|                                        |        | aaa                         |                                                                                            |                  | - 1 443 864,00                             | 5 418 365,00         | 3 974 501,00              |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       | - 420 300,00   | 1 203 000,00                                 | 0,10%                               | 782 700,00                                             | 1 623 300,00                               | - 1 023 564,00 | 4 012 365,00                     |                                     | 2 988 801,00                                           | 5 035 929,00                                     | 203 000,00    | 0,02% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | - 203 145,00                               | 302 500,00           | 99 355,00                 | - 203 145,00                                              |                               | - 203 145,00                        |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 302 500,00    | 0,02% |  |  |
|                                        |        | dddd                        |                                                                                            |                  | - 1 524 799,00                             | 2 040 670,00         | 515 871,00                | - 1 023 564,00                                            |                               | - 1 023 564,00                      |                                            | 25 640,00      | 25 640,00                           | - 501 235,00                               | 2 015 030,00   | 0,16%                                        | 1 513 795,00                        | 2 516 265,00                                           |                                            |                | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   |                                                  | 0,00%         |       |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 2 532 825,00         | 2 532 825,00              |                                                           | 2 031 405,00                  | 2 031 405,00                        |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 501 420,00    | 0,04% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 205 300,00           | 205 300,00                |                                                           | 205 300,00                    | 205 300,00                          |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | - 4 523 458,00                             | 4 614 393,00         | 90 935,00                 |                                                           | 12 035,00                     | 12 035,00                           | - 4 523 458,00                             | 4 602 358,00   | 78 900,00                           |                                            |                | 0,00%                                        | 0,00                                | 0,00                                                   |                                            |                | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   |                                                  | 0,00%         |       |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 230 014,00           | 230 014,00                |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 230 014,00    | 0,02% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 50 123,00            | 50 123,00                 |                                                           | 50 123,00                     | 50 123,00                           |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 1 023 654,00         | 1 023 654,00              |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       | 1 023 654,00   | 0,08%                                        | 1 023 654,00                        | 1 023 654,00                                           |                                            |                | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   |                                                  | 0,00%         |       |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 100 000,00           | 100 000,00                |                                                           |                               | 0,00                                |                                            | 100 000,00     | 100 000,00                          |                                            |                | 0,00%                                        | 0,00                                | 0,00                                                   |                                            |                | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   |                                                  | 0,00%         |       |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | - 256 143,00                               | 25 410,00            | - 230 733,00              | - 256 143,00                                              |                               | - 256 143,00                        |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 25 410,00     | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | - 4 021 563,00                             | 2 561 038,00         | - 1 460 525,00            |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       | - 4 021 563,00 | 2 561 038,00                     | 0,21%                               | - 1 460 525,00                                         | 6 582 601,00                                     |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        | xxx                         |                                                                                            |                  | - 8 621 453,00                             | 6 248 300,00         | - 2 373 153,00            |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       | - 8 621 453,00 | 6 248 300,00                                 | 0,51%                               | - 2 373 153,00                                         | 14 869 753,00                              |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 450 000,00           | 450 000,00                |                                                           |                               | 0,00                                |                                            | 450 000,00     | 450 000,00                          |                                            |                | 0,00%                                        | 0,00                                | 0,00                                                   |                                            |                | 0,00%                            | 0,00                                | 0,00                                                   |                                                  | 0,00%         |       |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        | www                         |                                                                                            |                  | - 150 620,00                               | 201 450,00           | 50 830,00                 |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       | - 150 620,00   | 201 450,00                                   | 0,02%                               | 50 830,00                                              | 352 070,00                                 |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                      |                                                           |                               | 0,00                                |                                            |                |                                     | 0,00                                       |                |                                              | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                       |                |                                  | 0,00%                               | 0,00                                                   | 0,00                                             |               | 0,00% |  |  |
|                                        |        |                             |                                                                                            |                  |                                            |                      |                           |                                                           |                               |                                     |                                            |                |                                     |                                            |                |                                              |                                     |                                                        |                                            |                |                                  |                                     |                                                        |                                                  |               |       |  |  |

## Přehled dalších dokladů

|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                                                                                                                            |                                |                                                     |
| Název a evidenční číslo stavby:                                                                                                                                       |                                |                                                     |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):                                                                                                                |                                |                                                     |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                                                                                                                                      |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
| <b>Doklad</b>                                                                                                                                                         | <b>Součást dokumentace ZBV</b> |                                                     |
|                                                                                                                                                                       | <b>ANO</b><br>(počet listů)    | <b>NE - Uloženo</b>                                 |
|                                                                                                                                                                       | doplnit počet listů dokladu    | doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí |
| Soupis prací                                                                                                                                                          |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
| Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...] |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                |                                                     |
| počet listů celkem                                                                                                                                                    | 0                              |                                                     |

## Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

„III/33347 Suchdol, dopravně bezpečnostní opatření“

| TÝDEN                                                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ (KSÚS)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Odsouhlasení a instalace DIO                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zemní a bourací práce                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trativody                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Podkladní vrstvy komunikací                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zřízení propustku                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Osazení obrub a žlabů                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Finální povrchy ze žulových kostek a zámkové dlažby                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Finální povrchy z asfaltového betonu                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zřízení krajnic z recyklátu                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Konečné úpravy terénu                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Obnova vodorovného dopravního značení                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY, PARKOVACÍ STÁNÍ (MĚSTYS SUCHDOL) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zemní a bourací práce                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Podkladní vrstvy komunikací                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Osazení obrub                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Finální povrchy ze zámkové dlažby                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Konečné úpravy terénu                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 410 PŘÍSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Elektromonáže - přisvětlení přechodu pro chodce                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Odstranění DIO                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Lhůta potřebná k realizaci:

5 měsíců

**SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ**  
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů

|    | <b>Identifikační údaje<br/>poddodavatele</b><br><i>(název obchodní firma,<br/>sídlo, IČO)</i>                     | <b>Identifikace části veřejné<br/>zakázky, kterou bude<br/>poddodavatel plnit<sup>1</sup></b><br>(popis části veřejné<br>zakázky/práci realizovaných<br>poddodavatelem) | <b>Podíl poddodavatele na<br/>plnění veřejné<br/>zakázky vyjádření v<br/>%, příp. finanční<br/>hodnotou v Kč bez<br/>DPH</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>ASIG s.r.o.</b><br>Budovatelů 324<br>Chvaletice<br>PSČ 533 12<br>IČO: 259 54 849                               | Instalace trvalého dopravního značení a<br>zajištění a instalace DIO                                                                                                    | 4,62 %<br>663 125,00 Kč                                                                                                      |
| 2. | <b>ČNES dopravní stavby, a.s.</b><br>Milady Horákové 2764<br>Kladno – Kročehlavy<br>PSČ 272 01<br>IČO: 477 81 734 | Frézování                                                                                                                                                               | 1,48 %<br>212 250,00 Kč                                                                                                      |
| 3. | <b>EUROVIA CS a.s.</b><br>Národní 138 10<br>Praha 1 – Nové Město<br>PSČ 110 00<br>IČO: 452 74 924                 | Postřiky a zalévané spáry                                                                                                                                               | 1,61 %<br>231 115,00 Kč                                                                                                      |
| 4. | <b>Geoperfect s.r.o.</b><br>Nádražní 225<br>582 91 Světlá nad Sázavou<br>IČO: 288 01 075                          | Geodetické práce                                                                                                                                                        | 0,84 %<br>120 000,00 Kč                                                                                                      |
| 5. | <b>RAISA spol. s r.o.</b><br>Havlíčkova 822,<br>280 02 Kolín<br>IČO: 430 05 071                                   | SO 410 Přisvětlení                                                                                                                                                      | 1,01 %<br>144 828,00 Kč                                                                                                      |

<sup>1</sup> Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.

V Kolíně, dne 7.5.2018

.....  
SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
Ing. Milan Štěrbá  
ředitel oblasti Kolín  
oprávněn jednat za společnost na základě plné moci

.....  
SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
Jana Balšánková  
vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín  
oprávněna jednat za společnost na základě plné moci



Příloha č. 7 – Plná moc zástupce Zhotovitele