

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú. xxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 260 01 Příbram

(dále jen „objednatel“)

QUAIL spol. s r.o.

sídlo: Dolní 1, České Budějovice, PSČ 370 04

zapsaný v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11349

jednající: Ing. Pavel Czinege, Ing. Vladimír Drvota – jednatelé společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

č.ú. xxxxxxxx

IČ: 49969226

DIČ: CZ49969226 , je plátce DPH

Osoby oprávněné k jednání:

xxxxxxxxxxxx

Tel.

xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1.1. DIAMO a QUAIL shodně prohlašují a činí nesporným, že dne 22. 2. 2007 uzavřeli smlouvu o dílo, ve znění dodatků č. 1 – 11, jejímž předmětem je dokončení SO 01 roznášení vrstvy v souladu s projektovým řešením dle projektové dokumentace zpracované společností Interprojekt odpady „Rekultivace odkaliště KIV/E – definitivní dokončení“, za podmínek dále smlouvou stanovených (dále jen „Smlouva na kalojem KIV/E“). DIAMO a QUAIL dále prohlašují, že ve Smlouvě na kalojem KIV/E sjednali, že předmět díla bude společností QUAIL proveden nejpozději do 31. 12. 2012. Smlouva na kalojem KIV/E byla následně mezi smluvními stranami modifikována dodatkem č. 1, 2 a zejména dodatkem č. 3 ze dne

17. 5. 2010, kterým byl doplněn předmět díla o zhotovení SO 02 výplňové vrstvy 1. část v souladu s projektovým řešením SO 02 výplňové vrstvy dle projektové dokumentace od společnosti Interprojekt odpady „Rekultivace odkaliště KIV/E – definitivní dokončení SO 02 výplňová vrstva-1. část a rovněž byla dodatky č. 3, 4, 5 a 7, 9 a 11 změněna doba plnění Smlouvy na kalojem KIV/E tak, že předmět díla má být zhotovitelem podle aktuálně platného dodatku č. 11 dokončen nejpozději do 31.12.2020. Dodatkem č. 8 byl doplněn předmět činnosti tak, že předmětem činnosti je také činnost odpovídající rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 1577/2013/OZZL ze dne 14.1. 2013, které nabylo právní moci dne 2.2.2013 a tímto rozhodnutím ověřeného projektu stavby vypracovaného Ing. Romanem Pýchou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 000050911/2012. Shora citované rozhodnutí tvoří přílohu této smlouvy, tak že upravuje u SO 02 výškové kóty dle potřeb „Odvedení srážkových vod z tělesa odkaliště“ (SO 06 stavby), které bylo projektem definováno.

1.2. Pro úplnost strany konstatují, že DIAMO v dodatku č. 4 mimo jiné prohlásilo, že má s ohledem na vývoj smluvních vztahů, obchodních, technických a provozních záměrů DIAMO a všech souvisejících okolností, zájem na dokončení díla podle Smlouvy na kalojem KIV/E v termínu předcházejícím dobu plnění dohodnutou s QUAIL ve Smlouvě na kalojem KIV/E a modifikovanou dodatky č. 1, 2, 3 k této smlouvě, a to z důvodu žádosti DIAMO o datace z fondů EU na sanaci a rekultivaci mimo jiné kalojemu KIV/E v lokalitě Mydlovary, neboť poskytnutí dotace je vázáno na rychlost provedení prací, které jsou předmětem této smlouvy.

1.3. Konečně s ohledem na shora uvedené strany dále konstatují, že v dodatku č. 4 smluvní strany sjednaly mimo jiné rozvazovací podmínku spočívající v tom, že ujednání končí, nastane-li skutečnost, že DIAMO nezíská dotace z fondů EU na sanaci a rekultivaci kalojemu KIV/E v lokalitě Mydlovary (Nedosažení záměru). Současně bylo dohodnuto, že pokud k takové situaci dojde, jsou strany povinny se řídit jejich původním ujednáním, tedy „Smlouvou na kalojem KIV/E“ mezi DAIMO a QUAIL modifikovanou dodatkem č. 1, 2 a zejména dodatkem č. 3.

1.4. Dále smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřeli dodatky č. 6. a č. 10, které řeší dopravní trasu pro návoz rekultivačních materiálů na odkaliště. DIAMO s.p., o.z. Správa uranových ložisek obdržela dne 1.2.2012 kolaudační souhlas Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Č. Budějovice pro stavbu „Účelová komunikace Olešník a silnice III/10579a Chlumeč-Olešník – 1. stavba“ č.j. ODaSH/12/753/Tal –Kř z 1.2.2012, kde je uvedena podmínka: „Pro navážení materiálu bude využívána jediná trasa – Účelová komunikace Olešník a silnice III/10579a Chlumeč-Olešník – 1. Stavba, která je napojena na silnici II/105 a byla vybudována pro účel přístupu k váze a navážky materiálu na odkaliště“. (dále jen nová účelová komunikace).

1.5. Smluvní strany se dohodly pro přehlednost textu na uzavření této smlouvy, kterou je v celém rozsahu nahrazena smlouva uzavřená dne 22.2.2007 ve znění dodatků č.1-11 (SUL č. Y/34/07) a je doplněna ve smyslu dodatku č. 4 smlouvy (SUL č.Y/14/10/04) uzavřeným dne 2.5.2018 se Sdružením KIV R Mydlovary- firem OK PROJEKT s.r.o., REKKA s.r.o. a QUAIL spol. s r.o. (prašnost, pokuty).

II. **Předmět díla**

Předmětem díla dle této smlouvy je dokončení SO 01 Roznášecí vrstva v souladu s projektovým řešením dle PD fy Interprojekt odpady „Rekultivace odkaliště KIV/E – def. dokončení – provedení SO 01 Roznášecí vrstva“, archiv. č. 360/2008 z dubna 2008.

Na realizaci předmětné stavby „Rekultivace odkaliště KIV/E – definitivní dokončení“ SO 01 Roznášecí vrstva a SO 07 Zařízení pro kontrolní měření TBD je Městským úřadem Zliv – odbor výstavby vydané Rozhodnutí o využití území ze dne 12.6.2006 pod č. j. 769/roz/06-Pe, které je pravomocné k datu 28.6.2006 a změna Rozhodnutí o využití území, vydané tímž úřadem ze dne 30.7.2008 pod č.j. 1030/roz/08-Kr pravomocné k datu 15.9.2008.

Výsledkem realizace díla dle této smlouvy bude vytvoření roznášecí vrstvy v rozsahu SO 01 dle citované PD, tj. dodání a zapracování rekultivačních materiálů.

Provádění díla bude realizováno v souladu s technickým řešením výše citovaného projektu a rozhodnutím o využití území vč. změny Rozhodnutí, které vymezují použitelné rekultivační materiály, způsob jejich zapracování do roznášecí vrstvy a další podmínky pro realizaci stavby.

Dokončený SO 01 Roznášecí vrstva bude podkladovým a nosným prvkem pro další rekultivační práce (tvarování odkaliště výplňovými materiály, položení těsnící a krycí vrstvy).

Předmětem díla není provedení SO 07 – Zařízení pro kontrolní měření TBD.

Zhotovitel při realizaci díla nebude využívat řešení, která by mohla být předmětem ochrany třetích osob, pokud k takovému řešení nemá legitimní právo. Zhotovitel na základě realizace díla dle této smlouvy nebude na objednateli uplatňovat žádné finanční nároky z využití vlastních, nebo cizích řešení, která jsou průmyslově chráněna.

Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení SO 02 Výplňová vrstva, 1. Část v souladu s projektovým řešením SO 02 Výplňová vrstva dle projektové dokumentace (dále PD) od společnosti Interprojekt odpady „REKULTIVACE ODKALIŠTĚ KIV/E – DEFINITIVNÍ DOKONČENÍ SO-02 VÝPLŇOVÁ VRSTVA – 1. ČÁST“, archiv. č. 390/2009 z května 2009.

Na realizaci předmětné stavby „REKULTIVACE ODKALIŠTĚ KIV/E – DEFINITIVNÍ DOKONČENÍ SO-02 VÝPLŇOVÁ VRSTVA – 1. ČÁST“ je Městským úřadem Zliv - odbor výstavby vydané Rozhodnutí o využití území ze dne 25. 11. 2009 pod č. j. 1344/09/Kr/roz, které je pravomocné k datu 31. 12. 2009.

Výsledkem realizace předmětného díla bude postupné tvarování plochy odkaliště KIV/E nad dílčí zkolaudovanou vrstvou SO 01, kde na pružnou nosnou vrstvu (SO 01) bude ukládán materiál do střežovitěho tvaru s nejvyšší částí (hřebenem) v podélné ose odkaliště na konečný tvar před pokládkou těsnícího prvku. Niveleta SO 02 bude provedena dle citované PD, tj. dodání a zapracování rekultivačních materiálů do výplňové vrstvy ve východní části odkaliště KIV/E a dodání a zapracování vhodných materiálů jako protiprašné opatření ve východní části odkaliště KIV/E.

Provádění díla bude realizováno v souladu s technickým řešením výše citovaného projektu a rozhodnutím o využití území, které vymezují použitelné rekultivační materiály, způsob jejich zapracování do roznášecí vrstvy a další podmínky pro realizaci stavby.

1. Předmětem činnosti je nadále činnost dle předchozích rozhodnutí a také činnost odpovídající rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví č. j. KUJCK 1577/2013/OZZL ze dne 14.1. 2013, které nabylo právní moci dne 2.2.2013 a tímto rozhodnutím ověřeného projektu stavby vypracovaného Ing. Romanem Pýchou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 000050911/2012. Rozhodnutí tvoří přílohu této smlouvy, tak že upravuje u SO 02 výškové kóty dle potřeb „Odvedení srážkových vod

z tělesa odkaliště“ (SO 06 stavby), které bylo projektem definováno. Předchozí projektové dokumentace princip odvedení vod neřešily.

2. Toto ve skutečnosti znamená:

- Pokračování provedení SO 01, respektive SO 02 - 1. etapa dle původního projektu s využitím výškových kót dle nového stavebního povolení.
 - Doplnění stávající plochy dle DUR 0 na kóty touto dokumentací stanovené, s koeficientem postupného zabořování (koeficient je stanoven projektovou dokumentací).
3. Strany se dohodly, že postup prací podle této nové projektové dokumentace bude mezi nimi upřesňován, a to zpracováním: „Plánu postupu prací pro jednotlivá období“, přičemž obě smluvní strany se zavazují si poskytnout ke zpracování uvedeného plánu vzájemně potřebnou součinnost s tím, že k závaznosti plánu je potřeba souhlasu obou smluvních stran, a to jak v jednotlivostech, tak v celku „Plánu postupu pro jednotlivá období“.
4. Předmětem činnosti zhotovitele je provedení další části díla v rámci výplňové vrstvy SO 02, a to dodání a zhotovení vyrovnávací vrstvy podle technických parametrů dodaných objednatelem definovaných prováděcím projektem. Tato vrstva v původním projektu nebyla a řeší homogenitu ukončovací vrstvy objektu SO 02, která bude podkladem pro pokládku jílového těsnění.

III.

Doba plnění, platnost a účinnost smlouvy

3.1. Doba platnosti této smlouvy, tj. lhůta dokončení a předání dokončeného předmětu díla objednateli se tímto ujednáním upravuje – dokončení díla a předání objednateli podle této smlouvy je do 31. 12. 2020.

3.2. Před předáním dokončeného díla lze smlouvu ukončit dohodou stran.

3.3. Tuto smlouvu lze vypovědět před dokončením a předáním díla pouze výpovědí s uvedením důvodu, přičemž takovým důvodem může být pouze závažné porušení smluvního závazku druhé ze smluvních stran, který má za následek neplnění závazků z této smlouvy vyplývajících a také při znovuzařazení do prioritní osy 4.2. Výpovědní lhůta v takovém případě činí tři měsíce a počíná běžet od počátku měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

IV.

Místo zhotovení a předání díla

4.1. Místem zhotovení díla v rozsahu dle čl. II je odkaliště KIV/E bývalé úpravní U-rud MAPE Mydlovary, které je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro DIAMO, s.p.

4.2. Dílo bude předáno objednateli do 15 dnů od ukončení v místě zhotovení podle čl. VIII.

4.3. Přílohou protokolu o předání díla bude dokumentace skutečného provedení v jednom vyhotovení.

V. **Cena díla**

5.1. Dodání rekultivačním materiálů a jejich zpracování, dle čl. II Předmět díla této smlouvy, bude realizováno výlučně na vlastní náklady zhotovitele.

5.2. Rozsah a cena díla za činnosti uvedené v posledním odstavci čl. II Předmět díla bude upřesňována mezi objednatelem a zhotovitelem dle požadovaného postupu prací v jednotlivých etapách ve vazbě na finální sanační vrstvy prováděné DIAMO vlastními kapacitami. Provádění prací zhotovitele předstihově pro navazující realizaci prací DIAMO v jednotlivých etapách bude předmětem samostatných smluv.

VI. **Spolupůsobení objednatele**

6.1. Objednatel před zahájením prací předá protokolárně pracoviště oprávněnému zástupci zhotovitele (dle zásad SM-SUL-01-05), včetně 1 pare projektové dokumentace zpracované firmou Interprojekt odpady „Rekultivace odkaliště KIV/E – def. Dokončení“, arch. č. 395/2006 a bude průběžně vykonávat funkci stavebního dozoru investora, který bude jménem objednatele oprávněn přejímat práce v průběhu díla včetně prací zakrytých.

6.2. Objednatel je povinen převzít dílo za podmínek dohodnutých dle ujednání této smlouvy.

6.3. Objednatel prokazatelným způsobem seznámí prostřednictvím svého oprávněného zástupce k jednání ve věcech technických, oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech technických s platnými předpisy, normami, požárními předpisy a nutností používání osobních pracovních pomůcek pro předávané pracoviště, výpisem z příslušné části havarijního plánu a související provozní dokumentací. Současně dle potřeby poskytne uvedené dokumenty oprávněnému zástupci zhotovitele pro seznámení ostatních zaměstnanců zhotovitele, nebo zaměstnanců spolupracujících subjektů.

6.4. Objednatel po dohodě se zhotovitelem zabezpečí organizaci a svolávání kontrolních dnů realizace stavby za účasti svých odpovědných pracovníků nejméně 1x za čtvrtletí.

6.5. Autorský dozor bude vykonávat oprávněná osoba zpracovatele PD.

6.6. Na odkališti KIV/E je pracoviště III. kategorie dle § 14 vyhl. SÚJB č. 307/02 Sb. v platném znění.

6.7. Objednatel se zavazuje zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby školení zaměstnanců zhotovitele o zásadách a riziku práce v prostředí ionizujícího záření (min. 1 x rok), pravidelně monitorovat pracoviště zhotovitele a stanovovat možný úvazek efektivní dávky ozáření pro jednotlivé zaměstnance zhotovitele (1 x rok) na základě podkladů o době expozice zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců spolupracujících osob, předaných zhotovitelem zástupci objednatele vždy do 14 dnů po skončení čtvrtletí.

6.8. Objednatel poskytne místnost pro konání kontrolních dnů stavby.

6.9. Objednatel se zavazuje zajistit geotechnické a geodetické práce potřebné pro provádění stavby a výsledky těchto prací průběžně předávat zhotoviteli jako nezbytný podklad pro provádění díla. Objednatel zajistí provedení SO 07 – Zařízení pro kontrolní měření TBD.

6.10. Objednatel svými technickými prostředky bude na vlastní náklady během realizace díla trvale udržovat minimální možnou hladinu volné vody v odkališti KIV/E.

6.11. Objednatel předá zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace zpracované fy Interprojekt odpady „Rekultivace odkaliště KIV/E – definitivní dokončení – provedení SO 01 Roznášecí vrstva“, archiv. č. 360/2008 k datu podpisu této smlouvy.

6.12. Objednatel před zahájením prací na SO 02 předá protokolárně pracoviště oprávněnému zástupci zhotovitele (dle zásad SM-SUL-01-05), včetně 1 pare projektové dokumentace společnosti Interprojekt odpady „REKULTIVACE ODKALIŠTĚ KIV/E – DEFINITIVNÍ DOKONČENÍ SO-02 VÝPLŇOVÁ VRSTVA – 1. ČÁST“, archiv. č. 390/2009 z května 2009 a bude průběžně vykonávat funkci stavebního dozoru investora, který bude jménem objednatele oprávněn přejímat práce v průběhu díla včetně prací zakrytých.

6.13. Podkladem pro zahájení prací na SO 02 bude kladné kolaudační rozhodnutí části SO 01 s nabytím právní moci a rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 1577/2013/OZZL ze dne 14.1. 2013, které nabylo právní moci dne 2.2.2013.

6.14. Objednatel předal zhotoviteli „Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu na PRLP Mydlovary“ PP-SUL-03-13 schválený KÚ JČK pod čj. KUJCK 70286/OZZL z 19. 12. 2013 a dále „Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu na PRLP Mydlovary“ schválený KÚ JČK pod čj. KUJCK 113514/2017/OZZL z 4. 10. 2017. V průběhu prací mu bude předávat aktualizované verze a zhotovitel se zavazuje dodržet jejich ustanovení i ustanovení obou rozhodnutí. V případě nutnosti změny schválení „Provozního řádu...“ KÚ JČK bude vždy předem vyvoláno jednání mezi objednatelem a zhotovitelem.

6.15. Objednatel předal zhotoviteli „Dopravní řád a havarijní plán“.

VII.

Provádění díla zhotovitelem

7.1. Zhotovitel provede dílo rozsahu dle. čl. II na své nebezpečí.

7.2. Zhotovitel se zavazuje ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník, jak mu to ukládá stavební zákon č. 183/2006 Sb, ve znění změn a prováděcích předpisů. Do stavebního deníku zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

7.3. Zhotovitel umožní objednateli průběžnou kontrolu provádění díla a to bez jakéhokoli omezení.

7.4. Zhotovitel bere na vědomí, že svoji činnost provádí na pracovišti, které podléhá dozoru SÚJB, RC Kamenná. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za dodržování platných předpisů vztahujících se k prováděné činnosti a zajištění údržby bezpečnostních, požárních a hygienických zařízení nezbytných pro realizaci smluvního vztahu.

7.5. Zhotovitel bude využívat pro návoz materiálů dohodnuté dopravní trasy dle PD. Zhotovitel v případě použití jiných komunikací než je nová účelová komunikace může objednateli doložit souhlas obcí s průjezdem nákladních aut dodávajících materiál na předemtnou stavbu příslušnou obcí. V takovém případě zhotovitel disponující souhlasem obce neporušuje závazek.

V případě, že stanovená účelová komunikace bude z objektivních příčin uzavřena (dopravní nehoda, překážka na cestě, omezení silničního provozu atd.), nebo bude jinak nesjízdná, zhotovitel je oprávněn použít i jiné příjezdové komunikace.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je situace s vyznačením dopravních tras.

7.6. Zhotovitel zajistí účast svých zaměstnanců trvale pracujících v oblasti kalojemu KIV/E (pracoviště III. kategorie) na školení z radiační ochrany. Vždy po skončení kalendářního měsíce, kdy se na kalojemu pracuje, předá zhotovitel zástupci objednatele seznam zaměstnanců pracujících na kalojemu KIV/E s uvedením hodin odpracovaných ve sledovaném pásmu předemtného kalojemu.

7.7. Zhotovitel zajistí, že volně ložený materiál s obsahem popelovin či popeloviny samotné budou dováženy v zaplachtovaných soupravách (s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám).

7.8. Skutečná hmotnost navážených rekultivačních materiálů bude dokladována vážními lístky, případně soupisem vážních lístků. Vážení zajistí zhotovitel na ověřené váze a podklady předá oprávněnému zaměstnanci objednatele nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Evidence bude odsouhlasena odpovědnými zaměstnanci objednatele a zhotovitele.

7.9. Zhotovitel prohlašuje, že má potřebná oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy a jako provozovatel zařízení k využívání odpadů podle zákona v odpadech č. 185/2001 Sb. § 14, odst. 2 zajistí „ohlášení zařízení k nakládání s odpady“ podle § 23, odst. 1 vyhl. č. 383/2001 Sb., příloha č. 22.

7.10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit případné znečištění výjezdů a veřejných komunikací, které způsobí při přepravě materiálů dopravními prostředky, použitými ke zhotovení předmětu plnění, jakož i vnitrokalištních betonových komunikací.

7.11. Zhotovitel se zavazuje udržovat používané vnitrokalištní komunikace v bezpečně sjízdném stavu.

7.12. Zhotovitel se zavazuje projednat s příslušným orgánem státního dozoru dopravní značení při výjezdu z vnitrokalištních komunikací na veřejnou komunikaci a dohodnuté dopravní značení zabezpečit.

7.13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dopravní řád odkališť, který je přílohou k předání stavenišť.

7.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu zařízení, které využívá firma VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Praha k výkonu svého dohledu a v případě event. Poškození zajistit na svoje náklady na opravu.

7.15. Zhotovitel v průběhu prací zajistí vhodná opatření ke snížení prašnosti na vrchní části odkaliště.

7.16. Zhotovitel se zavazuje dokladovat kvalitu prosypového materiálu vždy po dodání 60 tis. tun. Nejméně však 1x za pololetí. Kvalita certifikovaných výrobků ze zařízení Hůrka je dokladována na základě vzorkování osobou oprávněnou k odběru vzorku, ke kterému je přizván s. p. DIAMO, Krajský úřad Jihočeského kraje a ČIŽP OI České Budějovice.

7.17 Zhotovitel dle svých možností vypomůže objednateli, při realizaci SO 07 – zařízení pro kontrolní měření TBD.

7.18. Zhotovitel bere na vědomí, že svoji činnost provádí na pracovišti, které podléhá mimo jiné dozoru Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského.

7.19. Zhotovitel bere na vědomí, že si objednatel bude průběžně odebírat vzorky odpadů a výrobků pro kontrolní analýzy. K odběrům bude zástupce zhotovitele přizván.

7.20. Zhotovitel bere na vědomí, že příjezd do odkališť bude kontrolovat kamerový systém, který bude snímat RZ při vjezdu i odjezdu vozidel, návěsů, přívěsů nebo vleků při odjezdu. Je proto nutné, aby zhotovitel evidoval všechny RZ.

VIII.

Předání díla

8.1. Přejímací řízení svolá objednatel do 5-ti dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele o řádném ukončení díla.

8.2. Zhotovitel a objednatel sepíší o předání díla protokol, který obě strany podepíší. V protokolu bude uvedený soupis případných vad a nedodělků, zřejmých při předání, s uvedením lhůt jejich odstranění zhotovitelem.

8.3. Objednatel je povinen dílo převzít za předpokladu, že dílo nemá vady, které by bránily řádnému užívání a provozování díla.

8.4. Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla nebo jeho části vyklidit staveniště související s předávaným dílem.

IX.

Záruční doba a odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel nese odpovědnost za vady díla po dobu 36 měsíců od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

9.2. Zhotovitel odpovídá za to, že navážený materiál bude odpovídat skladbou materiálům, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. V případě, že bude objednatel v návozech zjištěn jiný než určený materiál, zavazuje se zhotovitel tento na své náklady a vlastní

nebezpečí odstranit. Toto se netýká dodávek materiálů, které byly na odkaliště dodány třetími osobami, se kterými zhotovitel nemá uzavřený smluvní vztah.

9.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Učiní tak písemnou formou do rukou zástupce zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v lhůtě s objednatelem dohodnuté. Pokud nedojde k dohodě o lhůtě odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit v termínu, který je pro konkrétní reklamovanou vadu technicky možný.

X.

Smluvní pokuty

10.1. Pokud zhotovitel přijme a následně zapracuje na odkaliště KIV/E Mydlovary při realizaci SO 02 materiál, který není v souladu s platnou verzí projektu „REKULTIVACE ODKALIŠTĚ KIV/E – DEFINITIVNÍ DOKONČENÍ“ vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví č. j. KUJCK 1577/2013/OZZL ze dne 14.1. 2013, které nabylo právní moci dne 2.2.2013 a následně takto přijatý materiál prokazatelně zapracuje do stavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každou jednotlivou zjištěnou a prokázanou předmětnou dodávku. Úhrada této pokuty se nevztahuje na dodávky materiálů, které byly na odkaliště dodány se souhlasem objednatele třetími osobami, se kterými zhotovitel nemá uzavřený smluvní vztah. Skutečnost, že zhotovitel přijal a následně prokazatelně zapracoval materiál, který byl v rozporu s výše uvedeným, musí být tato skutečnost prokázána kvalifikovaným odběrem vzorku, který bude analyzován v akreditované laboratoři, kterou určí objednatel, s tím, že zhotovitel je oprávněn provést svou referenční analýzu na své náklady. K odběru vzorku uvedených materiálů musí být přizván pověřený zástupce zhotovitele. Odběr vzorku musí představovat průměrný vzorek reprezentující celou předmětnou dodávku. Úhrada této pokuty se rovněž nevztahuje na dodávky, na které příslušné orgány státní správy udělily výjimku. Úhrada této pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uvedené v čl. IX. Odst. 9.2.

10.2. Pokud zhotovitel poruší závazek použít novou účelovou komunikaci a poruší tím rozhodnutí Magistrátu České Budějovice výše citované v bodě 2.5., se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jeden zjištěný případ porušení závazku použít výhradně novou účelovou komunikaci k dodávce materiálu na předmětnou stavbu.

10.3. Nárok na zaplacení smluvní pokuty podle odst. 10.3. shora vzniká objednateli tehdy, jestliže objednatel doloží konkrétnímu zhotoviteli fotografii vozidla dodávajícího materiál nepovolenou trasu. Z fotografie musí být nepochybné, že byla pořízena na místě mimo novou účelovou komunikaci s vyznačením místa, data, hodiny a minuty jejího pořízení.

10.4. Pokud bude objednatelem zjištěna závada spočívající:

- v nedodržení projektové dokumentace,
- v porušení schváleného technologického postupu,

Uvede objednatel tuto skutečnost zápisem do stavebního deníku a po dohodě se zhotovitelem určí termín odstranění. Do odstranění závady stanoví náhradní opatření, případně činnost zastaví. Neodstranění takové závady v dohodnutém termínu je považováno za hrubé porušení smluvního vztahu ze strany zhotovitele.

Za hrubé porušení smluvního vztahu se považuje překročení rychlosti vozidel stanovené svislým dopravním značením na komunikacích v areálu odkališť Mydlovary, kdy dotyčné vozidlo musí být prokazatelně identifikováno a současně musí být zohledněna tolerance vyplývající z případné odchylky nepřesnosti měření daného přístroje.

10.5. Pokud zhotovitel nesjedná nápravu písemně uvedeného závadného stavu ve stavebním deníku v termínu vzájemně potvrzeném, bude toto jednání považováno za hrubé porušení smluvního vztahu podléhající smluvní pokutě ve výši 100.000,- Kč za každý případ.

Shoda na stanovení termínu odstranění závadného stavu musí být uzavřena nejdéle do dvou pracovních dnů od uvedení závady do stavebního deníku. K uzavření shody na termínu odstranění závadného stavu jsou pověřeni za objednatele vedoucí PRLP a za zhotovitele Mgr. Barbora Tenklová. V případě nepřítomnosti mohou tato práva přenést na své zástupce.

Pokud nedojde do dvou dnů k dohodě pověřených pracovníků stran, budou neprodleně informovat o vzniklém rozporu statutární zástupce smluvních stran.

XI.

Vyšší moc

11.1. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí živelné katastrofy, klimatické podmínky – zejména nadprůměrné dešťové srážky než jsou obvyklé v dané lokalitě, války, násilná povstání, teror, zásahy ze strany zákonodárných a výkonných orgánů státní správy. Strany dohody nejsou odpovědné za důsledky nesplnění svých závazků, je-li příčinou vyšší moc, pokud strany neplnící závazky učinila vše pro to, aby následkům vyšší moci zabránila, nebo jejich dopad maximálně omezila. Strany neodpovídají za vznik škod způsobených vyšší mocí. Je povinností strany vzájemně se okamžitě upozorňovat na okolnosti vyšší moci, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku a to natolik včas, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod.

11.2. Při nemožnosti plnění smlouvy při zásahu vyšší moci je zhotovitel oprávněn požádat objednatele do 1 měsíce o úpravu znění smlouvy.

11.3. Pokud nedojde ke shodě o úpravě smlouvy v případě zásahu vyšší moci má strana, která se odvolala na zásah vyšší moci, právo na odstoupení od smlouvy. Účinky nastávají dnem oznámení.

XII.

Ostatní ujednání

12.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

Zhotovitel se bude řídit pokyny oprávněných zaměstnanců objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob účastníků smlouvy a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

12.2. Dovoz sanačních materiálů bude probíhat pouze v pracovní dny, v době 7:00-16:30 h, nedohodne-li se objednatel a zhotovitel jinak.

12.3. Objednatel zajistí otevření závory v odkališti KIV/E a její uzamčení po skončení návozu v daný pracovní den.

12.4. Objednatel si vyhrazuje právo přejímat na odkaliště KIV/E i sanační materiály, až do výše 10% hm., dodávaných materiálů zhotovitelem, které splňují podmínky uvedené v PD. Dopravu a vážení těchto materiálů zajišťuje objednatel, místo uložení určí zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zpracovat tyto materiály do roznášecí vrstvy proti úhradě na základě písemné objednávky vystavené objednatelem.

12.5. Pokud zhotovitel bude při zajišťování díla zaměstnávat, nebo využívat služeb cizích státních příslušníků a státních příslušníků jiného členského státu EU, musí prokazatelně zajistit a dokumentovat, že:

- Splňují požadavky na odbornou způsobilost a praxi požadovanou příslušnými předpisy platnými v ČR
- Pochopili a byli zcela seznámeni s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
- Byli seznámeni s provozní dokumentací a zcela jí porozuměli
- Jednoznačně chápou význam vydaných pokynů a příkazů, zejména souvisejících s havarijními situacemi
- Se spolehlivě dorozumívají s ostatními zaměstnanci a s dozorčími orgány v českém, nebo slovenském jazyce

12.6. Dojde-li během trvání stavby SO 01 k většímu zaboření než předpokládal projekt fy Interprojekt – odpady Praha, objednatel bere na vědomí, že vypočtené objemy a tonáže jednotlivých komponent tvořící SO 01 **nebudou pro dokončení SO 01 limitující**.

Pokud k této situaci dojde, zavazují se smluvní strany k jednání o úpravě smluvního vztahu.

12.7. Dojde-li během trvání stavby SO 01 k reálné situaci v možnosti zajištění dalších rekultivačních materiálů (odpovídajícího charakteru dle projektu) stranou objednatele nad rámec ujednání v bodu 12.4., zavazuje se zhotovitel přistoupit na základě výzvy objednatele k jednání o úpravě smlouvy.

12.8. Dojde-li během realizace SO 01 na kalojemu KIV/E k omezení návozu rekultivačních materiálů zhotovitelem v důsledku činností objednatele na ostatních kalojemech obě smluvní strany neprodleně zahájí jednání o době plnění dle čl. III. smlouvy.

XIII.

Zmocnění

K jednání o skutečnostech souvisejících nebo vyplývajících z tohoto závazkového vztahu smluvní strany zmocňují:

Objednatel: k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XIV.

Odstoupení od smlouvy

14.1. Smlouvu lze předčasně ukončit písemnou dohodou ve formě dodatku k této dohodě stvrzenou podpisy oprávněných zástupců obou stran smlouvy.

14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která počne běžet dnem doručení písemné výpovědi zhotoviteli pouze z těchto důvodů:

a) zhotovitel poruší ujednání smlouvy tak, že mu bude oprávněně uložena pokuta dle článku 10.1. nebo 10.5. ve více než jednom případě za kalendářní rok pro každý článek zvlášť.

b) zhotovitel zůstane v prodlení s platbou uložené smluvní pokuty dle čl. X o více než 1 měsíc po lhůtě splatnosti.

14.3. Smlouvu lze předčasně ukončit ze strany QUAIL spol. s r.o. v případě neplnění ustanovení této smlouvy ze strany objednatele.

XV.

Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.

15.2. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.3. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do dvaceti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně, po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

15.4. Smluvní strany se zavazují, že přenesou práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na svého eventuálního právního zástupce.

15.5. Budou-li jednotlivá ustanovení této smlouvy právně neúčinná, nebude tím právní účinnost smlouvy v ostatních ujednáních nijak dotčena. Smluvní strany se naopak zavazují nahradit právně neúčinná ustanovení takovými úpravami, které budou co možná nejvíce odpovídat původně zamýšlenému účelu.

15.6. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

15.7. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že dodatek podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

15.8. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

15.9. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

15.10. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel jako správce údajů zpracovává osobní údaje uvedené v záhlaví Smlouvy pro účely splnění této Smlouvy. Zpracování osobních údajů pro tento účel je nezbytné k uzavření a plnění této Smlouvy a nevyžaduje souhlas Objednatele. Zhotovitel jako správce údajů dále zpracovává osobní údaje uvedené v záhlaví Smlouvy pro účely svých oprávněných zájmů (zejména pro účely vymáhání práv z této Smlouvy a vytváření interních statistik a reportů). Zpracování osobních údajů pro tento účel je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Zhotovitele a nevyžaduje souhlas Objednatele.

15.11. Zhotovitel může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to zejména osoby, které tvoří se Zhotovitelem podnikatelskou skupinu FCC, obchodní partnery nebo osoby provádějící právní či ekonomický audit.

15.12. Zhotovitel bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této Smlouvy a po jejím ukončení nejméně po dobu 3 let ode dne ukončení Smlouvy, resp. po dobu stanovenou příslušnými právní předpisy anebo po dobu nezbytnou k výše uvedeným účelům zpracování osobních údajů.

15.13. Objednatel má následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů: právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů a právo podat stížnost proti zpracování údajů u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7).

15.14. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů mohou být Objednateli sděleny na jeho žádost zaslánou na kontaktní adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy.

15.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

15.16. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž po oboustranném podpisu obdrží každá strana po jednom vyhotovení.

15.17. Tato smlouva nahrazuje původní smlouvu uzavřenou dne 22.2.2007, včetně dodatků č. 1-11.

V Příbrami dne 2018

.....
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa
uranových ložisek
Ing. Zbyněk Skála, vedoucí odštěpného
závodu

V Českých Budějovicích dne 2018

.....
QUAIL spol. s r.o.
Ing. Pavel Czinege, jednatel

.....
QUAIL spol. s r.o.
Ing. Vladimír Drvota, jednatel