
Magistrál nitsía kladna
odbor investic 
212 52 Kladno

-14-

Smlouva o dílo

č. ...... (číslování objednatele)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:
adresa:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
ve věcech smluvních 
je oprávněn jednat: 
ve věcech technických

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
primátorem Mgr. Milanem Volfem
00234516
CZ00234516 '
plátce DPH

Mgr. Milan Volf, primátor
Ing. Petr Dubravský, vedoucí Odboru investic,
Jiří Moravec, Odbor investic

(dále jen „Objednatel'1)

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupen:
tel:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku u 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

AVE Kladno, s. r. o.

S mečen ská 381,272 01 Kladno
Ing. Šárkou Salavoc Bukovskou. Ing. Radkem Krumlem

............soudu ...v,?.ra?9....... oddíle vložka ,.4S2S0.
ing. Luce Bílková-koordinátorkaobchodních aktivit 

?errN<dbal* provozní ředitel

(dále jen „zhotovitel")

2. Předmět a účel smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo 
vymezené touto smlouvou a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu: to vše 
za podmínek dle této smlouvy.

2.2. Dílem je provedení stavby „Podzemní kontejnery Kladno - ul, V. Rabase, ul. Váňova", 
spočívající v realizací 2 stavebních objektů (podzemních kontejnerových stání na směsný a 
separovaný odpad o objemu 3m3 a 5m3) v objednatelem vymezených lokalitách na území 
Statutárního města Kladna, a to podle specifikace, dle podmínek provádění díla obsažených 
v technické specifikaci, soupisu stavebních prací a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 2 
Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Podzemní kontejnery Kladno ul. V. Rabase, ul. 
Váňova" (dále jen „dílo"). Dílčí částí díla se rozumí zhotovení jednoho ze 2 stavebních objektů 
(dále jen „dílčí část díla). Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty 
poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Podzemní kontejnery Kladno - ul. V. Rabase,



ul, Váňova" předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, včetně jejích příloh.\ 
Součástí díla je též dokumentace skutečného provedeni díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. s

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí. Dílo je provedeno 
řádně, je-li provedeno úplně a bezvadně a odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému 
účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této Smlouvy'jako úplné a 
bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Objednatel poskytne 
Zhotoviteli na vyžádaní veškerou součinnost jejíž poskytnutí ze strany Objednatele je nutné pro 
splnění závazků Zhotovitele z této smlouvy,

2.5. Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací „Podzemní kontejnery Kladno, ul. V, Rabase; 
Váňova - SO 01 a SO 02", zpracovanou Ing. arch. Karlem Albrechtem, kterou Objednatel 
poskytl Zhotoviteli jako součást zadávacích podmínek pří zadávání příslušné veřejné zakázky. 
Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k 
účelu provádění díla dle této smlouvy. Rozsah díla je dále konkretizován výkazem výměr, který 
je přílohou č.1 této smlouvy.

2.6. Geodetické činnosti

2.6.1 Součástí díla je geodetické zaměření skutečného provedení díla a další geodetické 
činnosti, a to v rozsahu vyplývajícím z výkazu výmér projektové dokumentace. Výsledek 
geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb,, o zeměměřictví, v platném znění.

2.6.2 Výsledek geodetického zaměření a geodetických 'činností bude předán nejpozdějí
s dokončeným dílem, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či 
DVD. : > 'v i I * .

2.6.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou ficenci ke hmotně 
zachycenému výsledku geodetických činností. Objednatel je oprávněn uzavřít 
podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je 
oprávněn licenci v daném rpzsahu udělit.

■ / | í
2.7. Dílo bude provedeno ; /

JI / ///A ijgjj3
« za podmínek uvedených v této smlouvě

• v souladu s projektovou dokumentací

• v souladu s vyjádřeními dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a rozhodnuti 
příslušného stavebního úřadu, která budou Zhotoviteli předána

• dle zadávací dokumentace, podle které byla zpracovaná nabídka Zhotovitele

• dle nabídky Zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na 
základě jehož výsledků je tato smlouva uzavírána

• dle platných zákonů ČR, dalších obecně závazných a doporučených předpisů, 
vládních nařízení, metodjk, obecně platných norem (ČSN a předpisů) vztahujících se 
k realizaci díla; normy ČSN činí tímto smluvní strany pro plnění dle této smlouvy 
závaznými.

V případě rozporů mezi touto smlouvou a dalšími dokumenty, dle nichž má být dílo provedeno, 
mají přednost ustanovení této smlouvy.

2.8. Vedle všech výslovně uvedených činnosti jsou součásti díla i následující práce a činnosti:

2.8.1. zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních 
předpisů,

2.8.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla,

2.8.3. zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,



2.8.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek stanovených projektovou 
dokumentací nebo potřebných dle ČSN (případné jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.8.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona c.
22/1997 Sb, - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním zjištěných závad, "*;*) "

2.8.6. zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla,

2.8.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na irženýrské sítě.

2.8.8. předložení vzorků před objednáním výrobků - Objednatel schválí jejich soulad s 
projektovou dokumentací. Náklady na vzorkování jsou zahrnuty v ceně díla,

2.8.9. odvoz a uložení vytěžených hmot a materiálů na skládku včetně úhrady poplatku 
za uskladnění v souladu s^ustan.oveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

2.8.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zelen, příkopy, propustky apod.), resp. stavu určenému projektovou 
dokumentaci,

2.9. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

2.9.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást díla.
/'• v

2.9.2. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, zejména s vyhl. č, 
499/2006 Sb., o dokumentaci štaveb, v platném znění.

2.9.3. DSPS bude předána Objednateli 3x v tištěné podobě. DSPS bude předána rovněž 
elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z 
nosičů bude DSPS zapsána ve formátu Tpdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném fprmájih

2.9.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k
dalšímu zpracování a pořizování rozmnožením Objednatel je oprávněn uzavřít 
podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobé, k 
čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen 
licenci využít.) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu 
udělit. V 1

2.10. Pro účely této smlouvy

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné 
zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem.

e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené 
množství.

3. Doba plnění
3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín zahájení - den předání a převzetí staveniště prvního ze 2 jednotlivých 
stavebních objektů.

Předpokládaný termín předání a převzetí prostoru staveniště prvního ze 2 jednotlivých 
stavebních objektů : do 30. 10. 2018.
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Objednatel odešle výzvu k převzetí staveniště prvního 2e 2 jednotlivých stavebních^ 
objektů Zhotoviteli v závislosti na průběhu zadávacího řízeni, Zhotovitel je povinen 
staveniště převzít v terminu určeném ve výzvě. Zhotovitel je povinen zahájit práče na 
díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode ..dne protokolárního 
převzetí staveniště.

Objednatel bude staveniště jednotlivých stavebních objektů předávat zhotoviteli 
postupně, stim že do konce roku 2018 předá zhotoviteli oba 2 stavební objekty. 
Objednatel vždy odešle výzvu k převzetí jednotlivého staveniště. Zhotovitel je povinen 
staveniště převzít v termínu určeném ve výzvě. Zhotovitel je povinen zahájit práce na 
dílčí části díla a řádně v nich pokračovat nejpozději do Čtrnácti dnů ode dne 
protokolárního převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé stavební 
objekty ve lhůtě do 30-ti dní od předání jednotlivého staveniště.

Termin dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 31.12.2018. Dokončením 
díla, a to i dílčí části díla, se rozumí předáni a převzetí dokončeného díla na základě 
protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude 
dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.

3.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou, 
nejpozději do 31. 12. 2018.

3.3. Předáni a převzetí díla, a to i dílčí části díla, nemůže být ukončeno, dokud nebude 
zjištěno, že je dílo dle této smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i 
v případě, že vykazuje pouze drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání.
V rámci předání díla předá Zhotovitel i veškeré protokoly o zkouškách, atestech a 
další, které byl povinen dle této smlouvy obstarat.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, ocenění víceprací a méněprací

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši
Cena bez DPH . 2 4.8? 9.®5:f.8..........Kč

DPH (sazba £1%) 3&21.9.05........ Kč

Cena celkem včetně DPH ...3,00:3.2.1.4,53.......... Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném zněni.

4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotKových cen, jako součet oceněných 
položek soupisů prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.

4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a 
dodávky.

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady spojeně s plněním předmětu veřejné 
zakázky - s provedením díla nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby a zařízením 
staveniště, a rovněž zisk Zhotovitele, a vychází z jednotkových cen z nabídky 
Zhotovitele.

4.2.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případě 
změny sazby daně z přidané hodnoty.
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4.4. Vícepráce a méněpráce

4.4.1. Zhotovitel je povinen provést dle požadavku Objednatele vícepráce, nejedná-lí se
o činnosti zjevně vybočující z předmětu díla. Na základě žádosti o provedení 
víceprací je Zhotovitel povinen zpracovat kalkulaci ceny víceprací ve výši cen 
obsažených v oceněném výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy; a tuto 
kalkulaci předložit Objednateli k odsouhlasení. ♦ ■ >

4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně ke kalkulaci Zhotovitele nejpozději do 
30 dnů ode dne předložení.

4.4.3. Obě strany následně písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě provedení 
víceprací a jejich cenu, vč. případného dopadu na termín provedení díla.

4.4.4. Provede-lí Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené 
projektové dokumentaci bez písemné dohody s Objednatelem, nevznikne mu 
nárok na úhradu ceny těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen 
takové práce v Objednatelem určené Jhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, 
odstranit a nahradit Objednateli Škodu, která mu tím vznikla.

4.4.5. Objednatel je oprávněn kdykoli zúžit rozsah díla oproti rozsahu určenému touto 
smlouvou. V takovém případě uhradí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu 
sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví ve výši 
cen obsažených v oceněném výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy.

4.4.6. Za vícepráce se považují i změny rozsahu díla, které budou vynuceny zjištěním 
odlišností skutečného stavu od projektové dokumentace, nebo skutečnostmi, 
které nebyly v době uzěvření této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat, pokud tyto změny rozsahu díla mají vliv na cenu díla.

4.4.7. Nebude-li možno děnu víceprací nebo méněprací stanovit podle oceněného 
výkazu výměr, bude cena takových prací stanovena podle cenové soustavy ÚRS, 
zveřejňované ŮRS Praha a.s. a platné v době uzavření této smlouvy.

5. Platební podmínky
5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového 
dokladu.

5.2.2. Faktury budou vystavovány měsíčně Zhotovitelem dle skutečně provedených 
prací, a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně soupisu prací 
provedených v daném kalendářním měsíci. Soupis prací bude předem písemně 
odsouhlasený Zhotovitelem nebo jím pověřenou osobou (technickým dozorem 
investora). Den uskutečnění zdanitelného pínění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce.

5.2.3. Objednatel zajistí, případně prostřednictvím technického dozoru investora, 
kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. 
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je 
povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol Objednateli. Nedojde-li ani následně mezi 
oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených 
stavebních prací dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném 
fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo 
k rozporu. Schválený soupis provedených prací, podepsaný objednatelem nebo
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technickým dozorem investora je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura \ 
neplatná.

5.3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: , j

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury a číslo a název projektu „Podzemní kontejnery Kíádno, uL V. Rabase,

Váňova" . . .
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faKtury
- označení banky a č. účtu, na který se má platit
- označení díla
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
- fakturovanou částku
- razítko a podpis oprávněné osoby
- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové
působnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název Konečná faktura
- cefkovou sjednanou cenu
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně 
v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla oproti termínu sjednanému 
touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Prodlení Zhotovitele dle odst. 6.1.1. delší jak třicet dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, a to i 
dílčí části díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla do pěti dnů od převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstraněni reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí v termínu dle odst. 11.3 k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za
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každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném termínu, a 
za každý den prodlení.

6,3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, a není-li 
sjednán, pak bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu: dle této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.600,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení $ úhradou

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti termínu splatnosti 
stanovenému dle této smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodleni ve 
výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto neplatí 
v případě, bude-li prodlení způsobeno třetí osobou.

7. Staveniště

7.1. Zařízení Staveniště

7.1.1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

7.2. Vyklizení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště nejpozdějl 
do 15 dnů ode dne převzetí díla, a to i dílčí části díla, Objednatelem, pokud se 
strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje Staveniště zbavené všech 
odpadů a nečistot a uvedené clo stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklízení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník
8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění.

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat.

8.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak.

8.1.4, Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečností rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků

časovém postupu prací
kontrole jakostí provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany

zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
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8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. •

8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro 
další postup provádění díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která 
se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Není-li termín konáni 
kontrolního dne stanoven dohodou, je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli 
konání Kontrolního dne písemně a to nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně technický dozor investora k prověření prací 
a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, 
veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři 
pracovní dny předem.

9. Provádění díla a bezpečnost práce, koordinátor bezpečností práce
9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí' převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.

9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a 
třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

9.1.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a 
odborně způsobilých osob.

9.1.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o veškerých
významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

9.1.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při 
vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné 
povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které 
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

9.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je 
povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

9.1.8. Pokud ze zvláštních právních předpisů vyplývá povinnost ustanovit koordinátora 
bezpečnosti práce, je Objednatel povinen tuto povinnost splnit.

9.2. Technický dozor investora (dále také „TDI1)

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (je-li 
Objednatelem jmenován), a to v přiměřeném rozsahu.

9.2.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI při operativních kontrolách díla. TDI bude 
zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo
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náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy- až do doby 
podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro 
výkon autorského dozoru projektanta.

9.2.3, Technický dozor investora nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace díla dle této smlouvy 
bude poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, bude-li tento Objednatelem jmenován, nezbytnou součinnost 
k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb, a nařízení vlády 591/2006 Sb, Zhotovitel je povinen zejména 
předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro 
jeho Činnost, včetně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na 
staveništi. Všechna opatření vědoucí k ochraně zdraví, pomocné, výstražné 
konstrukce, práce a opatření vyplývající z výše uvedených předpisů musí být 
započítány v ceně díla.

9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj, náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení,
ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a 
zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné 
ztráty nebo odcizení materiálů, strojů á zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je 
povinen učinit véskepá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a 
majetku třetích .osob M učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního 
prostředí. /

9.4. Provádění stavby

9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací na staveništi ke zhotovení díla dle 
této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného 
zástupce na staveništi,

9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být 
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 
překážky znemožňují provedení dila způsobem určeným v této smlouvě, je 
Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli oznámit a 
navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je 
Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou 
dobu přerušit.

9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.5.1. Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tim spojené nese Zhotovitel.

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla.
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9.5.4. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběf^ 
jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá, dále za veškeré ztráty á} 
nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo" 
škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho 
provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá 
za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní 
výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu dila vzniklých.

10. Předání a převzetí staveniště, předání a převzetí díla

10.1. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla, a to i dílčí části dila, 
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru 
staveniště.

10.2. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel jinak, vyzve Objednatel Zhotovitele 
k převzetí staveniště písemně, výzvou dle odst. 3,1, alespoň 5 pracovních dní před 
termínem převzetí stanoveným v uvedené výzvě. Zhotovitel vyzve Objednatele 
k převzetí díla písemné, alespoň zápisem ve stavebním deníku; alespoň 5 pracovních 
dní před termínem předání převzetí navrženým Zhotovitelem.

10.3. O předání a převzetí staveniště a předání a převzetí díla je Objednatel povinen sepsat 
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
K převzetí díla přizve Objednatel TDI a případně osobu vykonávající autorský dozor 
projektanta. Pokud Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užíváni díla, uvede 
jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění; nebude-!i termín 
odstranění sjednám je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit bez zbytečného 
odkladu. Odstraňování vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, je Zhotovitel 
povinen zahájit do 5 dnů od převzetí' díla Objednatelem. Tím nejsou dotčeny 
povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

10.3.1. Zhotovitel je povinen-při přejímacím řízení předat Objednateli:
f í \

dokumentaci skutečného provedení stavby
zápisy a protokoly o provedení,předepsaných zkoušek
zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízeni a materiálů
prohlášeni o shodě a certifikáty použitých materiálů
zápisy ó prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků
doklady o individuálním vyzkoušení
doklady o zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých stavebními 

pracemi na díle v souladu s platnými právními předpisy

11, Záruka za jakost díla

11.1. Jakost díla

11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného 
stavebního povoleni, vyjádření dotčených orgánů a organizací projektovou 
dokumentací zpracovanou v podrobnosti pro provedení stavby. Dílo bude splňovat 
a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se 
odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných 
právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity 
jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.
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11.2, Odpovědnost za vady díla
v ‘v \ W/

11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za vady.
jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční 
době. v/íSr 1

• > "■ i v

11.2.2. Záruční doba na stavební práce je stanovena v délce 60 (slovy:'šedesát) měsíců.

11.2.3. Záruční lhůta pro uplatnění práv zodpovědnosti za vady díla začíná běžet ode 
dne předání a převzetí díla Objednatelem a končí uplynutím stanovené záruční 
doby.

11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

11.2.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, 
že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů 
ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to. zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává.

11.3.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel.

11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bezodkladně po 
obdržení reklamace (oznámení), a to bez ohledu na to, zda reklamací uznává či 
nikoli.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1, Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla, a to i dílčí části díla, je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského zákoníku 
nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí dila mezí 
Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění Zhotovitele

13.1. Zhotovjtel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to s pojistným plněním 
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 2.500,000 Kč , a to po celou 
dobu provádění díla. Doklady o pojištěni je povinen na požádání předložit Objednateli.

13.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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14. Vyšší moc (CS
\

14.1. Definice vyšší moci pfkw'J \

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se napr. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. : = ■, v •

II' /f / ;? i ' \

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámeni.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv 2měna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. Smluvní strany ve smyslu ust. § 564 občanského 
zákoníku vylučují jinou formu změny smlouvy.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Další povinností Zhotovitele
16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.: o finanční 

kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit přrýykonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo. zmocněncům pověřených kontrolních 
orgánů a orgánů státní správy a vytvořit podmínky k provedeni kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 1

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 íet od zániku této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2028. Po 
tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

17. Odstoupení od smlouvy
17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným 

způsobem smlouvu, zejména:

- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném dííe bez souhlasu Objednatele po 
dobu delší než 10 dnů
■ provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh
- je-li v prodlení s plněním termínu sjednaného touto smlouvou po dobu delší než 15 
dnů
- proti Zhotoviteli je podán insolvenční návrh
- Zhotovitel vstoupí do likvidace
- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a 
nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem.
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17.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit
provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad 
ochranu staveniště do doby jeho předání Objednateli Zhotovitel se zavazuje předat 
rozestavěnou stavbu včetně dokumentace (jako při předání .dokončeného díla) 
Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodleni 
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení 
s dokončením díla. J XLs//

17.3. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní'strany 
protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a 
v souladu s touto Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které 
mají vady, které Objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené 
Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a 
dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. 
Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.

17.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo 
prostřednictvím jiného Zhotovitele. Ktomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály 
Zhotovitele, na jejíchž ponechání na staveništi se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. 
Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky,

18. Další ujednání < ,
18.1. Zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontroíoval veškeré 

informace týkající se provedenf"díla( podrobně se seznámil s místními podmínkami na 
staveništi, vyžádal si vyjasnění veškerých nejasností a zjistil veškeré podrobnosti 
týkající se povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné 
pro řádné provedení díla,

18.2. Zhotovitel předloží Objednateli seznam poddodavatelů v souladu s §105 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 134/2016,Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.

18.3. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o změně poddodavatele, řádnou 
identifikaci nového poddodavatele,

18.4. Zhotovitel bere na vědomf, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a výslovně 
souhlasí se zveřejněním celého znění smlou\fy včetně všech jejích změn a dodatků, 
výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných 
dokumentů v Registru smluv a na profilu Objednatele, a to v souladu s § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Objednatel a 
Zhotovitel současně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za 
obchodní tajemství ani důvěrný údaj.

13.5. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanoveni 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

18.6. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochrané 
osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a 
shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel 
se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto 
smíouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom 
všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu 
danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochrané osobních údajů jsou uvedeny 
na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních 
údajů.
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Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

• Rozpočet (oceněné soupisy práci) - uloženo u Objednatele

• Projektová dokumentace stavby - uloženo u Objednatele

Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro 
Zhotovitele.

V(e)‘ Kladnč

24, 03, 2018

V(e): Praze

Dne:. Dne:
2 4. 09. 2018

Za Zhotovitele:

Ing. Šárka Salavec Bukovskí 
jednatelé společnosti AVE Kládí

Za Objednatele:

Mgr. IvrT 
orimátor,

Radek Kruml
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Podzemní kontejnery Kladno Objednatel: Statutární město Kladno IČ/DIČ:

Druh stavby: Rabase-Švabinského Projektant: Ing.arch.Karel Albrecht IČ/DIČ:

Lokalita: Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec
výstavby: Položek: 34

JKSO: Zpracoval: Petr Nedbal Datum: 25.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 976 992,40 Práce přesčas 0.00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 236 932,48 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 .. . NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 103 281,33
ZRN celkem 1 317 206,21 DN celkem 0,00 NUS celkem 52 688,25

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 1 369 894,46
Základ 21% 1 369 894,46 DPH 21% 287 677,84 Celkem včetně DPH 1 657 572,30

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Poznámka.

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel



Vi.

Výkaz výměr
Název stavby: Podzemní kontejnery Kladno Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Rabase-Švabinského Projektant: Ing.arch.Karel Albrecht

Lokalita'. Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracoval: Petr Nedbal Zpracováno dne: 25.06.2018
C | Objekt 1 Kód Zkrácený popis / Varianta «i [Rozměry Množství| Cenová soustava

Poznámka;

m



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Podzemní kontejnery Kladno

Rabase-Švabinského

Kladno

Petr Nedbal

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Statutární město Kladno

I ng. arch. Karel AI brecht

Cle výběrového řízení

25.06.2018
Objekt IKód iZkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka [ Náklady (Kč) - Montáž I Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 41 232,96 41 232,96 45,76
13 Hloubené vykopávky 9 724,83 146 538,57 156 263,40 29.23
38 Různé kompletní konstrukce 941 709,80 22 580,12 964 289.91 29,85
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevni 7 302,03 6 925,98 14 228,01 4,73
63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 687,83 11 385t48 22 073,31 30.40
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur 7 567,91 4 890,97 12 458,88 0,00
953 Doplňky stavby 0,00 — 3 378,40 3 378,40 0.00
H14 Staveništní přesun hmot 0T00 58 886,01 58 886,01 0,00
S Přesuny sutí 0,00 44 395,33 44 395,33 0,00

1 317 206,21Celkem:



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Podzemní kontejnery Kladno Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Rabase-Švabinského Začátek výstavby: Projektant: Ing.arch.Karel Albrecht

Lokalita: Kladno Konce výstavby: Zhotovitel: Dle výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: 25.06,2018 Zpracoval: Petr Nedbal

G Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena (Kčl Dodávka Montáž Celkem Jednot | Celkem soustava

0 Všoobecnó konstrukco a práce 0,00 0,00 0,00 0,00
1 071334111R00 Provedení nadzákládového zdivá, cihly červené m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 1/2018

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 41 232.96 41 232,96 45.76
2 1111199VD Vytýčení inženýrských sítí+geodetické zaměřeni kpl 1,00 14 008,00 0.00 14 008.00 14 008,00 0,00 0,00
3 113107315R00 Odstranění podkladu pf. 50 m2,kam.těžené tl.15 an m2 40,00 115,15 0,00 4 606,16 4 606,16 0,33 13,20 RTS 1/2018
A 113107525R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 40,00 230,10 0.00 9 204,08 9 204,08 0,55 22.00 RTS 1/2018
5 113108312RD0 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm m2 40,00 335,37 0,00 13 414,72 13 414,72 0,26 10,56 RTS 1/2018

13 Hloubené vykopávky 9 724.83 146 $38,57 156 263.40 29,23■■H
6 131301110ROQ Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3. STROJNĚ m3 80,00 449,08 0,00 39.519,04 39 519,04 0,00 0.00 RTS 1/2018
7 1313Q1119ROO Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 88.00 38,89 0,00 3 422,57 3 422,57 0,00 0.00 RTS 1/2018
8 121101100RQ0 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístěni do 50 m m3 4,00 131,18 0,00 524,72 524,72 0,00 0.00 RTS 1/2018
9 1611O1101ROO Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 88.00 96,24 0,00 8 469,40 8 469,40 0,00 0,00 RTS I f 2018
10 167101101R0Q Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 53,00 255,44 0,00 13 538,32 13 538,32 0,00 0,00 RTS 1/2018
11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4dQ 10000 m m3 53,00 346,08 0,00 18 342,24 18 342,24 0,00 0,00 RTSI/2018
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 53,00 24,72 0,00 1 310,16 1 310,16 0,00 0,00 RTS 1/2018
13 162702199ROO Poplatek za skládku zeminy m3 53,00 195,70 0,00 10 372,10 10 372,10 0,00 0,00 RTS I / 2018
14 175200022RAC Obsyp objektu štěrkopískem m3 17,50 1 641,08 9 481.41 19 237,46 28 718,87 1,67 29,23 RTS I i 2018

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km 0
15 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 30,00 51,93 0.00 1 557,98 1 557,98 0,00 0,00 RTS 1/2018
16 181300012RAA Rozprostření omice v rovině íioušřka 20 cm m2 40,00 156,56 243,41 6 013,99 6 262,40 0,00 0,00 RTS 1/2018

dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou 0
17 175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 35,00 692,16 0,00 24 225,60 24 225,60 0,00 0,00 RTS 1/2018

38 Ruzno Kompletní Konstrukce . _ 341 709,80 22 580,12 964 289.91 29,85wmmm
18 2-88129330R00 Montáž prefa.kontejnerů ze ŽB uzavřený profil do 6,5 t kus 6,00 3 213.R0 3 787,88 12 280,12 16 068,00 0.47 2,35 RTS 11/2014
19 939998VD Podzemní kontejnery-kompl. proved, vč.vhozové šachty-3m3 kus 1,00 174 945,60 174 945.50 0,00 174 945,50 5,50 5,50
20 939998VD Podzemní kontejnery-kompl. proved, vč.vhozové šachíy-5m3 kus 4,00 190 744,10 762 976,41 0,00 762 976.41 5,50 22,00
21 9531199VD Uskladnění kontejneru na mezideponii a doprava na stavbu kpl 5,00 2 060.00 n.oo 10 300,00 10 300,00 0,00 0,00

59 Dlažby a přodlaiby pozemních komunikaci a zpevněných » 7 302,03 S 925,98 14 228.01 HHHHHHIH 4.73
22 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtětf. 3 cm m2 25,00 276,86 914,38 6 007,22 6 921,60 0.06 1,39 RTS i/2018
23 59245308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 m2 25,50 250,50 6 387,65 0,00 6 387.65 0,13 3,34 RTS 1/2016
24 596215024ROO Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť. do 50 m2 m2 25,00 36,75 0,00 918,76 918,76 0,00 0.00 RTS II /20ť

63 wusmm Podlahy a podlahové konstrukco 10 687.83 11 385.48 22 073.31 30.40
25 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující m3 16.00 1 287,09 9 624,61 10 968.79 20 593,41 1.84 29,39
26 631315511R00 Mazanína betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 0.40 3 699.76 1 063,22 416,60 1 479,90 2,53 V"

vyztuženi schránek 0

27
. 91 Doplňujíc* konstrukce ;i práco na po; omnu h KomunlklCiC

919735113ŘÓ0 Řezání stávajícího živičného krytu U. 10 -15 cm m 18.00 69? 7 QP7 Q1
4 890,97
4 orvn r\-f

U 458,88
i ft --



mm
28
29

9531199VD Dopravní anačení, zábor, zabezpečení stavby kpl
9531199VD Svislé a vodorovné dopravní značení pro "Zákaz zastavením" kpl

1,00
1,00

824.00
2 554,40

0.00
0,00
0,00

3 378,40
824,00

2 554,40

BHBSSflgiS i
824,00 0,00

2 554,40 0,00

o»oo a
0.00
0,00

H14 Stavonlitni přosun hmot 0,00 58 886,01 58 886,01 0.00
30 998142251R00 Přesun hmot. nádrže betonové monolit, výšky 25 m t 68,72 856,96 ó,oó 58 886,01 58 886,01 0,00 0,00 RTS 1/2018mm Š Přesuny suti . V . . ; . . : . 0,00 44 395,33 44 395.33 0.00
31 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 45,76 337.84 0,00 15 459,56 15 459.56 0,00 0,00 RTS 1/2018
32 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 411,84 19,45 0,00 8 008,81 8 008,81 0,00 0,00 RTS 1/2018
33 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 45,76 148,32 0,00 6 787,12 6 787,12 0,00 0,00 RTS 1/2018
34 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt t 45,76 309,00 0,00 14 139,84 14 139.84 0.00 0,00 RTS 1/2018

Celkem: 1 317 206,21
Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Podzemní kontejnery Kladno Objednatef: Statutární město Kladno IČ/DIČ:

Druh stavby: Vá ň o va-Pod ě b rad ová Projektant: Ing.arch.Karel Albrecht IČ/DIČ:

Lokalita: Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec
výstavby: Položek: 37

JKSO: Zpracoval: Petr Nedbal Datum: 25.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady fcj Doplňkové náklady # Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 774 892,77 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 196 465,81 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0.00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 4120,00 Ostatní 0.00
Montáž 1 030,00 - - NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmota sutí 92 819,32
ZRN celkem 1 069 327,90 DN celkem 0,00 NUS celkem 42 773,12

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 1 112 101,02
Základ 21% 1112 101,02 DPH 21% 233 541,21 Celkem včetně DPH 1 345 642,23

Projektant Objednatel Zhotovitel j

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, raž
Poznámka:



Výkaz výměr
Název stavby: Podzemní kontejnery Kladno Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Váňova-Poděbradová Projektant: Ing.arch.Karel Albrecht

Lokalita: Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracoval: Petr Nedbal Zpracováno dne; 25.06.2018
C lObiekt 1 Kód iZkrácenv popis / Varianta UM | Rozměry

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Podzemní kontejnery Kladno

Váňova-Poděbradová

Kladno

Petr Nedbal

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Statutární město Kladno

Ing.arch.Karel Albrecht

Dle výběrového řízení

25.06.2018

Objekt iKód I Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 43 394,31 43 394,31 21.92
13 Hloubené vykopávky 7 706,65 109 285,30 116 991,95 23,38
38 Různé kompletní konstrukce 733 728,12 18 064,09 751 792,21 23,88
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevni 4 248,76 4 378,12 8 626,88 4,19
63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 149,02 9 433ř00 18 582,02 25,14
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur 20 060,22 8 532,58 28 592,80 6,91
953 Doplňky stavby 0,00 _ 3 378,40 3 378,40 0,00
S Přesuny sutí 0,00 21 261,44 21 261,44 0,00
H14 Staveništní přesun hmot 0t00 71 557,87 71 557.87 0,00
M21001 Přeložka VO 4 120,00 1 030,00 5 150,00 0,00

1 069 327,90Celkem:



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Podzemní kontejnery Kladno Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Váňova-Poděb radová Začátek výstavby: Projektant Ing.arch.Karel Albrecht

Lokalita: Kladno Konec výstavby: Zhotovitel: Dle výběrového řízeni

JKSO: Zpracováno dne: 25.06.2018 Zpracoval: Petr Nedbal

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot Náklady (Kč) Hmotnost (t) lenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot Celkem lustavaUm

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 43 394,31 43 394.31 . - - - L 21,92
1 1111199VD Vytýčeni inženýrských sítí+geodetické zaměření kpl 1,00 14 008,00 0,00 14 008,00 14 006,00 0,00 0.00 0,00
2 113202111ROO Vytrhání obrub obrubníků silničních m 7,00 69.22 0,00 484,51 484,51 0,15 1,02 2018 1,02
3 11310752GRO0 Odstranění podkladu pl, 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 25,00 692,16 0,00 17 304,00 17 304,00 0,44 11,002018 11,00

stávající asf. komunikace 0
4 113107310RQ0 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam,téžené 110 cm m2 25,00 128,54 0,00 3 213,60 3 213,60 0,22 5,50 2018 5,50
5 113108308ROO Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, ti. 8 cm m2 25,00 335,37 0,00 8 384.20 8 384,20 0,18 4,40 2018 4,40

stávající asf.komunikace 0
13 Hloubené vykopávky 7 706,65 ■\109 285,30 116 991,95 23.33

5 131301110RQ0 Hloubeni nezapaž. jam hor.4 do 75 m3, STROJNĚ m3 65,00 449,08 0,00 29 190,20 29 190,20 0,00 0,00 2018 0,00
7 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 65,00 38,89 0,00 2 528,03 2 528,03 0,00 0,002018 0,00
8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 65,00 96,24 0,00 6 255.81 6 255,81 0,00 0.002018 0,00
9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 45.00 255,44 0,00 11 494,80 11 494,80 0,00 0,00 2018 0,00
10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.M do 10000 m m3 45,00 346,08 0,00 15 573,60 15 573,60 0,00 0,00 2018 0,00
11 171201201 ROO Uložení sypaniny na skládku m3 45,00 24,72 0,00 1 112,40 1 112,40 0,00 0,00 2018 0,00
12 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 45,00 195,70 0,00 8 806,50 8 306.50 0,00 0,00 2018 0,00
13 175200022RAC Obsyp objektu štěrkopískem m3 14,00 1 641,08 7 585,13 15 389,97 22 975,10 1,67 23,33 2018 23,38

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km 0
14 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 20,00 692,16 0,00 13 843,20 13 843,20 0,00 0,00 2018 0,00
15 181300012RAD Rozprostřen i omice v rovině tloušťka 20 cm m2 25,00 156,56 121,52 3 792,48 3 914,00 0,00 0,00 2018 0.00

dovoz omice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou 0
16 1811011O2R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 25,00 51,93 0,00 1 298,32 1 298,32 0,00 0,00 2018 0,00
HHi 38 Ruznó kompletní konstrukce 733 728,12 18 064,09 751 792.21 23,83
17 388129330R00 Montáž prefa.kontejnerů ze ŽB uzavřený profil do 6,51 kus 4,00 3 213,60 3 030,31 9 824,09 12 854,40 0,47 1,88 2014 1,83-
18 939998VD Podzemní kontejnery-kompl. proved, vč.vhozové šachty-3m3 kus 1,00 170 825,50 170 825,50 0T00 170 825,50 5,50 5.50 5,50
19 939998VD Podzemní kontejnery-kompl. proved, vč.vhozové šachty-5m3 kus 3,00 186 624.10 559 872,31 0,00 559 872,31 5,50 16,50 16,50
20 9531199VD Uskladnění kontejneru na mezideponii a doprava na stavbu kpl 4,00 2 060,00 0,00 8 240,00 8 240,00 0,00 0,00 0,00

59 Dlažby a předlaiby pozemních komunikaci a zpevněných | 4 248,76 4 373,12 8 626,88 4,19
21 596215Q20R00 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě 1 3 cm m2 14,00 276,86 512,05 3 364,04 3 876.10 0,06 0,78 2018 0,78
22 59245308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 m2 14,28 250,50 3 577,08 0,00 3 577,08 0,13 1.87 2016 1,87
23 596215024ROQ Příplatek za kladení dlažby 16 cm, drť, do 50 m2 m2 14,00 36,75 0,00 514,51 514,51 0,00 0,00 2014 0.00
24 59900001ORAO Oprava živičného chodníku po přeložce VO m2 1.00 659,20 159,62 499.58 659,20 1,54 1,54 2018 1,54

S3 Podlahy a podlahové konstrukce 9 149.02 9 433,00 18 582,02 25.14 fJ'f
25 631571GQ3R0D Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující m3 13,00 1 287,09 7 820,00 8 912.14 16 732,14 1.84 23,88 2018 21.83
26 631315511R00 Mazaní na betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 0,50 3 699,76 1 329,02 520,86 1 849.88 2,53 1,26 2018 1,26

vyztuženi schránek



1 Doplftujičn mnich komunikacic
27 915712212ROO Vodorovné značení silnovrstvé pruhů š. 50 cm m 20,00 255,44 4 524.24 584,56 5 108.80 0,00 0,03 2018 0,03
28 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 m 30,00 321,30 6 962,00 2 678,80 9 640,80 0,23 6.88 2018 6,83

včetně obrubníku ABQ 2-15 100/15/25 0
29 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 20.00 692,16 8 573,98 5 269,22 13 843,20 0,00 0.00 2018 0,00

953 Doplňky stavby 0,00 3 378,40 3 378,40 Ó.00
30 9531199VD Dopravní značení, zábor, zabezpečeni stavby kpl 1,00 824,00 0,00 824,00 824,00 0,00 0,00 0,00

Dodávka+montáž 0
31 9531199VD Svislé a vodorovné dopravní značení pro "Zákaz zastaveni" kpl 1,00 2 554,40 0,00 2 554,40 2 554,40 0,00 0,00 0,00

Dodávka+montáž 0
S Přesuny suti 0,00 21 261,44 21 261.44 0,00

32 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmotná skládku do 1 km t 21,92 337,84 0,00 7 403.76 7 403,76 0.00 0,00 2018 0,00
33 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 197,24 19,45 0,00 3 835,51 3 835,51 0,00 0,00 2018 0,00

do 10 km 0
34 979087212R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 21,92 148,32 0,00 3 250,43 3 250,43 0,00 0.00 2018 0,00
35 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 21.92 309,00 0,00 6 771,74 6 771.74 0,00 0,00 2014 0,00

H14 Stavomštni přesun hmot 0,00 71 557,87 71 557.87 0,00
36 998142251R00 Přesun hmot. nádrže betonové monolit výšky 25 m t 83,50 856,96 0,00 71 557.87 71 557,87 0,00 0.00 2018 0,00

M21001 Přeložka VO 4 120,00 1 030,00 5150,00 0.00
37 210999VD Přeložka VO vč.spojkováni - dl.7 m kpl 1.00 5 150.00 4 120.00 1 030.00 5 150.00 0.00 0.00 0,00

Dodávka+montáž
Celkem: 1 069 327,90

Poznámka:



vypracoval Ing. Arch.K.Atbrecht| A LBREQHTARCHITEKT. cz

investor Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 212 52, Kladno

místo stavby ul. V. Rabase, parc.č. 6440/1, 6440/124, k.u. Kladno
název stavby stupeň DIS

Podzemní kontě inery - Kladno datum zprac. 09/2018

lokalita ul. V, Rabase - M. Švabínského formát A4
měřítko

projekt

DOKUMENTACE PPG ZADÁNÍ 5 TAVBY číslo aarě

Využití í«řo dokumentace neóu její části se řídí autorským zákonem.
8ez oísamné -lutonzscs nelze dokumentaci měnit nebe do ní jinak zasahovat!



A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:
Místo stavby: 
Stupeň:
Investor:
Vypracoval:
Datum zpracování:

Podzemní kontejnery - Kladno - lokalita ul. V. Rabase - M. švabinského
ul. V. Rabase, parc.č. 6440/1,6440/124, k.ú. Kladno
Projektová dokumentace pro zadání stavby
Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno
Ing. Arch. K. Albrecht 
09/2018

A.1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby
Podzemní kontejnery - Kladno - lokalita ul. V. Rabase - M. Švabinského

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
ul. V. Rabase, parc.č. 6440/1,6440/124, k.ú. Kladno

1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)
Stavebníkem není fyzická osoba.

b) jméno, příjmení, obchodní firma. IČ, bvlo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající)

Stavebníkem není fyzická osoba podnikající.

c) obchodní firma nebo název. IČ, bvlo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
Statutární město Kladno
Se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 
IČ 18628966

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ. bvlo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bvlo-li
přiděleno, adresa sídia

Ing. Arch. Karel Albrecht, MUMWHBBHli

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem,
popřípadě specializaci jeho autorizace

Projektant: Ing Arch. Karel Albrecht, autorizace ČKA: č. 02 939, Typ autorizace: VP (A.Q)
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c) iména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializaci jejich
autorizace

Arch. Stavební řešení: Ing. Arch, Karel Albrecht

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřenžch, na jejichž základě byla stavba
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum
vyhotovení a číslo jednací rozhodnuti nebo opatření

Stavba povolena na základě územního souhlasu C.J. OV/2581/18-2/Šme vydaného stavebním 
úřadem v Kladně. ;

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace byla zhotovena na základě projektové dokumentace pro územní 
souhlas - zpracované Ing. Arch, K. Albrechtem, IČ: 13297619. Jedná se o již projednanou a 
povolenou stavbu, dodavatel si před realizací stavby zajistí vytyčení všech podzemních sítí 
technické infrastruktury.

c) údaje o dalších podkladech
Zaměření v místě stavby. Podklady o sítích technické infrastruktury na základě vyjádření 
příslušných orgánů z hlediska existence sítí.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území
Rozsah řešeného území je omezen na parc.č. 6440/1, 6440/124, k.ú. Kladno 
Řešené území se nachází v zastavěné části města,

b) údaie o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území,
záplavové územž apod.)

Nejedná se o záplavové území. Řešené území je součástí chráněného ložiskového území.

c) údaie o odtokových poměrech
Odtokové poměry v místě stavby se nemění.

d) údaie o souladu s územně plánovací dokumentací, nebvlo-li vydáno územní
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebvl-li vydán územní souhlas 

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací, na umístění typového výrobku byl 
vydán územní souhlas Č.J. OV/2581/18-2/Šme.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smiouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaie o jejím souladu
s územně plánovací dokumentaci
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Dokumentace je v souladu s vydaným územním souhlasem Č.J. OV/2581/18-2/Šme.

f) údaie o dodržení obecných požadavků na využití území
OTP byly při zpracování DZS dodrženy.

g) údaže o splněmž požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

h) seznam výjimek a úlevovvch řešení
Stavba nevyžaduje vyjímky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou vyžadovány související ani podmiňující investiční záměry

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí
Stavební úpravy se týkají části objektu umístěného na následujících pozemcích.

Číslo parcely Výměra (m2)

1

Kat. území Číslo LV Vlastník
Druh

pozemku Způsob využití

6440/1

6440/124

27363

4736
Kladno 10001

Statutární město 
Kladno, náměstí 
starosty Pavla 

44,27252

ostatní
plocha

Zeleň

ostatní
komunikace

A.4 Ůdale o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novou stavbu

b) účel užíváni stavby
Jedná se o umístění podzemních kontejnerů na separovaný a směsný odpad.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba je navržena jako trvalá.

d) údaie o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apotU
Nejedná se o kulturní památku ani nespadá pod ochranu podle jiných právních předpisů.

e) údaie o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V souladu s technickými požadavky a obecnými technickými požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby.

f) údaie o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných
právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

g) seznam výjimek a úlevovvch řešeni
Stavba nevyžaduje vyjímky a úlevová řešeni.
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m

jti) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěny prostor, užitná plocha.
počet uživatelů / pracovníků apod.)

zastavěná plocha objektu : celková zastavěná plocha kontejnerového stání 20 m2 
obestavěný prostor; 63 m3 
kapacity kontejnerů : Směsný odpad - 2x5 m3 

Separovaný (papír) - 5 m3 
Separovaný (plast) - 5 m3 
Separovaný (sklo) - 3 m3

ií) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované
množství a druhy odpadů a emisi, třída energetické náročnosti budov apod.)

Stavba bez potřeb a spotřeb medií, při provádění prací se předpokládá vznik běžného 
stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb, (Katalog odpadů) do skupiny 
odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude 
zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na 
základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude likvidován 
smluvní odbornou firmou, o čemž bude předpožen protokol ze staraný dodavetele stavby 
investorovi. Třída energetické náročnosti se u tohoto typu staveb neřeší.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaie o realizaci stavby, etapizace)
Předpokládané zahájení stavby: 09/2018 
Předpokládaná dokončení stavby: 10/2018 
Výstavba bude probíhat následně:

- Výkopové práce včetně záboru, zabezpečení staveniště, přechodné dopravní značení
- Umístění kontejnerů na zhutněný zásyp, obsypání kamenivem
- Úpravy okolního terénu, dokončovací práce, finální povrch

k) orientačnž náklady stavby
Budou stanoveny na základě výběrového řízení.

A,5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba nevyžaduje z hlediska provádění členění na jednotlivé objekty a technologická zařízení.

A.6 Popis změn, které vyvolávají potřebu změny územního
rozhodnutí nebo změny stavby před dokončením (v případě,
že se vyskytují)
V době zpracování DZS stavba nevyžaduje změny vydaného ÚS ani změny stavby před 
dokončením oproti vydanému stavebnímu povolení.
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
základní údaje stavby

Akce:
Místo stavby: 
Stupeň:
Investor:
Vypracovat:
Datum zpracování:

Podzemní kontejnery - Kladno - lokalita ul. V. Rabase - M, Švabinského 
ul. V. Rabase, parc.č. 6440/1, 6440/124, k.ú. Kladno 
Projektová dokumentace pro zadání stavby 
Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno 
Ing.Arch.K.Albrecht,
09/2018

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Staveniště se nachází v ul. V. Rabase, parc.č. 6440/1, 6440/124, k.ú. Kladno 
Řešené území se nachází v zastavěné části města.

b) vyčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Vzhledem k jednoduchosti stavby pouze vizuelní prohlídka.

c) ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. Po dobu stavby bude provedeno oplocen? 
staveniště z důvodu jejího zabezpečení.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Nejedná se o záplavové území. Řešené území je součástí chráněného ložiskového území.

e) vliv stavby na okoiní stavby a pozemky, ochrana okol!
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně
Není potřeba.

g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé)
Není potřeba.

h) feemaně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu, napojení na technickou infrastrukturu 
není vyžadováno.

jj věcné a časové vazby stavby/podmiňující, vyvolané, související investice
Není potřeba.

B.2.1 Účel užívání stavby
aj funkční náplň stavby
Jedná se o podzemní kontejnery na separovaný a směsný odpad.
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b) základní kapacity funkčních jednotek
kapacity kontejnerů : Směsný odpad - 2x5 m3 

Separovaný (papír) - 5 m3 
Separovaný (plast) - 5 m3 
Separovaný (sklo) - 3 m3

c) celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

Při stavbě budou vznikat především odpady skupiny 15 - Odpadní obaly a 17 - Stavební a 
demoliční odpady, zemina a sutě. Ke kolaudaci vybraný zhotovitel předloží doklady o 
ekologické likvidaci odpadů. Likvidace odpadů ukládaných do kontejnerů není předmětem 
stavby a bude řešena specializovanou firmou objednanou investorem.

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavební záměr nemá vliv na urbanistické řešení území.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
rešerší
Snahou projektu je volba povrchu a materiálového řešení v souladu sokolím umisťované 
stavby. Jedná se především o provedení nadzemní schránky vhozu. Plocha okolo schránky 
provedena v pozinkovém strukturovaném plechu

B.2 3 Dispoziční a provozní řešenu technologie výroby
Bez nároku.

B.2,4 Bezbariérové užívání stavby
Neřeší se, přístup ke kontejnerům v souladu s bezbariérovým užíváním stavby.

B.2,5 Bezpečnost při užívání stavby
Při užívání stavby nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko. Typový výrobek bude opatřen při 
vyjmutí vnitřní schránky kontejneru automatickou ochranou proti pádu osob do kontejneru! Tato 
ochrana bude řešena podlahou s nosností 5Q0kg, která se automaticky vysune při vyjmutí 
vnitřní schránky bez nutnosti ian a závaží. Toto řešní je z hlediska bezpečnosti lepším řešením 
než varianta se zábradlím, zejména pro ochranu dětí a zvířat.

B.2.6 Základní technicky popis staveb

Jedná se o umístění betonových schránek o půdorysném rozměru max do 2x2 m s výškou dle 
použité kubatury. Betonové schránky jsou certifíkovány na nepropustnost vody. Pro směsný i 
separovaný odpad / papír a plast / je použít kontejner o objemu 5m3 s výškou 2,8m, pro sklo je 
vzhledem ke hmotnosti použit kontejner o objemu pouze 3m3 s výškou 1,8m. Betonové 
schránky jsou v zemi uloženy na hutněném násypu z drceného kameniva. Jednotlivé schránky 
jsou vzájemně odděleny vrstvou zhutněného kameniva tl. 150mm. Ve schránce je pak umístěn 
ocelový kontejner pro umístění odpadu. Ocelový kontejner je proveden v povrchové úpravě 
žárový pozink. Pro vytažení a vysypání obsahu kontejner je použito dvouhákové technologie.
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V době vytaženi a vysypávání je schránka kontejneru uzavřena výklopným dnem, kter& 
samočině uzavře proti pádu osob. Nadzemní část „domeček"- schránka vhozu odpadu o 
rozměrech cca š 850 x v 900 x h 700, bude provedena s povrchovou úpravou žárový ziney, 
v barevnosti nerez s antigrafitovou úpravou. Horní plocha okolo vhozu nad kontejnerem bucx 
provedena v pozinkovém strukturovaném plechu. Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských ^ 
Je dobře přístupná z přilehlé komunikace nejenom po dobu výstavby, ale především pro 
následnou svozovou techniku.

B.2.7 Technická a technologická zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií
Není potřeba.

Technické řešení
Technické řešení stavby je v souladu s požadavky typového výrobku.

B,2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Vymezení požárně nebezpečného prostoru, vypočet odstupovvch vzdáleností
Vymezení požárně nebezpečného prostoru není vyžadováno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Kritéria tepelně technického hodnocení
Neřeší se.

B.2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí
Zásady řešení mikroklima, zásady ochrany před šířením hiuku a vibrací
Stavba v návrhu splňuje hygienické předpisy odpovídající druhu objektu. Stavba svou funkcí
nenarušuje životni prostředí.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky
vnějšího prostředí
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita. hluk, protipovodňová opatření
apod 
Neřeší se.

B.3 Připojeni na technickou infrastrukturu
a) napoiovací místa technické infrastruktury, přeložky
Stavba vyžaduje pouze přeložku vedeni VO.

b) dimenze, kapacity a délky
Neřeší se.

B.4 Popravní řešení
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a) popis dopravního řešení
Po dobu výstavby bude řešeno přechodným dopravním značením dopravní omezení v místě.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Zůstává stávající.

c) doprava v klidu
Díky stavbě budou trvale zabrána dvě stávající parkovací stání.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Úpravy okolního terénu doplněním zámkové dlažby ohraničené betonovým obrubníkem. 
Případné vysetí přilehlého trávníku.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana
zvláštních zájmů
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude po dokončení působit negativním vlivem na okolí 
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména :

a) ochranu proti hluku a vibracím
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje 
a mechanismy v dobrém technickém stavu jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje 
od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 
zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.) Zhotovitel je povinen před 
započetím prací uzavřít písemnou dohodu s investorem o časovém rozsahu možnosti 
prováděných prací a to zejména s ohledem respektování dnů pracovního klidu a volna.

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a 
pravidelné seřizováni motorů.

c) ochranu proti znečišťováni komunikací a nadměrné prašnosti
Vozidla zásobující staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí 
používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět 
Komunikace budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny.

b) vliv na přírodu a krajiny
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu

c) vliv na Náturu 2000 

Neřeší se.

d) údaie ze závěrů zjišťovacího řízeni 

Neřeší se.

e) podmínky ze stanoviska EIA 
Neřeší se.

4



f) ochranná a bezpečnostní pásma
Neřeší se.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva

Vzhledem k typu a rozsahu objektu není ochrana obyvatelstva v projektu řešena.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu
Staveniště je na pozemku stavebníka, stávající příjezdy a přístupy zůstávají zachovány a budou 
využívány po dohodě s provozovatelem. V době zásobování stavby si dodavatel pokud to bude 
situace vyžadovat zajistí dopravní značení v místě stavby a napojení na komunikaci.

b) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně
Bez nároku.

c) zábory pro stavbu (dočasné / trvalé)
Bude zhotoven dočasný zábor staveniště, oplocení staveniště a dočasné dopravní značení. 
Náklady na zábor, oplocení a dopr. značení stavby jsou započítány v nákladech na umístění 
stavby.

d) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho
oploceni, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,
Staveniště je na pozemku stavebníka, stávající příjezdy a přístupy zůstávají zachovány.
Nebude zřízena deponie, zemina bude odvážena na skládku. Oplocení stavby je započítáno 
v nákladech na umístěni stavby.

e) významné sítě technické infrastruktury
V blízkosti stavby se nachází sítě vodovodu a plynovodu. Bude zajištěno jejich vytyčení a 
zachována dostatečná vzdálenost dle požadavků vyjádření dotčených správců těch. 
Infrastruktury.

f) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodněni staveniště apod.
Staveniště není napojeno na zdroj vody a elektřiny, potřeba zdroje bude řešena dovozem, 
případně elektrocentrálou. Odvodnění výkopové jámy není řešeno, jáma bude ochráněna 
zakrytím proti povětrnosti.

g) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Zábor s oplocením staveniště po celou dobu výstavby.

5



h) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Během stavby musí být po dohodě s dodavatelem v maximální míře zajištěn přístup do objektů 
a na pozemky se stavbou sousedících. Okolní veřejné plochy a stávající komunikace nejsou 
využívané pro stavbu, pouze pro přístup, příjezd.

i) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
Zařízení staveniště bude na pozemku investora - pracovníci dodavatelské firmy využijí vlastní 
mobilní soc zařízení, sklad drobného stavebního materiálu bude řešen mobilními buňkami 
dodavatele po dohodě s provozovatelem na p.č. 6440/136.

j) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášeni
Pokud si zhotovitel umístí na vytipovaných plochách v prostoru stavby zařízení staveniště 
neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, bude k provedení těchto jednoduchých 
staveb nutné ohlášen: stavebnímu úřadu

s

k) stanoveni podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů 
v ČR

l) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle 
vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které 
vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 
Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě 
bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně 
likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku

m) orientační lhůtv výstavby a přehled rozhodujících dílčích terminů
- zahájení stavby
- dokončení stavby

09/2018
10/2018
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TECHNICKÁ ZPRÁVA
základní údaje stavby

Akce:
Místo stavby: 
Stupeň:
Investor:
Vypracoval:
Datum zpracování:

Podzemní kontejnery - Kladno - lokalita ul. V. Rabase - M. Švabinského
ul. V. Rabase, parc.č. 6440/1,6440/124, k.ú. Kladno
Projektová dokumentace pro zadání stavby
Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno
Ing. Arch. K. Albrecht, 
09/2018

1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaie
Jedná se o podzemní kontejnery na směsný a separovaný odpad. Kontejnery sestávají z 
betonových schránek o půdorysném rozměru cca 2x2 m s výškou dle použité kubatury. Pro 
směsný i separovaný odpad / papír a plast / je použít kontejner o objemu 5m3 s výškou 2,8m, 
pro sklo je vzhledem ke hmotnosti použit kontejner o objemu pouze 3m3 s výškou 1,8m. 
Betonové schránky jsou v zemi uloženy na hutněném násypu z drceného kameniva. Jednotlivé 
schránky jsou vzájemně odděleny vrstvou zhutněného kameniva tl. 150mm. Ve schránce je pak 
umístěn ocelový kontejner pro umístění odpadu Pro vytažení a vysypání obsahu kontejner je 
použito dvouhákové technologie. V době vytažení a vysypávání je schránka kontejneru 
uzavřena výklopným dnem, které otvor samočině uzavře proti pádu osob.

2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a
provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

2.1 Achátektonícké a výtvárné ztvárnění
Snahou návrhu je maximální soulad použitého řešení a použitých materiálů s bezprostředním 
okolím stavby.

2.2 Materiálové řešení
Nadzemní část „domeček"- schránka vhozu odpadu o rozměrech cca š 850 x v 900 x h 700, 
bude provedena s povrchovou úpravou žárový zinek v barevnosti RAL 7016 nerez 
s antigrafitovou úpravou. Horní plocha okolo vhozu nad kontejnerem bude provedena v 
pozinkovém strukturovaném plechu.

2.3 Dispoziční a provozní řešení stavby
Umístění kontejneru bylo vedeno snahou o dobrou dostupnost pro ukládání i svoz odpadu.

2.4 Bezbariérové řešení stavby
Neřeší se, jedná se o typový výrobek, který je v souladu s požadavkem pro užívání osob se 
sníženou možnosti pohybu nebo orientace. Toto bude doloženo dodavatelem stavby pro 
konkrétná dodávaný výrobek. Umístění kontejneru je pak řešeno v souladu s vyhláškou č. 
398/09.
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3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické
vlastnosti stavby
Jedná se o typový výrobek s technickým řešením navrženým a deklarovaným výrobou. 
Betonová jímka, certifikovaná na nepropustnost vody / životnost 30let /. Schránka - žárově 
zinkovaná ocel / životnost 20 let (za předpokladu dodržování předepsaného servisního plánu ). 
Bezpečnostní provedení - při vyzdvižení podzemního kontejneru ze země, součastně vyjede 
bezpečnostní protipodlaha s nosností min. 500kg. Provedení schránky vhozu - žárový zinek, 
barva - RAL 7016 + antigrafitová úprava / nerez /, provedení klapky vhozu - dle příslušné 
separace (modrá, žlutá, zelená, bílá). Hlučnost nádoby bude splňovat požadavky na normu, 
schránky na sklou budou opatřeny gumovou pryží pro snížení hlučnosti při vhozu. Pochozí 
povrch schránky kolem vhozu bude v provedení strukturovaný plech se spádem 2%. 
Předpokládaná hmotnost výrobku pro ukládáni

- podzemní kontejner 3 m3 = 550 kg, betonová jímka 3 m3 = 3800 kg
- podzemní kontejner 5 m3 = 750 kg, betonová jímka 5 m3 = 5500 kg

4 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění.
akustika / hluk, vibrace - popis řešení
Vzhledem k charakteru stavebních prací neobsazeno.

5 Požárně bezpečnostní řešení
Není potřeba. Jedná se o typový výrobek s deklarovaným řešením PBŘ.

6 BOZP
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti 
práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce. Musejí být předem prokazatelně poučeni o 
moných rizicích a jejich předcházení a vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami. Tato 
povinnost se vztahuje i na oprávněné náštěvníky stavby (výkon TDS; dozorující orgány státní 
správy apod.) Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Pro každou práci musí 
obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních 
prostřdků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečeni 
dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáži postačuje stanovení pracovního postupu 
odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a dravotní 
způsobilostí a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky a 
pomůckami. Pro případ nehody, úrazu je nutné vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy 
uvnitř staveniště umožňující příjezd lékařské služby první pomoci a ostatních záchranných 
služeb (požárních zásahových vozidel)
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí.
V souladu s § 15, odst 1, zákona č. 309/2006 Sb. Je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.
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7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

7.1 Způsob likvidace staveništního odpadu
Stavební odpad bude tříděn na jednotlivé složky, které budou ukládány do uzavíratelných 
kontejnerů, které budou pravidelně odváženy a vyprazdňovány na určených řízených sběrná*, 
a skládkách.
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňování smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav. materiálů v okolí stavby.

7.2 Vliv provádění stavby na životni prostředí
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropných látek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodotečí. Je-li nutné provádět na staveništi 
údržbu mechanizmů a doplňování paliva, músí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku roopných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační postřiky, 
aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a doby, než se 
provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení srážkovými 
vodami (zakrytím).

7.3 Ochrana stávající zeleně 
Neřeší se.

7.4 Vliv na ovzduší
Neřeší se.

7.5 Vliv na hlukové poměry 
Neřeší se.

7.6 Ostatní vlivy
Vliv na vodu - stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani podzemních 
vod.
Vliv na geofaktory - horninové prostředí nebude negativné ovlivněno
Vliv na ekosystémy - výstavba ani provoz neovlivní ekosystémy, nenachází se v žádném
ochranném pásmu z hlediska ekosystému.

8 Závěrečná ustanovení projektanta
Stavba bude provedena die PD.k provedení stavby - tato tendrová dokumentace slouží 

k ocenění stavby a výběru dodavatele. Projektová dokumentace je vypracována podle „příkohy 
č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., tj. v podrobnosti pro provedení 
stavby. Technické řešení odpovídá platné legislativě a platným technickým normám. Rozsah 
jednotlivých částí dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, umístění, stavebně 
technickému provedení, účelu, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Případné záměny 
materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno projektantem. Pokud 
dodavatel provede nějakou zmériu bez předchozího odsouhlaseni' projektantem, přebírá 
veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za navržené řešení je 
podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru.
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Veškeré skladby a konstrukce budou před zakrýváním zkontrolovány a písemně 
potvrzeny v rámci výkonu TDI a AD.

Poznámky k projektové dokumentaci;
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, případně sítí, 
budou řešeny a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné 
nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před 
prováděním s projektantem.
Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného souhlasu 
architekta pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány.

4



vypracoval 

investor 

místo stavby 

název stavby

Ing.Arch.KAlbrecht, [

Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 01, Kladno 

ul. V. Rabase, parc.č, 6440/1.. 6440/124, k,u. Kladno

Podzemní kontejnery - Kladno 
lokalita ul V, Rabase - M. Švabinského

projekt název výkresu

dokumentace pro zadání stavby Situace - navrhovaný stav
Využití této dokumentace nebo její části se řídí autorským zákonem.
3ez písemné autorizace nelze dokumentací měnit nebo do ní jinak zasahovat!

ALBRECHT ARCHITEKT.cz

stupeň DZS
datum 2prac. 09/2018
formát A4
měřítko 1:200

číslo výkresu 001



komunikace /

sřávající parkovací stání

stávající
přechod

chodník
chodník

zatravněný povrch

POdorys

ZTUŽUJÍCÍ BETONOVÝ VĚNEC BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBABET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Směsný

DOPLNĚNÍ ZEMINY

■// // / //
ZÁSYP ZE ZHUTNĚNÉHO KAMENIVA

VE VRSTVÁCH 
- kamenna drf 11-22 mm

SKLADBA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

1 - 60 mm, betonová 2ámková dlažba, přírodní, standart 200x100mm 
2-40 mm, kladecí vrstva - kamenná drf 4-8 mm
3 - 150 mm. podkladní nosná vrstva

- kamenná drf 11-22 mm
4 - 150 mm, ochranná vrstva

- kamenná drf 32-64 mm
5 - stávající zemina

vypracoval Ing. Arch.K. Albrecht ,|

investor Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 01, Kladno 

místo stavby ul- V- Rabase, parc.č. 6440/1, 6440/124, k.ú. Kladno

ALBRECHT ARCHITEKT.cz

název stavby

Podzemní kontejnery - Kladno
stupeň
datum zprac.

DZS
09/2018

lokalita ul V, Rabase - M. Švabinského formát A4
měřítko 1:100

projekt rázev výkresu

DOKUMENTACE =>RC ZADÁNÍ STAVBY PAdOfyS, TĚZ číslo výkresu
00z

Využití této dokumentace nebo její části se řídí autorským zákonem.
8ez písemné autorizace nelze dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat!



vypracoval Ing.Arch.K,Albrecht. '

in ves for Statutární město Kladno, ná.n. Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno

ALBRECHTARCHITEKT cz

místa stavby ul. Váňova, parc.č. 6440/136, k.ú. Kladno

ndzev stavby stupen ozs
Podzemní kontejnery - Kladno 
lokalita ul. Váňova - Podebradova

datum zprac. 09/2018
formát Ah
měřítko

pro jekt

DOKUMENTACE PPO ZADÁN'! STAVBY Číslo pa-'S
'•/yijžirí táto dokumentace nebo její části se fícfí aurorskýfn zákonem.
5s2 d sainné autorizace nelze dokumentaci měnit neio do ní jnak zasaiiova*4!



A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:
Místo stavby: 
Stupeň:
Investor;
Vypracoval;
Datum zpracování:

Podzemní kontejnery - Kladno - lokalita ul, Váňova - Poděbradova 
ul. Váňova, parc.č. 6440/136, k.ú. Kladno 
Projektová dokumentace pro zadání stavby 
Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno 
I ng .Arch. K. Albrecht,
09/2018

\

A.1 Identifikační údaie

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby
Podzemní kontejnery - Kladno - lokalita ul. Váňova - Poděbradova

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální' území, parcelní čísla pozemků)
ul. Váňova, parc.č. 6440/136, k.ú. Kladno

1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)
Stavebníkem není fyzická osoba.

b) jméno, příjmení, obchodní firma, SČ, bvlo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající)

Stavebníkem není fyzická osoba podnikající.

c) obchodní firma nebo název, 8Č, bvio-li přídéieno, adresa sídla /právnická osoba!
Statutární mésto Kladno
Se sídlem; nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 
IČ 18628966

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing

jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bvlo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bvlo-li
přiděleno, adresa sídia^

Arch. Karel Albrecht,

b) jméno a příjmení hBavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jeho autorizace

Projektant: Ing. Arch. Karel Albrecht, autorizace ČKA: č. 02 939, Typ autorizace: VP (A.O)
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializaci jejich
autorizace

Arch. Stavební řešení: Ing. Arch. Karel Albrecht

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

Stavba povolena na základě územního souhlasu Č.J. OV/2581/18-2/Šme vydaného stavebním 
úřadem v Kladně. í

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace byla zhotovena na základě projektové dokumentace pro územní 
souhlas - zpracované ing. Arch. K. Albrechtem, IČ: 13297619. Jedná se o již projednanou a 
povolenou stavbu, dodavatel si před realizací stavby zajistí vytyčení všech podzemních sítí 
technické infrastruktury,

c) údaie o dalších podkladech
Zaměření v místě stavby. Podklady o sítích technické infrastruktury na základě vyjádření 
příslušných orgánů z hlediska existence sítí.

A-3 Údaie o území

a) rozsah řešeného území
Rozsah řešeného území je omezen na parc.č. 6440/136 k.ú. Kladno 
Řešené území se nachází v zastavěné části města.

b) údaie o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní územi,
záplavové území apod.)

Nejedná se o záplavové území. Řešené území je součástí chráněného ložiskového území.

c) údaie o odtokových poměrech 
Odtokové poměry v místě stavby se nemění.

d) údaie o souladu s územně plánovací dokumentací, nebvlo-li vydáno územní
rozhodnuti nebo uzemni opatřeni, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací, na umístění typového výrobku byl 
vydán územní souhlas Č.J. OV/2581/18-2/Šme.

e) údaie o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaie o jejím souladu
s územně plánovací dokumentací
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Dokumentace je v souladu s vydaným územním souhlasem Č.J. OV/2581/18-2/Šme.

f) údaie o dodržení obecných požadavků na využití území
OTP byly při zpracování DZS dodrženy.

g) údaie o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

hj seznam výjimek a úlevovvch řešení 
Stavba nevyžaduje vyjímky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou vyžadovány související ani podmiňující investiční záměry

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí
Stavební úpravy se týkají části objektu umístěného na následujících pozemcích.

Číslo parcely Výměra (m2)

t

Kat. území Číslo LV Vlastník
Druh

pozemku Způsob využití

6440/136 2704 Kladno 10001
Statutární město 
Kladno, náměstí 
starosty Pavla 

44, 27252

ostatní
plocha

ostatní
komunikace

A.4 Údaie o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novou stavbu

b) účel užíváni stavby
Jedná se o umístění podzemních kontejnerů na separovaný a směsný odpad.

c) trvatá nebo dočasná stavba 
Stavba je navržena jako trvalá.

d) údaje o zvláštní ochraně stavby Zkulturní památka apodj
Nejedná se o kulturní památku ani nespadá pod ochranu podle jiných právních předpisů.

e) údaie o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérová užívání staveb.

V souladu s technickými požadavky a obecnými technickými požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby.

f) údaie o splněni požadavku dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných
právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

g) seznam výjimek a úlevovvch řešení
Stavba nevyžaduje vyjímky a úlevová řešení.
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěny prostor, užitná plocha,
počet uživatelů / pracovníků apod.)

zastavěná plocha objektu : celková zastavěná plocha kontejnerového stání 16 m2
obestavěný prostor: 50 m3
kapacity kontejnerů : Směsný odpad - 5 m3

Separovaný (papír) - 5 m3 
Separovaný (plast) - 5 m3 
Separovaný (sklo) - 3 m3

ji) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované
množstvi a druhy odpadů a emisi, třída energetické náročnosti budov apod.)

Stavba bez potřeb a spotřeb medií, při provádění prací se předpokládá vznik běžného 
stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb, (Katalog odpadů) do skupiny 
odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude 
zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb, o podrobnostech 
nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na 
základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude likvidován 
smluvní odbornou firmou, o čemž bude před požeň protokol ze staraný dodaveteie stavby 
investorovi. Třída energetické náročnosti se u tohoto typu staveb neřeší.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaie o realizaci stavby, etapizace)
Předpokládané zahájení stavby: 09/2018 
Předpokládaná dokončení stavby: 10/2018 
Výstavba bude probíhat následně:

- Výkopové práce včetně záboru, zabezpečeni staveniště, přechodné dopravní značení
- Umístění kontejnerů na zhutněný zásyp, obsypání kamenivem
- Úpravy okolního terénu, dokončovací práce, finální povrch

k) orientační náklady stavby
Budou stanoveny na základě výběrového řízení.

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba nevyžaduje z hlediska provádění členění na jednotlivé objekty a technologická zařízení.

A.6 Popis změn, které vyvolávají potřebu změny územního
rozhodnutí nebo změny stavby před dokončením fv případě,
že se vyskytují)
V době zpracování DZS stavba nevyžaduje změny vydaného ÚS ani změny stavby před 
dokončením oproti vydanému stavebnímu povolení.
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:
Místo stavby: 
Stupeň:
Investor:
Vypracoval:
Datum zpracování:

Podzemní kontejnery - Kladno - lokalita ul. Váňova - Poděbradova 
ul. Váňova, parc.č. 6440/136, k.ú. Kladno 
Projektová dokumentace pro zadání stavby 
Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno 
ng. Arch. K. Albrecht,

09/2018

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Staveniště se nachází v ul. Váňova, parc.č. 6440/136, k.ú. Kladno 
Řešené území se nachází v zastavěné části města.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Vzhledem k jednoduchosti stavby pouze vizuelní prohlídka.

c) ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. Po dobu stavby bude provedeno 
oplocení staveniště z důvodu jejího zabezpečení.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému územi apod.
Nejedná se o záplavové území. Řešené územi je součástí chráněného ložiskového území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně
Není potřeba.

g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé)
Není potřeba.

hj územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu, napojení na technickou infrastrukturu 
není vyžadováno.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Není potřeba.

B,2,1 Účel užívání stavby
a) funkční náplň stavby
Jedná se o podzemní kontejnery na separovaný a směsný odpad.
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b) základní kapacity funkčních jednotek
kapacity kontejnerů : Směsný odpad - 5 m3

Separovaný (papír) - 5 m3 
Separovaný (plast) - 5 m3 
Separovaný (sklo) - 3 m3

c) celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání
s nimi
Při stavbě budou vznikat především odpady skupiny 15- Odpadní obaly a 17 - Stavební a 
demoliční odpady, zemina a sutě. Ke kolaudaci vybraný zhotovitel předloží doklady o 
ekologické likvidaci odpadů. Likvidace odpadů ukládaných do kontejnerů není předmětem 
stavby a bude řešena specializovanou firmou objednanou investorem.

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešeni
Stavební záměr nemá vliv na urbanistické řešení území.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Snahou projektu je volba povrchu a materiálového řešení v souladu s okolím umisťované 
stavby. Jedná se především o provedení nadzemní schránky vhozu. Plocha okolo schránky 
provedena v pozinkovém strukturovaném plechu

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Bez nároku.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Neřeší se, přístup ke kontejnerům v souladu s bezbariérovým užíváním stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Při užívání stavby nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko. Typový výrobek bude opatřen při 
vyjmutí vnitřní schránky kontejneru automatickou ochranou proti pádu osob do kontejneru! 
Tato ochrana bude řešena podlahou s nosností 500kg, která se automaticky vysune při 
vyjmutí vnitřní schránky bez nutnosti lan a závaží. Toto řešní je z hlediska bezpečnosti 
lepším řešením než varianta se zábradlím, zejména pro ochranu dětí a zvířat.

B.2.6 Základní technicky popis staveb

Jedná se o umístění betonových schránek o půdorysném rozměru max do 2x2 m s výškou 
dle použité kubatůry. Betonové schránky jsou certifikovány na nepropustnost vody. Pro 
směsný i separovaný odpad / papír a plast / je použít kontejner o objemu 5m3 s výškou 2,8m, 
pro sklo je vzhledem ke hmotnosti použit kontejner o objemu pouze 3m3 s výškou 1,8m. 
Betonové schránky jsou v zemi uloženy na hutněném násypu z drceného kameniva. 
Jednotlivé schránky jsou vzájemně odděleny vrstvou zhutněného kameniva t!. 150mm. Ve 
schránce je pak umístěn ocelový kontejner pro umístění odpadu. Ocelový kontejner je
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proveden v povrchové úpravě žárový pozink. Pro vytažení a vysypání obsahu kontejner je 
použito dvouhákové technologie. V době vytažení a vysypávání je schránka kontejneru 
uzavřena výklopným dnem, které otvor samočině uzavře proti pádu osob. Nadzemní část 
„domeček"- schránka vhozu odpadu o rozměrech cca š 850 x v 900 x h 700, bude provedena 
s povrchovou úpravou žárový zinek v barevnosti nerez s antigrafitovou úpravou. Horní 
plocha okolo vhozu nad kontejnerem bude provedena v pozinkovém strukturovaném plechu. 
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. Je dobře přístupná z přilehlé komunikace 
nejenom po dobu výstavby, ale především pro následnou svozovou techniku.

B.2.7 Technická a technologická zařízení
Zásady řešeni zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médii
Není potřeba.

Technické řešení
Technické řešení stavby je v souladu s požadavky typového výrobku.

\

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupovvch vzdáleností
Vymezení požárně nebezpečného prostoru není vyžadováno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Kritéria tepelně technického hodnocení
Neřeší se.

B.2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí
Zásady řešení mikroklima, zásady ochrany před šířením hluky a vibrací
Stavba v návrhu splňuje hygienické předpisy odpovídající druhu objektu. Stavba svou funkcí
nenarušuje životní prostředí.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky
vnějšího prostředí
Pronikám radonu z podloží, bludné proudy, seizimicíta, hluk, protipovodňová opatření
apod 
Neřeší se

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napoiovaci místa technické infrastruktury, přeložky
Stavba vyžaduje pouze přeložku vedení VO.

b} dimenze, kapacity a délky 
Neřeší se.
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B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Po dobu výstavby bude řešeno přechodným dopravním značením dopravní omezení v místě.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Zůstává stávající.

c) doprava v klidu
V průběhu stavby bude částečně zabrána část přilehlé komunikace a omezeno parkování 
v místě. Po dokončení stavby se doprava vrátí do současného stavu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Úpravy okolního terénu doplněním zámkové dlažby ohraničené betonovým obrubníkem.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana
zvláštních zájmů
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude po dokončení působit negativním vlivem na okolí 
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména :

a) ochranu proti hluku a vibracím
Zhotovitel stavebních prací je poyinen používat především stroje 
a mechanismy v dobrém technickém stavu jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného 
stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je 
nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.) Zhotovitel je povinen před 
započetím prací uzavřít písemnou dohodu s investorem o časovém rozsahu možnosti 
prováděných prací a to zejména s ohledem respektování dnů pracovního klidu a volna.

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 
a pravidelné seřizování motorů.

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti
Vozidla zásobující staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí 
používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti 
zkrápět. Komunikace budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny.

b) vliv na přírodu a krajinu
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu

c) vliv na Náturu 2000 

Neřeší se.

d) údaie ze závěrů zjišťovacího řízeni
Neřeší se.
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e) podmínky ze stanoviska E1A 
Neřeší se,
f) ochranná a bezpečnostní pásma 
Neřeší se.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva

Vzhledem k typu a rozsahu objektu není ochrana obyvatelstva v projektu řešena.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu
Staveniště je na pozemku stavebníka, stávající příjezdy a přístupy zůstávají zachovány a 
budou využívány po dohodě s provozovatelem. V době zásobování stavby si dodavatel 
pokud to bude situace vyžadovat zajistí dopravní značení v místě stavby a napojení na 
komunikaci.

b) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně
Bez nároku.

c) zábory pro stavbu (dočasné / trvalé)
Bude zhotoven dočasný zábor staveniště, oplocení staveniště a dočasné dopravní značení. 
Náklady na zábor, oplocení a dopr. značení stavby jsou započítány v nákladech na umístění 
stavby.

d) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště.
Staveniště je na pozemku stavebníka, stávající příjezdy a přístupy zůstávají zachovány. 
Nebude zřízena deponie, zemina bude odvážena na skládku. Oplocení stavby je započítáno 
v nákladech na umístění stavby.

e) významné sítě technické infrastruktury
V blízkosti se nachází sítě TEPO od kterých bude zachován dostatečný odstup. Dále bude 
pouze zhotovena přeložka vedení VO.

f) napojeni staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Staveniště není napojeno na zdroj vody a elektřiny, potřeba zdroje bude řešena dovozem, 
případně elektrocentrálou. Odvodnění výkopové jámy není řešeno, jáma bude ochráněna 
zakrytím proti povětrnosti.
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g) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Zábor s oplocením staveniště po celou dobu výstavby.

h) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Během stavby musí být po dohodě s dodavatelem v maximální míře zajištěn přístup do 
objektů a na pozemky se stavbou sousedících. Okolní veřejné plochy a stávající komunikace 
nejsou využívané pro stavbu, pouze pro přístup, příjezd.

i) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Zařízení staveniště bude na pozemku investora - pracovníci dodavatelské firmy využijí 
vlastní mobilní soc. zařízení, sklad drobného stavebního materiálu bude řešen mobilními 
buňkami dodavatele po dohodě s provozovatelem na p.č. 6440/136.

t

j) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášeni
Pokud si zhotovitel umístí na vytipovaných plochách v prostoru stavby zařízení staveniště 
neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, bude k provedení těchto 
jednoduchých staveb nutné ohlášení stavebnímu úřadu

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o
zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných 
předpisů v ČR

8) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle 
vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, 
které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 
185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad 
na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby 
průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku

m) orientační lhůtv výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

- zahájení stavby 
- dokončení stavby

09/2018
10/2018



TECHNICKÁ ZPRAVA
základní údaje stavby

Akce:
Místo stavby: 
Stupeň: 
Investor: 
Vypracoval:

Podzemní kontejnery - Kladno - lokalita ul. Váňova - Poděbradova
ul. Váňova, parc.č. 6440/136, k.ú. Kladno
Projektová dokumentace pro zadání stavby
Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno

Datum zpracování: 09/2018
Ing.Arch.K.AÍbrecht,

1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje
Jedná $e o podzemní kontejnery na směsný a separovaný odpad. Kontejnery sestávají z 
betonových schránek o půdorysném rozrjněru cca 2x2 m s výškou dle použité kubatury. Pro 
směsný i separovaný odpad / papír a plast / je použít kontejner o objemu 5m3 s výškou 
2,8m, pro sklo je vzhledem ke hmotnosti použit kontejner o objemu pouze 3m3 s výškou 
1,8m. Betonové schránky jsou v zemi uloženy na hutněném násypu z drceného kameniva. 
Jednotlivé schránky jsou vzájemně odděleny vrstvou zhutněného kameniva tl. 150mm. Ve 
schránce je pak umístěn ocelový kontejner pro umístění odpadu. Pro vytažení a vysypání 
obsahu kontejner je použito dvouhákové technologie. V době vytažení a vysypávání je 
schránka kontejneru uzavřena výklopným dnem, které otvor samočině uzavře proti pádu 
osob.

2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a
provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

2.1 Achitektonické a výtvarné ztvárnění
Snahou návrhu je maximální soulad použitého řešení a použitých materiálů 
s bezprostředním okolím stavby,

2.2 Materiálové řešení
Nadzemní část „domeček"- schránka vhozu odpadu o rozměrech cca š 850 x v 900 x h 700, 
bude provedena s povrchovou úpravou žárový zinek v barevnosti RAL 7016 nerez 
s antigrafitovou úpravou. Horní plocha okolo vhozu nad kontejnerem bude provedena v 
pozinkovém strukturovaném plechu.

2.3 Dispoziční a provozní řešení stavby
Umístění kontejneru bylo vedeno snahou o dobrou dostupnost pro ukládání i svoz odpadu.

2.4 Bezbariérové řešení stavby
Neřeší se, jedná se o typový výrobek, který-je v souladu s požadavkem pro užívání osob se 
sníženou možností pohybu nebo orientace, Toto bude doloženo dodavatelem stavby pro 
konkrétná dodávaný výrobek. Umístění kontejneru je pak řešeno v souladu s vyhláškou č.
398/09.
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3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické
vlastnosti stavby
Jedná se o typový výrobek s technickým řešením navrženým a deklarovaným výrobou. 
Betonová jímka, certifikovaná na nepropustnost vody / životnost 30let /. Schránka - žárově 
zinkovaná ocel / životnost 20 let (za předpokladu dodržování předepsaného servisního plánu 
). Bezpečnostní provedení - při vyzdvižení podzemního kontejneru ze země, součastně 
vyjede bezpečnostní protipodlaha s nosností min. 500kg. Provedení schránky vhozu - žárový 
zinek, barva - RAL 7016 + antigrafítová úprava / nerez /, provedení klapky vhozu - dle 
příslušné separace (modrá, žlutá, zelená, bílá). Hlučnost nádoby bude splňovat požadavky 
na normu, schránky na sklou budou opatřeny gumovou pryží pro snížení hlučnosti při vhozu. 
Pochozí povrch schránky koíem vhozu bude v provedení strukturovaný plech se spádem 2%. 
Předpokládaná hmotnost výrobku pro ukládání

- podzemní kontejner 3 m3 = 550 kg, betonová jímka 3 m3 = 3800 kg
- podzemní kontejner 5 m3 = 750 kg, betonová jímka 5 m3 = 5500 kg

4 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, osluněni,
akustika / hluk, vibrace - popis řešení
Vzhledem k charakteru stavebních prací neobsazeno.

5 Požárně bezpečnostní řešení
Není potřeba. Jedná se o typový výrobek s deklarovaným řešením PBŘ.

BOZP
Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činností způsobilé. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce. Musejí být předem prokazatelně 
poučeni o moných rizicích a jejich předcházení a vybaveni potřebnými ochrannými 
pomůckami. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné náštěvniky stavby (výkon TDS, 
dozorující orgány státní správy a pod.) Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota.
Pro každou práci musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a 
pohyb mechanizačních prostřdků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci 
musí splňovat podmínky odborné a dravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky a pomůckami. Pro případ nehody, úrazu je nutné 
vždy zachovávat nezbytné komunikační trasy uvnitř staveniště umožňující příjezd lékařské 
služby první pomoci a ostatních záchranných služeb (požárních zásahových vozidel)
Během výstavby je nutno dodržovat stávající platné zákony, vyhlášky, normy a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí.
V souladu s § 15, odst 1, zákona č. 309/2006 Sb. Je stavebník popř. koordinátor bezpečnosti 
práce povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.
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7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

7.1 Způsob likvidace staveništního odpadu
Stavební odpad bude tříděn na jednotlivé složky, které budou ukládány do uzavíratelných 
kontejnerů, které budou pravidelně odváženy a vyprazdňovány na určených řízených 
sběrnách a skládkách.
Běžný komunální odpad zařízení stavby bude odkládán do stavbou označeného kontejneru. 
Zhotovitel zajistí jeho pravidelné vyprazdňováni smluvním vztahem s provozovatelem sběru 
komunálního odpadu a jeho odbornou likvidaci doloží při kolaudačním řízení příslušnými 
doklady. Dodavatel během stavebních prací musí zajistit úklid stav, materiálů v okolí stavby.

7.2 Vliv provádění stavby na životní prostředí
Zhotovitel je povinen používat pouze takové mechanizmy, jejichž technický stav zabezpečují 
dostatečnou ochranu proti úniku ropnýcMátek (paliva, mazacích prostředků, aj.) do podloží 
staveniště ani do kanalizace nebo povrchových vodoteči. Je-li nutné provádět na staveništi 
údržbu mechanizmů a doplňování paliva, musí být prováděna na vhodně zabezpečených 
místech proti úniku roopných látek do okolí. Při provádění v PD navržených materiálů, při 
kterých se užívají látky ohrožující spodní a povrchové vody (např. nátěry, penetrační 
postřiky, aj.) je zhotovitel povinen dbát na dodržení předepsané technologie a dávkování a 
doby, než se provedený nátěr zaschne, vytvrdí je povinen zajistit opatření proti jeho splavení 
srážkovými vodami (zakrytím).

7.3 Ochrana stávající zeleně 
Neřeší se.

7.4 Vliv na ovzduší 
Neřeší se.

7.5 Vliv na hlukové poměry
Neřeší se.

7.6 Ostatní vlivy
Vliv na vodu - stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod.
Vliv na geofaktory - horninové prostředí nebude negativně ovlivněno
Vliv na ekosystémy - výstavba ani provoz neovlivní ekosystémy, nenachází se v žádném
ochranném pásmu z hlediska ekosystému.

8 Závěrečná ustanovení projektanta
Stavba bude provedena dle PD k provedení stavby - tato tendrová dokumentace 

slouží k oceněni stavby a výběru dodavatele. Projektová dokumentace je vypracována podle 
„příkohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., tj. v podrobnosti pro 
provedení stavby. Technické řešení odpovídá platné legislativě a platným technickým 
normám. Rozsah jednotlivých částí dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, 
umístění, stavebně technickému provedení, účelu, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být 
odsouhlaseno projektantem. Pokud dodavatel provede nějakou změnu bez předchozího 
odsouhlasení projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky 
projektanta za navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru.
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Veškeré skladby a konstrukce budou před zakrýváním zkontrolovány a písemně 
potvrzeny v rámci výkonu TDÍ a AD.

Poznámky k projektové dokumentaci:
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny 
vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, případně sítí, 
budou řešeny a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné 
nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby 
před prováděním s projektantem.
Piány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného souhlasu 
architekta pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány.
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