
S Sn!bo!ravn,
INFRASTRUKTURY

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jlnénel11 jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitelj

č. smlouvy: 3199/00066001/2018

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
LIJ

a
TANNACO, a.s.

se sídlem: Kolínská l, 290 01 Poděbrady
IČO: 61677272

DIČ: CZ61677272

bankovní spoj ení:

zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

14489

jejímž jlnénel11 jedná Pavel Machek, ředitel společnosti

č. smlouvy:

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva")

Článek l.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací ,,II-268 Klášter
Hradiště", a to v následujícíin rozsahu:
1.1.1. souvislá údržba úseku sil. II/268 v km 13,850 - 14,980 spočívající v

odstranění poškozeného obrusu a části ložné vrstvy, výspravě a vyrovnávce
ložné vrstvy, obnově obrusné vrstvy z ACO 11 ti. 50 min, součástí je obnova
VDZ, DIO.

1.1.2. Stavební práce budou probíhat v souladu s průvodní zprávou a soupisem
prací, které jsou přílohou č. l snilouvy.

1.1.3. Plnění Díla bude realizováno pouze v případě dostatečného fillančního krytí.
1.1.4. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně

jen ,,Dílo")
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1.1. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokuinenty poskytnutýllú v řízení
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokuinentací
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k
rozdílům mezi projektovou dokuinentací a soupisem prací, platí soupis prací.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho
lnístnín]i podl11ínkall]i a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady
předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Snilouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s oliledein na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen ,,TDI"). O určení
osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písenmě
vyrozuiněn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat
oznáinení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle
Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Snilouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Snilouvy.
Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.1. Je-li to účelné s oliledein na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla
zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních
předpisů. O osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem písenmě vyrozuiněn.

2.2. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon tdi dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Snilouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vyinezeného v Závazné dokuinentaci (dále
jen ,,Staveniště"), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo TDI. Právo vstupu a
užívání Staveniště neinusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn
Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností
předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9.
Snilouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné
lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Snilouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem
provádění Díla, a lleulnožnit přístup na Staveniště nepovolanýin osobám. Povolanýini
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele,
TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.
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3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Snilouvy.
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přililédnlltíln k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

3.1. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanovenéin Závaznou dokuinentací ochranu
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a uinožnit jejich užívání rovněž
personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.2. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s písellmýl11 souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových
kolnllnikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která
mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových koinunikací.

3.3. ,,Stavební deník" je dokurnent, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní
předpisy.

3.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména
nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokuinentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelein, a to způsobem
a v rozsahu stanovenýin právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznainů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokuinentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 6 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací
připadalo na zinini období, zavazují se sniluvní strany, pokud to bude nezbytné, po
vzájenmé písenmé dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit
(zinini přestávka v terinínu od l. 11. 2018 do 31. 3. 2019). O zinini přestávce
rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zinini
přestávky bude proveden písenmý protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč
byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě
slliluvních stran zinini přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zinini
přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O
ukončení zinini přestávky bude proveden písenmý protokol.

4.1. odpovídající prodloužení terniínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích
termínů, je ve smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
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zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze
v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmíiiky,
překážky nebo znečišt'ující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaloženíin veškeré odborné péče objektivně
neinolil předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech. Posouzení splnění těchto podniínek bude provedeno
Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na
Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek
(pokud jsou Snilouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k llepředvídanélnu prodlení při projednávání dopravně inženýrských
opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených terniínech,

C) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech.

4.2. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např.
dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích terniínů. Obnovení provádění Díla bude
Zhotoviteli uloženo písellmýl11 příkazem.

4.3. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozeniků,
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písenmých výstupů dle Smlouvy
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v kolikrétníln případě sjednáno
jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišt'ujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální
práce), s relevantníini technickýini a kvalitativníini normami, platnými interními
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo
s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu,
jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.1. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastníin jlnénel11
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení,
věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení
Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané
mimo Staveniště. Odkup riadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí
interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skutečně vytěženéin nmožství. Kupní cena za vytěžený materiál se
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich
příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 2 Snilouvy. Zhotovitel se tímto
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zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň
zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště)
na místo jeho dalšího zpracování l uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v
průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel,
resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito
odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

5.2. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit
Objednateli.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozenmích koinunikací, uveřejněného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozenmích koinunikací nad rozsah
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k lladl11ěrnél11ll dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozeniků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozíinu písellmél11ll schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky.
Zhotovitel se zavazuje ll]inilnalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozuinně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.5. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nlltnél11u zásahu do majetku třetí
osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto inajetkem a případné
provedení přeložky předlněteln Díla dle této Snilouvy. Ochranu tohoto majetku
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby
nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a
vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto
majetku dle pokynů Objednatele.

5.6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit
Objednateli k písellmél11ll schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu
opatření a metod je možná jen na základě dalšího písenmého schválení Objednatele.

5.7. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit Objednateli k písellmél11u
schválení podrobný harlnonogral11 prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládanéin počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v harl11onogral11ll prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
harlnonogral11 prací a vyžádat si písenmý souhlas Objednatele. Schváleníin
podrobného harl11onogral11ll prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele
závaznýin.
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5.8. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písellmou zprávu o postupu
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje
o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokuinentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu
na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (lil)
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokuinentů
o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

5.9. Zhotovitel je povinen písenmě vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnýini, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepřístupnýini, na svůj náklad.

5.10. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do
péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo
lleoprávněnél11ll odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.11. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci
nezákonného nebo lleukázrlěného chování personálu Zhotovitele v souvislosti
s plněníin Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze
strany Zhotovitele, požadovat výiněnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna
musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu
stanovenéin Objednatelem. Současně s touto výiněnou Zhotovitel Objednateli doloží,
že nový pracovník má 111inilnálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyiněňovaný
pracovník.

5.12. Zhotovitel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům bez
předchozího písenmého souhlasu Objednatele. V případě plnění Díla prostřednictvím
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli,
jako by je prováděl sám.

5.13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újinu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněníin této Smlouvy, nedodrženíin nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Snilouvy. Sniluvní strany
v souladu s ustanoveníl11 § 630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněníin této Smlouvy trvá 5 let.

5.14. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen
,,SFDI") je oprávněn vzliledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele
veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolníin
řádem SFDI (dále jen ,,kontrola").

5.15. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu uinožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní
kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících
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kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné
k objektivníinu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo
výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Snilouvy. Sniluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.1. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho
součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně
Zhotovitel a přechází na Objednatele až okanůikein, kdy Objednatel převezme Dílo,
resp. předmět Díla od Zhotovitele.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Snilouvy. Za tímto účelem
Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v terniínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou
oprávněni iniciovat konání ll]ilnořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude
Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznain.

6.3. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznáinení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Snilouvy.

6.4. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy
z důvodů na své straně v terinínu stanovenéin dle Smlouvy, a to ani po písenmé výzvě
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného terinínu, je Objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na sniluvní pokutu
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke
zlněnál11 staveb (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Snilouvy.
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn
nebude postupovat v rozporu se Siněrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat
nároky ze změn před schváleníin těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla
povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo
sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v Nabídce v Oceněnéin soupisu prací. V případě, že není možné
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě
expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a
prací staveb pozenmích koinunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období
nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto
způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkuinu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání
alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném
průzkuinu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

C) změny budou adininistrovány postupem stanovenýin ve Směrnici, přičemž
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písellmýl11 dodatkem Smlouvy, kterým
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může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných
jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písenmého dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se zl11ěnalni sjednanýini Ziněnovýin listem. Změna termínů plnění je
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

6.6. Objednatel si v Závazné dokuinentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst.
2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být
Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

a) měření skutečně provedeného nmožství plnění, kdy budou uhrazeny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační
dokuinentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou ziněnou, tj. lněřeníl11 však nesmí
být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových
prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (lil) neprovedení
položky či její podstatné části.,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Snilouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončeníin
a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými
dokuinenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Snilouvou. Dílo je dokončeno, je-
li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv
jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části, který podepíší obě sniluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří
Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem
odsoulilaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele
alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.1. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení
Díla neodpovídá Smlouvě, 111j. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.2. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
Díla. Nedohodnou-li se sniluvní strany na terniínech odstranění, určí je přiměřeně
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho
řádném dokončení.

7.3. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma Sl1illlvllíl11i stranami podepsán
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány,
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a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními
strananii.

7.4. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přilněřenél11 předstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele
a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokuinentaci Díla. V případě neúčasti
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí,
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odniítnout převzetí
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení
a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízenínii a materiály odpovídajícími
Smlouvě, (lil) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly
Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Snilouvou. Zhotovitel je
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady
vyhovět.

7.6. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickýini norl11al11i
a technickýll]i údaji vylilášenýnň výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky
Objednateli.

7.7. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi
spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozíinu schválení Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli písenmě navrhnout termín a místo zkoušek vždy
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek
ve stanovenéin termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky
bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat
v souladu se Snilouvou na svůj náklad.

7.8. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Snilouvy. V případě,
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úinyslu
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písenmě svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám
bez přítomnosti Objednatele.

7.9. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto
dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí
neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo
jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály
nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních
případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.10. Podl11ílikou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písenmě navrhnout termín a místo každé takové
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky
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schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti
Objednatele.

7.11. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(či zkoušky), nebo (lil) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Sniluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná
a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH 5 820 094,85 KČ

DPH 21% l 222 219,92 Kč

DPH 15 % 0,00 Kč

Cena Díla včetně DPH 7 042 3 17,77 KČ

Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody slliluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna nezllalnená změnu Ceny
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPHJ

1.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnéinu, ílplnélnu
a bezvadnéinu provedení Díla v rozsahu dle článku l. této Smlouvy (včetně zejména
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné,
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.1. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné
vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Snilouvy. Podpisem této Smlouvy
Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Sniluvní strany dále výslovně
prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612
odst. l občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle ČI. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla,
a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí
Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly
v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího
protokolu dané části Díla.
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9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen ,,faktura") předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např.
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního
deníku, měřičské protokoly, sníniky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel
takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k něinu vznese své
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených
prací ze strany TDI nebo Objednatele je podl11ílikou pro vystavení faktury za Dílo
resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho
příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika
samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Snilouvy. Tím nejsou dotčena níže
uvedená ustanovení Snilouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, sniluvní strany, datum uzavření, stručný název
Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě
a přílohou faktury musí být dokuinenty dle ČI. 9.3. Snilouvy. V případě, že faktura
nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude
obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta
splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené
či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okanůikein, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Sniluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovéinu
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle
této smlouvy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvíin datové schránky: a6ejgmx

nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.
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Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí
Objednatelein, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za jakost).

10.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- rekonstrukce a oprava silnic 24 měsíců.
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené
jednotlivýini dodavateli a výrobci.

10.2. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zápisu dle odst. 7.4. Snilouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává.
Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklainační opravy.

10.3. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písenmě, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písenmé
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději
pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění
reklamované vady v terinínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněníin vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu
Zhotovitel.

10.4. Lhůta pro odstranění reklal11ovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li slliluvníll]i stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnéinu užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklainovaná vada
odstraněna v termínu stanovenéin Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen
pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu
opakování.

10.5. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich cliráněných práv
souvisejících s plněníin Zhotovitele podle Snilouvy.

Článek 11.

pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícíin z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále
jen ,,Nabídková cena"), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou snilouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
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prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Snilouvy.

11.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Snilouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na sniluvní pokutu v následujících
případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kolnpletníln provedením a dokončeníin Díla v termínu
dle Smlouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněníin kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí
Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněníin části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněníin vady ve stanovenéin terinínu, a to ve výši
0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den
prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

12.1. Sniluvní pokuta je splatná doručením písenmého oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebnínú údaji uvedenými v písellmél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu
sniluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní
strany shodně prohlašují, že s oliledein na charakter povinností, jejichž splnění je
zajištěno Sl1illlvllíl11i pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní
pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.2. Objednateli vznikne právo na zaplacení sniluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se sniluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Sniluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Snilouvy. Zrušellíl1Úzánikel11 této Smlouvy
právo na zaplacení sniluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

15.1. Sniluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení
poskytování plnění 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančllích prostředků
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v rámci připravovallé/zasl1dllvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního
rozllodl1lltí/soulilasll a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo
od ukončení Snilouvy. Odstoupeníin od Smlouvy není dotčen již existující nárok
sniluvní strany na zaplacení sniluvní pokuty.

13.1. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písenmě upozorněn a nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právníini předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Snilouvy.

13.2. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písenmého oznámení o odstoupení
druhé sniluvní straně.

13.3. V případě jednostrallného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody slliluvních stran.

13.4. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít sniluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupeníin od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

13.5. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma slliluvníl11i stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru sniluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Snilouvu uveřejní v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách účinnosti některých smluv
a o registru sniluv (zákon o registru sniluv).

14.2. Smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.

14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu sniluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Snilouvou.

14.1. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Snilouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití
smluvní strany bud' výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním
v této Smlouvě.

14.2. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Snilouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Snilouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně
a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli
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byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je , za nějž
jednají osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.

14.3. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech slliluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

email:

tel.:

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Mečíř

email:

tel.:

ve věcech ekononňckých a fillančních: Petr Heinrich, ekonomický náměstek

email:

tel.:

14.4. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

email:
tel.:

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, vedoucí externího financování

email:
tel.:

14.5. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech slliluvních: Pavel Machek ,

ve věcech technických: Kamil Mlynář, 11

ve věcech ekononňckých a fillančních: Pavel Machek.

14.6. Sniluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,
že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem,
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci
odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.7. Jakékoli spory mezi slliluvníl11i stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli sniluvní strany obecným soudem.

14.8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písenmého souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Snilouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
poliledávkaini nebo dluhy vzniklýini na základě Smlouvy včetně práv, povinností,
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Snilouvy. Toto omezení
nakládání s právy, povinnostini, poliledávkanň a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.9. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou slliluvních stran v písenmé formě,
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu
Díla dle ČI. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí
rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany
osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné
číselné řadě.
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14.10. Sniluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
slliluvníl11i stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.11. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.12. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel
obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

14.13. Každá ze slliluvních stran prohlašuje, že tuto Snilouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozlll11itelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

14.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. l - Průvodní zpráva a Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části

Příloha č. 4 - Siněrnice ředitele krajské správy a údržby silnic středočeského kraje
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění

V Říčanech dne V Poděbradech dne 26.10.2018

Krajská správa a údržba silnic Pavel Machek, ředitel společnosti
Středočeského kraje, příspěvková TANNACO, as.
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
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Příloha č. l - Průvodní zpráva a Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr





11-268 Klášter Hradiště n.j

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Mečíř, KSÚS SK 08/2018



Současný stav:

V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada
poruch zejména v podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a
nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie
,,výsprava turbomechanizmem" vedla k dalšímu prohloubení nerovností.

Trasa je zčásti vedena převážně otevřenou krajinou a částí oboustranné zástavbou
obce Klášter Hradiště. výškově se trasa pohybuje v intervalu 241m.n.m. až 268
m.n.m s tím, že v průběhu mírně stoupá.. Směrově je trasa prakticky přímá..

Ze Systému hospodaření s vozovkou je celý úsek hodnocen jako havarijní...
Negativně je nutno hodnotit všechny proměnné parametry a celková výměna
obrusné vrstvy se jeví jako nezbytná. Další otálení s opravou není možné a mohlo by
vést k ohrožení bezpečnosti provozu.

Vodorovné značeni je opotřebované z odhadovaných 60 % , svislé značeni
.nevykazuje vážná poškozeni a je plně funkční..

Odvodněni je zajišťováno převážně otevřeným příkopem bez závažných poruch,
místy jsou příkopy spontánně zavezeny bez vyřešeni odvodněni, stejným způsobem
postupovala obec i v místech, kde vybudovala jednostranné či oboustranné chodníky
a odvodněni jednoduše nebylo v rámci stavby chodníků vyřešeno.

Navržená úprava:

. Celá plocha vozovky bude odfrézována v množství 1 549,04 m3 pro odstranění
nejhrubších nerovnosti. K předcházeni nesrovnalosti uvádíme, že frézovat se
předpokládá v průměrné tloušťce 80 mm.

Poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu
v množství 1 481,270 t. tj. průměrné tloušťce 30 mm, předpokládá se vyrovnání
,,spadlých" okrajů a propadů či podélných a příčných nerovností. Součástí
vyrovnávky je spojovací postřik. Souběžně bude provedeno zaříznutí ukončení
úpravy pro zachováni rovinatosti tohoto spoje a spára bude nakonec ošetřena
zálivkou.Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové
emulze v množství do 0,5 kg/m2 v celé ploše. jako obrusná vrstva bude položen
ACo 11 v ti. 50 mm modifikovaný a o výměře 19 363 m2. Hrany u křižovatek budou
ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici.

Vodorovné dopravní značeni bude provedeno jako obnova původně stanoveného
značeni, svislé značeni ani další přÍs|ušenstvj silnice nebude úpravou dotčeno.
Součásti dodávky bude DlO a jeho údržba po dobu provádění prací.
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Zadávací rozpočet
Stavba : 11/268 Klášter Hradiště n.j.

Staničení: 13,850 - 14,980
Zadavatel: KSÚS Datum: 26.9.2018

Zhotovitel: TANNACO, a.s.

" · - · · - - · Cena Cena celkemP.C. KCN Kod položky Zkraceny popis MJ Mnozstvi celkem jednotková

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 221 Frézováni vozovky s odvozem. TI. 80mm m3 768.400 1,370.00 1,052,708.00

Zemní práce KČ 1,052,708.00

5 Komunikace

3 221 Spojovací postřik do 0,5kg/m2 m2 9,605.000 14.00 134,470.00

4 221 Napojeni na stávající komunikace m2 17.000 1,650.00 28,050.00

5 221 Vyrovnávka z asfaltobetonu , prům .ti. 30 mm t 734.783 1,950.00 1,432,826.85

6 221 Obrusná vrstva ACO 11 v ti. 50 mm m2 9,605.000 258.00 2,478,090.00

Komunikace KČ 4,073,436.85

9 Ostatní práce a konstrukce

7 221 Obnova VOZ, barva a def plast hladký m2 825.000 326.00 268,950.00

8 221 DIČ) během výstavby kč 1.000 425,000.00 425,000.00

Ostatní práce a konstrukce 693,950.00

HSV Celkem Kč 5,820,094.85

DPH 21% Kč 1,222,219.92

Celkem vČ.DPH 21% Kč 7,042,314.77



Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

w"aa= Ceník

Strana 1(celkem
Krajská správa a 31)

údržba silnic Rozdělovník: B
Středočeského Verze: 2.4

kraje, příspěvková R-Sm-16-02
organizace

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při Štěpkování, tzv. Štěpky 40,-- KČ/m'

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- KČ/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- KČ/m3

Bříza 113,-- KČ/m3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- KČ/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných
právních předpisů.

Poznámka:
U Červeně označené poloŽky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby

nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzenmích
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladu bude dokončena do ... ... ..

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

(a) ne

(b)

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI KČ

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název
akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto
dílo do své správy a užívání.

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení



Příloha č. 4 - Siněrnice ředitele ke zlněnál11 staveb



Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace.

Tento dokument vČetně všech svých příloh je výhradníin duševníin vlastnictvíin organizace Kraj ské správy a údrŽby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokuinentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez píseinného souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel Garant správce dokumentace Právní kancelář

Ing. Lukáš Svoboda Ing. Miloslav Štrobach
Podpis Podpis /""//'/s Podpis

ŠCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
Krajské správy a údržby silnic Středočeského

kraje, příspěvková organizace
Datum Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 ÚČinnost od 29.05.2017



Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum Jméno změna Článku

l 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Srn-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovéln znění - verze 3.0
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Článek l

Základní ustanovení

§1
Působnost Směrnice

( l) Tato Siněrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce.
Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zainěstnanců KSÚS při procesu
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokuinentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě sniluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na
další ustanovení této Siněrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Siněrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Siněrnicí definovány. V případě Zrněn, které
nejsou touto Siněrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Snilouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypuštěníin nebo zúženíin původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup
dle této Siněrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech
Změn kladných, tak v případech Změn záporných.

(S) Tato siněrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelein) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo z integrované
íizenmí investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Změny
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen
,,RDK") a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Koinunikaci s RDK
zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2
Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

(l) ,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS
v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti
předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani
provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné

zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS
právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách
https://smlouvv. fov.czl.

(5) ,,Ředitelem KŠUS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za



KSÚS.
(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.
(7) ,,Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" se rozumí Směrnice pro

dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. .i. 101/07-910-IPK/1
ze dne 29. l. 2007, s účinností od l. 2. 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-
OSI, č. .i. 998/09-910-IPKJ1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od l. l. 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na
realizaci stavebních prací.

(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
(10) ,,RDS" se rozumí realizační dokumentace stavby
(11) ,,Supervizí" činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě

příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování
kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.

(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro
Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"/,,dokumentací Změny" úplná dokumentace Změny
podle této Směrnice.

(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v
průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají
být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu
Smlouvy.

(16) ,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.
(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské

metropolitní oblasti.
(18) ,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2
Změny během výstavby

§ 3
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím
i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna
RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se
vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a
zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a
dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické
specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4
Základní hodnocení Změn

(l) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se
Změny hodnotí jako:
a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.



(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna,
která by:
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmíiiky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,

b) měnila ekononňckou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

C) vedla k výzllal1mél11ll rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno

nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a
dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.

(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. l této Směrnice jako Změny nepodstatné a její
zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a
podepisiýe Ředitel KSÚS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru sniluv musí být
provedeno vždy před salnotnýl11 zahájeníin realizace činností, které jsou předinětem Změny,
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru sniluv nelnoholl být práce obsažené v tomto dodatku
(zlněnovél11 listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
zllalnenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatínmích cen ve
smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím soulilasein
Ředitele KSÚS.

(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

§ 5
Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Siněrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;

C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
l písm. a) až C) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zainýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn



(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předinětnou Změnou vyvolány, ať' již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, činů by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem
propojené. Při tomto kolnplexníln posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolanýin položkám
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Zrněnách.

§ 7
Vyhrazené změny Skupina l

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v
zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmíiiky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) Změna neinění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí
zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv
(dále jen ,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně
provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu
realizace zakázky vzniká z důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného nmožství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

C) neprovedení položky či její podstatné části.
(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje.

Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny
Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro
Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství
v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou
Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle
ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke
smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejMýe v Registru smluv,
uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8



Preliminářově poloŽky
( l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací

dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich
množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy
prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel
pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich
celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v
odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to
možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které
budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené
stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této
Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny
a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu
přesahovat hodnotu preliminářově položky předpokládané v původní dokumentaci,
budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této
Směrnice.

§ 9
Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek")
představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek
provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací
ve vztahu k llallrazovanýln položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k llallrazovanýln položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k llallrazovanýln položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vyl11ezeníl11 položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto iiahrazovány, spolu s podrobným a srozul11itelnýl11 odůvodněníl11 srovnatelnosti
materiálu nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l
písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené
podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. l písm. a) této
Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku,
avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9
odst. l písm. b) a C) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny,
Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v
neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto
paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání
jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z
cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).



(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice,
není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem
povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu
prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není
považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(S) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní
změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve
které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na
předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této
Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu.
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho
podpisu oběma smluvními stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny,
které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí neinolil
předvídat,

b) neinění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Zl11ěnalni ve smyslu § 13 odst. 5 této Siněrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v
průběhu realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Siněrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Směrnice se považují za
nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci
předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů
odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává
do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.



(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(S) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu.
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho
podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že
původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu),
musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek
k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být
provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze
v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§11
Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné
stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž
změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonoinických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službaini nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které
vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné
z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže
zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu,
se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke
smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru



smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o
Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku
veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu.
Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12
Změny dc minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4
ZZVZ, tedy jde o změnu:

a) která neinění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc
minimis stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny dc minimis, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(4) V případě Změny dc minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve
formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve
lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 13
Způsob započítávání a výpočtu limitů

(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny,
jsou:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Siněrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj.
změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění
PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi
oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani



provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do
výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci.
Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho
Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
hodnota Změn záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s oliledein na provedené
Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto
limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného ňnančnílio
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. l písm.
C);

C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných', tak i absolutní hodnota zal11ěněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o
záiněnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s
oliledein na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu
nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro
účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj.
nezahrnuje Dorněrky_V případě neprovedených prací se tento základ pro účely
výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu
závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje
rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní
hodnoty závazku.

l Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.



§ 14
Změny záporné

(1)Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:
a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této

Směrnice
b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na

Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Zl11ěnal11i
kladnými).

C) Změny, jejichž předmětein je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Zl11ěnal11i kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se
Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními
skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS,
Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4)Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
(5)Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by

mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat
zejména Změny záporné:
a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u

stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních
stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty
závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje
riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko
neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle
§ 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný
návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým
vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez
zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn
záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím
účelem nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice
nesmí dojít k vypuštění_stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí.
Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud
navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce
v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných
dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného
odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou
objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné
je posuzovat vždy společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.



§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokuinentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
a) podiiHnky pro nové stavební práce odpovídají podl11ílikál11 pro použití JŘBU dle § 66

ZZVZ,
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty

veřejných zakázek a
C) v zadávací dokuinentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb

nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podniínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel neinolil předvídat a ani ji nezpůsobil,
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení
s llveřejněníln; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjedllodušenéln
podlill]itníln řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16
Základní postup pro určení Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném
pořadí:

l. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Siněrnice a
práce splňující podiiHnky pro Vyhrazené změny adll]inistruje způsobem dle § 7 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této
Směrnice a práce splňující podmíiiky pro Započtení položek adll]inistruje způsobem dle § 9
této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podiiHnky pro Nepředvídané změny adll]inistnlje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podinínky pro
Nezbytné změny adininistruje způsobem dle § 11 této Siněrnice, u zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny dc lninilnis podle § 12 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podiiHnky Změny dc lninilnis adininistruje způsobem dle § 12 této Siněrnice, u zbývajících
položek ve Změně (jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu
stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich



úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah
stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro
Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených
v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající

položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití
nebo provedené úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena,
bude jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným
ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím
účelem k nabídce doloženy, nebo

lil) z ,,Expertních cen OTSKP SPK" (Oborový třídník stavebních konstrukcí a
prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením
individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a
směrných cen stavebních prací", jejímž vydavatelem je Urs praha, a.s.
Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně
provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu,
nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením

individuální kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Změny

(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. l této Směrnice),
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního

souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
C) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat
všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.



(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou
součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány
na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné
Změny během výstavby (ZBV).

§ 19
Změnový list

(l) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:
a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo

Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných
informací o navrhované Změně,

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn
záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet
rozhodný z hlediska zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na
Stavbě využíván,

c) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této
Směrnice),

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je
k takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této
Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je
podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy,
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování
navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu
ocenění Změn položek_a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací,
vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení.
Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná
osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou
lhůtu.



(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn
Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které
má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn
formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20,
odst. (l), písm. a) této Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a
Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu
ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(s) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišt'uje oddělení veřejných
zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky
příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým
listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a techničko-správního
úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným
termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na
veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady
(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po
jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, 'gistí závažné
nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady
požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů
osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen,
bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné
osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k
návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení

(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této
Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Siněrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření
smlouvy nebo dodatku na předinětnou Ziněnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností
této Siněrnice, budou zrušena a adl11inistrována dle této Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 lledokončených, budou administrativně začleněny
do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem
a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné
adnňnistrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6
ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a
odst. 6 písm. c) zzvz započítávají i změny závazků ze sniluv na veřejné zakázky provedené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23
Účinnost

§ 24



Seznam příloh

l. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objekhúprovozního

souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznho souboru (SO/PS): ?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: Uj066001

Zhoto'jtel:

lČ: .................

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. - Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněncast zbv c- ,áporných kladných záporných a Zrrěn kladných

?.1 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

cast ZBV c. . . . zapornych a Zrren kladných
zapornych kladných

celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných ZrrěnCena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Změn . , . ,
část ZBV č. . . . zapornych a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Zrněn
. , V Cena navrhovaných Zrren Cena navrhovaných Změn , , V ,cast ZBV c. . . . zapornych a ŽlTEň kladných

zapornych kladných
celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

. . . Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných ZrrEncast zbv c- záporných kladných záporných a Zrrěn kladných

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěn
č. záporných kladných záporných a ZrrEn kladných

? 0,00 0,00 0,00

Cásti ZBV se čiskýi číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslováni se používá pro jednotlivé Evkienčni nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/FS l Číslo ZBV:

l číslo Zrrěny SO/PS:

Název stavebnho objektu/provozniho souboru (SO/PS)' ?. 1,2,3,4,5

Strany srrdouvy o ddo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne _doplňte] (dále jen Srdouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přBpěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Ftaha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

PřdohY Změnového listu: Paré č. PNemce

1. Krycílist x počet listů 1 Objednatel

2. Změnový list x počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů 3 mjektant

4. Rozpis oceněni Zrrěn položek x počet listů 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazeni zrrěn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor zrrěny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo objednatelj

Fbpis a zdůvodněni Zrrěny:

ůiaje v Kč bez DFH:

. . . . Cena navrhovaných Zrrěn šouCe absolutních hodnotCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn , , . , . , .
záporných a Zrněn kladných Zrněn kladných a Zrněn

zapornych kladných , .
celkem zapornych

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpisvyjadřuje souhlas se Zrněnou:

Zhotovitel (stavbyvedouQ jrréno datum podpis

Ftojektant (autorský dozor) jrréno datum podpis

Stavební dozor jrréno datum podpis

0" " ""0 0· - - " - jrréno datum podpis

Zástupce Objednatele: jrréno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeneho SO/F'S, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Znrěny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurrentaci této Zrrěny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Zrněny dle tohoto
Zrrěnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Srriuvnich podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Srriouvy. Srrdouva se rrěni v
rozsahu upraveném v torrto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Srriouvě nedotčeny.
Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednate I (Oprávněná osoba . ,
jméno datum podpisObjednatele)

Zhotovitel jrréno datum podpis

Čšlo paré:



ZÁPIS
projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Zrrěn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Zrněn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem

1 - zadat minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

záporných v kladných v Bena 2o/ps ,šech předchozích
předchozích předchozích všech predchozich Změnách a re

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Změnách Smlouvě

2 3 - zadat 4- zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnI/montážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a :jo této ZBV: Údaje v Kč bez DF'H

, , Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných , .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Změn záporných na Změn kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smlouvy v %

7 8 - zadat 9- zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montáž ni práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
navrhovaných) Smlouvy Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážnI práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotoútel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Sta«bni dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud
bude staWa

financována z
Supervize (RDK) IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:





Rozpis oceněni Změn položek- pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
tv|dencn|c|s|o a nazev stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
číslo a název SO/PS: č.

číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

Poř Kód Množství Množstv' M nožstv· Cena za c e{eenma ve Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen

č. Název položky m.j. ve . . m.j. v . zápornév kladné v celkem ve cel Kern v cel Kern v
poloŽky . ve Změně rozdílu Smlouvě v . .

pol. Smlouvě KČ KČ KČ Změně v KČ KČ %
Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

PŘEHLED ZAŘAZENÍZNÉN DO SKUF¶N -VZOR

Názw a evidenční číSlo Stavby

1 přijatá \m|uvnÍČá\ha bezreervyaDPH 123562145200 Suma áněri kladných a áněri záporných Skupiny 3 a 2 526 102,00 >c=Nn¶[r| Sledování |imihj 50 % l 65% 1>C37tD¶CIj Sledování limihi 15 % O 10%
Skuoinv 4 Skupina 3

>1+ 1&1C-Akhjá|nÍ \m|uvnÍČá\tka (cena davby) 1 2(08% ((9,CU 7-@iýuj Sledování limihi 30 % - \oíjČet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20% Sledování |imihj 50 % 0,94% 1>37 S|edování|imihj 142 668 000 KČ l 262344,00
Skupina 4

AkUlní \m|uvníČá\tka (cena davby)'Č· l 501465 343 29 &1u3 zákonný l'm't30 % pro Skup'nu 3 a Skup'nu 4 ,b ,:::·, h 32 003 57200

DPH

. .. . .. zákonný limit50 % pro 617 810 726,00 141 4()5 656,00312nCl"1(rprocent0 změny fňpié \m|uvnl ca dky 100,43%- 11-111/5 Skupinu 3a Skupinu 4
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3Tl ěny apo md apoma Suma aněn apoma apoma Suma aněn apoma procónhí Suma aněn mlnlmN
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minu g minu g minu g minu g áfoI71Ých KČ)
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jajc - 8q1 453čij 62483ijáj -2373 153cij čim čim -8q1 453čij 6248 3ijaj 051% -2 373153iij 753cij om oaj oaj cijjm

čim ®C1řIAj ®C1řIAj čim ®C1řIAj ®C1řIAj cljIj'N oaj oaj om oaj oaj cijjm

čim čim čim čim čim cljIj'N oaj oaj om oaj oaj cijjm
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čim čim čim čim čim cljIj'N oaj oaj om oaj oaj cijjm
čim čim čim čim čim cljIj'N oaj oaj om oaj oaj cijjm
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PLNÁ MOC .

TANNACO, a.s. (dále jen ,,akciová společnost") IČ 616 77 272, se sídlem Kolínská 1,
PSČ 290 01 Poděbrady - Kluk, okres Nymburk zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14489, jejímž jménem jedná pan Zdenčk
Škarvada, statutární ředitel,

zplnomocňuje ředitele společnosti,

pana Pavla Machka, nar. trvalý pobyt
občanský '

" k jednání jmCnem akciové společnosti v postaveni objednatele a
k tomu, aby podepisoval objednávky a smlouvy

" k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a
k tomu, aby podepisoval smlouvy o dílo

" k jednání a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále .jen ,,zákon")

a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
b) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,
c) smlouvy o realizaci veřejných zakázek.

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí.
Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 3 17ákona nezadává podle tohoto
zákona. :"

t

'záaa'šh:tá'á:"' l" .
Plnou moc přijímán'. ""řád4,i áik"

V

V Poděbradech dne ... .":':::).""., ,Í2018

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Sokoleč Podle ovčřovaci knihy Obecního úřadu Sokolu'
poř.č.legalizace l 12/2018 vlastnoručně podepsalia poř.č.legalizace l 13/2018 vlastnoručně podepsal/a
ZDENĚK ŠKARVADA PAVEL MACH EK

· · datum ii místo narozenidatum a místo narozeni "i '" i
' n l l (íi&éSc místa trval'ho )0 ) ' i(aďrcsa inisk trvi l 'ho pobytu) adresa místa pobvtu

adresa místa pobytu . "
" h a č' c l 5 , druh a čislo dokladu, , a ac " éře lO y v zµštěny osobní úclajcdiu islo dokladu, , , , e " "1")0 )\' y 7jI.'t'ň\" C)$O)|l|l|(i||C . , , "' ' ·

obcans ky průkaz
občansky pruk. z

,_ ._, V Sokolči dne l- """ "=,:: ;;;; i provedla: Dana ||l|l)%ágg,/ %, Jméno osoby, která legalizaci provedla Dana |-|l|ba|%É>? N/,,ý ,

Fi' xG,.,, /*' ŠŽ:
's'oKdíéy '9okoLeý"'
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tmtMato @iný/á '·&%!ňý/á ' ops' X?cju ', wjsa¶uji"' sÚan
souhlasí dosbvně s přťgk)Ze.n/)u 1isUncu,z r,ižbyVa pmňzeNa a tálo je
pnmpisem
~jdmLgs'jjpe'nzaU!=cNa;|juml=uQkw=ů'
.~^bclk¥ú "P ¶""11°

dbdukj|n
ljšha, zniž)e YldknovaM ponžm,o=gmbmm]e'~
m§~prm,µ\ž}e smčásů cbsdw p¢ávnfho významut|&jm.
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