
     

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  

č. smlouvy: 3148/00066001/2018 

(dále jen „KSÚS“) 

  

 Město Neratovice 

 se sídlem:  Kojetická 1028, Neratovice 

 IČO:  00237108 

 DIČ:  CZ00237108 

 jejímž jménem jedná Mgr. Lenka Mrzílková, starostka 

 č. smlouvy: 

 (dále jen „Město Neratovice“) 

 

KSÚS a Město Neratovice společně dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

  

 a 

 

  AKORD služby s.r.o. 

se sídlem:  Zenklova 32/28, Praha 8 

IČO:  27198413 

DIČ:  CZ27198413 

bankovní spojení: 35-452 933 0227/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 103801 

jejímž jménem jedná Petr Polák 

č. smlouvy:  

 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 
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Článek 1. 

Předmět díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „NERATOVICE – 

ÚPRAVA PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099, ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI CHODCŮ“ (dále jen „Dílo“), a to v následujícím rozsahu: 

1.1.1. Dílem se rozumí rekonstrukce celkem 6 přechodů na komunikacích II/101 a 

III/0099 ve městě Neratovice. Dochází k úpravě všech přechodů a doplnění o 

potřebné prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (varovný 

a signální pás), předláždění přilehlých prostorů a celkové úpravy k zpřehlednění 

přechodů. 

1.1.2. Podélné a příčné sklony rekonstruovaných přechodů vycházejí ze stávajících a 

respektují přístupy ke stávajícím nemovitostem. Součástí projektu je dále 

vybudování nasvětlení a světelné signalizace ve vozovce u všech přechodů pro 

chodce. Cílem stavby je zvýšení uživatelského komfortu, bezpečnosti a 

přehlednosti pro všechny účastníky silničního provozu za využití komplexního 

řešení celého prostoru. Vzhledem k pojetí návrhu bude zároveň s dopravním 

hlediskem dosaženo i celkové zvýšení urbanistické úrovně. 

1.1.3. Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území: Neratovice 

(703567) a Byškovice (703656). 

1.1.4. Dílo bude probíhat v souladu s technickou specifikací a soupisem prací, které 

jsou přílohami této Smlouvy a dále v souladu s projektovou dokumentací 

vyhotovenou společností NOZA s.r.o., IČ 24767417, se sídlem: Huťská 229, 

272 01 Kladno, ve stupni DPS z 07/2018. 

1.1.5. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. 

1.2. Dne 13.12.2017 uzavřely KSÚS a Město Neratovice Smlouvu o společném zadání 

veřejné zakázky, ve které se KSÚS a Město Neratovice mj. dohodly na úpravě podílu 

smluvních stran na financování akce. Položky, lokality, náklady či části Díla, k jejichž 

financování se zavázala KSÚS, budou nadále označovány jako „položky KSÚS“ a 

položky, lokality, náklady, či části Díla, k jejichž financování se zavázalo Město 

Neratovice, budou nadále označovány jako „položky Města Neratovice.“ 

1.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních 

podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní 

objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních 

komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, 

příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“ 

1.3. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení 

předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací 

seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k 

rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho 

místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
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podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady 

předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 

osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 

dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 

zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 

osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat 

oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle 

Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit 

kteroukoli ze smluvních stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla 

zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních 

předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel 

Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 

Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 

autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé 

je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 

staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 

jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel 

je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a 

užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn 

Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností 

předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. 

Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné 

lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 

zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 

provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 

provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 

osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, 

SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci 

dotčených orgánů státní správy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 

závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 

Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 

V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 

s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 

objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 

povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 
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potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 

Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 

personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logy Objednatelů 

a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 

na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 

náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 

komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, 

která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových 

komunikací.  

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 

je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména 

nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 

a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 

provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 

v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 

Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 

provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 

ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 

vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 

dokončit a předat Objednateli do 2 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací 

připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po 

vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.  

4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 

termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze 

v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 

překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 

Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 

nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 

Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 

termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 

Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na 

Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek 

(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských 

opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí 

objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 
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e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 

požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. 

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 

dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 

provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 

Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 

je sídlo KSÚS, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak. 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 

(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 

zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální 

práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními 

předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo 

s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je 

povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, 

jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, 

věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení 

Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané 

mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí 

interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 

ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů 

materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje nebo Města Neratovice) 

od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za 

vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých 

materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. 

Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené dotčeným Objednatelem na 

kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. 

Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z 

místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále 

bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem 

bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a 

monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními 

předpisy.  

5.3. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.4. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 

provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel 

zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.5. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 

při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 

Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 

Objednateli. 
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5.6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 

předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 

www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 

materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 

nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.7. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 

nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 

nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 

sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 

vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 

Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 

porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 

příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 

Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 

Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 

Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 

nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.8. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí 

osoby (např. vedení kabelů), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení 

přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s třetí 

osobou, tj. vlastníkem takového majetku, Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše 

k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout 

Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 

přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele. 

5.9. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu 

opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.10. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 

schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 

přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 

fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 

prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 

v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 

v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 

harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením 

podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 

závazným. 

5.11. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 

ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu 

prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje 

o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu 

na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce 

a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) 

realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů 

o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 

kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání 

skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která 

Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění. 
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5.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 

prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 

nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.13. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených 

právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického 

zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického 

zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do 

péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.14. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 

vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 

nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 

s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 

Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze 

strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna 

musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu 

stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, 

že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný 

pracovník. 

5.15. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je 

Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 

Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích Objednatele předem písemně 

informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla 

prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti 

prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo 

poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli 

poddodavatele podléhá schválení Objednatele.  

5.16. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 

vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 

v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 

lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 

v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.17. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen 

„SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele 

veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním 

řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

5.18. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní 

kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících 

kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 

k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo 

výpisů těchto podkladů. 
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Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 

k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 

si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho 

součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně 

Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, 

resp. předmět Díla od Zhotovitele.  

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto 

účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel 

jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne 

bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 

oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 

Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 

z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 

Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 

samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím 

třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 

či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 

navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 

ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 

změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 

Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn 

nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat 

nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. 

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla 

povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo 

sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné 

Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě 

expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a 

prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období 

nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto 

způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 

zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání 

alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž 

snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým 

může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných 

jednat za Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 

k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 

souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 
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možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 

závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 

2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být 

Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice: 

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 

skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout 

z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační 

dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na 

stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí 

být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových 

prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně 

vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení 

položky či její podstatné části, 

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy. 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením 

a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými 

dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-

li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv 

jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby 

nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří 

Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího 

protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem 

odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla nebo jeho části vyzve Zhotovitel 

Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení 

Díla neodpovídá Smlouvě, též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 

závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 

ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 

správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 

uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 

Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 

Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 

Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 

řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 

a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 

zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 

měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 

orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 

a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 

stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla provést kontrolní měření 

kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném 
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předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli 

veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků 

Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. 

V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření 

považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel 

zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, 

že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí 

takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení 

a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 

Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly 

Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 

pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady 

vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 

každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 

Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi 

spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. 

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy 

alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek 

ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky 

bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat 

v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 

nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří 

svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 

termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, 

že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 

se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu 

a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce 

souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám 

bez přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 

a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky 

byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto 

dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 

neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo 

jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály 

nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních 

případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 

zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 

že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 

přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 

schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 

návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 

Objednatele. 
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7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 

a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 

(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací 

na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 

prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 

od Smlouvy nebo její části. 

 

Článek 8. 

Cena díla 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná 

a konečná a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 3.509.373,91Kč 

DPH 21% 736.968,52 Kč 

DPH 15 %  

Cena Díla včetně DPH 4.246.342,43Kč 

   

z toho jakožto položky KSÚS: 

SO 101 část 01-1  

SO 102 část 02-1 

SO 103 část 03-1 

SO 104 část 04-1 

SO 105 část 05-1 

SO 401 část 06-1 

SO 402 část 07-1 

SO 403 část 08-1 

SO 404 část 09-1 

SO 405 část 10-1 

  

Cena části Díla bez DPH 1.412.804,5Kč 

DPH 21% 296.688,94Kč 

DPH 15 %  

Cena části Díla včetně DPH 1.709.493,4Kč 

 

 

a 

 

jako položky Města Neratovice: 

SO 101 část 01-2  

SO 102 část 02-2 

SO 103 část 03-2 

SO 104 část 04-2 
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SO 105 část 05-2 

SO 105 část 05-3 

SO 401 část 06-2 

SO 402 část 07-2 

SO 403 část 08-2 

SO 404 část 09-2 

SO 405 část 10-2 

 

Cena části Díla bez DPH 2.096.569Kč 

DPH 21% 440.279,49Kč 

DPH 15 %  

Cena části Díla včetně DPH 2.536.848.4Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 

Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH  

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 

nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících 

s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 

dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 

dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 

vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy 

Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně 

prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 

odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních 

faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední 

faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. 

Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. 

Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude každou vystavenou fakturou určen jako 

datum podpisu dílčího předávacího protokolu dané části Díla.  

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu Objednateli, 

za jehož část Díla, lokalitu či objekty je faktura vystavována (dále jen „faktura“) 

předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož 

přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve 

formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské 

protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo dotčený Objednatel takto 

předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 
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připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených 

prací ze strany SD nebo dotčeného Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za 

Dílo, resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně 

všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.4. Cena Díla bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel bere 

na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část 

několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může 

Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika 

samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli 

nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže 

uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.5. Faktury budou rozděleny na dvě části, a to následujícím způsobem: 

 faktura zahrnující položky KSÚS,  

 faktura zahrnující položky Města Neratovice.  

 Toto rozdělení položek je detailně uvedeno v soupisu prací, který je přílohou č. 1 

Smlouvy. 

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, název Díla), 

přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě 

a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura 

nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude 

obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta 

splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené 

či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 

bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

Každá fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato 

odeslána na bankovní účet Zhotovitele. Pro případ výtky jakéhokoliv nedostatku nebo 

vady na Díle uskutečněné ve lhůtě pro splatnost související faktury je Objednatel 

oprávněn odmítnout takovou fakturu Zhotoviteli uhradit, a to až do okamžiku 

odstranění takových nedostatků nebo vad. 

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy 

nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 

§ 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 

této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.10. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele KSÚS: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 
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9.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele Města 

Neratovice: Město Neratovice, Kojetická 1058, Neratovice. 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: 45qb68g 

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

9.12 V případě, že město Neratovice nebo KSÚS vytkne Zhotoviteli ve lhůtě určené pro 

splatnost faktury vady a nedodělky Díla (části), ke kterému se doručená faktura bude 

vztahovat, není povinen tuto fakturu uhradit do okamžiku odstranění vytknutých vad a 

nedodělků Díla (jeho části) Zhotovitelem, přičemž dnem převzetí Díla (části), u 

kterého byly odstraněny vady a nedodělky, běží nová 30-ti denní lhůta splatnosti 

původně neuhrazené faktury; věta první v tomto případě platí rovněž znovu. Nastane-

li v předchozích větách předvídaná situace, není město Neratovice ani KSÚS 

v prodlení a Zhotoviteli nevzniká nárok na úroky z prodlení a právo na zaplacení 

smluvní pokuty. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 

Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 

za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců. 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu 

zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 

až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. 

Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 

náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 

na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 

reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné 

reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li 

však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 

je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději 

pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění 

reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 

Zhotovitel. 

10.5. Vady Díla je oprávněn uplatnit kterýkoliv z Objednatelů po dohodě s druhým 

Objednatelem písemně, pokud se vytknutí týká objektu, lokality či části Díla, který 

Objednatelé financují společně, nebo ten z Objednatelů, o jehož objekt, lokalitu či část 

Díla se jedná.  

10.6. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 

sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 

označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 

odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu 

vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen 

pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu 

detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu 

opakování. 
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10.7. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

10.8. Pokud Objednateli vznikne nárok nebo bude Objednatel požadovat přiměřenou slevu 

ze sjednané ceny Díla, tato sleva bude rozpočítána na Objednatele v poměru 

financování stanoveném v čl. 8.1. Smlouvy, pokud se jedná o objekt, lokalitu či část 

Díla, který Objednatelé financují společně, jinak připadá tomu z Objednatelů, o jehož 

objekt, lokalitu či část Díla se jedná, tj. účetně a právně bude řešena tímto 

Objednatelem, kterého se týká, a to v rozsahu stanoveném tímto ustanovením. 

10.9 Objednatel, či každý z Objednatelů, který financuje tu část díla, jak je stanoveno touto 

smlouvou, má právo volby dle ust. § 2106 odst. 1 ve spojení s odst. druhým téhož 

ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., jakým způsobem bude vada odstraněna Zhotovitelem. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 

celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 

jen „Nabídková cena“), bez DPH. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 

Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 

povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 

poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 

Smlouvy. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednatelům vzniká vůči Zhotoviteli nárok v poměru financování na smluvní pokutu 

v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 

započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí 

Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 

0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 

prodlení; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ 

porušení (nedodržení) smluvního ustanovení.  
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12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 

na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 

smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní 

strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 

zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní 

pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou rovněž není 

dotčeno splnění té povinnosti Zhotovitelem, která je pokutou zajištěna. Smluvní 

pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.4. Pokud Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle tohoto článku, tato smluvní 

pokuta bude rozdělena mezi Objednatele v poměru financování stanoveném v příloze 

č. 1, pokud se jedná o objekt, lokalitu či část Díla, který Objednatelé financují 

společně, jinak připadá tomu z Objednatelů, o jehož objekt, lokalitu či část Díla se 

jedná, tj. účetně a právně bude řešena Objednatelem, kterého se týká, a to v rozsahu 

stanoveném tímto ustanovením.   

 

Článek 13. 

Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 

Objednatelé mohou dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k 

přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele KSÚS - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 

realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 

všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 

pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 

od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 

smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že za odstoupení od Smlouvy podle předchozího článku 

této Smlouvy se považuje pouze takové odstoupení od Smlouvy, které za Objednatele 

podepíše jak KSÚS, tak Město Neratovice. 

13.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatelé budou opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byli Objednatelé 

na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněni a nezjednali nápravu 

ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 
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13.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

13.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele 

má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení části Ceny 

Díla dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto 

částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

13.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 

poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 

o sobě pro Objednatele význam. 

13.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby žádnému z Objednatelů nevznikla škoda. 

 

Článek 14. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na 

vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu zadavatele KSÚS, 

včetně všech jejích změn a dodatků.  

14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 

v této Smlouvě. 

14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou 

všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů 

vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou 

dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně 

a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli 

byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE DOPLNĚN název společnosti], 

za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.9. Smlouvy. 

14.6. KSÚS a Město Neratovice sjednávají, že pokud není v této Smlouvě výslovně 

stanoveno jinak, práva a povinnosti Objednatelů stanovená touto Smlouvou vykonává 

ten z Objednatelů, jehož položek, lokalit či částí Díla se takovýto výkon práv a 

povinností z povahy věci bezprostředně dotýká. V případě však, že tato Smlouva 

stanovuje práva společně KSÚS a Města Neratovice, a/nebo se jedná o položky, 

lokality či části Díla, k jejichž financování se dle Přílohy č. 1 Smlouvy zavázali 

Objednatelé společně, vykonává tato práva na základě dohody Objednatelů, 

s výjimkou dle čl. 13.1 ve spojení s čl. 13.2.,  Smlouvy KSÚS. 

14.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

 ve věcech smluvních za KSÚS: 

 Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 email: zdenek.dvorak@ksus.cz 

mailto:zdenek.dvorak@ksus.cz
linda.zamazalova
Zvýraznění
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 tel.: 602 317 498 

  

 ve věcech smluvních za Město Neratovice: 

 Mgr. Lenka Mrzílková 

 email: lenka.mrzilkova@neratovice.cz 

 tel.: 315650301 

 

 ve věcech technických za KSÚS: 

 Lenka Chmelová 

 email: lenka.chmelova@ksus.cz 

 tel.: 736 623 720 

 

 Karel Sulek 

 email: karel.sulek@ksus.cz 

 tel.: 602 739 774 

 

 Ludmila Poupětová 

 email: ludmila.poupetova@ksus.cz 

 tel.: 602 204 364 

 

 ve věcech technických za Město Neratovice:  

 Ing. Alena Kalinová 

 email: alena.kalinova@neratovice.cz 

 tel.: 315650344 

 

ve věcech ekonomických a finančních:   

Petr Heinrich, ekonomický náměstek 

email: petr.heinrich@ksus.cz 

tel.: 602 287 492 

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 

 

a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

email: zdenek.dvorak@ksus.cz 

tel.: 602 317 498 

 

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic 

email: ales.cermak@ksus.cz 

tel.: 702 02 1917 

14.9. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:  Petr Polák 

    email: info@akord-sluzby.cz 

    tel.: 732 484 635 

ve věcech technických: Radek Malý 

mailto:petr.heinrich@ksus.cz
mailto:zdenek.dvorak@ksus.cz
mailto:ales.cermak@ksus.cz
linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění
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    email: info@akord-sluzby.cz 

    tel.: 774 453 320 

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Polák 

    email: info@akord-sluzby.cz 

    tel.: 732 484 635  

14.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ani za důvěrné. 

14.11. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, 

že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, 

a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci 

odvětví, jichž se týká tato Smlouva. 

14.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 

na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

14.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 

tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 

pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, 

pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení 

nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

14.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 

a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu 

Díla dle odst. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí 

rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany 

osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné 

číselné řadě. 

14.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

14.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

14.17. Smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z 

Objednatelů obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

14.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

14.19. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu Smlouvy) uvedené v záhlaví této 

Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto 

Smlouvu.  

14.20. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu s 

právní skutečností v době uzavření Smlouvy.  

14.21. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace a Oceněný soupis stavebních prací s výkazem 

výměr 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 

dokončené části 

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění

linda.zamazalova
Zvýraznění
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Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o 

zadávání veřejných zakázek 

  

 

V Říčanech dne _________ V Praze dne 26.10.2018 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

           Petr Polák jednatel 

 

 

 

 

V Neratovicích dne 12.11.2018 

 

 

 

______________________________ 

Město Neratovice 

Mgr. Lenka Mrzílková, starostka 



     

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  

údržba silnic 

Středočeského 

kraje, příspěvková 

organizace  

 

Ceník 
  Strana 1 (celkem 

32) 

Rozdělovník: B 

Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m
3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3
     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za 

vážení. 

 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 



 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 

předpisů. 

 

Poznámka:   

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je 

základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 

 

 

Říčany 15.4.2015 

 

 

Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvkové organizace  

 

 

  



 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   
 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 



 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 



 

    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 

akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto 

dílo do své správy a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání 

veřejných zakázek 
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 Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace. 

 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské 

správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez 

písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 

 

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE 

DOKUMENTACE 

PRÁVNÍ KANCELÁŘ 

Ing. Lukáš Svoboda  Ing. Miloslav Štrobach  

Podpis Podpis podpis Podpis 

………………………

……… 

………………………

……… 

………………………

……… 

………………………

……… 

 

SCHVÁLIL A VYDAL 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Datum Podpis 

29.05.2017 
……………………

………… 

 

 

 

Platnost od: 29.05.2017                                                                                   Účinnost od 29.05.2017 
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Údaje o změnách: 

Změna  

číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 

2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
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Článek 1 

Základní ustanovení 

 

§ 1 

Působnost Směrnice 

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 

Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu 

navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace. 

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek 

malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na 

další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných 

změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 

sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 

je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 

nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 

postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 

spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 

způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup 

dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech 

Změn kladných, tak v případech Změn záporných. 

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 

Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 

procesně převedeny na KSÚS. 

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 

z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované 

územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny 

během výstavby konzultovány a odsouhlasovány  Regionální dotační kanceláří (dále také jen 

„RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK 

zajistí vždy Osoba oprávněná. 

 

§ 2 

Definice pojmů 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS 

(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 

PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 
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anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, 

určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.  

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.   

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 

29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-

910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010  

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 

stavebních prací.  

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 

smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění 

podmínek pro realizaci Stavby. 

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 

vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 

této Směrnice. 

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 

realizovány. 

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 

realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, 

ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.  

(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 

oblasti. 

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

https://smlouvy.gov.cz/
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Článek 2  

Změny během výstavby 

 

§ 3   

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby 

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. 

Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 

rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 

náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 

Změnovém listu uvedených.  

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci 

a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

§ 4 

Základní hodnocení Změn 

(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 

hodnotí jako: 

a) Změny podstatné, 

b) Změny nepodstatné.   

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 

této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 

nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno 

nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 

způsobem stanoveným v této Směrnici. 

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 

Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 

KSÚS. 

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke 

Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být 
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provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, 

s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.  

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 

(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude 

takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování 

(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn 

znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve 

smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem 

Ředitele KSÚS. 

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 

jeho ukončení. 

 

§ 5 

Nepodstatné Změny 
(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;  

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 

1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 

Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 

ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 

nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 

zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice. 

 

 

 

§ 6 

Řetězení Změn 

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 

(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to 

včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 

„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem 

propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že 

existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo 

či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 

z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 
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k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 

nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám 

bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

§ 7 

Vyhrazené změny – Skupina 1 

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací 

dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové 

dohody za splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména 

měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 

„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce 

uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z 

důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

(3) Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 

v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 

apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a 

případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem 

a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže 

dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není 

vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) 

ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 

dnů na profilu zadavatele.    

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).  

 

§ 8 

Preliminářové položky 

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u 

kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci 

veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci 

Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených 
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nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou 

podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou 

dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen 

v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou 

osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až 

do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace 

proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 

preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, 

které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

 

§ 9 

Záměna položek  - Skupina 2 

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje 

stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy 

záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými 

položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 

ve vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 

takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 

materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 

písm. c). 

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, 

zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není 

nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované 

položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této 

Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby 

nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se 

musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž 

by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, 

nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické 

části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není 

omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací 

položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu 

zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice. 
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(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny 

položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl 

sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. 

I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice. 

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 

dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 

musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 10 

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3 

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují 

podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 

upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, 

pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při 

vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování 

zadávací dokumentace.  

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 

limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 
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administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 

dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 

musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 

v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 

prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 

Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 

Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky 

malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 11 

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4 

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební 

práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě 

dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 

v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 

instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 

Skupiny. 

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají 

v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či 

ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se 

započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 

dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě 

ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 

15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na 
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příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 

veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být 

Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění 

rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů 

od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého 

rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.  

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).  

 

 

 

 

§ 12 

Změny de minimis  - Skupina 5 

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, 

tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně  

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 

stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 

vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).  

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis 

stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice. 

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 

dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 

Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od 

jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 13 

 Způsob započítávání a výpočtu limitů  

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice. 

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny 

v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS 

(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 

PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 
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anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve 

Smlouvě.   

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek 

provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše 

objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek 

je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny 

položek.  

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice. 

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu 

samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 

hodnota Změn záporných
1
. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 

provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 

odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) 

nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto 

limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 

Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 

nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 

bez náhrady.    

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:  

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 

limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. 

c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 

záporných
2
, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o 

záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s 

ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu 

nelze odečítat; 

                                                 
1
 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 

hodnot celkem 70.000,- Kč. 
2
 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 

hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely 

výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje 

Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých 

limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla 

(bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro 

účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

§ 14 

Změny záporné 

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 

Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 

Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 

kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 

nesouvisející se Změnami kladnými). 

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 

kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice. 

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 

K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 

Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.  

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 

vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 

záporné: 

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních 

objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 

rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo 

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.  

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že 

by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné 

Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje 

Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. 

Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo 

neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením 

stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo 

neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického 

vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.  
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(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 

k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem 

vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné 

nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. 

O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 

informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 

vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 

společně.  

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

 

 

§ 15  

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 

nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 

ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 

nebo nových stavebních prací. 

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 

rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 

v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, 

a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení 

s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném 

podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně. 

 

 

§ 16 

Základní postup pro určení Skupiny  

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 

práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 

Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)  
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2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této 

Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 

této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 

Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 

podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 

Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve 

Změně (jsou-li takové) 

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této 

Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 

podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících 

položek ve Změně (jsou-li takové) 

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 

§ 17 

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 

(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu 

stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému 

vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a 

jednotkové ceny takových prací.  

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 

povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti.  

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 

prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 

uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 

úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 

jednotková cena odvozena:  

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 

přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo 

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 

k nabídce doloženy, nebo 
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iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální 

kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací 

přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních 

prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního 

nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze 

na jednu cenovou soustavu, nebo 

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo 

v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 

kalkulace, 

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.  

(5)  Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 

jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 

 

 

§ 18 

Obsah dokumentace Změny 

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice), 

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice) 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(příloha č. 3 této Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice) 

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, 

dokladování a ocenění Změn). 

  

 Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 

uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice. 

 

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást 

smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.  

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na 

základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během 

výstavby (ZBV). 

 

§ 19 

Změnový list 

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou 

oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou 

Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. 
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(2) Změnový list musí obsahovat:  

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo 

Objednatel),  

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 

navrhované Změně, 

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 

rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 

zákonného limitu, 

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 

využíván,   

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI, 

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),  

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice), 

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k 

takovým úkonům opravňují.  

 

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice). 

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 

vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně. 

§ 20 

Procesní postup při vzniku Změn 

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu 

Změnového listu, potom Oprávněná osoba. 

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, 

zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných 

Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-

li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo 

návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn 

nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím 

účelem přiměřenou lhůtu.  

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 

k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 

předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení 

návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této 

Směrnice. 

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 

do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 

kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 

vyhotovované dokumenty podepíší. 

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem 

KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.  
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(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 

KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 

závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 

předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 

včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. 

Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

§ 21 

Společné zásady 

(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření 

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho 

předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky 

zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto 

Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě 

návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky 

návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné 

osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

§ 22 

Přechodná a zrušující ustanovení 

(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této 

Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření 

smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností 

této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice. 

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny 

do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem 

a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné 

administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 

ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a 

odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

§ 23 

Účinnost 

§ 24  

Seznam příloh 

1. Krycí list ZBV 

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru 



  

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského kraje, 
příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 

zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 
  Strana 26 (celkem 32) 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.0 

R-Sm-36 

 

Platnost od 29.05.2017                                                                                                           účinnost od 29.05.2017 

4. Rozpis ocenění změn položek 

5. Přehled zařazení změn do skupin 

6. Přehled dalších dokladů 

 

 

 

 

 

 

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017 

 

 

V Praze dne 29.05.2017 

………………………………….. 

Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel 

 



 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: ……………………………………………….

……………………………………………….

IČ: …………….. 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

?.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

? 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

?.1 0,00 0,00 0,00



 

 

 

 

Paré č.

1. Krycí list x počet listů 1

2. Změnový list x počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář

6. Přehled dalších dokladů x počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

0,00

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba 

Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 

Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 

rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00

Stavební dozor

Projektant (autorský dozor)

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  [doplňte]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant

Stavební dozor

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

 [doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?. 1,2,3,4,5

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

0,00



 

 

  

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud 

bude stavba 

financována z 

IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 

mínus (-). 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v                   

Kč

Cena 

celkem ve 

Smlouvě v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v      

Kč

Změny 

záporné v 

Kč

Změny 

kladné v 

Kč

Cena 

celkem ve 

Změně v Kč

Kód 

položky

Poř. 

č. 

pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství 

ve Změně
m.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5 
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.



 

 

 

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 2 526 102,00 9=(32A/1)*100 1,65% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,10%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 0,20% 10=(36A/1)*100 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 

DPH 
1 501 465 343,29 8=1*0,3 ############ 10A=32A+36A

Suma 

absolutních 

hodnot 

32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)
1,67%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn 

kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a 

Změn 

záporných

Změny de 

minimis            

(15% nebo                    

limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

………………………………………………………….. - 20 745 045,00  26 004 042,00  5 258 997,00 - 1 482 852,00  2 298 863,00   816 011,00 - 4 523 458,00  5 177 998,00   654 540,00 - 9 693 608,00  10 691 434,00 0,87% 997 826,00  20 385 042,00 - 5 045 127,00  6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00  11 618 530,00  1 262 344,00 0,10%

aaa - 1 443 864,00  5 418 365,00  3 974 501,00    0,00    0,00 -  420 300,00  1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00  4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00   203 000,00 0,02%

-  203 145,00   302 500,00   99 355,00 -  203 145,00 -  203 145,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   302 500,00 0,02%

dddd - 1 524 799,00  2 040 670,00   515 871,00 - 1 023 564,00 - 1 023 564,00   25 640,00   25 640,00 -  501 235,00  2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  2 532 825,00  2 532 825,00  2 031 405,00  2 031 405,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   501 420,00 0,04%

   0,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 4 523 458,00  4 614 393,00   90 935,00   12 035,00   12 035,00 - 4 523 458,00  4 602 358,00   78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   230 014,00   230 014,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   230 014,00 0,02%

   0,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  1 023 654,00  1 023 654,00    0,00    0,00  1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   100 000,00   100 000,00    0,00   100 000,00   100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-  256 143,00   25 410,00 -  230 733,00 -  256 143,00 -  256 143,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   25 410,00 0,00%

- 4 021 563,00  2 561 038,00 - 1 460 525,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 - 4 021 563,00  2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

xxx - 8 621 453,00  6 248 300,00 - 2 373 153,00    0,00    0,00 - 8 621 453,00  6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   450 000,00   450 000,00    0,00   450 000,00   450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

www -  150 620,00   201 450,00   50 830,00    0,00    0,00 -  150 620,00   201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

 

 



 

 

 

 
 

 

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

doplnit počet listů             

dokladu

doplnit kde je dokumentace k 

dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné 

zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění změn: [doplnit název dokladu, 

příp. další identifikaci, např. zpracovatel, 

č.j., datum ...]

počet listů celkem 0

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů



2012 List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 43382

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27198413

DIČ: CZ27198413

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

3 509 373,91

21,00% 3 509 373,91 736 968,52

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SONA6211

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení 

bezpečnosti chodců

AKORD služby s.r.o.

3 509 373,91

0,00
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snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

CZK 4 246 342,43

15,00% 0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód: SONA6211

Stavba:

Místo:  Datum: ##

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

/

/

/

/ 02-2 SO 102 - část Město Neratovice 175 104,69 211 876,67

03
SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice 

Masarykova
426 797,66 516 425,17

02
SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice 

Smetanova
284 367,10 344 084,19

02-1 SO 102 - část KSÚS 109 262,41 132 207,52

01-1 SO 101 - část KSÚS 204 938,79 247 975,94

01-2 SO 101 - část Město Neratovice 107 082,46 129 569,78

3 509 373,91 4 246 342,43

01 SO 101 - Býškovská, přechod ke škole 312 021,25 377 545,71

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení 

bezpečnosti chodců

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

09 SO 404 - Masarykova - VO 352 581,39 426 623,48

08-1
SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část 

KSÚS
258 890,00 313 256,90

08-2
SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část 

Město Neratovice
283 014,12 342 447,09

07-2
SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část 

Město Neratovice
167 317,63 202 454,33

08 SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO 541 904,12 655 703,99

07 SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO 295 262,63 357 267,78

07-1
SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část 

KSÚS
127 945,00 154 813,45

06-1 SO 401 - Býškovská - VO - část KSÚS 121 890,00 147 486,90

06-2 SO 401 - Býškovská - VO - část Město Neratovice 167 185,48 202 294,43

05-3
SO 105 - část Město Neratovice - neuznatelné 

náklady
29 941,08 36 228,71

06 SO 401 - Býškovská - VO 289 075,48 349 781,33

05-1 SO 105 - část KSÚS 174 395,95 211 019,10

05-2
SO 105 - část Město Neratovice - uznatelné 

náklady
178 498,05 215 982,64

04-2 SO 104 - část Město Neratovice 238 857,50 289 017,58

05 SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená 382 835,08 463 230,45

04
SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u 

Městského Úřadu
353 966,76 428 299,78

04-1 SO 104 - část KSÚS 115 109,26 139 282,20

03-1 SO 103 - část KSÚS 44 483,13 53 824,59

03-2 SO 103 - část Město Neratovice 382 314,53 462 600,58
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/

/

/

/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 509 373,91 4 246 342,43

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

10-1 SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část KSÚS 127 945,00 154 813,45

10-2
SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část Město 

Neratovice
142 617,44 172 567,10

09-2 SO 404 - Masarykova - VO - část Město Neratovice 224 636,39 271 810,03

10 SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO 270 562,44 327 380,55

09-1 SO 404 - Masarykova - VO - část KSÚS 127 945,00 154 813,45
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Návod na vyplnění

>>  skryté sloupce  <<

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000d_

_x000d_

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000d_

_x000d_

    a) Souhrnný list_x000d_

       - údaje o Zhotoviteli_x000d_

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000d_

_x000d_

    b) Rekapitulace objektů_x000d_

       - potřebné Ostatní náklady_x000d_

_x000d_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000d_

_x000d_

    a) Krycí list_x000d_

       - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na 

Souhrnném listu_x000d_

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000d_

_x000d_

    b) Rekapitulace rozpočtu_x000d_

       - potřebné Ostatní náklady_x000d_

_x000d_

    c) Celkové náklady za stavbu_x000d_

       - ceny u položek_x000d_

       - množství, pokud má žluté podbarvení_x000d_

       - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci)
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Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000d_

_x000d_

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000d_

_x000d_

    a) Souhrnný list_x000d_

       - údaje o Zhotoviteli_x000d_

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000d_

_x000d_

    b) Rekapitulace objektů_x000d_

       - potřebné Ostatní náklady_x000d_

_x000d_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000d_

_x000d_

    a) Krycí list_x000d_

       - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na 

Souhrnném listu_x000d_

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000d_

_x000d_

    b) Rekapitulace rozpočtu_x000d_

       - potřebné Ostatní náklady_x000d_

_x000d_

    c) Celkové náklady za stavbu_x000d_

       - ceny u položek_x000d_

       - množství, pokud má žluté podbarvení_x000d_

       - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci)
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

204 938,79

01-1 - SO 101 - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

247 975,94

204 938,79

204 938,79 43 037,15

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

409,76

22 283,20

29 290,48

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

204 938,79

204 938,79

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

01-1 - SO 101 - část KSÚS

09.10.2018

Strana 14 z 186



    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

0,00

204 938,79

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

141 079,61

1 082,56

10 793,18
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Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181951102 m2 39,40

39,40

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2 K 113154112 m2 39,40

39,40

3 K 113154114 m2 29,30

29,30

4 K 113107125 m2 16,30

29,30

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

drceného tl 500 mm
695,00 11 328,50

výměra dle výkazu výměr v PD

39,40

Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 

0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
191,00 5 596,30

výměra dle výkazu výměr v PD

pod zpevnění

39,40

22 283,20

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
136,00 5 358,40

204 938,79

204 938,79

409,76

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,40 409,76

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

01-1 - SO 101 - část KSÚS
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16,30

    5 - Komunikace pozemní

5 K 564871111 m2 10,00

10,00

6 K 564952113 m2 16,30

16,30

7 K 573191111 m2 22,60

22,60

8 K 565135121 m2 22,60

22,60

9 K 573211108 m2 68,70

68,70

výměra dle výkazu výměr v PD

29,30+39,40

výměra dle výkazu výměr v PD

22,60

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

0,40 kg/m2
5,68 390,22

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

22,60

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
222,00 5 017,20

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

16,30

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 

1 kg/m2
16,60 375,16

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

10

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 170 mm
254,00 4 140,20

konstrukce vozovky

16,30

29 290,48

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 174,00 1 740,00

konstrukce vozovky

vybourání podkladních vrstev vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD
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10 K 577155122 m2 29,30

29,30

11 K 577134121 m2 39,40

39,40

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

12 K 915211112 m 136,50

45,80

90,70

136,50

13 K 915221122 m 38,00

38,00

14 K 915231112 m2 9,00

9,00

15 K 915611111 m 156,60

V7a

3,0*0,50*6

Předznačení vodorovného liniového značení 4,86 761,08

Vodorovné dopravní značení vodící čáry 

přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast
36,50 1 387,00

výměra dle výkazu výměr v PD

38

Vodorovné dopravní značení přechody pro 

chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast
318,00 2 862,00

výměra dle výkazu výměr v PD

V1a

45,80

V4

90,70

Součet

výměra dle výkazu výměr v PD

39,40

141 079,61

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé 

š 125 mm retroreflexní bílý plast
35,70 4 873,05

výměra dle výkazu výměr v PD

29,30

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

231,00 9 101,40

konstrukce vozovky

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
291,00 8 526,30

konstrukce vozovky
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156,60

16 K 915621111 m2 9,00

17 K 915241111 m2 188,60

188,60

18 K 919735112 m 12,70

12,70

19 K 919731122 m 12,70

20 K 919732221 m 12,70

12,70

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

21 K 938909331 m2 188,60

188,60

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

22 K 997221551 t 23,78

23 K 997221559 t 475,60

475,60

24 K 997221845 t 11,56

11,5611,56

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 4 270,89

celkem cca 21km

23,78*20

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
200,00 2 312,00

pod bezpečnostní nátěr

188,60

10 793,18

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 953,58

výměra dle výkazu výměr v PD

12,70

1 082,56

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo 

krytu betonového nebo živičného
5,74 1 082,56

12,70

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
36,80 467,36

Styčná spára napojení nového živičného povrchu 

na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez 

prořezání

42,10 534,67

výměra dle výkazu výměr v PD

188,60

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 76,50 971,55

výměra dle výkazu výměr v PD

Předznačení vodorovného plošného značení 24,50 220,50

Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený 

pro podklad asfaltový
684,00 129 002,40

136,50+20,10
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25 K 997221855 t 12,22

12,22

26 K 998225111 t 25,51

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

27 K Poznámka46 0,00

VP - Vícepráce

0,00

0,00

Zemní práce pro chráničky kabelů VO 

vč.montáže a dodávky chrániček DN100 přes 

přechod jsou započteny v rozpočtu VO 401

0,00 0,00

0,00

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
140,00 1 710,80

12,22

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

60,60 1 545,91
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

107 082,46

01-2 - SO 101 - část Město Neratovice

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

129 569,78

107 082,46

107 082,46 22 487,32

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

863,56

14 297,24

20 023,80

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

107 082,46

51 082,46

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

01-2 - SO 101 - část Město Neratovice

09.10.2018
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    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    96 - Bourání konstrukcí

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

0,00

107 082,46

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

01-2 - SO 101 - část Město Neratovice

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

56 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

5 726,00

758,80

9 413,06
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Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181951102 m2 24,00

24,00

2 K 181951101 m2 3,50

3,50

3 K 181301102 m2 3,50

3,50

4 M 103641010 t 0,79

0,79

5 K 181411121 m2 3,50

6 M 005724800 kg 0,18

0,18

osivo směs jetelotravní 120,00 21,60

3,50*0,05*1,03

3,50

zemina pro terénní úpravy -  ornice 524,00 413,96

3,5*0,15*1,50

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
5,27 18,45

výměra dle výkazu výměr v PD

3,50

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
40,50 141,75

výměra dle výkazu výměr v PD

pod zpevnění

24

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 5,20 18,20

pod ohumusování

107 082,46

51 082,46

863,56

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,40 249,60

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

7 K 113106123 m2 7,00

7,00

8 K 113107142 m2 13,70

13,70

9 K 113107123 m2 24,00

24,00

10 K 113202111 m 6,20

11 K 113204111 m 7,30

    5 - Komunikace pozemní

12 K 564861111 m2 24,00

24,00

13 K 596211110 m2 24,00

24,00

14 M 592453080 m2 10,82

24

dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní 290,00 3 137,80

24

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože
291,00 6 984,00

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

20 023,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 141,00 3 384,00

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající konstrukce chodníku

24

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 52,60 326,12

Vytrhání obrub záhonových 37,40 273,02

stávající kryt chodníku

13,70

Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
457,00 10 968,00

výměra dle výkazu výměr v PD

výměra dle výkazu výměr v PD

7

Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 

100 mm
163,00 2 233,10

výměra dle výkazu výměr v PD

14 297,24

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
71,00 497,00
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10,82

15 M 592452680 m2 7,21

7,21

16 M 592452670 m2 6,70

6,70

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

17 K 914111111 kus 2,00

2,00

18 K 916131213 m 6,20

6,20

19 M 592175040 kus 2,00

20 M 592175100 kus 3,00

1,20+3+1+1

obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, 

přírodní
140,00 280,00

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
150,00 450,00

stávající značka IP6 bude osazena na sloup VO

2

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

232,00 1 438,40

výměra dle výkazu výměr v PD

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

6,5*1,03

ztratné 3%

5 726,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
181,00 362,00

výměra dle výkazu výměr v PD

7*1,03

ztratné 3%

dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

barevná
650,00 4 355,00

10,50*1,03

ztratné 3%

dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná 300,00 2 163,00

konstrukce chodníku

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD
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21 M 592174690 kus 2,00

22 K 916231213 m 7,30

7,30

23 M 592174090 kus 8,00

24 K 919735112 m 4,20

4,20

    96 - Bourání konstrukcí

25 K 966006132 kus 2,00

2,00

26 K 966006211 kus 2,00

2,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

27 K 997221551 t 16,96

28 K 997221559 t 339,20

339,20

29 K 997221815 t 3,38

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 3 046,02

celkem cca 21km

16,96*20

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
125,00 422,50

bude osazena na sloup VO

2

9 413,06

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 680,10

odstranění 2x IP6

2

Odstranění svislých dopravních značek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol
45,40 90,80

odstranění značky IP 6 ze sloupku

výměra dle výkazu výměr v PD

4,20

758,80

Odstranění značek dopravních nebo orientačních 

se sloupky
334,00 668,00

výměra dle výkazu výměr v PD

7,3

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 110,00 880,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 76,50 321,30

obrubník betonový silniční přechodový L + P 

100x15x15-25 cm
300,00 600,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

191,00 1 394,30
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3,38

30 K 997221845 t 3,01

3,01

31 K 997221855 t 10,57

10,57

32 K 998223011 t 17,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 K 012002000 kč 1,00

34 K 013002000 kč 1,00

35 K 013254000 kč 1,00

36 K 030001000 Kč 1,00

37 K 034303000 kč 1,00

38 K 043194000 kč 1,00

VP - Vícepráce

Zkoušky hutnění podkladních vrstev 14 000,00 14 000,00

0,00

Zařízení staveniště - vybavení, označení, 

zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, 

čištění přilehlých komunikací...

10 000,00 10 000,00

Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby 8 000,00 8 000,00

Geodetické zaměření 8 000,00 8 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

10,57

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
178,00 3 182,64

56 000,00

Vytýčení stavby a sítí 8 000,00 8 000,00

3,38

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
200,00 602,00

3,01

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
140,00 1 479,80
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

109 262,41

02-1 - SO 102 - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

132 207,52

109 262,41

109 262,41 22 945,11

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

590,72

28 453,00

37 953,04

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

109 262,41

89 262,41

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

02-1 - SO 102 - část KSÚS

09.10.2018
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    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

0,00

109 262,41

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

02-1 - SO 102 - část KSÚS

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

20 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

8 775,10

13 490,55

20 000,00
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Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181951102 m2 56,80

56,80

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2 K 113154112 m2 56,80

56,80

3 K 113154114 m2 37,00

37,00

4 K 113107125 m2 19,60

19,6019,60

37

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

drceného tl 500 mm
697,00 13 661,20

vybourání podkladních vrstev vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

výměra dle výkazu výměr v PD

56,80

Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 

0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
191,00 7 067,00

výměra dle výkazu výměr v PD

pod zpevnění

56,80

28 453,00

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
136,00 7 724,80

109 262,41

89 262,41

590,72

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,40 590,72

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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    5 - Komunikace pozemní

5 K 564871111 m2 12,00

12,00

6 K 564952113 m2 19,60

19,60

7 K 573191111 m2 27,10

27,10

8 K 565135121 m2 27,10

27,10

9 K 573211108 m2 93,80

93,80

10 K 577155122 m2 37,00

výměra dle výkazu výměr v PD

výměra dle výkazu výměr v PD

37+56,80

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
291,00 10 767,00

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

27,10

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

0,40 kg/m2
5,68 532,78

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

27,10

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
222,00 6 016,20

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

19,60

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 

1 kg/m2
16,60 449,86

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

12

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 170 mm
254,00 4 978,40

konstrukce vozovky

37 953,04

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 174,00 2 088,00

konstrukce vozovky
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37,00

11 K 577134121 m2 56,80

56,80

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

12 K 915231112 m2 17,00

17,00

13 K 915621111 m2 17,00

14 K 919735112 m 19,00

19,00

15 K 919731122 m 19,00

16 K 919732221 m 19,00

19,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

17 K 997221551 t 30,02

18 K 997221559 t 600,40

600,40

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 5 391,59

celkem cca 21km

30,02*20

výměra dle výkazu výměr v PD

19

13 490,55

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 1 203,80

výměra dle výkazu výměr v PD

19

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
36,80 699,20

Styčná spára napojení nového živičného povrchu 

na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez 

prořezání

42,10 799,90

V7a vč.symbolu pro cyklisty

4,0*0,5*7+3,0

Předznačení vodorovného plošného značení 24,50 416,50

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 76,50 1 453,50

výměra dle výkazu výměr v PD

56,80

8 775,10

Vodorovné dopravní značení přechody pro 

chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast
318,00 5 406,00

37

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

231,00 13 120,80

konstrukce vozovky
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19 K 997221845 t 15,32

15,32

20 K 997221855 t 14,70

14,70

21 K 998225111 t 29,26

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

22 K 4600000R1 kpl 1,00

23 K Poznámka46 0,00

VP - Vícepráce 0,00

20 000,00

20 000,00

Příplatek za ztížené práce v okolí teplovodního 

tělesa a průchod pod tělesem
20 000,00 20 000,00

Zemní práce pro chráničky kabelů VO 

vč.montáže a dodávky chrániček DN100 přes 

přechod jsou započteny v rozpočtu VO 402

0,00 0,00

15,32

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
140,00 2 058,00

14,70

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

60,60 1 773,16

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
200,00 3 064,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

175 104,69

02-2 - SO 102 - část Město Neratovice

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

211 876,67

175 104,69

175 104,69 36 771,98

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

573,04

33 773,74

41 422,18

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

175 104,69

115 104,69

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

02-2 - SO 102 - část Město Neratovice

09.10.2018
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    89 - Ostatní konstrukce

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    96 - Bourání konstrukcí

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

0,00

175 104,69

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

21 775,18

60 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

2 961,00

13 931,55

668,00
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Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181951102 m2 55,10

55,10

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2 K 113106123 m2 13,50

13,50

3 K 113107142 m2 40,90

40,90

4 K 113107123 m2 55,10

stávající kryt chodníku

40,90

Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
457,00 25 180,70

výměra dle výkazu výměr v PD

výměra dle výkazu výměr v PD

13,50

Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 

100 mm
163,00 6 666,70

výměra dle výkazu výměr v PD

pod zpevnění

55,10

33 773,74

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
71,00 958,50

175 104,69

115 104,69

573,04

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,40 573,04

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

02-2 - SO 102 - část Město Neratovice
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55,10

5 K 113202111 m 18,40

    5 - Komunikace pozemní

6 K 564861111 m2 55,10

55,10

7 K 596211110 m2 55,10

55,10

8 M 592453080 m2 13,80

13,80

9 M 592452120 m2 34,71

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

IČKO z důvodu stejné dlažby se stávající 

navazující

na jedné straně chodníku

na jedné straně chodníku

13,40*1,03

ztratné 3%

dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm 238,00 8 260,98

dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní 290,00 4 002,00

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

kostka z důvodu stejné dlažby se stávající 

navazující

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože
291,00 16 034,10

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

55,10

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 141,00 7 769,10

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

55,10

stávající konstrukce chodníku

55,10

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 52,60 967,84

41 422,18
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34,71

10 M 592452670 m2 8,24

8,24

    89 - Ostatní konstrukce

11 K 899431111 kus 3,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

12 K 914111111 kus 2,00

2,00

13 M 404000001 kus 2,00

14 K 9140000R1 KUS 1,00

1,00

15 K 916131213 m 18,40

18,40

16 M 592175040 kus 7,00

17 M 592175100 kus 8,00

výměra dle výkazu výměr v PD

6,40+8+2+2

obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, 

přírodní
140,00 980,00

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
150,00 1 200,00

Demontáž, dočasné umístění a zpětná montáž 

svislé dopravní značky
1 500,00 1 500,00

stávající značka E24a vč.podtabulky

1

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

232,00 4 268,80

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
181,00 362,00

nová značka IP6 bude osazena na sloup VO

2

Dodávka svislé dopravní značky IP 6 2 000,00 4 000,00

ztratné 3%

2 961,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm - krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
987,00 2 961,00

13 931,55

dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

barevná
650,00 5 356,00

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

8*1,03

33,70*1,03

ztratné 3%
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18 M 592174690 kus 4,00

19 K 919735112 m 5,50

5,50

    96 - Bourání konstrukcí

20 K 966006132 kus 2,00

2,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

21 K 997221551 t 40,52

22 K 997221559 t 810,40

810,40

23 K 997221815 t 7,28

7,28

24 K 997221845 t 9,00

9,00

25 K 997221855 t 24,24

24,24

26 K 998223011 t 38,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24,24

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
178,00 6 769,34

60 000,00

7,28

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
200,00 1 800,00

9

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
140,00 3 393,60

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 7 277,39

celkem cca 21km

40,52*20

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
125,00 910,00

odstranění 2x IP6

odvezou se do sběru

2

21 775,18

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 1 624,85

výměra dle výkazu výměr v PD

5,50

668,00

Odstranění značek dopravních nebo orientačních 

se sloupky
334,00 668,00

obrubník betonový silniční přechodový L + P 

100x15x15-25 cm
300,00 1 200,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 76,50 420,75
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27 K 012002000 kč 1,00

28 K 013002000 kč 1,00

29 K 013254000 kč 1,00

30 K 030001000 Kč 1,00

31 K 034303000 kč 1,00

32 K 043194000 kč 1,00

VP - Vícepráce

Zkoušky hutnění podkladních vrstev 16 000,00 16 000,00

0,00

Zařízení staveniště - vybavení, označení, 

zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, 

čištění přilehlých komunikací...

10 000,00 10 000,00

Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby 8 000,00 8 000,00

Geodetické zaměření 10 000,00 10 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

Vytýčení stavby a sítí 8 000,00 8 000,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

44 483,13

03-1 - SO 103 - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

53 824,59

44 483,13

44 483,13 9 341,46

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

13 502,50

9 317,48

19 317,03

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

44 483,13

44 483,13

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

03-1 - SO 103 - část KSÚS

09.10.2018
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    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

03-1 - SO 103 - část KSÚS

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Jiné VRN 0,00

0,00

44 483,13

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

2 346,12

0,00

Zařízení staveniště 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 K 113154112 m2 24,20

24,20

2 K 113154114 m2 12,10

12,10

3 K 966007123 m2 29,70

29,70

    5 - Komunikace pozemní

4 K 573211108 m2 36,30

36,30

5 K 577155122 m2 12,10

12,10+24,20

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
291,00 3 521,10

konstrukce vozovky

9 317,48

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

0,40 kg/m2
5,68 206,18

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

12,10

Odstranění vodorovného značení frézováním 

plastu z plochy
266,00 7 900,20

odstranění stávajícího vodorovného značení

4*0,5*15-0,3

výměra dle výkazu výměr v PD

24,20

Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 

0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
191,00 2 311,10

výměra dle výkazu výměr v PD

44 483,13

44 483,13

13 502,50

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
136,00 3 291,20

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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12,10

6 K 577134121 m2 24,20

24,20

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

7 K 915221112 m 2,70

2,70

8 K 915221122 m 5,70

5,70

9 K 915231112 m2 30,70

30,70

10 K 915611111 m 5,70

5,70

11 K 915621111 m2 30,70

12 K 919735112 m 55,10

55,10

13 K 919731122 m 52,70

výměra dle výkazu výměr v PD

55,10

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
36,80 1 939,36

2,7+3

Předznačení vodorovného plošného značení 24,50 752,15

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 76,50 4 215,15

Vodorovné dopravní značení přechody pro 

chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast
318,00 9 762,60

V7a + V20

4*0,5*15-0,3+1

Předznačení vodorovného liniového značení 4,86 27,70

2,7

Vodorovné dopravní značení vodící čáry 

přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast
37,50 213,75

výměra dle výkazu výměr v PD

5,7

24,20

19 317,03

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé 

š 250 mm retroreflexní bílý plast
69,50 187,65

výměra dle výkazu výměr v PD

12,10

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

231,00 5 590,20

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

výměra dle výkazu výměr v PD

Strana 56 z 186



14 K 919732221 m 52,70

52,70

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

15 K 997221551 t 5,59

16 K 997221559 t 111,80

111,80

17 K 997221845 t 5,59

5,59

VP - Vícepráce

5,59

0,00

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 1 003,96

celkem cca 21km

5,59*20

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
200,00 1 118,00

výměra dle výkazu výměr v PD

52,70

2 346,12

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 224,16

Styčná spára napojení nového živičného povrchu 

na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez 

prořezání

42,10 2 218,67
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

382 314,53

03-2 - SO 103 - část Město Neratovice

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

462 600,58

382 314,53

382 314,53 80 286,05

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

3 632,32

108 087,48

126 698,40

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

382 314,53

323 994,53

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

03-2 - SO 103 - část Město Neratovice

09.10.2018
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    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    96 - Bourání konstrukcí

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt: 03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

Jiné VRN 0,00

0,00

382 314,53

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

320,00

320,00

58 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

23 685,00

1 517,60

60 373,73
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Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 1,50

1,50

2 K 174101101 m3 1,50

1,50

3 K 181951102 m2 155,80

155,80

4 K 181951101 m2 5,50

5,50

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 5,20 28,60

pod ohumusování

výměra dle výkazu výměr v PD

5,50

0,3*0,5*10

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,40 1 620,32

pod zpevnění

155,80

výkop pro osazení  nopové izolace

0,3*0,5*10

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
86,20 129,30

po osazení  nopové izolace

382 314,53

323 994,53

3 632,32

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu 

do 100 m3
609,00 913,50

03-2 - SO 103 - část Město Neratovice

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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5 K 181301102 m2 5,50

5,50

6 M 103641010 t 1,24

1,24

7 K 181411121 m2 5,50

8 M 005724800 kg 0,28

0,28

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

9 K 113106123 m2 102,50

102,50

10 K 113107142 m2 53,10

53,10

11 K 113107123 m2 155,80

155,80

12 K 113202111 m 36,50

36,5048-11,5

ruční práce z důvodu přítomnosti sítí

155,80

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 52,60 1 919,90

výměra dle výkazu výměr v PD

53,10

Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
576,41 89 804,68

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající konstrukce chodníku

102,50

Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 

100 mm
163,00 8 655,30

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající kryt chodníku

5,50*0,05*1,03

108 087,48

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
71,00 7 277,50

výměra dle výkazu výměr v PD

5,50*0,15*1,50

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
5,27 28,99

osivo směs jetelotravní 120,00 33,60

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
41,50 228,25

výměra dle výkazu výměr v PD

5,50

zemina pro terénní úpravy -  ornice 524,00 649,76
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13 K 113204111 m 11,50

    5 - Komunikace pozemní

14 K 564861111 m2 155,80

155,80

15 K 596211110 m2 155,80

155,80

16 M 592453080 m2 97,64

97,64

17 M 592452120 m2 34,40

34,40

na jedné straně chodníku

33,40*1,03

ztratné 3%

dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm 238,00 8 187,20

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

IČKO z důvodu stejné dlažby se stávající 

navazující

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

kostka z důvodu stejné dlažby se stávající 

navazující

na jedné straně chodníku

94,80*1,03

ztratné 3%

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

155,80

dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní 290,00 28 315,60

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

155,80

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože
291,00 45 337,80

Vytrhání obrub záhonových 37,40 430,10

126 698,40

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 141,00 21 967,80

Strana 65 z 186



18 M 592452680 m2 4,74

4,74

19 M 592452670 m2 21,12

21,12

20 M 592000001 m2 2,58

2,58

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

21 K 914111111 kus 4,00

4,00

22 K 9140000R1 KUS 1,00

1,00

23 K 916131213 m 48,00

48,00

24 M 592175040 kus 24,00
obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, 

přírodní
140,00 3 360,00

1

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

232,00 11 136,00

výměra dle výkazu výměr v PD

23,9+16,1+4+4

stávající značka IP6 bude osazena na sloup VO

4

Demontáž, dočasné umístění a zpětná montáž 

svislé dopravní značky
1 500,00 1 500,00

stávající P2 do nové polohy

2,5*1,03

ztratné 3%

23 685,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
181,00 724,00

výměra dle výkazu výměr v PD

20,5*1,03

ztratné 3%

Umělá vodící linie - betonová drážkovaná 

dlažba pro nevidomé 400x400mm tl.80mm 

přírodní - dodávka vč.dopravy

3 000,00 7 740,00

4,6*1,03

ztratné 3%

dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

barevná
650,00 13 728,00

konstrukce chodníku

dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná 300,00 1 422,00
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25 M 592175100 kus 17,00

26 M 592174690 kus 8,00

27 K 916231213 m 3,60

3,60

28 M 592174090 kus 4,00

29 K 919735112 m 11,60

11,60

    96 - Bourání konstrukcí

30 K 966006132 kus 4,00

4,00

31 K 966006211 kus 4,00

4,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

32 K 997221551 t 114,83

33 K 997221559 t 2 296,60

2 296,60

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 20 623,47

celkem cca 21km

114,83*20

bude osazena na sloup VO

4

60 373,73

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 4 604,68

odstranění 4x IP6

4

Odstranění svislých dopravních značek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol
45,40 181,60

odstranění značky IP 6 ze sloupku

výměra dle výkazu výměr v PD

11,6

1 517,60

Odstranění značek dopravních nebo orientačních 

se sloupky
334,00 1 336,00

výměra dle výkazu výměr v PD

3,6

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 110,00 440,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 76,50 887,40

obrubník betonový silniční přechodový L + P 

100x15x15-25 cm
300,00 2 400,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

191,00 687,60

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
150,00 2 550,00
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34 K 997221815 t 34,60

34,60

35 K 997221845 t 11,68

11,68

36 K 997221855 t 68,55

68,55

37 K 998223011 t 106,11

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

38 K 711132220 m2 10,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 K 012002000 kč 1,00

40 K 013002000 kč 1,00

41 K 013254000 kč 1,00

42 K 030001000 Kč 1,00

43 K 034303000 kč 1,00

44 K 043194000 kč 1,00

VP - Vícepráce

Zkoušky hutnění podkladních vrstev 16 000,00 16 000,00

0,00

Zařízení staveniště - vybavení, označení, 

zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, 

čištění přilehlých komunikací...

10 000,00 10 000,00

Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby 8 000,00 8 000,00

Geodetické zaměření 8 000,00 8 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 

nopovou fólií
32,00 320,00

58 000,00

Vytýčení stavby a sítí 8 000,00 8 000,00

68,55

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
178,00 18 887,58

320,00

320,00

34,6

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
200,00 2 336,00

11,68

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
140,00 9 597,00

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
125,00 4 325,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

115 109,26

04-1 - SO 104 - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

Strana 70 z 186



Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

139 282,20

115 109,26

115 109,26 24 172,94

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

    89 - Ostatní konstrukce

19 589,80

6 184,35

66 100,00

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

115 109,26

115 109,26

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

04-1 - SO 104 - část KSÚS

09.10.2018
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    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

04-1 - SO 104 - část KSÚS

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

115 109,26

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

14 365,97

8 869,14

0,00

Strana 73 z 186



Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 K 113107122 m2 36,30

36,30

2 K 113107142 m2 36,30

36,30

3 K 113154112 m2 15,90

15,90

4 K 113154114 m2 8,00

8,008

výměra dle výkazu výměr v PD

15,90

Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 

0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
191,00 1 528,00

výměra dle výkazu výměr v PD

část dnešní vozovky, která bude

nahrazena dlažbou

36,30

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
136,00 2 162,40

nahrazena dlažbou

36,30

Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 

100 mm
163,00 5 916,90

vybourání konstrukce vozovky

19 589,80

Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
275,00 9 982,50

vybourání konstrukce vozovky

část dnešní vozovky, která bude

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

115 109,26

115 109,26
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    5 - Komunikace pozemní

5 K 573211108 m2 23,90

23,90

6 K 577155122 m2 8,00

8,00

7 K 577134121 m2 15,90

15,90

    89 - Ostatní konstrukce

8 K 8900000R1 kus 2,00

9 K 8900000R2 m 2,60

2,60

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

10 K 915211112 m 26,00

výměra dle výkazu výměr v PD

Přípojka kanalizace z PP DN 150 SN 10 k nové 

uliční vpusti - montáž + dodávka vč.zemních 

prací, vč.napojení na stávající kanalizaci

8 500,00 22 100,00

2,60

14 365,97

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé 

š 125 mm retroreflexní bílý plast
35,70 928,20

výměra dle výkazu výměr v PD

15,90

66 100,00

Montáž a dodávka uliční vpusti z prefa dílců 

pr.500mm s poklopem pro zatížení D400 s 

kalovým košem vč.zemních prací

22 000,00 44 000,00

výměra dle výkazu výměr v PD

8

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

234,00 3 720,60

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

8+15,90

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
291,00 2 328,00

konstrukce vozovky

6 184,35

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

0,40 kg/m2
5,68 135,75

konstrukce vozovky
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26,00

11 K 915221112 m 36,70

36,70

12 K 915221122 m 15,70

15,70

13 K 915231112 m2 14,00

14,00

14 K 915611111 m 70,80

70,80

15 K 915621111 m2 14,00

16 K 919735112 m 33,20

33,20

17 K 919731122 m 33,20

18 K 919732221 m 33,20

33,20

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

19 K 997221551 t 22,20

výměra dle výkazu výměr v PD

33,20

8 869,14

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 890,22

výměra dle výkazu výměr v PD

33,20

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
36,80 1 221,76

Styčná spára napojení nového živičného povrchu 

na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez 

prořezání

42,10 1 397,72

26+36,7+8,1

Předznačení vodorovného plošného značení 24,50 343,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 76,50 2 539,80

Vodorovné dopravní značení přechody pro 

chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast
318,00 4 452,00

V7a

4*0,5*7

Předznačení vodorovného liniového značení 4,86 344,09

36,70

Vodorovné dopravní značení vodící čáry 

přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast
37,50 588,75

výměra dle výkazu výměr v PD

15,70

26

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé 

š 250 mm retroreflexní bílý plast
69,50 2 550,65

výměra dle výkazu výměr v PD
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20 K 997221559 t 444,00

444,00

21 K 997221845 t 11,70

11,70

22 K 997221855 t 10,50

10,50

23 K 998225111 t 3,00

VP - Vícepráce 0,00

11,7

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
140,00 1 470,00

10,50

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

60,60 181,80

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 3 987,12

celkem cca 21km

22,20*20

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
200,00 2 340,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

238 857,50

04-2 - SO 104 - část Město Neratovice

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

289 017,58

238 857,50

238 857,50 50 160,08

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

913,12

28 843,64

107 391,10

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

238 857,50

180 857,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

04-2 - SO 104 - část Město Neratovice

09.10.2018
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    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    96 - Bourání konstrukcí

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

0,00

238 857,50

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

04-2 - SO 104 - část Město Neratovice

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

58 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

17 260,60

804,20

25 644,84
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Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181951102 m2 87,80

87,80

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2 K 113106123 m2 51,50

51,50

3 K 113107123 m2 51,50

51,50

4 K 113202111 m 31,40

31,40

výměra dle výkazu výměr v PD

31,40

stávající konstrukce chodníku

ruční práce z důvodu přítomnosti sítí

51,50

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 52,60 1 651,64

výměra dle výkazu výměr v PD

51,50

Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
457,00 23 535,50

výměra dle výkazu výměr v PD

pod zpevnění

87,80

28 843,64

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
71,00 3 656,50

238 857,50

180 857,50

913,12

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,40 913,12

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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    5 - Komunikace pozemní

5 K 564861111 m2 87,80

87,80

6 K 596211110 m2 87,80

87,80

7 M 592452680 m2 64,89

64,89

8 M 592452670 m2 11,33

11,33

9 M 592000001 m2 14,21

14,21

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

10 K 914111111 kus 3,00

stávající značka IP6 bude osazena na sloup VO

13,80*1,03

ztratné 3%

17 260,60

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
181,00 543,00

výměra dle výkazu výměr v PD

11*1,03

ztratné 3%

Umělá vodící linie - betonová drážkovaná 

dlažba pro nevidomé 400x400mm tl.80mm 

přírodní - dodávka vč.dopravy

3 000,00 42 630,00

63*1,03

ztratné 3%

dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

barevná
650,00 7 364,50

konstrukce chodníku

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

87,80

dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná 300,00 19 467,00

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

87,80

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože
291,00 25 549,80

107 391,10

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 141,00 12 379,80
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2,00

1,00

3,00

11 M 404000001 kus 1,00

12 K 9140000R1 KUS 2,00

2,00

13 K 916131213 m 29,30

29,30

14 M 592175040 kus 18,00

15 M 592175100 kus 8,00

16 M 592174690 kus 4,00

    96 - Bourání konstrukcí

17 K 966006132 kus 2,00

2,00

18 K 966006211 kus 3,00

2,00

bude osazena na sloup VO

2

odstranění podtabulky E1 (4x)

odstranění 2x IP6

2

Odstranění svislých dopravních značek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol
45,40 136,20

odstranění značky IP 6 ze sloupku

obrubník betonový silniční přechodový L + P 

Standard 100x15x15-25 cm
300,00 1 200,00

804,20

Odstranění značek dopravních nebo orientačních 

se sloupky
334,00 668,00

obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, 

přírodní
140,00 2 520,00

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
150,00 1 200,00

2

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

232,00 6 797,60

výměra dle výkazu výměr v PD

17,3+8+2+2

2 000,00 2 000,00

Demontáž, dočasné umístění a zpětná montáž 

svislé dopravní značky
1 500,00 3 000,00

stávající sestavy značek IP12 a IP13  

vč.podtabulek

2

nová podtabulka E1 (3x)na stávající přesunutý 

sloupek

1

Součet

Podtabulka E1 (3x)
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1,00

3,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

19 K 997221551 t 42,49

20 K 997221559 t 849,80

849,80

21 K 997221815 t 19,83

19,83

22 K 997221855 t 22,66

22,66

23 K 998223011 t 59,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 K 012002000 kč 1,00

25 K 013002000 kč 1,00

26 K 013254000 kč 1,00

27 K 030001000 Kč 1,00

28 K 034303000 kč 1,00

29 K 043194000 kč 1,00

VP - Vícepráce 0,00

Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby 8 000,00 8 000,00

Zkoušky hutnění podkladních vrstev 16 000,00 16 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

Zařízení staveniště - vybavení, označení, 

zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, 

čištění přilehlých komunikací...

10 000,00 10 000,00

58 000,00

Vytýčení stavby a sítí 8 000,00 8 000,00

Geodetické zaměření 8 000,00 8 000,00

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
140,00 3 172,40

22,66

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
178,00 10 658,64

celkem cca 21km

42,49*20

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
125,00 2 478,75

19,83

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 1 703,85

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 7 631,20

1

Součet

25 644,84
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

174 395,95

05-1 - SO 105 - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

211 019,10

174 395,95

174 395,95 36 623,15

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

172 764,59

1 325,94

305,42

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

174 395,95

174 395,95

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

05-1 - SO 105 - část KSÚS

09.10.2018
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2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

05-1 - SO 105 - část KSÚS

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Jiné VRN 0,00

0,00

174 395,95

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

1 K 915211112 m 6,50

6,50

2 K 915211122 m 52,40

52,40

3 K 915231112 m2 18,00

18,00

4 K 915611111 m 42,40

42,40

5 K 915621111 m2 18,00

6 K 915241111 m2 231,00

231,00

7 K 916111113 m 15,60

výměra dle výkazu výměr v PD

231

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
155,50 2 425,80

Předznačení vodorovného plošného značení 24,50 441,00

Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený 

pro podklad asfaltový
684,00 158 004,00

V7a + V20

4,0*0,50*7+4

Předznačení vodorovného liniového značení 4,86 206,06

6,5+35,90

výměra dle výkazu výměr v PD

V2b

52,40

Vodorovné dopravní značení přechody pro 

chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast
318,00 5 724,00

výměra dle výkazu výměr v PD

V1a

6,5

Vodorovné dopravní značení dělící čáry 

přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast
13,20 691,68

174 395,95

174 395,95

172 764,59

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé 

š 125 mm retroreflexní bílý plast
35,70 232,05

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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15,60

8 M 583801590 t 0,63

0,63

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

10 K 938909331 m2 231,00

231,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

9 K 998225111 t 5,04

VP - Vícepráce

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

60,60 305,42

0,00

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo 

krytu betonového nebo živičného
5,74 1 325,94

před provedením bezpečnostního nátěru

231

305,42

15,60

kostka dlažební velká, žula šedá 8 000,00 5 040,00

15,60*0,12*0,12*2,8

1 325,94

výměra dle výkazu výměr v PD
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

178 498,05

05-2 - SO 105 - část Město Neratovice - uznatelné náklady

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

215 982,64

178 498,05

178 498,05 37 484,59

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

1 621,06

21 247,14

26 162,20

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

178 498,05

120 498,05

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

05-2 - SO 105 - část Město Neratovice - uznatelné náklady

09.10.2018
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    89 - Ostatní konstrukce

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    96 - Bourání konstrukcí

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

0,00

178 498,05

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

15 393,35

58 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

988,00

54 995,50

90,80
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Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181951102 m2 34,00

34,00

2 K 181951101 m2 7,20

7,20

3 K 181301102 m2 7,20

7,20

4 M 103641010 t 1,62

1,62

5 K 181411121 m2 7,20

7,20

zemina pro terénní úpravy -  ornice 524,00 848,88

7,20*0,15*1,50

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
5,27 37,94

výměra dle výkazu výměr v PD

7,20

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
41,50 298,80

výměra dle výkazu výměr v PD

pod zpevnění

50-16

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 5,20 37,44

pod ohumusování

178 498,05

120 498,05

1 621,06

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,40 353,60

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

05-2 - SO 105 - část Město Neratovice - uznatelné náklady
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6 M 005724800 kg 0,37

0,37

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

7 K 113106123 m2 15,10

15,10

8 K 113107142 m2 18,90

18,90

9 K 113107123 m2 34,00

34,00

10 K 113202111 m 23,90

11 K 113204111 m 8,00

    5 - Komunikace pozemní

12 K 564861111 m2 34,00

34,00

13 K 596211110 m2 34,00

50-16

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože
291,00 9 894,00

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

26 162,20

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 141,00 4 794,00

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající konstrukce chodníku

36+14-16

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 52,60 1 257,14

Vytrhání obrub záhonových 37,40 299,20

stávající kryt chodníku

20,90+14-16

Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
457,00 15 538,00

výměra dle výkazu výměr v PD

výměra dle výkazu výměr v PD

15,10

Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 

100 mm
163,00 3 080,70

výměra dle výkazu výměr v PD

osivo směs jetelotravní 120,00 44,40

7,20*0,05*1,03

21 247,14

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
71,00 1 072,10
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34,00

14 M 592452120 m2 27,40

27,40

15 M 592452670 m2 7,62

7,62

    89 - Ostatní konstrukce

16 K 899431111 kus 1,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

17 K 9111111R1 kpl 2,00

2,00

18 K 914111111 kus 2,00

2,00

a 1x na nový sloupek

1+1

2x na straně železničního přejezdu

2

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
181,00 362,00

stávající značka IP6 bude osazena na 1xsloup VO

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm - krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
988,00 988,00

54 995,50

Demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž 

ocelového zábradlí
20 000,00 40 000,00

4 953,00

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

7,40*1,03

ztratné 3%

988,00

IČKO z důvodu stejné dlažby se stávající 

navazující

na jedné straně chodníku

(42,60-16)*1,03

ztratné 3%

dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

barevná
650,00

50-16

dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm 238,00 6 521,20

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD
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19 K 914511112 kus 1,00

1,00

20 M 404452250 kus 1,00

21 K 9140000R1 KUS 1,00

1,00

22 K 916131213 m 15,80

15,80

23 M 592175040 kus 4,00

24 M 592175100 kus 8,00

25 M 592174690 kus 4,00

26 K 916231213 m 16,10

16,10

27 M 592174090 kus 17,00

28 K 919735112 m 3,20

3,20

    96 - Bourání konstrukcí

výměra dle výkazu výměr v PD

3,20

90,80

výměra dle výkazu výměr v PD

26,10-10

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 110,00 1 870,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 76,50 244,80

obrubník betonový silniční přechodový L + P 

Standard 100x15x15-25 cm
300,00 1 200,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

191,00 3 075,10

3,8+8+2+2

obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, 

přírodní
140,00 560,00

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
150,00 1 200,00

stávající značky B29

1

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

232,00 3 665,60

výměra dle výkazu výměr v PD

1

sloupek Zn 60 - 350 500,00 500,00

Demontáž, dočasné umístění a zpětná montáž 

svislé dopravní značky
1 500,00 1 500,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem a patkou
818,00 818,00

pro 1x IP6
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29 K 966006211 kus 2,00

2,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

30 K 997221551 t 28,26

31 K 997221559 t 565,20

565,20

32 K 997221815 t 9,14

9,14

33 K 997221845 t 4,16

4,16

34 K 997221855 t 14,96

14,96

35 K 998223011 t 28,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 K 012002000 kč 1,00

37 K 013002000 kč 1,00

38 K 013254000 kč 1,00

39 K 030001000 Kč 1,00

Zařízení staveniště - vybavení, označení, 

zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, 

čištění přilehlých komunikací...

10 000,00 10 000,00

Geodetické zaměření 8 000,00 8 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

14,96

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
178,00 5 115,72

58 000,00

Vytýčení stavby a sítí 8 000,00 8 000,00

9,14

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
200,00 832,00

4,16

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
140,00 2 094,40

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 5 075,50

celkem cca 21km

28,26*20

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
125,00 1 142,50

odstranění značky IP 6 ze sloupku

bude osazena na sloup VO a na nový sloupek

2

15 393,35

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 1 133,23

Odstranění svislých dopravních značek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol
45,40 90,80
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40 K 034303000 kč 1,00

41 K 043194000 kč 1,00

VP - Vícepráce

Zkoušky hutnění podkladních vrstev 16 000,00 16 000,00

0,00

Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby 8 000,00 8 000,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

29 941,08

05-3 - SO 105 - část Město Neratovice - neuznatelné náklady

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

36 228,71

29 941,08

29 941,08 6 287,63

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

166,40

9 920,00

10 834,24

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

29 941,08

29 941,08

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

05-3 - SO 105 - část Město Neratovice - neuznatelné náklady

09.10.2018
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    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

05-3 - SO 105 - část Město Neratovice - neuznatelné náklady

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

29 941,08

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

3 010,00

6 010,44

0,00
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Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181951102 m2 16,00

16,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2 K 113107142 m2 16,00

16,00

3 K 113107123 m2 16,00

16,00

    5 - Komunikace pozemní

4 K 564861111 m2 16,00

16,00

výměra dle výkazu výměr v PD

16

16

10 834,24

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 141,00 2 256,00

konstrukce chodníku

16

Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
457,00 7 312,00

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající konstrukce chodníku

9 920,00

Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 

100 mm
163,00 2 608,00

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající kryt chodníku

166,40

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,40 166,40

pod zpevnění

16

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 941,08

29 941,08
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5 K 596211110 m2 16,00

16,00

6 M 592452120 m2 16,48

16,48

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

7 K 916231213 m 10,00

10,00

8 M 592174090 kus 10,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

9 K 997221551 t 10,56

10 K 997221559 t 211,20

211,20

11 K 997221845 t 3,52

celkem cca 21km

10,56*20

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
200,00 704,00

6 010,44

Vodorovná doprava suti do 1 km 40,10 423,46

Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 

dopravy suti
8,98 1 896,58

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

191,00 1 910,00

výměra dle výkazu výměr v PD

10

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 110,00 1 100,00

výměra dle výkazu výměr v PD

IČKO z důvodu stejné dlažby se stávající 

navazující

na jedné straně chodníku

16*1,03

ztratné 3%

3 010,00

výměra dle výkazu výměr v PD

16

dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm 238,00 3 922,24

konstrukce chodníku

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože
291,00 4 656,00

konstrukce chodníku
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3,52

12 K 997221855 t 7,04

7,04

13 K 998223011 t 11,28

VP - Vícepráce 0,00

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
139,00 978,56

7,04

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
178,00 2 007,84

3,52
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

121 890,00

06-1 - SO 401 - Býškovská - VO - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

06 - SO 401 - Býškovská - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

147 486,90

121 890,00

121 890,00 25 596,90

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu 121 890,00

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

121 890,00

121 890,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

06 - SO 401 - Býškovská - VO

06-1 - SO 401 - Býškovská - VO - část KSÚS

09.10.2018
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2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

121 890,00

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

06 - SO 401 - Býškovská - VO

06-1 - SO 401 - Býškovská - VO - část KSÚS

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
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Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu

1 K 220960112R kus 1,00

2 M 1291224R KS 12,00

3 M 1291226R KS 1,00

4 M 1291228R KS 1,00

5 K 220960120R kus 550,00

6 K 220960122R kus 5,00

7 K 220960124R kus 1,00

8 K 220960126R kus 5,00

VP - Vícepráce

Roční údržba po zimní období 5 let 5 000,00 25 000,00

0,00

Přechodné dopravní značení při údržbě 5 000,00 25 000,00

Prodloužená záruka +12 měsíců 5 000,00 5 000,00

Detekce chodců - set 10 000,00 10 000,00

Doprava Neratovice 19,80 10 890,00

Svítidlo dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, barva 

bílá
3 000,00 36 000,00

Řídíce jednotka - ve skříni 5 000,00 5 000,00

121 890,00

121 890,00

121 890,00

Instalace do vozovky a oživení 5 000,00 5 000,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

167 185,48

06-2 - SO 401 - Býškovská - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

06 - SO 401 - Býškovská - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

202 294,43

167 185,48

167 185,48 35 108,95

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

30 518,35

85 727,13

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

167 185,48

30 518,35

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

06 - SO 401 - Býškovská - VO

06-2 - SO 401 - Býškovská - VO - část Město Neratovice

09.10.2018
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    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Jiné VRN 0,00

0,00

167 185,48

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

16 250,00

665,00

10 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

29 820,13

55 907,00

50 940,00

1 025,00
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Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110102 m 1,50

2 M 10.712.691 M 1,50

3 K 741122611 m 20,00

4 M 341110300 m 20,00

5 K 741122623 m 20,00

6 M 341110760 m 20,00

7 K 741372152R kus 2,00

8 M 1175494R KS 2,00

9 K 741420022 kus 4,00

10 M 354418950 kus 2,00
svorka připojovací SP1 k připojení kovových 

částí
13,30 26,60

referenční svítidlo dle výpočtu 48 LED, 51W 12 000,00 24 000,00

Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby 114,00 456,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 119,00 2 380,00

Montáž svítidlo LED reflektor na sloup 650,00 1 300,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 14,60 292,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
40,50 810,00

Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv. 250,00 375,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
34,40 688,00

167 185,48

30 518,35

30 518,35

Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 

23 do 29 mm uložená pevně
30,50 45,75

06 - SO 401 - Býškovská - VO

06-2 - SO 401 - Býškovská - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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11 M 354420370 kus 2,00

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

12 M 1290530 KS 2,00

13 K 210204201 kus 2,00

14 M 1202180 KS 2,00

15 K 210220020 m 20,00

16 M 354420620 kg 19,20

17 K 210220111 m 3,14

18 M 354410720 kg 2,98

19 K 210204002 kus 2,00

20 M 1290026 KS 2,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 K 460050814 m3 1,40

22 K 460080014 m3 1,40

23 M 11.060.035 KS 2,00

24 K 460150284 m 5,00

25 K 460202284 m 15,00

26 K 460421081 m 20,00
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 

nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
85,00 1 700,00

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v 

hornině tř 4

320,00 1 600,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 

50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4
300,00 4 500,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
3 200,00 4 480,00

Trubka DN250 1m základová 800,00 1 600,00

STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z 9 500,00 19 000,00

55 907,00

Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně 

v hornině tř 4
2 500,00 3 500,00

drát průměr 8 mm FeZn 41,30 123,07

Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 2 850,00 5 700,00

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn 41,30 792,96

Montáž hromosvodného vedení svodových 

vodičů bez podpěr průměru do 10 mm
65,00 204,10

VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4 650,00 1 300,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě

35,00 700,00

85 727,13

29 820,13

OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133 600,00 1 200,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 400,00 800,00

svorka uzemnění  SK nerez křížová 72,50 145,00
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27 M 10.042.732 M 25,00

28 M Písek P_R t 1,14

29 K 460520173 m 20,00

30 M 345713520 m 20,00

31 K 460520174 m 20,00

32 M 345713550 m 20,00

33 K 460521111 m3 1,00

34 K 460561901R m3 10,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 K 013244000 ks 1,00

36 K 013254000 ks 1,00

    VRN2 - Příprava staveniště

37 K 023303010R kus 4,00

38 K 023303015R m 25,00

    VRN4 - Inženýrská činnost

39 K 041903000 hod 25,00

40 K 044002000 ks 1,00

    VRN5 - Finanční náklady

41 K 053103010R ks 7,00

    VRN9 - Ostatní náklady

42 K 091003100
soub

or
1,00

10 000,00

kotvící materiál 5 000,00 5 000,00

Revize elektroinstalace 8 000,00 8 000,00

665,00

Recyklační poplatek svítidla 95,00 665,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 25,00 625,00

16 250,00

Dozor jiné osoby, revizní technik 330,00 8 250,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

1 025,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 100,00 400,00

Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v 

zástavbě
2 945,00 29 450,00

50 940,00

Dokumentace výrobní 15 000,00 15 000,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
63,70 1 274,00

Těleso trubkového kabelovodu z prostého 

betonu C16/20 v otevřeném výkopu
3 500,00 3 500,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
39,50 790,00

Montáž trubek ochranných plastových ohebných 

do 110 mm uložených do rýhy
85,00 1 700,00

Písek říční 0/4, betonářský 450,00 513,00

Montáž trubek ochranných plastových ohebných 

do 90 mm uložených do rýhy
60,00 1 200,00

Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal 4,00 100,00
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43 K 091003200
soub

or
1,00

VP - Vícepráce 0,00

ostatní instalační materiál 5 000,00 5 000,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

127 945,00

07-1 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

154 813,45

127 945,00

127 945,00 26 868,45

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu 127 945,00

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

127 945,00

127 945,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

07-1 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část KSÚS

09.10.2018
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2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

127 945,00

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

07-1 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část KSÚS

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Strana 132 z 186



Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu

1 K 220960112R kus 1,00

2 M 1291224R KS 14,00

3 M 1291226R KS 1,00

4 M 1291228R KS 1,00

5 K 220960120R kus 550,00

6 K 220960122R kus 5,00

7 K 220960124R kus 1,00

8 K 220960126R kus 5,00

VP - Vícepráce

Roční údržba po zimní období 5 let 5 000,00 25 000,00

0,00

Přechodné dopravní značení při údržbě 5 000,00 25 000,00

Prodloužená záruka +12 měsíců 5 000,00 5 000,00

Detekce chodců - set 10 000,00 10 000,00

Doprava Neratovice 19,90 10 945,00

 Svítidlo dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, 

barva bílá
3 000,00 42 000,00

Řídíce jednotka - ve skříni 5 000,00 5 000,00

127 945,00

127 945,00

127 945,00

Instalace do vozovky a oživení 5 000,00 5 000,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

167 317,63

07-2 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

202 454,33

167 317,63

167 317,63 35 136,70

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

26 677,85

89 199,78

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

167 317,63

26 677,85

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

07-2 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část Město Neratovice

09.10.2018
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    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Jiné VRN 0,00

0,00

167 317,63

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

16 750,00

665,00

10 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

29 894,78

59 305,00

51 440,00

1 025,00
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Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110102 m 1,50

2 M 10.712.691 M 1,50

3 K 741122611 m 20,00

4 M 341110300 m 20,00

5 K 741122623 m 21,00

6 M 341110760 m 21,00

7 K 741372152R kus 2,00

8 M 1175495R KS 2,00

9 K 741420022 kus 4,00

10 M 354418950 kus 2,00
svorka připojovací SP1 k připojení kovových 

částí
13,30 26,60

referenční svítidlo dle výpočtu 48 LED, 75 W 10 000,00 20 000,00

Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby 114,00 456,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 119,00 2 499,00

Montáž svítidlo LED reflektor na sloup 650,00 1 300,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 14,60 292,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
40,50 850,50

Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv. 250,00 375,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
34,40 688,00

167 317,63

26 677,85

26 677,85

Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 

23 do 29 mm uložená pevně
30,50 45,75

07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

07-2 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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11 M 354420370 kus 2,00

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

12 M 1290530 KS 2,00

13 K 210204002 kus 2,00

14 M 1290026 KS 2,00

15 K 210204201 kus 2,00

16 M 1202180 KS 2,00

17 K 210220020 m 21,00

18 M 354420620 kg 20,16

19 K 210220111 m 3,14

20 M 354410720 kg 2,98

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 K 460050814 m3 1,40

22 K 460080014 m3 1,40

23 M 11.060.035 KS 2,00

24 K 460150284 m 4,00

25 K 460202284 m 17,00

26 K 460421081 m 21,00
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 

nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
85,00 1 785,00

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v 

hornině tř 4

320,00 1 280,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 

50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4
300,00 5 100,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
3 200,00 4 480,00

Trubka DN250 1m základová 800,00 1 600,00

drát průměr 8 mm FeZn 41,30 123,07

59 305,00

Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně 

v hornině tř 4
2 500,00 3 500,00

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn 41,30 832,61

Montáž hromosvodného vedení svodových 

vodičů bez podpěr průměru do 10 mm
65,00 204,10

VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4 650,00 1 300,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě

35,00 735,00

STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z 9 500,00 19 000,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 400,00 800,00

89 199,78

29 894,78

OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133 600,00 1 200,00

Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 2 850,00 5 700,00

svorka uzemnění  SK nerez křížová 72,50 145,00
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27 M 10.042.732 M 26,00

28 M Písek P_R t 1,40

29 K 460520173 m 20,00

30 M 345713520 m 20,00

31 K 460520174 m 20,00

32 M 345713550 m 20,00

33 K 460521111 m3 1,00

34 K 460561901R m3 11,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 K 013244000 ks 1,00

36 K 013254000 ks 1,00

    VRN2 - Příprava staveniště

37 K 023303010R kus 4,00

38 K 023303015R m 25,00

    VRN4 - Inženýrská činnost

39 K 041903000 hod 25,00

40 K 044002000 ks 1,00

    VRN5 - Finanční náklady

41 K 053103010R ks 7,00

    VRN9 - Ostatní náklady

42 K 091003100
soub

or
1,00

10 000,00

kotvící materiál 5 000,00 5 000,00

Revize elektroinstalace 8 000,00 8 000,00

665,00

Recyklační poplatek svítidla 95,00 665,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 25,00 625,00

16 750,00

Dozor jiné osoby, revizní technik 350,00 8 750,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

1 025,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 100,00 400,00

Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v 

zástavbě
2 942,00 32 362,00

51 440,00

Dokumentace výrobní 15 000,00 15 000,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
63,70 1 274,00

Těleso trubkového kabelovodu z prostého 

betonu C16/20 v otevřeném výkopu
3 500,00 3 500,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
39,50 790,00

Montáž trubek ochranných plastových ohebných 

do 110 mm uložených do rýhy
85,00 1 700,00

Písek říční 0/4, betonářský 450,00 630,00

Montáž trubek ochranných plastových ohebných 

do 90 mm uložených do rýhy
60,00 1 200,00

Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal 4,00 104,00
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43 K 091003200
soub

or
1,00

VP - Vícepráce 0,00

ostatní instalační materiál 5 000,00 5 000,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

258 890,00

08-1 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

313 256,90

258 890,00

258 890,00 54 366,90

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu 258 890,00

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

258 890,00

258 890,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

08-1 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část KSÚS

09.10.2018
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2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

258 890,00

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

08-1 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část KSÚS

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
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Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu

1 K 220960112R kus 2,00

2 M 1291224R KS 29,00

3 M 1291226R KS 2,00

4 M 1291228R KS 2,00

5 K 220960120R kus 1 100,00

6 K 220960122R kus 10,00

7 K 220960124R kus 2,00

8 K 220960126R kus 10,00

VP - Vícepráce

Roční údržba po zimní období 5 let 5 000,00 50 000,00

0,00

Přechodné dopravní značení při údržbě 5 000,00 50 000,00

Prodloužená záruka +12 měsíců 5 000,00 10 000,00

Detekce chodců - set 10 000,00 20 000,00

Doprava Neratovice 19,90 21 890,00

 Svítidlo dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, 

barva bílá
3 000,00 87 000,00

Řídíce jednotka - ve skříni 5 000,00 10 000,00

258 890,00

258 890,00

258 890,00

Instalace do vozovky a oživení 5 000,00 10 000,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

283 014,12

08-2 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

342 447,09

283 014,12

283 014,12 59 432,97

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

61 834,20

169 739,92

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

283 014,12

61 834,20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

08-2 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část Město Neratovice

09.10.2018
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    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Jiné VRN 0,00

0,00

283 014,12

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

16 750,00

665,00

10 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

60 013,92

109 726,00

51 440,00

1 025,00
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Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110102 m 3,00

2 M 10.712.691 M 3,00

3 K 741122611 m 40,00

4 M 341110300 m 40,00

5 K 741122623 m 45,00

6 M 341110760 m 45,00

7 K 741372152R kus 4,00

8 M 1175494R KS 4,00

9 K 741420022 kus 8,00

10 M 354418950 kus 4,00
svorka připojovací SP1 k připojení kovových 

částí
13,30 53,20

referenční svítíidlo dle výpočtu 48 LED, 75W 12 000,00 48 000,00

Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby 114,00 912,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 119,00 5 355,00

Montáž svítidlo LED reflektor na sloup 650,00 2 600,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 14,60 584,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
40,50 1 822,50

Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv. 250,00 750,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
34,40 1 376,00

283 014,12

61 834,20

61 834,20

Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 

23 do 29 mm uložená pevně
30,50 91,50

08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

08-2 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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11 M 354420370 kus 4,00

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

12 M 1290530 KS 4,00

13 K 210204002 kus 4,00

14 M 1290026 KS 4,00

15 K 210204201 kus 4,00

16 M 1202180 KS 4,00

17 K 210220020 m 45,00

18 M 354420620 kg 43,20

19 K 210220111 m 6,28

20 M 354410720 kg 5,97

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 K 460050814 m3 2,80

22 K 460080014 m3 2,80

23 M 11.060.035 KS 4,00

24 K 460150284 m 12,00

25 K 460202284 m 33,00

26 K 460421081 m 45,00
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 

nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
85,00 3 825,00

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v 

hornině tř 4

320,00 3 840,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 

50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4
300,00 9 900,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
3 200,00 8 960,00

Trubka DN250 1m základová 800,00 3 200,00

drát průměr 8 mm FeZn 41,30 246,56

109 726,00

Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně 

v hornině tř 4
2 500,00 7 000,00

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn 41,30 1 784,16

Montáž hromosvodného vedení svodových 

vodičů bez podpěr průměru do 10 mm
65,00 408,20

VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4 650,00 2 600,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě

35,00 1 575,00

STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z 9 500,00 38 000,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 400,00 1 600,00

169 739,92

60 013,92

OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133 600,00 2 400,00

Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 2 850,00 11 400,00

svorka uzemnění  SK nerez křížová 72,50 290,00
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27 M 10.042.732 M 42,00

28 M Písek P_R t 2,28

29 K 460520173 m 40,00

30 M 345713520 m 40,00

31 K 460561901R m3 23,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 K 013244000 ks 1,00

33 K 013254000 ks 1,00

    VRN2 - Příprava staveniště

34 K 023303010R kus 4,00

35 K 023303015R m 25,00

    VRN4 - Inženýrská činnost

36 K 041903000 hod 25,00

37 K 044002000 ks 1,00

    VRN5 - Finanční náklady

38 K 053103010R ks 7,00

    VRN9 - Ostatní náklady

39 K 091003100
soub

or
1,00

40 K 091003200
soub

or
1,00

VP - Vícepráce

ostatní instalační materiál 5 000,00 5 000,00

0,00

665,00

Recyklační poplatek svítidla 95,00 665,00

10 000,00

kotvící materiál 5 000,00 5 000,00

16 750,00

Dozor jiné osoby, revizní technik 350,00 8 750,00

Revize elektroinstalace 8 000,00 8 000,00

1 025,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 100,00 400,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 25,00 625,00

51 440,00

Dokumentace výrobní 15 000,00 15 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
39,50 1 580,00

Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v 

zástavbě
2 949,00 67 827,00

Písek říční 0/4, betonářský 450,00 1 026,00

Montáž trubek ochranných plastových ohebných 

do 90 mm uložených do rýhy
60,00 2 400,00

Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal 4,00 168,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

127 945,00

09-1 - SO 404 - Masarykova - VO - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

09 - SO 404 - Masarykova - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

154 813,45

127 945,00

127 945,00 26 868,45

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu 127 945,00

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

127 945,00

127 945,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

09 - SO 404 - Masarykova - VO

09-1 - SO 404 - Masarykova - VO - část KSÚS

09.10.2018
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2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

127 945,00

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

09 - SO 404 - Masarykova - VO

09-1 - SO 404 - Masarykova - VO - část KSÚS

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
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Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu

1 K 220960112R kus 1,00

2 M 1291224R KS 14,00

3 M 1291226R KS 1,00

4 M 1291228R KS 1,00

5 K 220960120R kus 550,00

6 K 220960122R kus 5,00

7 K 220960124R kus 1,00

8 K 220960126R kus 5,00

VP - Vícepráce

Roční údržba po zimní období 5 let 5 000,00 25 000,00

0,00

Přechodné dopravní značení při údržbě 5 000,00 25 000,00

Prodloužená záruka +12 měsíců 5 000,00 5 000,00

Detekce chodců - set 10 000,00 10 000,00

Doprava Neratovice 19,90 10 945,00

 Svítidlo dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, 

barva bílá
3 000,00 42 000,00

Řídíce jednotka - ve skříni 5 000,00 5 000,00

127 945,00

127 945,00

127 945,00

Instalace do vozovky a oživení 5 000,00 5 000,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

224 636,39

09-2 - SO 404 - Masarykova - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

09 - SO 404 - Masarykova - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

271 810,03

224 636,39

224 636,39 47 173,64

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

31 622,35

141 574,04

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

224 636,39

31 622,35

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

09 - SO 404 - Masarykova - VO

09-2 - SO 404 - Masarykova - VO - část Město Neratovice

09.10.2018
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    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Jiné VRN 0,00

0,00

224 636,39

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

16 750,00

665,00

10 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

32 208,04

109 366,00

51 440,00

1 025,00
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Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110102 m 1,50

2 M 10.712.691 M 1,50

3 K 741122611 m 20,00

4 M 341110300 m 20,00

5 K 741122623 m 52,00

6 M 341110760 m 52,00

7 K 741372152R kus 2,00

8 M 1175495R KS 2,00

9 K 741420022 kus 4,00

10 M 354418950 kus 2,00
svorka připojovací SP1 k připojení kovových 

částí
13,30 26,60

referenčí svítídlo dle výpočtu 48 LED, 75 W 10 000,00 20 000,00

Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby 114,00 456,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 119,00 6 188,00

Montáž svítidlo LED reflektor na sloup 650,00 1 300,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 14,60 292,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
40,50 2 106,00

Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv. 250,00 375,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
34,40 688,00

224 636,39

31 622,35

31 622,35

Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 

23 do 29 mm uložená pevně
30,50 45,75

09 - SO 404 - Masarykova - VO

09-2 - SO 404 - Masarykova - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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11 M 354420370 kus 2,00

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

12 M 1290530 KS 2,00

13 K 210204002 kus 2,00

14 M 1290026 KS 2,00

15 K 210204201 kus 2,00

16 M 1202180 KS 2,00

17 K 210220020 m 52,00

18 M 354420620 kg 49,90

19 K 210220111 m 3,14

20 M 354410720 kg 2,98

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 K 460050814 m3 1,40

22 K 460080014 m3 1,40

23 M 11.060.035 KS 2,00

24 K 460150284 m 13,00

25 K 460202284 m 39,00

26 K 460421081 m 52,00
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 

nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
85,00 4 420,00

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v 

hornině tř 4

320,00 4 160,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 

50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4
300,00 11 700,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
3 200,00 4 480,00

Trubka DN250 1m základová 800,00 1 600,00

drát průměr 8 mm FeZn 41,30 123,07

109 366,00

Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně 

v hornině tř 4
2 490,00 3 486,00

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn 41,30 2 060,87

Montáž hromosvodného vedení svodových 

vodičů bez podpěr průměru do 10 mm
65,00 204,10

VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4 650,00 1 300,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě

35,00 1 820,00

STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z 9 500,00 19 000,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 400,00 800,00

141 574,04

32 208,04

OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133 600,00 1 200,00

Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 2 850,00 5 700,00

svorka uzemnění  SK nerez křížová 72,50 145,00

Strana 169 z 186



27 M 10.042.732 M 50,00

28 M Písek P_R t 1,40

29 K 460520173 m 20,00

30 M 345713520 m 20,00

31 K 460561901R m3 26,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 K 013244000 ks 1,00

33 K 013254000 ks 1,00

    VRN2 - Příprava staveniště

34 K 023303010R kus 4,00

35 K 023303015R m 25,00

    VRN4 - Inženýrská činnost

36 K 041903000 hod 25,00

37 K 044002000 ks 1,00

    VRN5 - Finanční náklady

38 K 053103010R ks 7,00

    VRN9 - Ostatní náklady

39 K 091003100
soub

or
1,00

40 K 091003200
soub

or
1,00

VP - Vícepráce

ostatní instalační materiál 5 000,00 5 000,00

0,00

665,00

Recyklační poplatek svítidla 95,00 665,00

10 000,00

kotvící materiál 5 000,00 5 000,00

16 750,00

Dozor jiné osoby, revizní technik 350,00 8 750,00

Revize elektroinstalace 8 000,00 8 000,00

1 025,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 100,00 400,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 25,00 625,00

51 440,00

Dokumentace výrobní 15 000,00 15 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
39,50 790,00

Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v 

zástavbě
2 950,00 76 700,00

Písek říční 0/4, betonářský 450,00 630,00

Montáž trubek ochranných plastových ohebných 

do 90 mm uložených do rýhy
60,00 1 200,00

Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal 4,00 200,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

127 945,00

10-1 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část KSÚS

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

154 813,45

127 945,00

127 945,00 26 868,45

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu 127 945,00

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

127 945,00

127 945,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

10-1 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část KSÚS

09.10.2018
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2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

127 945,00

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

10-1 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část KSÚS

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
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Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu

1 K 220960112R kus 1,00

2 M 1291224R KS 14,00

3 M 1291226R KS 1,00

4 M 1291228R KS 1,00

5 K 220960120R kus 550,00

6 K 220960122R kus 5,00

7 K 220960124R kus 1,00

8 K 220960126R kus 5,00

VP - Vícepráce

Roční údržba po zimní období 5 let 5 000,00 25 000,00

0,00

Přechodné dopravní značení při údržbě 5 000,00 25 000,00

Prodloužená záruka +12 měsíců 5 000,00 5 000,00

Detekce chodců - set 10 000,00 10 000,00

Doprava Neratovice 19,90 10 945,00

 Svítidlo dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, 

barva bílá
3 000,00 42 000,00

Řídíce jednotka - ve skříni 5 000,00 5 000,00

127 945,00

127 945,00

127 945,00

Instalace do vozovky a oživení 5 000,00 5 000,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

142 617,44

10-2 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

27198413

AKORD služby s.r.o. CZ27198413

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO
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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

172 567,10

142 617,44

142 617,44 29 949,66

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

25 401,85

65 775,59

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

142 617,44

25 401,85

REKAPITULACE ROZPOČTU

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

10-2 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část Město Neratovice

09.10.2018
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    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Jiné VRN 0,00

0,00

142 617,44

ROZPOČET

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

16 750,00

665,00

10 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

29 297,59

36 478,00

51 440,00

1 025,00
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Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110102 m 1,50

2 M 10.712.691 M 1,50

3 K 741122611 m 20,00

4 M 341110300 m 20,00

5 K 741122623 m 13,00

6 M 341110760 m 13,00

7 K 741372152R kus 2,00

8 M 1175495R KS 1,00

9 M 1175497R KS 1,00

10 K 741420022 kus 4,00Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby 114,00 456,00

referenční svítidlo dle výpočtu 48 LED, 75 W, 

pravá
10 000,00 10 000,00

referenční svítídlo dle výpočtu 48 LED, 75 W, 

levá
10 000,00 10 000,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 119,00 1 547,00

Montáž svítidlo LED reflektor na sloup 650,00 1 300,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 14,60 292,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
40,50 526,50

Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv. 250,00 375,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
34,40 688,00

142 617,44

25 401,85

25 401,85

Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 

23 do 29 mm uložená pevně
30,50 45,75

10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

10-2 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část Město Neratovice

09.10.2018

NOZA s.r.o.Kladno

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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11 M 354418950 kus 2,00

12 M 354420370 kus 2,00

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

13 M 1290530 KS 2,00

14 K 210204002 kus 2,00

15 M 1290026 KS 2,00

16 K 210204201 kus 2,00

17 M 1202180 KS 2,00

18 K 210220020 m 13,00

19 M 354420620 kg 12,48

20 K 210220111 m 3,14

21 M 354410720 kg 2,98

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

22 K 460050814 m3 1,40

23 K 460080014 m3 1,40

24 M 11.060.035 KS 2,00

25 K 460150284 m 3,00

26 K 460202284 m 10,00
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 

50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4
300,00 3 000,00

Trubka DN250 1m základová 800,00 1 600,00

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v 

hornině tř 4

320,00 960,00

36 478,00

Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně 

v hornině tř 4
2 490,00 3 486,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
3 200,00 4 480,00

Montáž hromosvodného vedení svodových 

vodičů bez podpěr průměru do 10 mm
65,00 204,10

drát průměr 8 mm FeZn 41,30 123,07

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě

35,00 455,00

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn 41,30 515,42

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 400,00 800,00

VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4 650,00 1 300,00

Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 2 850,00 5 700,00

STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z 9 500,00 19 000,00

svorka uzemnění  SK nerez křížová 72,50 145,00

65 775,59

29 297,59

OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133 600,00 1 200,00

svorka připojovací SP1 k připojení kovových 

částí
13,30 26,60
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27 K 460421081 m 13,00

28 M 10.042.732 M 13,00

29 M Písek P_R t 1,40

30 K 460520173 m 20,00

31 M 345713520 m 20,00

32 K 460561901R m3 6,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 K 013244000 ks 1,00

34 K 013254000 ks 1,00

    VRN2 - Příprava staveniště

35 K 023303010R kus 4,00

36 K 023303015R m 25,00

    VRN4 - Inženýrská činnost

37 K 041903000 hod 25,00

38 K 044002000 ks 1,00

    VRN5 - Finanční náklady

39 K 053103010R ks 7,00

    VRN9 - Ostatní náklady

40 K 091003100
soub

or
1,00

41 K 091003200
soub

or
1,00

10 000,00

kotvící materiál 5 000,00 5 000,00

ostatní instalační materiál 5 000,00 5 000,00

Revize elektroinstalace 8 000,00 8 000,00

665,00

Recyklační poplatek svítidla 95,00 665,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 25,00 625,00

16 750,00

Dozor jiné osoby, revizní technik 350,00 8 750,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 000,00 8 000,00

1 025,00

Ekologická likvidace elektro odpadů 100,00 400,00

Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v 

zástavbě
2 950,00 19 175,00

51 440,00

Dokumentace výrobní 15 000,00 15 000,00

Montáž trubek ochranných plastových ohebných 

do 90 mm uložených do rýhy
60,00 1 200,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
39,50 790,00

Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal 4,00 52,00

Písek říční 0/4, betonářský 450,00 630,00

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 

nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
85,00 1 105,00
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VP - Vícepráce 0,00
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Technická specifikace:

Název akce: 
NERATOVICE – ÚPRAVA PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099, 
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ
(STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099 – NERATOVICE, BYŠKOVICE)

Předmět VZ:

   Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 6 přechodů na komunikacích II/101 a
III/0099 ve městě Neratovice. Dochází k úpravě všech přechodů a doplnění o potřebné prvky
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (varovný a signální pás), předláždění
přilehlých prostorů a celkové úpravy k zpřehlednění přechodů. 
Podélné  a  příčné  sklony rekonstruovaných  přechodů vycházejí  ze  stávajících  a  respektují
přístupy  ke  stávajícím  nemovitostem.  Součástí  projektu  je  dále  vybudování  nasvětlení  a
světelné  signalizace  ve  vozovce  u  všech  přechodů  pro  chodce.  Cílem  stavby  je  zvýšení
uživatelského komfortu, bezpečnosti a přehlednosti pro všechny účastníky silničního provozu
za využití  komplexního řešení celého prostoru. Vzhledem k pojetí  návrhu bude zároveň s
dopravním hlediskem dosaženo i celkové zvýšení urbanistické úrovně. 
Stavba  se  celým  svým  rozsahem  nachází  na  katastrálním  území:  Neratovice  (703567)  a
Byškovice (703656).

SO101 – Byškovická, přechod ke škole 
Rekonstruovaný  přechod  vychází  ze  stávající  polohy  a  stavu  přechodu.  Na  severní  části
navazuje jak na průběžný chodník podél komunikace II/0099 tak na chodník jdoucí k základní
škole Neratovice. Dochází k předláždění signálního pásu. Tak aby se napojoval na přirozenou
vodicí  linii.  Ta  je  zde  docílena  zahradním  obrubníkem  s  nášlapem  +6cm.  Z  původního
přechodu  je  zachována  pouze  průběžná  obruba  podél  silnice,  která  svým  výškovým
uspořádáním vyhovuje i upravenému přechodu. Příčný sklon chodníkové části přechodu je
2%  směrem  od  vozovky  do  vzdálenosti  1,65  m  od  hrany  komunikace.  Zde  se  nachází
rampová část s příčný sklonem 10,13% směrem od vozovky. Tato rampová část o délce 1,75
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m se pak napojuje na stávající pěší trasu směřující k základní škole. Nově je před přechodem
navržena lampa veřejného osvětlení.  Na tuto lampu je pak přesunuta dopravní značka IP6
označující  přechod.  Tato  severní  část  je  zakončena  nízkým  zahradním  obrubníkem  bez
nášlapu. 

SO102 – Mládežnická, přechod u ulice Smetanova 
Rekonstruovaný  přechod  vychází  ze  stávající  polohy  a  stavu  přechodu.  Na  severní  části
navazuje  na  rekonstruovaný  chodník  v  rámci  projektu  „Rekonstrukce  komunikace  ul.
Hamplova,  Neratovice“.  V  místě  napojení  je  u  stávající  zástavby  navržena  nová  lampa
veřejného osvětlení.  Dopravní značka IP6 je přesunuta do prostoru před místem přechodu.
Přechod je vybaven varovným a signálním pásem navazující  na vodící linii,  kterou je zde
hrana chodník – podezdívka. V této části dochází také k výměně všech ploch dlažeb a části
asfaltové plochy za novou dlažbu se všemi vrstvami. Dále je vyměněn obrubník a to v celé
délce rekonstrukce (jak zvýšený +12, snížený +2 a přechodový). V příčném pohledu je od
hrany komunikace v šířce 1,35 m navržena rampová část s příčným sklonem 10,33% směrem
k vozovce. Na tuto část navazuje průchozí prostor o šířce 1,05 m s příčným sklonem 2 %
směrem k vozovce. Celková šíře chodníku v místě přechodu tak činí 2,4 m. 

SO103 – Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova 
Tento stavební objekt je rozdělen na dvě části, jimiž jsou jednotlivé přechody číslo 1 a 2 přes
komunikaci  Masarykova.  Přechod  označený  jako  č.  1  se  nachází  v  severním  ramenu
křižovatky Mládežnická – Masarykova. Přechod je posunut směrem od křižovatky tak aby
nebyl  situován  na  nároží  křižovatky.  Na  obou  stranách  přechodu  dochází  v  celé  délce
rekonstrukce k výměně všech povrchů a skladeb spolu s obrubami. Obě strany jsou doplněny
varovným pásem a signálním pásem, který je napojen na vodící linii. Na obou stranách je také
před přechodem navržena nová lampa veřejného osvětlení, na kterou jsou přesunuty dopravní
značky IP6. 
Přechod  označený  jako  č.  2  se  nachází  v  jižní  části  popisované  křižovatky.  I  u  tohoto
přechodu dochází k jeho posunutí, nikoliv však jako v předchozím případě. Zde je přechod
posunut směrem do křižovatky tak,  aby se nenacházel  v zálivu autobusové zastávky, jako
tomu  je  teď  za  současného  stavu.  Na  obou  stranách  přechodu  dochází  v  celé  délce
rekonstrukce k výměně všech povrchů a skladeb spolu s obrubami. Obě strany jsou doplněny
varovným pásem a signálním pásem, který je napojen na vodící linii. Na obou stranách je také
před přechodem navržena nová lampa veřejného osvětlení, na kterou jsou přesunuty dopravní
značky IP6. Východní část je na místě. 

SO104 – Náměstí republiky, přechod u městského úřadu 
Rekonstruovaný  přechod  vychází  ze  stávající  polohy  a  stavu  přechodu.  Nachází  se  před
budovou městského úřadu Neratovice. Na této rozlehlé ploše dochází k instalaci umělé vodící
linie, která nahrazuje původní přirozenou vodíc linii mezi chodníkem a hranou zástavby, která
je v současnosti narušena několika nevhodně umístěnými koši a stojany na kola. Pomocí této
nové umělé vodící linie bude osoba s omezenou schopností pohybu a orientace vedena napříč
prostranstvím mimo jakékoli objekty. Linie začíná za prostorem vnořené lavičky a pokračuje
ve směru kopírující směr vozovky. Z této linie odbočují hned dva prvky. 11 m od začátku
umělé vodící linie v prostoru před schodištěm do městského úřadu je to rameno vodící linie
umožňující přístup k úřadu. Ve vzdálenosti 2 m od tohoto ramena se na umělou vodící linii
napojuje signální pás, který vede chodce k přechodu. Stávající signální pás, který od tohoto
místa vedl k budově úřadu je předlážděn jako okolní dlažba. Od místa odbočení signálního
pásu je linie vedena dalších 16 m až do napojení na stávající přirozenou vodící linii, kterou
tvoří palisáda u zanořené lavičky. 
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SO105 – Mládežnická, přechod u ulice Zelená 
Rekonstruovaný  přechod  vychází  ze  stávající  polohy  a  stavu  přechodu.  Šířka  přechodu
zůstává 4 m. Na obou stranách přechodu dochází v celé délce rekonstrukce k výměně všech
povrchů a skladeb spolu s obrubami. Společně s obrubami je ve vozovce v současné době
kamenná kostka, která slouží jak odvodňovací prvek. V návrhu jsou tyto kostky zanechány po
obou stranách komunikace. 
Na  řešeném  úseku  se  vyskytují  významné  objekty  občanské  vybavenosti.  U  stavebního
objektu  SO101  se  přímo  napojuje  základní  škola,  v  jejíž  blízkosti  se  také  vyskytuje
frekventovaná silnice první třídy I/9 směr Praha/Mělník. U stavebního objektu  SO102  se v
těsné  blízkosti  nachází  mateřská  škola  a  vlakové  nádraží.  Dva  objekty  SO103  propojují
náměstí  s  dalšími  objekty  občanské  vybavenosti  (pošta,  plavecký  bazén,  gymnázium).
Stavební  objekt  SO104  se nachází  přímo před vstupem na městský úřad a  kulturní  dům.
Poslední objekt SO105 navazuje na železniční zastávku Neratovice – město. 

Místo plnění: II/101, III/0099 k.ú. Neratovice a Byškovice

Předpokládaná lhůta plnění: II. pol. roku 2018 – předpoklad 2 měsíce

Zdroj financování: vlastní zdroje, spoluúčast Města Neratovice
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíčně 
Fakturace bude probíhat pro každého z investorů samostatně (KSÚS/Město Neratovice)
Jednotlivé podíly na stavebních objektech jsou podrobně rozděleny v položkovém rozpočtu, 
tj. část KSÚS a část město

Záruční doba: 60 měsíců 

Kontaktní osoba:
Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Karel Sulek, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě, tel: 602 739 774
e-mail: karel.sulek@ksus.cz
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