    


SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
(dále jen “smlouva”)
uzavřená v souladu se zákonem č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění pozdějších předpisů, dále jen “občanský zákoník”


Zakázka:	Technický dozor stavebníka (TDS) stavby: „Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru“

OBJEDNATEL:	
Název: 			Tělovýchovná zařízení města Tábora, s.r.o.
Sídlo: 				390 03 Tábor, V. Soumara 2300
Zastoupené: 			Mgr. Jan Benda, MBA
IČ: 				25171127
DIČ:				CZ25171127
(dále jen „objednatel“)	

ZHOTOVITEL : 	
Název:    LUDMILA VOTAVOVÁ  			
Sídlo:      Tábor – Klokoty, Jozefa Gabčíka 105, PSČ 39003               		
IČ: 	     135 16 311  
DIČ:        CZ 5461272036 
Číslo autorizace: 0100915		
(dále jen „zhotovitel“ nebo “dodavatel”)	

(společně též “smluvní strany”)	
Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I.
Úvodní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět technický dozor dle § 152 odst. 4 a násl. stavebního zákona a je autorizovanou osobou dle zák.č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Předmět plnění
1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti technického dozoru investora (dále jen „činnost“) nad úplnou realizací díla (od předání až po kolaudaci stavby) – „Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru“ podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří: A1 spol s.r.o., Nová 1997/24, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice IČ: 14501945
2. Předmět plnění smlouvy zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:
· Kontrola cenové nabídky na dodávku stavby, jejich vyhodnocení a kontrola smlouvy o dílo
· Předání staveniště zhotoviteli 
· Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby 
· Kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby 
· Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty 
· Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací 
· Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) 
· Kontrola zjišťovacích protokolů a faktur vystavených dodavatelem stavby 
· Kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo 
· Posouzení objemu víceprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny 
· Kontrola postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo – Harmonogram prací 
· Kontrolní dny stavby v intervalu 1x za 7 dní nebo v případě potřeby individuálně
· Kontrola řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru 
· Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby 
· Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení) 
· Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla 
· Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků 
· Kontrola odstraněných vad a nedodělků 
· Projednávání výběru jednotlivých materiálů určených zejména k dokončení a kompletaci díla a výběr nejvhodnějších z nich po dohodě s investorem a dodavatelem stavby
· Hledání nejefektivnějších a nejvýhodnějších postupů při provádění stavby a jejich konzultace s projektantem a investorem stavby 
· Zpracování dokumentace pro kolaudační řízení

III.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany si sjednaly úplatu za výkon činnosti: 

Cena za činnost bez DPH činí   	950.000,- Kč
DPH 21%				199.000,- Kč
Cena za činnost s DPH           	          1.149.500,-Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti.   
3. 90% z celkové ceny  dle odst.1, bude zhotovitelem fakturováno vždy měsíčně k poslednímu  dni  měsíce počínaje dubnem 2020 a konče srpnem 2021 v částce 50.300,- Kč bez DPH.
4. Zbývajících 10% z celkové ceny dle odst.1, tj. 94.900,- Kč bez DPH bude zhotovitelem fakturováno po úspěšně ukončeném kolaudačním řízení stavby, ze kterého bude vyplývat povolení k užívání stavby, a úplném odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, případně při kolaudačním řízení.
5. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje zejména:
1.1.	uskutečňovat činnost podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které zhotovitel zná nebo musí znát, 
1.2.	kontrolovat řádné provádění prací; zjistí-li, že zhotovitel stavby provádí stavbu v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o dílo nebo v rozporu s PD nebo vyjádřením stavebního úřadu, je povinen dožadovat se toho, aby zhotovitel stavby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a rekonstrukci prováděl řádným způsobem. O tom je povinen provést zápis do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel stavby tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele stavby by nepochybně vedl k porušení smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen o tom neprodleně vyrozumět objednatele,  
1.3.	dostavit se na výzvu zhotovitele stavby, resp. objednatelem, učiněnou alespoň tři pracovní dny předem k převzetí a kontrole prací, které budou zakryty, 
1.4.	dohlížet na kvalitu a druh používaného materiálu a technických postupů, zejména odpovídají-li PD a vyjádření stavebního úřadu,
1.5.	zapisovat své stanovisko k odchylkám od PD nebo od povinností stanovených ve smlouvě o dílo do stavebního deníku a o těchto odchylkách vyrozumět objednatele,
1.6.	poskytnout součinnost zhotoviteli stavby a objednateli při změně PD či uzavírání dodatků ke smlouvě o dílo,
1.7.	kontrolovat zápisy učiněné zhotovitelem stavby ve stavebním deníku o provedené práci, zda jsou v souladu se skutečně provedenou prací, 
1.8.	zapisovat zjištěný nesoulad zapsaných provedených prací se skutečným stavem do stavebního deníku, 
1.9.	kontrolovat a působit k odstraňování vad a nedodělků v průběhu realizace stavby,
1.10. 	spolupracovat s pracovníky projektanta, zabezpečujícími autorský dohled,
1.11. 	sledovat, zdali zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady prokazující kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atd.),
1.12.	podávat objednateli zprávy (telefonicky nebo e-mailem) o průběhu stavby a bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s realizací stavby, 
1.13.	účastnit se předání provedené stavby,
1.14.	kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem stavby objednateli k úhradě,
1.15.	provést kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel stavby objednateli k odevzdání a převzetí konečné stavby,
1.16. zpracovat dokumentaci pro kolaudační řízení, účast na kolaudačním řízení,
1.17.	provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
1.18. vykonávat činnost spočívající v kontrole řádného provádění stavebních prací na díle viz.odst.1., v souladu s touto smlouvou, vyjádřeními stavebního úřadu, projektovou dokumentací (PD), právními předpisy a jinými technickými předpisy, a inženýrskou činnost spojenou s dokončením a kolaudací stavby,
1.19.	zúčastnit se na požádání jednání projektového týmu.

2. Objednatel je povinen:
2.1.	poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při výkonu sjednané činnosti,
2.2.	předat zhotoviteli jednu kopii projektové dokumentace a vyjádření stavebního úřadu při uzavření smlouvy,
2.3.	zajistit zhotoviteli volný přístup na staveniště,
2.4.	vyrozumět zhotovitele stavby o uzavření této smlouvy a o oprávněních a povinnostech zhotovitele.
2.5. 	zaplatit zhotoviteli za výkon činnosti úplatu a náhradu nákladů dle článku III. této smlouvy.
2.6. 	vystavit včas zhotoviteli potřebnou plnou moc, bude-li vyžadovat zařízení záležitosti spočívající v uskutečnění právních úkonů jménem objednatele.  

V.
Doba trvání smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem zahájení stavby, který je předběžně určen na 
1. 4. 2020 až do doby provedení úspěšné (kolaudace) stavby,  což se očekává do 31. 8. 2021, pokud však dojde ke kolaudaci později, trvá tato smlouva až do doby vydání pravomocného povolení o užívání stavby.

VI.
Ukončení smlouvy
1. Smlouva o výkonu technického dozoru investora končí:
· uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
· písemnou dohodou
· odstoupením z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou
2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
3. Písemnosti budou smluvním stranám doručovány na jejich adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.  

VII.
Odpovědnost zhotovitele
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, i jinou újmu, způsobenou porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu i jinou újmu s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 10 mil. Kč.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž smluvní strany obdrží 1 výtisk.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě stran, formou písemnou.
5. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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…………………………………..				…………......……………………
objednatel							zhotovitel		    	
