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Číslo smlouvy: PPK-26a/44/20 
Dotační titul: A1, A4 
SR/0178/CL/2020-17
 
SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
ředitel RP SCHKO Český les 
Bankovní spojení: XXXXXX, Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: XXXXXX
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům 
a k převzetí díla: Bc. Miroslav Žižka, DiS.
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
David Vlk 
Sídlo: Plzeňská 1864, 34701 Tachov
Zastoupený: David Vlk
Bankovní spojení: XXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXX 
IČO: 87436451
(dále jen „zhotovitel”) 


II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2 Dílem se rozumí:
1. Na pozemcích p. č. 551/1 v k. ú. Žďár u Tachova, p. č. 1350/1 v k. ú. Broumov u Zadního Chodova, p. p. č. 722/3 v k. ú. Jedlina a p. č. 2086 v k. ú. Postřekov, 
v I. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les na území PR Broumovská bučina, PR Bučina u Žďáru, PR Tišina, PR Farské bažiny a PP Skalky na Sádku provést opravu skupinového drátěného oplocení MZCHÚ a MZD o výšce 200 cm v celkové délce 1620 bm, které bylo silně poškozeno zvěří, klimatickými vlivy a pádem stromů a větví,
a to včetně odstranění zlomů a vývratů v trase oplocení. V PR Broumovská bučina, PR Farské bažiny a PP Skalky na Sádku došlo k navýšení nákladů o 20 až 30 % z důvodu nutnosti donášky materiálu na vzdálenost větší než 200 m. Opatření bude provedeno na ochranu přirozeného zmlazení a přirozené druhové skladby lesa v MZCHÚ. Oprava bude provedena zavětrováním hraněnými latěmi o min. průřezu 5x3 cm. 
2. Na pozemku p. č. 1379/4 v k. ú. Pavlův Studenec I. v I. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les na území PR Ostrůvek provést opravu dvou drátěných skupinových oplocenek MZD o výšce 180 cm a délce 140 bm, které byly poškozeny vývraty a zlomy okolních vzrostlých stromů. Oprava bude provedena odstraněním vývratů a zlomů z trasy oplocení, zavětrováním hraněnými latěmi o min. průřezu 5x3 cm a vypnutím nového pletiva. 
3. Na pozemku p. č. 551/1 v k. ú. Žďár u Tachova ve II. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les na území ochranného pásma PR Tišina provést opravu 70 ks drátěných individuálních ochran do výšky 150 cm a likvidaci 530 ks dožilých drátěných individuálních ochran za účelem podpory přirozeného zmlazení a přirozené druhové skladby lesa. Oprava bude provedena obnovou kůlu nesoucího drátěnou ochranu (jako kůl bude použita hraněná lať s impregnací proti hnilobě) a připevněním ochrany ke kůlu. Likvidace drátěných ochran bude spočívat v jejich odstranění z výše uvedeného pozemku, pouze dřevěné nosné kůly budou ponechány k zetlení a to uložené v malých hromádkách. 
4. Na pozemku p. č. 551/1 v k. ú. Žďár u Tachova ve I. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les na území PR Tišina provést vybudování nové části oplocení PR v délce 50 bm a výšce 200 cm, která byla zničena pádem koruny vzrostlého buku. Obnovou se rozumí odstranění části zlomu, likvidace starého oplocení a vypnutí nového úvazkového lesnického pletiva, které bude neseno tzv. áčky z hraněných latí o délce 250 cm a průřezu 5x3 cm. Dále bude pletivo mezi nosnými prvky zajištěno ve spodní části min. jedním kolíkem zatlučeným do země. V rámci obnovy budou opravena vjezdová vrata do PR. 
5. Na pozemku p. č. 1301 v k. ú. Bezděkov u Třemešného ve II. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les na silně podmáčené a špatně přístupné lokalitě s výskytem ohrožených ZCHD rostlin (prstnatec májový a vachta trojlistá) provést kosení křovinořezem na ploše 
o rozloze 0,46 ha s ručním úklidem vzniklé biomasy. Kosení bude realizováno v termínu 
do 31. 10. 2020. Část biomasy bude ponechána na lokalitě a vznikne z ní zimoviště pro obojživelníky a plazy. Zbylá část pokosené biomasy bude z plochy odstraněna a likvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále na výše uvedeném pozemku provést odstranění náletu vrb a olší do výšky 3 m na ploše o rozloze 0,04 ha a to v termínu do 31. 10. 2020. Vzniklý materiál bude uložen do hromad mimo kosenou plochu a ponechán k zetlení. Základní sazba za kosení křovinořezem a odstranění náletu je navýšena o 45 % z důvodu silného podmáčení a obtížné přístupnosti pozemku.
6. Na pozemcích p. č. 725/6 v k. ú. Pleš a p. č. 762/1 v k. ú. Smolov ve II. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les provést chemickou likvidaci netýkavky žláznaté na ploše o rozloze 0,24 ha v termínu do 31. 10. 2020. Jednotlivé postřiky budou provedeny v odstupu min. 2 týdnů.
7. Na pozemku p. č. 552 v k. ú. Halže ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les a na území PP Niva Bílého potoka provést instalaci 5 ks dřevěných stojanů pro tabulové značení nově vyhlášené PP. Instalace spočívá v umístění stojanů na předem vyznačených místech v lomových bodech hranice MZCHÚ, stojany budou na místě zabetonovány.
Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů, 02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin 
(vč. následné péče o lokality), 02 004 Sečení.
(dále jen „dílo“)
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla
 v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 238 331,-Kč
DPH 21%: 0,-Kč
Cena bez DPH:238 331,- Kč, (slovy dvěstětřicetosmtisíctřistatřicetjedna korun českých).
Zhotovitel není plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze
 při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání
 a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku)
 na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Český les, náměstí Republiky 287, 34806 Přimda.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury)
 a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno
 a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. 
 
3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 



IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2020.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel,
 že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění jsou p. p. č. 551/1 v k. ú. Žďár u Tachova, p. č. 1350/1 v k. ú. Broumov 
u Zadního Chodova, p. p. č. 722/3 v k. ú. Jedlina, p. č. 552 v k. ú. Halže, p. č. 2086 v k. ú. Postřekov, p. č. 1379/4 v k. ú. Pavlův Studenec I., .p. č. 725/18, 725/6, 1945/1 v k.ú. Pleš, p. č. 762/1 v k. ú. Smolov, p. č. 184/17, 184/16 a 184/1 v k. ú. Bezděkov u Třemešného.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva
 a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 
5.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen “Výjimka”), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou.
 V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele. 
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
 o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném
 v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo
 a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 
0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad
 a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – mapový zákres
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