
SMLOUVA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní Strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýříce
ıčo: 60733098
Dıćz CZ60733098
bankovní spojení:

účeı; č.: 'žl-
Zapsán dne 1.1.1995 v Obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

Středisko 2100 - středisko Zimní a letní údržby
číslo smlouvy objednatele: „Í Íflľ ˇ' /ÍWŰ ÍŰÝ .`

a

Zhotovitel: VaS- kvalita,s.r.o.
se sídlem Pražákova 661/36a, 619 00, Brno-Horní Heršpice
IČO: 25329693
Dıčz CZ25329593
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 19. Března 2014 v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brne, oddíl C,

vložka 25892
zastoupen Mgr. Alenou Vaškovou
ve věcech běžného plnění Smlouvy Mgr. Alena Vašková
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele Stavební práce spočívající
v opravě komunikací na ul. P. Křivky a Odbojářská v Brně, a to dle podmínek této Smlouvy a
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy Snázvem „Oprava
komunikací", vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána(dále jen „dílo").

(2) Stavební práce spočívají v opravě komunikací na ul. P. Křivky a Odbojářská vBrně. Opravou
komunikace S rozumí:

a) položení betonové dlažby 20/20/6 vč. rozprostření drtě (2/4,4/8) bez dodání materiálu;

b) položení betonových chodníkových obrubníků (10/20/100) vč. dodání betonu B 20 do lože pod
obruby na zřízení patky (bez dodání betonových obrub);
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(1)

c) položení betonových silničních obrubníků (15/25/100) vč. dodání betonu B 20 do lože pod
obruby a na Zřízení patky (bez dodání betonových obrub).

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li
této Smlouvě aje-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho
části dle této Smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto Smlouvou
sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- Soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti této smlouvy.
Dokončenía převzetí díla vyjma: do 30.09.2021
Misto plnění: Statutární město Brno, ul. P. Křivky a Odbojářská.
Dřívější plnění je možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým
prodlevám.

N.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 476.830,- Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, spadají dle § 923 a § 92e zákona
Č. 235/2004 Sb., O dani Zpřìdané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, Zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod).

vı vıPřesný položkový rozpočet na dílo tvorı prılohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí Smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedeni
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.



(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S §28 zákona č. 235/2004 Sb., o daniZ přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednatelina emailz nebo na adresu Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída787/13, 5 ne.
(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, kterýurčil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel sedohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněnsprávcem daně V registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradudaňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidanéhodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení S úhradou ceny díla. Pokud byobjednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze Zákonač.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok nanáhradu všeho, co za zhotovitele V souvislosti S tímto ručením plnil.
(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplnénebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury neníobjednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit jiobjednateli S novou lhůtou splatnosti.
(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele ačíselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené částí ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě,“ provádí-lise dílo po částech nebo se Značnými náklady.

Vl.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, a to ve stavuzpůsobilém pro provedení díla.
(2) 0 předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájeníprovádění díla, Zejména stavební povolení.
(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedenía v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby V průběhu prováděnídíla nedošlo kjejich poškození.
(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčenýchprováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a V průběhuprovádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu prováděnídíla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranitna své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady iveškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti s činnostízhotovitele.
(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínkyvyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce zamimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásadypro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienicképředpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č.268/2009 Sb., O technickýchpožadavcích na Stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve zněnípozdějších předpisů,a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na



bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, Zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(1) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, Zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravní značení. Jestliže V souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním
díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních komunikacích,
Zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, Svýjímkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to Objednatel určí.

(9) Dojde-ii v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikací plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině
vozovky.

Vll.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečností rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a ojejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je kdennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku

zapsáno do tři dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran



(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právní jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této Smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentaci;
- dokladovat rozsah prací v papírové podobě;
- Zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a zrKP;
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů;
- přiložit fotodokumentaci konečného' stavu a předávací protokol vtištěné podobě

k závěrečné faktuře.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončenosti díla či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického
dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště a díla je Objednatel povinen sepsat protokol, který bude
datován a podepsán oprávněnými Zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad dila
bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončeného díla.

(3) Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li dílo bez vad, nebo vykazuje-li dílo ojedinělé
drobné vady, které samy O sobě ani ve Spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést
veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

(4) Zhotovitel v součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.

(5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách;

zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku;
- fotodokumentaci díla;
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,



(5)

(7)
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(2)

(3)

(4)

Předání a převzetí bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, vjaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného V projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištěni.
Práva objednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní Strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo V době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se Strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl,
nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt(tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez
zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno
v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 48 měsíců
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel
je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve
které je vadauplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu Zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo~li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).



Xlll.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu Smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčnich
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
dila.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Ztechnické zprávy, situace a soupisu prací,
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce V prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této Zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla
způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
objednateli oznámit a navrhnout Změnu Zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je
zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činností v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací dila.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a
není předmětem dila.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinností v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené V § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništich, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.



(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a Ochranu zdraví při práci pracovníků realizujíci sjednané plnění
dle této Smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně
obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovítel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinnostív oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění dila zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilnìčním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(llljZhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.,o
zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XlV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(Z) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednatelí zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla Z ceny za zhotovení díla bez DPH za porušení závazku zhotovitele s
dokončením díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-
li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 20.000,- Kč Za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výší 20.000; Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 20.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až Xlll., a to za každé
takové porušení.



2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do Stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP
následně vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji
zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
Odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
o pojištění podle této Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovni místa na pozemní komunikaci plně v
souladu se vzorovými výkresy dle TP 66- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty / úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé Straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat Samostatně vedle
Smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo V důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.Objednatel

vıvnenese nebezpecı Skody na díle po dobu Svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje Zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle O více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto Smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce Zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,



i) zahájení ínsolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek,

ve Znění pozdějších předpisů
(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této Smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v

ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze Strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., ínsolvenčního zákona, ve

znění pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy O více než 90 dnů.
(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní Strana oprávněna od této Smlouvy

odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O
odstoupení ve smyslu § 570 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který
je odstupováno, stále přetrvává.

(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěmým informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávajicí strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě Strany se zároveň zavazují nepoužit
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěmé implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
částí popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávajicí straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávajicí strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahyv této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zá koník, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kínformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky
ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
Strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Smluvní Strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužíjí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622. § 2628 a š 2629 odst. lobčanského zákoníku.

(6) Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Smlouva nabude platností dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
Zveřejnění v registru smluv dle zákona Č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv
objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)5mluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí S jejím obsahem a že ji
uzavírají zesvé vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

(11)Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za ob' atele: z 4 U3 2021 Za zhotovitele: Mgr. Alena Vašková, majitel

V Brně dne: 17.8.2021

generál 'ředitel
na Zákla ě plné mo ì
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