
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanoveni 125S6 a násl. zžk, č. 88J2012 Sb„ občanského zákoníku, v Blatném zněni 

(dále jen „Smlouva“) 

č. smlouvy u Objednatele:  .......................  
č. smlouvy u Zhotovitele: S21-11 

zakázka číslo: 

Článek č. 1 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Městské lesy Liberec, p.o. 

Lidové sady 425/1 

460 01 Liberec 1  
Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem vodd. Pr., vložce 834 

Bankovní spojení: 

IČO: 

DIČ: 

xxx 

72053984 

CZ72053984 

zastoupený: Bc. Jiřím Blimlem, ředitelem organizace  

Zhotovitel: Stavolib s.r.o., 

Dr.Milady Horákové 534/78 

460 07 

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

zn.42063. 
sp. 

Bankovní spojení: 

IČO: 

DIČ: 

zastoupený: 

xxx číslo účtu: xxx 

073 09 759 

CZ07309759 

Ondřejem Bratem, jednatelem společnosti 

Osoby oprávněné k jednání: 

Ve věcech smluvních: xxx 

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: 

xxx 

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“) 

verze 1.2019 
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Článek Č. 2 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla na zakázce 

Mostek Tichá stezka (dáte jen „Zakázka“) 

a to zejména těchto prací: 

(dále jen „Práce“) 

(soubor všech výše uvedených Prací v rámci Zakázky jako „Dílo“) 

2.2. Dílo je prováděno jako součást Stavby „Mostek Tichá stezka“, kterou Objednatel provádí pro investora Městské 
lesy Liberec,p.o. Na řádném a včasném splnění závazku Zhotovitele podle této smlouvy závisí řádné a včasné 
splnění závazku Objednatele vůči investorovi. Strany se zavazuji účinně spolupracovat k dosažení účelu této 
smlouvy, a to v rozsahu, v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a dle předané projektové dokumentace 
provést dodávku Díla a ve stanovené době předat Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje za podmínek 
stanovených touto Smlouvou Dílo převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu. 

2.4. Zakázka a rozsah Díla jsou blíže popsány v Soupisu prací a cen Díla ze dne 30.4.2021, jež tvoří Přílohu č. 1, 
která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

2.5. Práce budou realizovány dle projektové dokumentace vypracované 

akce: „Mostek Tichá stezka" 

(dále jen „Projektová dokumentace“) 

Článek č. 3 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že 

3.1.1. mu byly předány nebo se seznámil se všemi výchozími podklady, dokumenty a údaji dle Článku č. 4 
této Smlouvy, přesvědčil se o jejich správnosti a dostatečnosti, a že nemají vady či nedostatky, které 
by bránily řádnému provedení Díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu, a v čase dle Článku č. 
5 této Smlouvy. 

3.1.2. se seznámil s poměry v místě, kde bude Dílo prováděno (dále jen „Staveniště“), a ostatními 

skutečnostmi, majícími význam pro provedení díla, a jako odborný Zhotovitel nevytýká v tomto směru 

nic, co by mohlo bránit řádnému provedení díla; 

3.1.3. mu byly předány veškeré potřebné podklady pro realizaci Díla s dostatečným předstihem před 

podpisem této Smlouvy; 

3.1.4. si je vědom toho, že v průběhu plnění Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které 
jako odborný Zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámeni se s těmito podklady, poměry Staveniště a 
ostatními skutečnostmi pro provedení Díla. Prohlašuje také, že do ceny prací jsou zahrnuty též veškeré 
práce, které nejsou jednoznačně specifikovány v dokumentaci stavby, ale které by měl Zhotovitel v 
rámci své odborné způsobilosti předpokládat; 

3.1.5. v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. 

 

Článek č. 4 

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 
4.1. Následující dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy, tvoří výchozí podklady a údaje pro provedení a musí 

být takto chápány a vykládány. Z hlediska důležitosti je jejich pořadí následující: 
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4.1.1. Smlouva o dílo 

4.1.2 Soupis prací a cen díla (jež tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy) 
4.1.3. Projektová dokumentace stavby 

(dále jen „Dokumenty“) 

4.2. Pokud by některé z ustanovení obsažených v Dokumentech byly ve vzájemném rozporu, je neplatné to 

ustanovení, které je uvedeno v dokumentu s nižším pořadím významu. To neplatí, pokud by dokumentace 

předaná zadavatelem/investorem ukládala Zhotoviteli v souvislosti s provedením stavby tíživější povinnosti, než 

jsou povinnosti přenesené na Zhotovitele podle ostatních dokumentů. 

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před provedením Díla s Dokumenty seznámil a zavazuje se je respektovat, 
dodržovat veškeré povinnosti v nich obsažené a zajistit, aby Dílo bylo provedeno v souladu s nimi. 

Článek č. 5 

MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele. 

5.2. Místem plněni Mostek Tichá stezka 

5.3. K zahájení prací dojde předáním Staveniště Objednatelem Zhotoviteli dne 17..května 2021. O předání 

Staveniště bude sepsán písemný zápis/protokol. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 1 měsíce od zahájení stavby. 

5.5. Za provedené Dílo se považuje Dílo řádně dokončené a řádně předané Objednateli. 

Článek č. 6 

CENA DÍLA 

6.1. Cena Díla je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby a činí dle 

nabídkového soupisu prací, který je přílohou č. 1: 

166 844,27 Kč bez DPH 

dále jen („Cena Díla“) 

6.2. K Ceně Díla bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v souladu s platnými právními předpisy. 

6.3. Zhotovitel v souvislosti Cenou díla prohlašuje a potvrzuje, že 

6.3.1. předmět Smlouvy obsahuje vše, co je potřeba k řádnému provedení Díla, že 

6.3.2. jeho nabídka obsažená Nabídkovém soupisu prací (jež tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí 
této Smlouvy) je správně a úplně oceněna; 

6.3.3. cena Díla je postačující, aby byly kryty všechny náklady, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s 
jeho smluvními závazky uzavřenými za účelem provedení Díla a že je schopen tyto závazky splnit. 

6.4. Do Ceny Díla je zahrnuto též provedení veškerých prací, které nejsou jednoznačně specifikovány v Projektové 
dokumentaci, ale které by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat. 

6.5. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, 
tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen pro každý druh plnění 
vystavit zvláštní daňový doklad. 

6.6. Sjednaná Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze na základě písemného dodatku 
k této Smlouvě a pouze za následujících podmínek; 

6.6.1. pokud v době mezi podpisem této Smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb 
DPH; 
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6.6.2. pokud Objednatel bude požadovat i provedení víceprací, tj. jiných prací nebo dodávek, než těch, které 
byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel jednostranně vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění; 

6.6.3. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena 
Projektovou dokumentací. 

Článek č. 7 

PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 

7.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané 
hodnoty, a Objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a 
montážních prací bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. 

Článek č. 8 

PLATEBNÍ VZTAHY 

8.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není 
za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakýkoli zálohový 
list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit 

8.2. Veškeré platební vztahy mezi Smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na 

základě vystavovaných faktur. 

8.3. Fakturace bude Zhotovitelem prováděna měsíčně podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného 

materiálu na základě soupisu provedených prací potvrzeného Objednatelem. Bez potvrzeného soupisu 

provedených prací je faktura neplatná. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

fakturovaného měsíce. Po dokončení, předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel závěrečnou fakturu, která slouží 

jako celková rekapitulace ceny stavby. 

8.4. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, 
tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen pro každý druh plnění 
vystavit zvláštní daňový doklad. 

8.6. Náležitosti faktury; 

8.5.1. označeni faktury a její evidenční číslo, 

8.5.2. označení čísla objednávky nebo smlouvy u Objednatele, 

8.5.3. obchodní firma/název a sídlo/místo podnikáni, IČO, DIČ (Objednatele i Zhotovitele), 

8.5.4. předmět a rozsah plnění, 

8.5.5. datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti, 

8 5.6. datum uskutečnění plněni, 

8.5.7. jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 

8.5.8. základ daně, 

8.5.9. základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz 
na příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanoveni zákona c. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8.5.10. údaj o tom, že daň z přidané hodnoty v zákonné výši je povinen doplnit a odvést Objednatel, označení 
a směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být finanční plnění zasláno, 

8.5.11. údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence, 
v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (Objednatele i Zhotovitele) 

Faktury, které nebudou obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti, budou zhotoviteli vráceny s tím, že lhůta 
splatnosti počne běžet až doručením opravené faktury obsahující veškeré náležitosti dle tohoto odstavce. 

8.6. Fakturu a Objednatelem potvrzený soupis provedených prací doručí Zhotovitel následujícím způsobem: 
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8.6.1. ve dvou vyhotoveních v listinné podobě na fakturační adresu Objednatele dle Článku č. 1 Smlouvy 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do podatelny Objednatele; nebo 

8.6.2. elektronicky prostřednictvím datové schránky; nebo 

8.6.3. elektronicky prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu: xxx 

Faktury doručené jakýmkoli jiným způsobem než vyjmenovaným v bodech 8.6.1. až 8.6.3. této smlouvy se 
považuji za nedoručené, a lhůta splatnosti tudíž neběží. 

8.7. Splatnost faktury je 30 dnů po obdržení faktury Objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání 
příslušné částky z účtu Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že lhůta splatnosti faktur je stanovena s 
přihlédnutím k povaze předmětu plnění a není vůči Zhotoviteli (věřiteli) hrubě nespravedlivá. V případě, že 
zadavatel/investor stavby bude v prodlení s placením odpovídajících faktur, bude příslušná faktura Zhotoviteli 
proplacena nejpozději do 10 dnů po připsání finančních prostředků zaslaných zadavatelem/investorem na účet 
Objednatele. 

Článek č. 9 

PŘEDÁNÍ DÍLA 

9.1. Dílo (každá jeho část) bude předáno a převzato v přejímacím řízení. 

9.2. Pro předání a převzetí dokončeného Díla nebo jednotlivých částí Díla jsou oprávněni Smluvních stranami 
zmocněni zástupci, nebo osoby prokazatelně pověřené, tj. „Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických, 
k odsouhlasení dokladů a k fakturaci“ dle Článku č. 1 Smlouvy. 

9.3. Podmínkou předání Díla nebo jednotlivých částí Díla Objednatelem je dokončení Díla, tj. úspěšné provedení 

veškerých zkoušek předepsaných Objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a Projektovou 

dokumentací a následné převzetí díla zadavatelem/investorem, přičemž zkoušky a měření provede Zhotovitel 

na své náklady. 

9.4. Zhotovitel vyrozumí Objednatele o termínu provedení zkoušek a přizve ho písemně k účasti na nich v 

dostatečné lhůtě předem, nejpozději však 5 dnů předem. Nebudou-li prováděny zkoušky, platí toto obdobně 

pro vyrozumění o připravenosti Díla k předání a převzetí. 

9.5. K předání a převzetí Díla nebo jednotlivých části Díla Zhotovitelem dojde 

9.5.1. podpisem protokolu o předání a převzetí Díla nebo části Díla podepsaným oběma Smluvními stranami 
(jejich zástupci). Pokud budou při předávání Díla zjištěny vady Díla, uvede se tato skutečnost do tohoto 
protokolu a Smluvní strany se dohodnou na termínu, do kdy bude tato vada odstraněna. O odstranění 
vady bude sepsán zápis do protokolu o předání Díla čí nový protokol. 

9.5.2. a předáním ucelené a Objednatelem odsouhlasené Závěrečné zprávy včetně protokolů o zkouškách, 
plánů skutečného provedení, zaměření, atestů použitých materiálů k předmětu Díla a případně dalších 
dokladů požadovaných správci zařízení v souladu s požadavky Dokumentů, zejména zásad pro 
hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací Objednateli. Bude-li Dílo prováděno 
dílčím plněním po částech, předá Zhotovitel Závěrečnou zprávu Objednateli současně s podpisem 
protokolu o předání poslední části Díla. 

Článek č. 10 

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1. Zhotovitel přijímá závazek, že zhotovené Dílo - a to každá z jeho částí - bude plně způsobilé pro použití k účelu 
vyplývajícímu ze Smlouvy a není-li ve smlouvě uvedeno jinak, k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené 
nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu 60, měsíců od převzetí díla zadavatelem/investorem od Objednatele. O 
převzetí díla zadavatelem/investorem bude Zhotovitel vyrozuměn. 

10.2. Objednatel písemně oznámí vady vzniklé v záruční době Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 
(dále jen „reklamace vad“). 

10.3. Reklamace provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou na adresu Zhotovitele, uvedenou ve 
Smlouvě. 

10.4. Objednatel je oprávněn určit termín schůzky k projednání reklamace a určit kontaktní osobu pro účely projednání 
reklamace. 
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Článek č. 11 

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

11.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, a Dílo neprovede do Terminu provedení 

Díla uvedeného v Článku 5 bodu 5.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,01% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

11.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené protokolu o předání a převzetí Díla nebo části Díla v 

dohodnutém terminu, je Zhotovitel povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

11.3. Za porušení povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí a 
energetické hospodárnosti je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu dle Sazebníku pokut, který 
jako nedílná součást této smlouvy tvoří její přílohu č. 4. V případě rozporu mezi Sazebníkem pokut a 
ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek má Sazebník pokut přednost. 

11.4. Ujednáním o smluvní pokutě není jakkoli dotčena povinnost zhotovitele k náhradě škody v celém rozsahu. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

11.5. Vznikne-li Objednateli na základě Zhotovitelova porušení povinnosti vyplývající z této Smlouvy pohledávka, 

může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele. 

11.6. Pokud je smluvní strana v prodlení splacením smluvních pokut, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z 
prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení. 

Článek č. 12 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Realizaci prací provede Zhotovitel 
na základě schválené Projektové dokumentace a v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení 
popř. v jiných souvisejících správních rozhodnutích. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že po celou dobu provádění Díla bude Zhotovitelem veden stavební deník. Do 
deníku budou zapisovány všechny rozhodné skutečnosti pro provádění Díla, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti. Formou zápisu do stavebního deníku budou smluvní strany dokumentovat předání a 
převzetí všech věcí potřebných k provedení díla. Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí dnem 
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla. V případě, že Objednatel má na 
zápis ve stavebním deníku jakkoli reagovat, zavazuje se Zhotovitel, že Objednateli stavební deník neprodleně 
předloží k vyjádření. Zápisy do deníku je oprávněn provádět Objednatel, technický dozor Objednatele nebo 
Objednatelem k tomu zmocněná osoba. Změna této smlouvy zápisem do stavebního deníku, i když bude 
podepsána Objednatelem i Zhotovitelem, není možná. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění všech platných právních předpisů, které se vztahují k předmětu díla, místu 
a způsobu jeho provádění a ke všem činnostem/okolnostem s tím souvisejícím. 

12.4. Zhotovitel nebude bez souhlasu a účasti Objednatele jednat se zástupcem projektanta či zadavatele/investora 
ani kohokoli z nich jinou formou kontaktovat. 

12.5. Zhotovitel bude dodržovat ustanovení ČSN příslušná pro pracovní postupy a materiály. Bude dodržovat 
schválené Technologické postupy a ustanovení zvláštních předpisů: např. "Technické a kvalitativní podmínky", 
ZTKP, ustanovení projektové dokumentace a všech dokumentů smluvních dohod. Pokud činnosti Zhotovitele 
nebo v její souvislosti dojde ke způsobení škody Objednateli či třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 

12.6. Zhotovitel bude dodržovat veškeré požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu 

zdraví osob a požární ochranu, vyplývající z platných legislativních předpisů Smlouva a ostatních Dokumentů, 

které jsou její součástí. 

12.7. Zhotovitel musí vybavit své pracovníky potřebným pracovním vybavením (nástroji, stroji, atd.) a pracovním 
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oděvem a ochrannými pomůckami: přilba, výstražná vesta, pracovní oděv, pracovní rukavice! 

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provádět vlastními zaměstnanci zaměstnávanými k tomu účelu v 

pracovněprávních vztazích, popřípadě podzhotoviteli, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v 

pracovněprávních vztazích. 

12.9. Zhotovitel nesmí v souvislosti s prováděním Díla umožnit výkon nelegální práce. Zhotovitel je zejména povinen 
řádně plnit povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců. Nesmí tedy 
zaměstnávat zaměstnance ze zahraničí bez platného povolení k zaměstnání a bez platného povoleni 
(oprávnění) k pobytu, pokud se taková povoleni (oprávnění) u daného zaměstnance podle právních předpisů 
vyžaduji. Nesmí ani pověřit provedením díla podzhotovitele, který umožňuje výkon nelegální práce. Jednání 
Zhotovitele v rozporu s ustanovením tohoto odstavce znamená podstatné porušení jeho smluvní povinnosti a 
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.10. Jestliže Zhotovitel zaměstnává zaměstnance ze zahraničí, je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal 
povolení k zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a že tito zaměstnanci získali povolení k zaměstnání a 
povolení k pobytu, pokud se taková povolení podle právních předpisů vyžadují. Na žádost Objednatele je 
Zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledně svého podzhotovitele a jeho zaměstnanců ze zahraničí. 

12.11. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které mu vzniknou v souvislosti s porušením výše 
 uvedených povinností, např. náklady na správní vyhoštění, které bude muset Objednatel vynaložit dle právních 
 předpisů apod. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které bude muset Objednatel 
 vynaložit z titulu svého zákonného ručení za splnění povinností Zhotovitele, jenž umožnil výkon nelegální práce. 

Článek č. 13 
ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s 
ní. 

13.2. V případě, že jednání dle článku 13.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně 
a místně příslušným soudem. 

13.3. Soudní řízení dle čl. 13.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti Objednatele a Zhotovitele se 

tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění. 

Článek č. 14 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 

vyhotovení. 

14.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky. 

14.3. Vztahy neupravené touto Smlouvou či Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí se zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 

14.4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu 
obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Liberci dne 30.7.2021 
 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 
 
Bc. Jiří Bliml      Ondřej Brát, jednatel 
Městské lesy Liberec, p.o.    Stavolib s.r.o. 
 


