
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20 

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města 

tel. č.: 379 719 111                 

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   

DIČ: CZ00253316      

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č. ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STAVBY - ŠTAIF, s. r. o.

sídlo: Pod vysokou 434, Senec, Zruč-Senec, PSČ 330 08 

IČO: 26383217

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Štaif - jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických:  *****

tel. č.: *****

fax: *****

e-mail: *****

DIČ: CZ26383217      

bankovní spojení: *****

č. ú.: *****

(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

                          

II. 

PREAMBULE

Místem plnění dle této smlouvy o dílo je bývalý Augustiniánský klášter č. p. 119, na pozemku p. č.
st. 61/1 v k. ú. Domažlice, v ulici Boženy Němcové, Domažlice - Město, který je nemovitou kulturní
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památkou zapsanou  v  Ústředním seznamu  kulturních  památek  ČR pod  rej.  č.  44155/4-2338  v
Městské památkové rezervaci Domažlice (dále též jako „místo provádění díla“).  Vlastníkem této
nemovité kulturní památky je Česká provincie Řádu sv. Augustina, jejíž souhlas s provedením prací
si  objednatel  zajistil.  Objednatel  místo  provádění  díla  k jeho  provedení  opatřil,  a  to  na  svou
odpovědnost.  Kontrolu  nad  prováděním  díla  a  dodržení  podmínek  stanovených  příslušným
orgánem státní památkové péče je oprávněn provádět též zástupce úseku památkové péče odboru
kanceláře starosty Městského úřadu v Domažlicích.

III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem  „Oprava omítky
západní fasády augustiniánského kláštera v Domažlicích“ dle Vyjádření  dodavatele materiálů
společnosti  KAIMFARBEN  s.  r.  o.,  položkového  rozpočtu  a  Závazného  stanoviska  vydaného
Městským  úřadem  Domažlice,  úsekem  památkové  péče  města  Domažlice,  č.  j.  MeDO-
13075/2022-Hin ze dne 15.03.2022, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy č.
1,  2  a  3  (dále  jen  „dílo“  či  „rozsah  díla“),  a  závazek  objednatele  dílo  převzít  a  zaplatit  za
podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí, v rozsahu vymezeném přílohami,
provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla
tak,  jak  je  vymezeno  touto  smlouvou.  Předmětem  smlouvy  je  tak  zejména  provedení
stavebních prací, dodávek konstrukcí, zařízení a materiálů nezbytných k řádnému dokončení a
provozování díla a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, a to v rozsahu vymezeném
přílohami této smlouvy. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla a v jeho rozsahu provést
veškeré práce,  služby,  dodávky a výkony,  kterých je  třeba trvale  nebo dočasně k zahájení,
dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem  provedení  díla  je  město  Domažlice,  především pozemek  parc.  č.  st.  61/1,  jehož
součástí je stavba augustiniánského kláštera, vedený na listu vlastnictví č. 3841 Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice.

4. Všechny  materiály  a  výrobky  použité  na  stavbě,  musí  mít  vlastnosti  dle  §  156  zákona
č. 183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavební  řádu,  v platném  znění  (stavební  zákon),
přičemž doklady budou předány objednateli po dokončení stavby.

5. Vyvstane-li při realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla
(vícepráce), které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a jejichž potřeba vyplyne z podmínek
při  provádění díla či  z  odborných znalostí zhotovitele,  je zhotovitel  povinen provést soupis
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis ve formě změnového
listu  objednateli  k  odsouhlasení.  Změnový  list  slouží  jako  nezávazný  podklad  pro  sepsání
dodatku ke smlouvě, jehož uzavřením dojde ke změně této smlouvy. Zhotovitel má právo na
provedení  těchto  změn  a  na  jejich  úhradu  výhradně  po  uzavření  příslušného  písemného
dodatku  ke  smlouvě.  Strany  ujednávají,  že  vyskytne-li  se  na  díle  potřeba  provedení  prací
v rozsahu díla nezahrnutých, které mají dle tohoto ustanovení býti předmětem novace, staví se
od doručení soupisu (změnového listu) do uzavření novace lhůta stanovená touto smlouvou
k dokončení díla. Provede-li zhotovitel jakékoli práce, jež nejsou součástí jeho nabídky podané
v zadávacím řízení,  aniž  by  taková skutečnost  byla  zohledněna v písemném dodatku  k této
smlouvě, má se za to, že takto provedené práce a dodávky byly již v předmětu plnění a v jeho
ceně zahrnuty. Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že v takovém případě není
zhotovitel bez dalšího oprávněn provedené změny odstranit a vůči objednateli mu nevzniká
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právo na jakékoli plnění, jež by mělo či mohlo být provedenými změnami založeno.

6. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené v projektu
nebudou po písemné dohodě smluvních stran provedeny (méněpráce),  vyhotoví  zhotovitel
soupis takových změn, včetně jejich ocenění dle naceněného výkazu výměr, a to ve formě
změnového listu, který bude sloužit jako nezávislý podklad pro sepis a uzavření dodatku ke
smlouvě, jehož oboustranným podpisem bude cena díla dle čl. IV této smlouvy snížena o cenu
neprovedených částí díla. 

7. Veškeré  změny  dle  odst.  5  a  6  tohoto  článku  musí  být  učiněny  v souladu  s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění rozhodném pro
daný úkon.

8. Zhotovitel  potvrzuje,  že  v  rozsahu skutečně  předané  dokumentace  seznámil  s  rozsahem a
povahou  díla,  že  jsou  mu  v tomto  rozsahu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k provedení díla nezbytné. Objednatel ujišťuje zhotovitele, že místo provádění díla
je způsobilé k jeho provedení bez jakýchkoliv překážek.

IV. 

CENA  DÍLA 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši:

cena celkem bez  DPH: 648.240,03Kč

(slovy: šest set třicet dva tisíc dvě stě sedmdesát korun českých a čtyřicet čtyři haléřů bez daně
z přidané hodnoty)

2. K  výše  uvedené  ceně  díla  bude  zhotovitel  účtovat  DPH  (daň  z přidané  hodnoty)  ve  výši
stanovené právními předpisy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

3. Nedílnou  přílohou  č.  2  této  smlouvy  je  podrobná  kalkulace  ceny  obsahující  ocenění
jednotlivých  dílčích  plnění  smlouvy  v rozsahu dle  jednotlivých  plnění  (dále  jen  „položkový
rozpočet“). 

4. Sjednaná cena,  respektive položkový rozpočet  jsou  konečné,  nejvýše přípustné a úplné ve
smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Tím není dotčena možnost navýšení ceny díla
dle ust. čl. III. odst. 5 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky, které
jsou nezbytné k řádnému provedení  díla  dle čl.  III  této smlouvy,  jeho předání,  kolaudaci  a
užívání, a to v rozsahu uvedeném přílohami této smlouvy, zejména:

- veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,

- veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,

- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veš-

kerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště,

- veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně techno-

logického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu
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včetně osazení  a  údržby dopravního značení  v lokalitě  dotčené stavebními  pracemi po
celou dobu výstavby,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,

- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a te-

lekomunikací nezbytných k provedení díla,

- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a

- veškeré náklady  na provedení  nutných,  potřebných či  úřady  stanovených opatření  ne-

zbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla,

to vše pokud to výslovně vyplývá z rozsahu díla vymezeného přílohami této smlouvy.

V. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do  5  pracovních  dnů  po  uzavření  této
smlouvy,  nestanoví-li  objednatel  jinak,  přičemž zhotovitel  je  povinen staveniště  v uvedeném
termínu převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 29.04.2022

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 31.10.2022

Vyklizení  staveniště:  nejpozději  do  2  dnů  ode  dne  protokolárního  předání  a  převzetí
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

2. V případě,  že  z jakýchkoliv  důvodů  na  straně  objednatele  nebude  možné  dodržet  termín
zahájení  doby plnění  jednotlivých  částí či  prvků  díla,  je  objednatel  oprávněn zahájení  doby
plnění posunout na dobu pozdější. Termín k dokončení díla se prodlužuje o stejný počet dní, o
kolik dní  došlo k prodlevě při  zahájení  doby plnění.  V případě pozastavení prací  z důvodů na
straně objednatele bude ohledně posunutí termínu dle této smlouvy postupováno obdobně.
Strany ujednávají, že pro případ, kdy místo provádění díla se stane či bude z důvodů, za které
zhotovitel neodpovídá nezpůsobilé k provádění díla (stavební nepřipravenost, či jiné překážky
tohoto charakteru), v případě prodlení objednatele s plnění jeho povinností dle této smlouvy
(včetně prodlení s plněním ceny díla), v případě neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele,
v případě  nepříznivých  klimatických  podmínek  při  kterých  dle  technických  norem či  pokynů
výrobců  materiálů  není  možné  dílo  provádět  (dále  též  souhrnně  v této  smlouvě  jako
„překážky“), se lhůta k prodlužuje o dobu, po kterou tyto překážky trvaly.

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případech stanovených zákonem, a to zejména
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v ust. § 2594 Obč. Z. a § 2627 Obč. Z.

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu
a na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, který bude
vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu. V případě, kdy objednatel odmítne
potvrdit  soupis  skutečně  provedených  prací  bez  skutkového  důvodu  stanoveného  touto
smlouvou, má se za to, že takový soupis není podmínkou vzniku práva na plnění. Ust. § 549 Obč.
Z. zde platí obdobně.

2. Návrh soupisu skutečně provedených prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně
a řádně provedených prací na provedení díla a zvlášť výčet eventuálních víceprací a méněprací.
Návrh soupisu provedených prací a dodávek předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení vždy
před  uplatněním  práva  na  zaplacení  části  ceny  díla  dle  ust.  čl.  VI.  odst.  4  této  smlouvy.
Objednatel  je  povinen  se  k předloženému  návrhu  soupisu  prací  a  dodávek  vyjádřit  do  5
pracovních dnů od data doručení. 

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli. 

Na vystaveném daňovém dokladu bude vždy uvedena pozastávka ve výši 10% z ceny díla bez
DPH, a objednatel ji následně uhradí zhotoviteli po odstranění všech vad uvedených v protokole
o předání a převzetí díla dle čl. X odst. 5 této smlouvy. 

Neodstraní-li zhotovitel vady dle předchozího odstavce tohoto článku ve sjednaném termínu, má
zhotovitel právo z částky pozastávky uhradit náklady na jejich odstranění třetí osobou.

4. Zhotovitel  předkládá  vždy  k 25.  dni  aktuálního  kalendářního  měsíce  soupis  skutečně
provedených  prací  objednateli  k odsouhlasení.  Objednatel  uhradí  cenu  díla  dle  vystavených
měsíčních dílčích faktur. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po předání celého díla
objednateli, pokud bude konečná faktura objednatele požadována. 

5. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně
díla dle příslušného daňového dokladu bude připsána na účet zhotovitele.

6. Daňový  doklad  -  faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené
právním řádem. 

7. Nebude-li  daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho
splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se
přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením
řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

VII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty:

a) za prodlení zhotovitele či objednatele s předáním či převzetím staveniště dle této smlouvy,
a to ve výši 0,02 % z ceny díla za každý, byť započatý, den prodlení,
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b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle čl. V. této
smlouvy, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny díla, za každý, byť započatý, den prodlení,

c) pro případ, že objednatel nepřevezme dílo postupem podle čl. X této smlouvy z důvodu, že
dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno, resp. připraveno k předání a převzetí, a
to ve výši 0,05% z ceny díla za každý takový jednotlivý případ,

d) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících
z přejímacího řízení,  z kolaudačního  řízení,  nebo zjištěných  v záruční  době,  a  to  ve  výši
0,05%  z  ceny  díla  za  každou  takovou  jednotlivou  vadu  a  za  každý,  byť  započatý,  den
prodlení,

e) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu nástupu a zahájení odstraňování vady
podle  čl.  XI  odst.  8  této  smlouvy,  a  to  ve  výši  0,05%  z ceny  díla  za  každou  takovou
jednotlivou vadu (havárii) a za každý, byť započatý, den prodlení,

f) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, a to 0,05% z ceny
díla za každý, byť započatý, den prodlení,

g) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 12 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč

h) pro případ prodlení  objednatele s úhradou jakékoliv části ceny díla,  a to ve výši  0,02 %
z dlužné částky, za každý, byť započatý den prodlení, 

2. V případě, že jakékoliv smluvní straně vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči druhé smluvní straně, není tato smluvní strana oprávněna
započíst tuto částku vůči kterémukoliv nároku druhé smluvní strany vyplývající z této smlouvy.

3. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo jakékoliv smluvní strany na
náhradu škody a ušlého zisku vzniklých mu v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany
sankcionovaným smluvním pokutou. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody a
ušlého zisku i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

VIII. 

STAVENIŠTĚ

1. O  předání  a  převzetí  staveniště  bude  sepsán  protokol.  V případě  bezdůvodného  odmítnutí
potvrzení protokolu o převzetí platí ust. věty poslední čl. VI. odst. 1 přiměřeně.

2. Veškerá potřebná povolení  k užívání  veřejných ploch, případně překopů komunikací  zajišťuje
zhotovitel  a  nese  náklady  s  tím  spojené.  Tyto  náklady  jsou  součástí  sjednané  ceny  díla.
Objednatel dává touto smlouvou souhlas s prováděním stavby na pozemcích v jeho vlastnictví,
pozemcích na kterém je místo provádění díla a s umístěním zařízení staveniště v nezbytném
rozsahu v souladu s vydaným povolením zvláštního užívání veřejného prostranství, které vydává
OSM  MěÚ  Domažlice.  Objednatel  současně  ujišťuje  zhotovitele,  že  jakkoliv  pozemky  místa
provádění díla nejsou v jeho vlastnictví, má od jejich vlastníka zajištěn souhlas s provádění díla
na těchto pozemcích, a že je zhotovitel bez jakýchkoliv omezení tyto pozemky (na kterých je
místo provádění díla) užít k jeho provádění. Strany ujednávají, že pokud by se vyskytly jakékoliv
omezení v možnosti užít pozemky, na kterých je místo provádění díla, jednalo by se o překážku.

3. Jestliže v souvislosti se zahájením stavebních prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně zajištění povolení
příslušných orgánů veřejné správy zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umisťování, přemisťování
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a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací a všechny náklady
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

4. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  staveništi  pořádek  a  je  povinen  odstraňovat  odpady  a
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození nebo znečištění
stávajících objektů či okolních zařízení  vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do
původního stavu.

5. Zhotovitel  zajistí  střežení  staveniště  a  v  případě  potřeby  i  jeho  oplocení  nebo  jiné  vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

6. Zhotovitel  zajistí  na  své  náklady  odběrná  místa  energií  včetně  případného  měření  odběrů.
Objednatel je povinen mu k tomu poskytnout součinnost.

7. Po předání  a  převzetí díla  je  zhotovitel  povinen staveniště  vyklidit  a  předat  ho objednateli.
Objednatel  má  právo  staveniště  nepřevzít,  není-li  staveniště  řádně  vyklizeno,  tj.  není-li  na
staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště veškerý odpad vzniklý při stavebních
pracích apod. 

8. Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel.  Náklady
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané
ceně díla.

9. Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pracovat na
základě  samostatné  smlouvy  s objednatelem,  souběžně  s prováděním  díla,  bude  řešena  na
kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku. Strany ujednávají, že pokud dojde ke
střetu provozu více zhotovitelů ve smyslu věty předchozí, které nebudou umožňovat zhotoviteli
provádět díla, jednalo by se o překážku.

10. Zhotovitel  odpovídá  za  veškeré  škody  na  movitých  a  nemovitých  věcech  ve  vlastnictví
objednatele  či  třetích  osob  vzniklé  v důsledku  činnosti  či  opomenutí  zhotovitele  v průběhu
realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení
hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí  k omezování práv s
nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.

11. Strany  ujednávají,  že  je  objednatel  povinen  zajistit  veškerá  stavební,  územní  a  jiná  úřední
povolení (která dle této smlouvy nemá zajistit zhotovitel) a tyto předat zhotoviteli a udržovat je
po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti, jinak se jedná o překážku. 

IX. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel  je  povinen  provádět  dílo  prostřednictvím  osob  a  poddodavatelů,  jimiž  prokázal
splnění  kvalifikačních  předpokladů  v zadávacím řízení,  jehož  výsledkem bylo  uzavření  této
smlouvy,  a  to  v rozsahu,  v jakém  jejich  prostřednictvím  splnění  kvalifikačních  předpokladů
prokázal.  Zhotovitel je  oprávněn namísto takové osoby či  poddodavatele užít jinou osobu či
poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem  objednatele, přičemž  taková osoba
musí  splňovat  kvalifikační  předpoklady  alespoň  v takovém  rozsahu,  v němž  byly  kvalifikační
předpoklady  požadovány zadavatelem, ledaže  objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných
stanoví jinak.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků  je  zhotovitel  na  požádání  objednatele
povinen doložit.

7



3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost
související s prováděním díla sám zhotovitel.

4. Zhotovitel  bude na žádost objednatele spolupracovat  s dalšími  dodavateli  objednatele či  jim
poskytne svou součinnost. Ust. čl. VIII. odst. 9 této smlouvy zde platí obdobně.

5. Zhotovitel  je  povinen  při  plnění  svých  závazků  postupovat  s  odbornou  péčí,  dodržovat
ustanovení  této  smlouvy,  obecně  závazné právní  předpisy,  technické  normy  a  pokyny
objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí
ve sjednané době.

6. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je
povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a
vstup na staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat objednatele ke kontrole
prací,  které  budou  zakryty.  Za  písemnou  výzvu  se  považuje  i  zápis  ve  stavebním  deníku.
Objednatel  na základě výzvy zhotovitele  zakrývané práce převezme za předpokladu,  že  jsou
provedeny  v souladu  s touto  smlouvou.  Nevyzve-li  zhotovitel  řádně  a  včas  objednatele  ke
kontrole  takových  prací,  je  povinen na žádost  objednatele  zakryté  práce na  vlastní  náklady
odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že
kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8. Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru
staveniště a zabezpečí  jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně  závazné  předpisy,  které  se  týkají  jeho  činnosti.  Pokud  porušením  těchto  předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je či může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

11. Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  činností  zhotovitele,  včetně
možných škod způsobených osobami na straně zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen a
požádání předložit objednateli.

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo
jiných  právních  norem  nebo  vyplývajících  z  této  smlouvy  o  dílo,  je  zhotovitel  povinen  bez
zbytečného odkladu tuto  škodu odstranit  a  není-li  to  možné,  tak  finančně  uhradit.  Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na
okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi a jejich uživatele, zejména bude dodržovat podmínky
stavebního  povolení  a  veškeré  právní  předpisy  řešící  problematiku  vlivu  stavby  na  životní
prostředí. Pokud je některá z dotčených nemovitostí v důsledku provádění prací nepřístupná pro
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vozidlo svážející domovní odpad, bude zhotovitel přemisťovat nádoby s odpadem na místo, jež
je  pro  vozidlo  svážející  odpad  přístupné,  a  po  jejich  vyprázdnění  je  přesune  na  původní
stanoviště.  Místo  a  dobu  jejich  přesunu  určí  DTS  Domažlice,  příspěvková  organizace
objednatele.

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a 

 k předání je připravena i kompletní touto smlouvou stanovená dokumentace a doklady pře-
depsané platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpi-
sy.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém
bude dílo řádně dokončené a připraveno k předání. Objednatel je povinen v dohodnutém termí-
nu se zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a
převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli
zhotovitelem při předání díla.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, kte-
ré samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její uží-
vání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí
díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění
nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uve-
dením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran.  V případě ne-
převzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.
V případě bezdůvodného odmítnutí potvrzení protokolu o převzetí platí ust. věty poslední čl. VI.
odst. 1 přiměřeně.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v ko-
laudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za úče-
lem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

                                                              

XI. 

ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu
uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).

2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou v délce
60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli. Strany
ujednávají, že délka záruční doby dle věty prvé neplatí pro materiály a výrobky použité pro zho-
tovení díla, pro které jejich výrobci či dodavatelé stanovují záruční dobu nižší. Pro takové materi-
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ály  a  výrobky  pak  platí  kratší  záruční  doba  stanovená  jejich  výrobci  či  dodavateli  uvedená
v podkladech předaných zhotoviteli.

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla podle článku X této smlouvy. 

4. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně, a to bez
zbytečného odkladu po té, co je bylo možné při náležité péči zjistit. V případě pozdního ozná-
mení platí ust. § 2112 ObčZ. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu
nastoupí a zahájí odstraňování vady, pokud vada bude uznána. Zhotovitel je povinen odstranit
každou vadu, za kterou odpovídá, bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její po-
vaze, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem  v  poslední  den  záruční  lhůty  se  považuje  za  včas  uplatněnou. Práva  z odpo-
vědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.

7. Nenastoupí-li  zhotovitel  k odstranění  reklamované vady,  za kterou odpovídá,  v termínu uve-
deném v odst. 5 nebo odst. 8 tohoto článku, nebo pokud zhotovitel vady neodstraní ve stano-
vené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové od-
stranění vad nese zhotovitel, pokud za vadu odpovídal. 

8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na-
stoupit a zahájit odstraňování vady (havárie), pokud za ni odpovídá, nejpozději do 48 pracovních
hodin po obdržení reklamace (oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze. 

9. Neodstraní-li  zhotovitel  ve  stanovené  lhůtě  vadu,  za  kterou  odpovídá  sám,  je  objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese
zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vy-
účtování objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen odstranit vady, za které odpovídá bezodkladně:

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních pracovních dnů od oznámení reklama-
ce vady objednatelem, odpovídá-li tato lhůta možnosti její opravy lege artis,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu,
nejpozději do 96 pracovních hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, odpovídá-li
tato lhůta možnosti její opravy lege artis,

c) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 pracovních hodin od jejich
uplatnění objednatelem, odpovídá-li tato lhůta možnosti její opravy lege artis,

nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta. 

XII. 

VYŠŠÍ  MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší  moc považují  případy,  které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.
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2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo od-
stoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto  smlouvu lze  měnit  pouze písemným oboustranně  potvrzeným ujednáním výslovně  na-
zvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další
obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

3. Pro  odstoupení  od  smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku,  s vyloučením
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Objednatel  je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámce úpravy dle platných právních
předpisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel  bude  v prodlení  s převzetím  staveniště,  nebo  zahájením  prací  na  díle,  nebo
dokončením a předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací,
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a
nezjedná  nápravu  (tj.  zejména,  nikoliv  však  výlučně,  neodstraní  vady  vzniklé  vadným
prováděním díla),  ačkoliv byl zhotovitel  na toto své chování nebo porušování povinností
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

c) v insolvenčním  řízení,  v němž  bude  zhotovitel  vystupovat  v postavení  dlužníka,  bude
rozhodnuto  o  úpadku  nebo  insolvenční  návrh  bude  odmítnut  pro  nedostatek  majetku
dlužníka.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývají-
cích, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke které-
mu od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana
odstupuje.

6. Zhotovitel  je  oprávněn odstoupit  od této smlouvy výhradně v případě,  pokud je  objednatel
v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotovi-
teli delším než 30 kalendářních dnů či bude v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti a
toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné vý-
zvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objedna-
tel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. Možnost odstoupení od smlouvy z důvodů stanovených zá-
konem tímto není dotčena.

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vy-
plývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. 

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy. 
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8. Cenu prací  a  dodávek  dohodnutou  smluvními  stranami  uhradí  objednatel  zhotoviteli  do  30
kalendářních dnů ode dne zániku smlouvy. 

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. 

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit  druhé straně a vyvolat jednání  zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

11. Odstoupením  od  smlouvy  zůstávají  nedotčena  ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody,
smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, o záru-
ce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XIV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud  tato  smlouva  nestanoví  něco  jiného,  platí  pro  obě  smluvní  strany  ustanovení
občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Zhotovitel  ani  objednatel  není  oprávněn  postoupit  práva  a  povinnosti  vyplývající  z této
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li  smluvní  strana  cokoli  nad  rámec  svých  povinností dle  této  smlouvy,  nezakládá  tato
skutečnost  zavedenou  praxi  stran  ani  nárok  zhotovitele  na  jakékoliv  plnění  ze  strany
objednatele nad rámec této smlouvy.

4. Plnění  předmětu smlouvy poskytnuté před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje za
plnění předmětu smlouvy poskytnuté dle této smlouvy; práva a povinnosti takto vzniklé se řídí
touto smlouvou.

5. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé  uspořádání
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu
účelu a vůli stran při jejím uzavření.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou vyhotoveních.

7. Veškeré  dohody  učiněné  před  podpisem  smlouvy  a  v  jejím  obsahu  nezahrnuté,  pozbývají
dnem uzavření smlouvy platnosti.

8.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9. Smluvní  strany  uzavřením  této  smlouvy  sjednávají,  že  objednatel  je  oprávněn  smlouvu
zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv)

11. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu.
Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i
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způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Smluvní strany tímto
souhlasí  s  tím,  že  tato  smlouva  společně  s  údaji  o  identifikaci  smluvních  stran,  jejím
předmětu,  jeho  ceně,  či  hodnotě  a  datu  jejího  uzavření  bude  uveřejněna  ve  veřejně
přístupném registru  smluv  (dále  jen  „Registr  smluv“)  zřízeném podle  zákona  o  registru
smluv.  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  údaje  a  další  skutečnosti  uvedené  v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
Sb.,  občanský zákoník,  ve znění  pozdějších předpisů,  a že tyto údaje a další  skutečnosti
obchodní tajemství netvoří. Smluvní strany tak podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s
uveřejněním všech údajů a skutečností obsažených v této smlouvě v Registru smluv a to bez
stanovení  jakýchkoli  dalších  podmínek.  Zveřejnění  této  smlouvy  v  Registru  smluv  zajistí
výhradně objednatel.  Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy. 

XVI. 

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Vyjádření dodavatele materiálů společnosti KAIMFARBEN s. r. o.

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet)

Příloha č. 3 - Závazné stanovisko vydaného Městským úřadem Domažlice, úsekem památkové 
péče, č. j. MeDO-13075/2022-Hin

V Domažlicích dne 21.04.2022 V Plzni dne  19.04.2021

             

                                                                                                                                          

                                                      

……………………………………                                               ……………………………………

Město Domažlice STAVBY - ŠTAIF, s. r. o.

JUDr. Zdeněk Novák, starosta *****

objednatel zhotovitel
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DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 124. schůzi rady města dne 29.03.2022 usnesením číslo 4687b).

                                             ……………………………………

Město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák, starosta 

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne :  21.04.2022 Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin Janovec
                       

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne :  21.04.2022  Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
                                         

                                                                                    
Podpis:                                                                                                   
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