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Smlouva o dílo. 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Kravaře 
na adrese: 
zastoupené: 
1Č: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 

dále jen „objednatel" 

2. Tomáš STRAUB s.r.o. 
Místo podnikání/Sídlo: 
Statutární zástupci: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Č. smlouvy:  

Náměstí 43, 747 21 Kravaře 
Mgr. Monika Brzesková - starostka 
00300292 
CZ00300292 
Česká spořitelna, a.s. 
1846631329/0800 

Ostravská 1847, 748 01 Hlučín 
Tomáš Straub - jednatel 
27762939 
CZ27762939 
KB a.s. 
107-8332510257/0100 
082022/02 

dále jen zhowvitel 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že tento závazkový vztah, jakož i rozsah a obsah vzájemných 
práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/20R Sb. občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu: 
Hřbitov Kouty — kolumbárium 
, a to dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby a v souladu se 
zadávací dokumentací. 



1. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 
stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 135/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a 
činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze 
na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

2. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další 
oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel 
se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo 
formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními 
stranami. Stejné podmínky platí i v případě méněprací. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu 
s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu 
s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné 
k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není piněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV.  
Místo pinění 

Místem pinění je místo stavby: pozemek z východní strany hřbitova Kouty 

V.  
Cena díla 

1 	Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 

Cena bez DPH 
	

2,891.092,95 Kč 
DPH 21% 
	

607.129,52 Kč 
Cena vč. DPH 
	

3,498.222,47 Kč 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu 
určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli 
předanou zadávací dokumentací apod. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úpiné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že 
dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny 
dle bodu 6. tohoto článku. 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny 
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formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto 
vícepráce čí méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. 
Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel 
tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu pinění předmětu této smlouvy ke 
snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné pinění vyplývající z 
této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této sazby DPH povinen účtovat 
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

7. Zhotovitel odpovídá za úpinost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté zadávací dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu 
smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

9. Součástí smlouvy je zadávací dokumentace, ve které je specifikace požadovaných 
výrobků. 

VI. 
Termín pinění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 30.06.2023. 
Předpokládané zahájení prací je 1.9.2022 

2, Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště. 
3. 

	

	Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu 
provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě 
o dílo. 

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. 

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a 
o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. 

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve 
kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich 
nezbytných úprav. 

7. Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel 
povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě 
nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a 
uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. 
O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura však bude 
vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 
5. této smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
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ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve jej 
objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu 
k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je 
objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně info, 	movat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po spinění svého závazku 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 

„faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

4. V souladu s ust. § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, sjednávají smluvní strany dílčí pinění bez DPH (samostatné zdanitelné pinění) a to 
takto: 
a) dílčí pinění do výše 90% z ceny díla tj. dílčí pinění měsíční se považuje za 

samostatné zdanitelné pinění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel 
vystaví na měsíční zdanitelné pinění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis 
provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu 
s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obé bude podepsáno 
zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem. Dílčí faktury (samostatně 
zdanitelná pinění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a 
odsouhlasených prací dle harmonogramu výstavby díla. Lhůta splatnosti dílčích 
faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

b) dílčí pinění na zbývající část ceny díla (tj. 10% ceny díla) tj. dílčí pinění konečné se 
považuje za samostatné zdanitelné pinění dnem dokončení zbylé části díla. Zhotovitel 
vystaví na zdanitelné pinění konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu 
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s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno 
zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem a dále bude doložena rekapitulace 
veškerých provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za 
pozastávku. 

5. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů poté, co byly odstraněny všechny 
drobné vady případně nedodělky, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán 
zápis. 

6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání 
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty. 

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. 1. smlouvy. 

12. Povinnost zaplatit je spiněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro 
tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4. Při realizací díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a 
materiálů na své náklady. 
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5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo 
vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele 

X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a 
závazků třetích osob. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště 
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení 

stavebních prací 
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu 

nezbytném k provedení díla. 
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu 
BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště. 

6. 	Zhotovitel odpovídá v piném rozsahu za provoz na staveništi. 
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále 

zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat 
objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze 
stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů. 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní 
doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a dopinění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s piněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

strana 6 



b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné 
příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu 
souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na 
vlastní zodpovědnost. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 
zejména: 

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně 
závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 

b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných práci (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu 
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 
smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla 
zjistí. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4. 	Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a 
krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
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náklady. 
5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny 

předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž 
samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem 
objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí: 
a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání 	 ověřuje se 
prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla, 
b) předání kompletní požadované dokumentace — ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu 
předávané dokumentace 

3. 	K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
b) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, ve 2 vyhotoveních 

v českém jazyce, 
c) stavební a montážní deníky (originál), 
d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
e) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 

odpadů), 
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a 

bude obsahovat: 
a) popis předávaného díla — množství a druh provedených dodávek a prací, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
g) seznam převzaté dokumentace, 
h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s 

termínem jejich odstranění 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude 
prohlášení zhotovitele o úpinosti a kompletnosti díla. 

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
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nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o 
předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění. 

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole 
o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím 
současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních 
dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedeni ve stavebním deníku. 

XIV. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úpinost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů 
materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je 
zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby 
vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce a ostatní dodávky záruku za jakost díla v délce 60 
měsíců. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7.  

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u 
zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co 
závadu zjistil. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne 
objednateli níže uvedená pinění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 
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a) bezplatně odstraní reklamované vady, 
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v 

souladu s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování 
objednatelem, 

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla 
s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

4 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s 

uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 

oznámení vady objednatelem, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady. 
5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné. 
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin 

od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). 
Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, 
osobně nebo faxem. 

7. Pokud nebude zhotovitel pinit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn 
odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu 
s odst. 3b) tohoto článku. 

8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace 
adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby. 

9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění 
objednatel nemohl předmět díla řádně užívat. 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat teuilín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na 
společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska 
zhotovitele, určí soudního znalce objednatel. 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v piném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za 
škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná 
událost), nemající původ v jednání zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné výši škodu, která vznikla při realizaci a 
užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 
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5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto 
pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

6. V případě, že pH činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

XVII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována 
až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem 
nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud 
nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel 
zajistí opravu na náklady zhotovitele. 

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena 
faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou 
škodu a ušlý zisk 

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

L Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn 
písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění 
objednatele: 
a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání 
staveniště, podle toho, který telinín nastane dříve, 
b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 
kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 
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c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 
d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 
označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů, 
e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů, 
O přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele, 
g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je 
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly 
opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není 
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byt' se podle 
smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud 
náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat 
na zhotoviteli jako dluh 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s 
předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů, 

5. 	Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení, 
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran pinit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 
smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
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XIX. 
Vyšší moc 

L Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úpiné nepinění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední 
vliv na provedení díla. 

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke spinění smluvních povinností o 
dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s 
termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku 
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším 
postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna pinit své závazky ze smlouvy v 
důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše 
jako druhá. 

2 Změnit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

4. 	Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným spiněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv infolinace, které se dozvěděl v souvislosti s piněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se 
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
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oprávnění. 
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 
a zpracovatele informací. 

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotovení. 

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy zadavší dokumentace 

17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva — ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli — bude uveřejněna v registru smluv, 
a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o 
registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní 
strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně 
takových infolinact a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však 
uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději 
do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této 
dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu 
se zavazuje spinit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o 
uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

18. Předmět smlouvy byl schválen usnesením Rady města na její 70. schůzi konané dne 
15.8.2022. 
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V Kravařích dne 22.8.2022 

Za objednatele: 

V Kravařích dne 

Za zhotovitele: 

Mgr. Monika Brzesková
starostka 	



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 	P871 	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa 

Objekt: 	 SO 701 	Objekty pozemních staveb 

Rozpočet: 	2z 	Kolumbarium 

Zadavatel 	Město Kravaře 

Náměstí 405/43 
74721 	Kravaře 

IČO: 00300292 

DIČ: CZ00300292 

Zhotovitel: 
d r 	Y 	5 

L..{
ki 	íď" . .., 	, uR.l 	 , 

'‘. 	. , 

 . 	• • 

k 

IČO: 	• h 	Fr 

Dlč: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 2 034 647,60 

PSV 791 445,35 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 65 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 2 891 092,95 

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 16 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 2 891 092,95 CZK 

Základní DPH 21 	% 607 129,52 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 3 498 222,47 CZK 

dne ci.g . 2.olet 

Za objednatele 

7nrer.a,•4no. ...vn"... mam DI III nrintstea• C /M CITC 
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Popis stavby: P871 - Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa 
Popis objektu: SO 701 - Objekty pozemních staveb 
Popis rozpočtu: 2z - Kolumbarium 

e ťč) RYS _ as. 	 Stránka 3 z 



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

Zemní práce HSV 412 762,25 14 

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 1 549 425,92 54 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 32 997,27 

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 344,00 O 

62 Úpravy povrchů vnější HS,y 11 320,07 O 

8 Trupní vedení HSV, 6 001,28 

99 Staveništní přesun hmot HSV 20 796,81 1 

711 Izolace proti vodě PSV 24 101,40 1 

767 Konstrukce zámečnické PSV 767 343,95 27 

VN Vedlejší náklady VN 65 000,00 2 

Cena celkem 2 891 092,95 100 

I 

I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 	P871 	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa 

0: SO 701 	Objekty pozemních staveb 

2z 	Koiumbarium 

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množstv Cena I MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Díl: 1 	 Zemní práce 	 412'762,25 
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 	66,06800 	 5 615,78 800-1 RTS 22/1 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 
3,14'9'9'0,2 	 50,86800 
15,2'5'0,2 	 15,20000 

257,30601 2 122201102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 
přes 100 do 1 000 m3 

m3 

    

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravnr prostředek, 
kolumbarium : 3,14*8,95516,955"0,86 
-((3,14*8,955*8,955"0,86)-3,14-7,85*7,85*0,86)*0,3333 
přístup : ((3,1+3,68)/2)13,2*(0,85+1,36)/2 
((1,1+0)/2'13,2*(0,85+1,36)/2)/2*2 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 
Oplatek k cenám za lepivost horniny 
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Odkaz na mn. položky pořadí 2: 257,30600'0,5 

- 	216,55054 
-16,71738 
49,44654 

8,02230 

128,65300 
4 132201211R00 

	
Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně 	 m3 

	
86,35062 
	

18824,44 800-1 
	

RTS 22/ l 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

kolumbarium : 
3,14'6,4*6,4'0,485-3,1415'5"0,485 
3,14'7,37,3*(0,485+0,4)-3,14'6,4'6,4*(0,485+0,4) 
3,14'7,857,85'0,485-3,14'7,3'7,3*0,485-3,68.0,55*0,485 
(3,14'8,25`8,25'0,485-3,14'7,85'7,85'0,485)/2-3,68'0,4•0,485/2 
přístup : 1,1'(4,02+0,25-0,15)'0,4"2 

24,30548 
34,26384 
11,70792 

4,54678 
3,62560 
3,20000 
2,87000 
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0,711.9310,5*2 
0,8*0,6*0,5*2 

1,35100 
0,48000 

800-1 Hlouben) rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, RTS 22/1 132201219R00 

Ceník Celkem Číslo položky Název položky  Cena / MJ 

Cen. 
soustava / 
platnost P.č 

-70,87365 
-41,41897 
66,06800 

800-1 7 299,02 RTS 22/1 112,29262 	  

5 154,85 800-1 RTS 22/1 

Odkaz na mn položky pořadí 12 	70,873651-1 
-41,41897 

81167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4 

m3 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 	66,06800 
9 167101102R00 Nakládání, skládáni, překládán) neulehlého výkopku nakládání výkopku 

přes 100 m3, z horniny 1 až 4 
m3 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 70,87365 
41,41897 

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice 

m3 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 	257,30601 

66,06800 

70,87365 
41,41897 

343,65663 

257,30601 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: P871 Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.e apa 

O: SO 701 Objekty pozemních staveb 

R: 2z Kolumbanu 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutnym přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 86,3506210,5 
	 43,176'31 

6 162201102R00 	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 	178,36062 8204,59 800-1 RTS 22/1 

    

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 66,06800 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 112,29262 
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

 

66,06800 
112.29262 

  

    

    

     

     

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla. 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 257,30601 

	
257,30601 

Odkaz na mn. položky pořadi 4 : 86,35062 
	

86,35062 

násypy: 



86,35062 Odkaz na mn. položky pořadí 4 86,35062 
11 174101101R00 Zasyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

175101201R00 12 

55,36365 
15,51000 

kolumbarium přisypáni : 2*3,14*8,85t2,35"1 /2-3,6*2,351,351 /2 
přistup - přisypáni : 13,2*2"2,351/2/2 

13 175101209R00 	Obsyp objektů pčiplatek za prohození sypaniny 
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Položkový soupis orací a dodávek 
S: P871 Rozšířeni městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa 

0: SO 701 Objekty pozemních staveb 

2z Kolumbarium 

Cen. 
soustava I 

P.č. Číslo položky Název položky 11hJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
kolumbarium : 
((3,14"8,955*8,955*0,86)-3,14*7,85"7,8513,86)"0,666 
přístup 
((1,1+0)/2113,2*(0,85+1,36)/2)1212 
Mezisoučet 

kolumbarium - štěrk : 2"3,141,4*0,15* 2,1 
přistup-štěrk (212,535+2,385)/2*2-210,6*2)"0,15 
(212,385+2,23)/21-2"0,6*2)"0,15 
(2*(1,83+1,675)/21-2*0,612)*0,15 
(2*(1,675+1,525)/2*2-213,6*2)"0,15 
(2*(1,175+1,02)/21-2*0,6*2)10,15 
(2*(1,02+0,865)/2*2-2*0.6"2}*0,15 
(2,55*(0,615+0,42)/2"2)'0,15 
Mezisoučet 
Obsyp objektů bez prohozeni sypaniny 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vně) 

33,39667 

8,02230 
- 	41.41847 

14,63868 
1,11600 
1,02450 
0,69150 
0,60000 
0,29850 
0,20550 
0,39589 

18,97057 
m3 70,87365 65558,13 800-1 jRTS 22/ 

ho kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutněn 

sypaninou z vhodných hornin 	4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějsiho kra e objektu, pro jakoukoliv míru zhutněni, 



S: 

Položkový soupis prací a dodávek 
P871 	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa 

P.C. Ceník 

Cen. 
soustava / 
platnost Název položky Číslo položky  

70,87 65 2 70,87 65 Odkaz na mn. položky pořadí 
965,22 800- RTS 22/ 64,34820;,: 14 181101102R00 	Uprava plané v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněnlm 

5. 
167,33060 

-128,61440 
25,63200 

vyrovnáním výško 
3,14'7,3'7,3 

14,24'0,9'2 

ch rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 

kových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu rovnani 
800-1 RTS 22/1 26 250,00 250,00000 m2 181301104R00 16 

15 181201102R00 	Uprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutnénim 

Rozprostření a urovnáni ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 
250 mm 

RTS 22/ 

SO 701 Objekty pozemních staveb 0: 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 231,3640 

823-1 RTS 22/ 2 500,00 2 	250,00000 

RTS 22/ 79 820,58 

RTS 22/ 21 360,86 

Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu ples 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 

s urovnáním povrchu, bez dopinění ornice,v hornině 	 ž 4 
18 199000002R00 	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 

19 583318026R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Moravskoslezský kraj 

82001112R00 

231,36401 
231,3640 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na mIsto potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 5, 

kolumbarium - štěrk : 2*3,147,4 0,15 2,1 2 29,27736 
přistup-štěrk: (2*(2,535+2,385)/2*2-2*0,6*2)*0,151 2,23200 
(212,385+2,23)/2*2-2*0,6*2)"0,15"2 2,04900 
(2*(1,83+1,675)/2*2-2*0,61)*0,15*2 1,38300 
(2*(1,675+1,525)/2*2-240,6"2)40,15*2 1,20000 
(2*(1 ,175+1,02)/2*2-2*0,6t2)"0,15*2 0,59700 
(2*(1,02+0,865)/2*2-2*0,6*2)*0,15"2 0,41100 
(2,55*(0,615+0,42)/2*2)"8,15*2 0,79178 

Díl: 2 Základ. 	 zakládání 425 92 
20 212551111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce4-16 mm 20,67400 25 739,13 800-2 RTS 22/ 



Položkový soupis prací a dodávek 
S: P871 Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa 

0: SO 701 Objekty pozemních staveb 

Kolumbarium 

Cen. 
soustava / 

P.č Číslo položky MJ Množstvi Cena / Celkem Ceník platnost Název položky 
do rýh bez zhutněni s úpravou povrchu výpině, 
46,5`0,7*0,4+0,3"0,4*46,5/2 

	
15,81000 

30,4*0,4*0,4 
	

4,86400 

111,60000 

800-2 RTS 22/1 

132 800,00 821-1 RTS 22/1 

18006,70 801-1 (RTS 22/1 

45,510,41'2+0,9+0,7) 
0,4*415,2*2 

22 273121112R00 
	

Osazení prefabrikovaných základových desek hmotnost přes 5 do 10 t 
z betonu železového, včetně případné nutné spojovací vrstvy, z jakékoliv cementově malty, 

23 274313511R00 (Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene 
podkladní beton - přistup do kolumbaria-1-1 	,1*0,1"(4,02-0,15+0,35)*2+0,312.0,15*(4,02- 
0,15+0,35)*2 
2-2 : 1*0,1*4,1*2+0,3*2*0,15*4,1*2 
3-3 : 1*0,1*4,2*2+0,2512"0,15"4,2*2 
4-4 : 0,7*0,1*(0,095+1,93)"2+0,4*2"0,15*(0,095+1,93)*2 
5-5 : 0,8*0,1*0,6*2+0,4*2*0,15*0,6*2 
Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, 
odolnost proti korozi způsobené chloridy 

21 212971110R00 	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, 
v ryze nebo v zářezu se stěnami, 

24 274323411R00 

48,54000 
kus 16,00000:  

m3 , 5,72550 

1.,68800 

1,55800 
1,47000 

m3 

0,76950 
0,24000 

15,50000 

 

včetně dodávky a uloženi betonu, bez výztuže 
XC2 
pod kruhový segment : 15,5 

 

15,50000 

   

       

251274323611R00 Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, 
odolnost proti korozi způsobené chloridy 

m3 10,05655 38265,17 801-1 RTS 22/1 

       

 

včetně dodávky a uloženi betonu, bez výztuže 
XC4-XF3 
přístup do kolumbaria-1-1 : 0,9*0,3*(4,02+0,25)*2+0,425*0,3*(4,02+0,25)*2 
2-2 : 0,8*0,3*4,25*2+0,425*0,22*4,25*2+0,810,1*0,25*2 

 

3,39465 
2,87475 

    

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: P871 	Rozšířeni městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa 

P.č. Ceník 

Cen. 
soustava I 
platnost Číslo položky 

2,40160 
1,09755 
0,28800 

3-3 : 0,8'0,25'4,1'2+0,4'0,22'4,1'2+0,8'0,1'0,25'2 
4-4 : 0,5'0,542*(0,095+1,93)*2 
5-5 : 0,6'0,4'0,6'2 

m2 801-1 26 76,27540 RTS 22/1 57206,55 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení 

27 274351216R00 

76,27540 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, 
Včetně očištění. vytříděni a uložení bednicího materiálu. 
Odkaz na mn. položky pořadí 26: 76,27540 

28 274361821R00 	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 801- 101 008 1,72664 , RTS 22/1 
0,96150 
0,96710 

-0,20196 

kruhový základ pod segmenty : 0,9615 
vstup u ocelové kce : 0,9671 
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 0,20196*-1 

soubor! 	1,00000 25 000,00( 	!Vlastni 311pc02 	 (Doprava prefabrikátů 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

29 953981206R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm,24, malta pro 
chemické kotvy dvousložková do piných materiálů 

kus 32,00000 	 17 344,00 801-4 RTS 22/1 

30 pc01 Prefabrikát kolumbárium - segment 2363-2599)(2690)(650 mm kus 16,00000 	 960 000,00 Vlastní 
beton C 30/37 XC4 XF3, 2,87 m3/ks, 7 170 / ks 
Povrch: pohledový beton dle odsouhlačeni architekta 
kompletní provedení dle výkresu č. 005 

Název položky  

přístup do kolumbaria-1-1 	2*0,3*(4,02+0,25)*2+0,425*2*(4,02+0,25)*2 12 38300 
2-2 : 2"0,3"4,251+0,425*2*4,25*2+0,8*0,41+0,8*0,1*2 13,12500 
3-3 : 2"0,251'4,1"2+2*0,22*4,1*2+0,8*0,4*2+0,8*0,1"2 8,50800 
4-4 : 0,45'2*(0,095+1,93)*2+0,4*2*(0,095+1,93)*2 6,85500 
5-5 : 2"0,4"0,6*2 0,96000 
základy pod segment: 0,4*2"3,14"7,3+0,4*2"3,14*6,4 34,41440 
Bednění stěn základových pasů odstraněni 2 	I 76,27540 10 297,18 801-1 	RTS 22/1 

SO 701 Objekty pozemních staveb 0: 

R: 



Smlé a kom letní konstrukce 
Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého 
zřízení 
(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odklon 

Díl: 3 
38 331351101R00 

pých) o výšce do 4 m vcetné vzepření 

2+997 27 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: P871 Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.e apa 

0: SO 701 Objekty pozemních staveb 

.R' Kolumbanum 

Cen. 
soustava / 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I Celkem Ceník platnost 
32 pc03 Výrobní dokumentace k prefabrikátům soubor 1,00000 10 000,00 Vlastní 
33 pc04 D+M boptnajícl těsnící profil m 91,80000 tee,,,  \ ,2›.  \ ,.>,., 	16 524,00 Vlastní 

17*2,7*2 
	

91,80000 

Pracovní spáru mezi segmenty promaltovat Pod terénem spáru vodotěsně izolovat ca. od 240.00 do 241.60, pružný hydroizolační pás pro dilat.spáry 

35 pc06 D+M spojení betonu se segmentem d 10 bet. výztuž po celé výšce segmentu šroubovací výztuž, 
a závitové pouzdro v segmentu nebo chem. kotva 

kus 12,00000 	 24 000,00 Vlastní 
	

36 pc07 D+M smyková vložka d 10, hloubka vrtání 	 50 mm, chemická kotva 	° kus 16,00000 	 6 080,00 Vlastní 
37 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; m2 :184,27600_ 	— 	 10 135,18 SPCM RTS 22/1 

zpevněná oboustranné . 	,...--,,...\---,--,„„... 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 60,24000* 5 

	
84,27600 

(0,5+0,65*3)*2,7*2 
	

13,23000 
39 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

odstranění 
m2 13,23000 	 1 521,45 801-1 RTS 22/1 

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 13,23000 	 13,23000 

40 331361821R00 Výztuž hran 
10 505(R) 

ch sloupů z betonářské oceli 0,2019 48,19 801-1 	RTS 22/1 

        

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo 
(68,8+72,8+18,6+5,76+36)*0,001 

k ých. Včetně distančních prvku. 
0,20196 

0,5'6651,7'2 
	

1,75500 
0,15'0,65/2'2,7'2 
	

0,26325 

Díl: 4 
	

Vodorovné konstrukce 	 ,0 
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28611223.AR 46 

Díl: 82 
431622319005R00 

Úpravy povrchů vnější 
!Vyrovnávací vrstva z cementově malty tl. 10 mm 

1 441622319006R0V 'Vyrovnávat/ vrstva z cementově malty 8. 15 mm 

Díl: 8 Trubní vedení 
Kladen) drenálnlho potrubí z plastických hmot 45 671318111R00 

DII: 99 
471998152111R00 

Dil: 711 
481711823121RT3 

Stavenlštnt přesun hmot 
1Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m 
Izolace proti vodě 

'Ochrana konstrukci nopovou táží svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie 
kolumbarium : 2'3.141.41.35 
přistup (2*(2.535+2.385)/21-21,61) 
(2*(2,385+2,23)/21-21,61) 
(2*(1,83+1,675)/21-2'0,61) 
(2*(1,675+1.525)/21-21.61) 
(291,175+1,02V21-21.61) 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: P871 

- 
Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa 

0: SO 701 Objekty pozemních staveb 

R 2z Kolumbarium 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /.MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 
platnost 

42 423321113R00 Zabetonováni spár, čela dutin zabetonováni dutina otvorů jednotlivě do 0,1 m3, , m3 0.192001e 	1 344,00 821.1 RTS 22/1 
s bedněníma odbedněnim, jak oliv třídy (značky) betonu, 

pod ocelovou zeti 2121'2 
2'0.16'2 
2,55'0.161 
2'0.21'2 

trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvochr, DN 100,0 mm 

0.19200 
11 320,07 

2 29,79860 8 701.191 IRTS 22/1 
29.79860 

I 	m2 I 	" 5.45600 2 618,881 Mastní 
2,40000 
0,64(500 
0,81600 
1,60000 

001,28 
76,90000 1 922.501 jirrs 22/1 
46.50000 
30,40000 

rn 78.43800~ 4 078.78 SPCM IRTS 2211 
78,43800 

20796,81.  
186,37450 20 796,81 RTS 22/ I 

24101,40 
1—m2 I 148,08845 22 953,711800.711 RTS 2211 

109.20920 
7.44000 
6.83000 
4.81000 
4.00000 
1.99000 

kapsa v segmebtu : 0.2121,15'216 

pod bet.segmenty : 0.65.2.3.14*7.3 

kolumbarium : 2'3.141.8-2.484 
přístup : 15,21 

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 76,90000'1,02 



S: P871 	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.e apa 

SO 701 Objekty pozemních staveb 0: 

2 iunibarium 
 

Položkový soupis prací a dodávek 

Cen. 
soustava / 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena Celkem Ceník Platnost 

49 998711201R00 

(2'(1,02+0,865)/212-2'0,642) 
(2,55*(0,615+0,42)/2'2) 
žebra :10 
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 
50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těži 	půdorysné plochy objektu 

1,37000 
2,63925 

10,00000 
800-711 	RTS 22/ I 1 147,69 

Díl: 767 Konstrukce zárnečnicke 7 '7 343,95 
50 pc12 D+ M opěrná zeď z plechu s patinující oceli ti. 8 mm včetně výztužných žeber m2 676302,36 JViastni 64,40975 

kompletní provedení včetně kotvicich prvků. zavitových tyčí, šroubů, otvor, chemické malty 
vysokoce korovzdorná ocel C-70 
2*(2,535+2,385)/2*2 9,84600 
2*(2,385+2,23)/2*2 9,23000 
2*(1,83+1,675)/2*2 7,010730 
2*(1,675+1,525)/2'2 6,40000 
2*(1,175+1,02)/2*2 4,39000 
2*(1,02+0,865)/2"2 3,77000 
2,55*(0,615+0,42)/2*2 2,63925 
((0,2+0,06)/2)1 ,75*5*2 2,27500 
Mezisoučet 

žebra 

45,55425 

(0,2+0,06)/2*(1,65+1,75)/2*5*2 2,21000 
(0,2+0,06)/2*(1,2+1,25)/2*5*2 1,59250 
(0,2+0,06)/2*(1,1+1,2)/2*5*2 1,49500 
(0,2+0,06)/2*(0,7+0,75)/2*5*2 0,94250 
(0,16+0,14)/2*(0,6+0,7)/2*5*2 0,97500 
(0,16+0,14)/2*0,35*5*2 0,52500 
Mezisoučet 7,74000 
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RTS 22/1 10 000,00 Soubor 	1,00000 	 55 005121010R 	Vybudování zařízeni staveniště 

Soubor[ 	1,00000 Provoz zařízeni staveniště 56 005121020R 30 000,00 RTS 2211 

Odstranění zařízeni staveništ 57 05121030R 5 000,00 RTS 22/1 

0: 

S: 

Položkový soupis prací a dodávek 
P871 	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa 

SO 701 	Objekty pozemních staveb 

pc13 m2 51 

10,36800 
0,74750 
3,85600 50 513,60 

pitím : 2,71(0,06'2+0,6512+0,5)12 
horní kryt pilíře : 0,6510,6512-0,1510,65/212 
D+ M opěrná zeď z plechu s patinujíc( oceli tl. 10 mm - spodní část ve styku s betonovým 
základem 

Název polož 

Kolurnbanum R: 

kompletní provedeni včetně kotvících prvků, zavitových tyčí, šroubů, otvorů, chemické malty 
vysokoce korovzderná ocel C-70 

RTS 22/ 
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů estavení la lče 

dlejí náklad 
Vytyčeni stavby Soubor 

Vyhotovení protokolu o vytyčeni stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných mis[ a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízeni staveniště. 

Náklady na vybaveni objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízeni staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště a na přípojkách energií. 

Zpracováno arooramem ni M 	 o -ro 

Cen. 
soustava I 
platnost  

Vlastní 

210,2'312 
210,1612 
2,5510,1612 

2,40000 
o,egboo 

- 0,81600 
52 pc14 D+ M opěrná zeď z plechu s patinujíc) oceli tI. 12 mm - spodní část ve styku s betonovým 

základem 
m2 1,60000 

53 998767201R00 

kompletní provedení včetně kotvících prvků, zavitových tyčí, šroubů, otvorů, chemické malty 
vysokoce korovzdorná ocel C-70 
210,21212 
Přesun hmot pro kovové stavební dopink. konstrukce v objektech výšky do 6 m 
50 m vodorovně 

1,60000 

26 960,00 

13 567,97 800-767 RTS 22/ l 

Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: P871 Rozšíření městského hřbitova v Kravařich - Koutech - 1.etapa 

0: SO 701 Objekty pozemních staveb 

R: 2z Kolumbarium 

Cen. 
soustava / 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost 
Odstraněni objektu zatizenl staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Poločka zahrnuje i náklady a úpravu povrchu po odstraněni zařizeni 
staveniště a úklid ploch, na kletých bylo zařízeni staveniště provozováno. 

Celkem 
	 2 891 092,95 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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