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Smlouva o dílo. 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Kravaře 
na adrese: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 

Náměstí 43, 747 21 Kravaře 
Mgr. Monika Brzesková - starostka 
00300292 
CZ00300292 
Česká spořitelna, a.s. 
1846631329/0800 

dále jen „objednatel" 

2. NARBO stavební a projekční s.r.o. 
Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře 
Statutární zástupci: 	Michael Boček 
IC: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zapsán v OR: 

dále jen zhotovitel 

26823705 
CZ26823705 
ČS a.s. 
1851670349/0800 
KS v Ostravě, vložka C26787 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že tento závazkový vztah, jakož i rozsah a obsah vzájemných 
práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu: „Zámek Kravaře — oprava 
topných rovodů" 
, a to dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby a v souladu se 
zadávací dokumentací. 

1 Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 



stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 135/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a 
činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze 
na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

2. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další 
oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel 
se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo 
formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními 
stranami. Stejné podmínky platí i v případě méněprací. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu 
s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu 
s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné 
k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není piněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV.  
Místo pinění 

Místem pinění je místo stavby: zámek Kravaře 

V.  
Cena díla 

1 	Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 

Cena bez DPH 
DPH 21% 
Cena vč. DPH 

1,648.074,86 Kč 
346.095,72 Kč 

1,994.170,58 Kč 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. 111. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu 
určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli 
předanou zadávací dokumentací apod. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úpiné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že 
dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny 
dle bodu 6. tohoto článku. 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto 
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vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. 
Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel 
tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu pinění předmětu této smlouvy ke 
snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné pinění vyplývající z 
této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této sazby DPH povinen účtovat 
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

7. Zhotovitel odpovídá za úpinost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté zadávací dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu 
smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

9. Součástí smlouvy je zadávací dokumentace, ve které je specifikace požadovaných 
výrobků. 

VI. 
Termín pinění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 31.12.2022. 
Předpokládané zahájení prací je od 1.11.2022 

2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště. 
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu 
provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě 
o dílo. 

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. 

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a 
o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. 

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve 
kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich 
nezbytných úprav. 

7. Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel 
povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě 
nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a 
uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. 
O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura však bude 
vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 
5. této smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve jej 
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objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu 
k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je 
objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po spinění svého závazku. 

VIII 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 

„faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje• 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

4. 	V souladu s ust. § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, sjednávají smluvní strany dílčí pinění bez DPH (samostatné zdanitelné pinění) a to 
takto: 
a) dílčí pinění do výše 90% z ceny díla tj. dílčí pinění měsíční se považuje za 

samostatné zdanitelné pinění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel 
vystaví na měsíční zdanitelné pinění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis 
provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu 
s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obé bude podepsáno 
zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem. Dílčí faktury (samostatně 
zdanitelná pinění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a 
odsouhlasených prací dle harmonogramu výstavby díla. Lhůta splatnosti dílčích 
faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

b) dílčí pinění na zbývající část ceny díla (tj. 10% ceny díla) tj. dílčí pinění konečné se 
považuje za samostatné zdanitelné pinění dnem dokončení zbylé části díla. Zhotovitel 
vystaví na zdanitelné pinění konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu 
s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno 
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zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem a dále bude doložena rekapitulace 
veškerých provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za 
pozastávku. 

5. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů poté, co byly odstraněny všechny 
drobné vady případně nedodělky, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán 
zápis. 

6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání 
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty. 

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. 

12. Povinnost zaplatit je spiněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro 
tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a 
materiálů na své náklady. 
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5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo 
vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele 

X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a 
závazků třetích osob. 

2. 	Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště 
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení 

stavebních prací 
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu 

nezbytném k provedení díla. 
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu 
BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště. 

6. Zhotovitel odpovídá v piném rozsahu za provoz na staveništi. 
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále 

zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat 
objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze 
stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů. 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní 
doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změna dopinění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s piněním smlouvy. 
Jedná se zejména 0: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
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b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné 
příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu 
souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na 
vlastní zodpovědnost. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 
zejména: 

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně 
závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 

b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných práci (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu 
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 
smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

O chránit objednatele před vznikem Škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla 
zjistí. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4. 	Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a 
krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
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náklady. 
5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny 

předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

6. Zjistí-]i zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž 
samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem 
objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí: 
a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání — ověřuje se 
prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla, 
b) předání kompletní požadované dokumentace — ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu 
předávané dokumentace 

3. 	K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
b) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, ve 2 vyhotoveních 

v českém jazyce, 
c) stavební a montážní deníky (originál), 
d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve mění pozdějších předpisů, 
e) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 

odpadů), 
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a 

bude obsahovat: 
a) popis předávaného díla — množství a druh provedených dodávek a prací, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
g) seznam převzaté dokumentace, 
h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s 

termínem jejich odstranění 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude 
prohlášení zhotovitele o úpinosti a kompletnosti díla. 

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
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nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o 
předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění. 

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole 
o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím 
současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních 
dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedeni ve stavebním deníku. 

XIV. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úpinost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů 
materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je 
zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby 
vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce a ostatní dodávky záruku za jakost díla v délce 60 
měsíců. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7.  

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

L Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u 
zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co 
závadu zjistil. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne 
objednateli níže uvedená pinění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 
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a) bezplatně odstraní reklamované vady, 
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v 

souladu s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování 
objednatelem, 

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla 
s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s 

uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 

oznámení vady objednatelem, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady. 
5. 	Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné. 
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin 

od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). 
Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, 
osobně nebo faxem. 

7. Pokud nebude zhotovitel pinit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn 
odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu 
s odst. 3b) tohoto článku. 

8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace 
adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby. 

9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění 
objednatel nemohl předmět díla řádně užívat. 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na 
společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska 
zhotovitele, určí soudního znalce objednatel. 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v piném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za 
škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná 
událost), nemající původ v jednání zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné výši škodu, která vznikla při realizaci a 
užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 
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5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto 
pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

XVII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. Vl. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována 
až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem 
nebo jeho zástupcem ve stanoveném telHlínu neodstraní. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud 
nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel 
zajistí opravu na náklady zhotovitele. 

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena 
faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou 
škodu a ušlý zisk 

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn 
písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění 
objednatele: 
a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání 
staveniště, podle toho, který termín nastane dříve, 
b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 
kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 
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c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 
d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 
označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů, 
e) jev prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů, 
f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele, 
g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je 
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly 
opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není 
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle 
smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud 
náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat 
na zhotoviteli jako dluh 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s 
předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů, 

5. 	Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení, 
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran pinit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 
smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
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XIX. 
Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úpiné nepinění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední 
vliv na provedení díla. 

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke spinění smluvních povinností o 
dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s 
termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku 
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším 
postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna pinit své závazky ze smlouvy v 
důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše 
jako druhá. 

2 Změnit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

4. 	Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným spiněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s piněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se 
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
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Za objednatele: 

oprávnění. 
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 
a zpracovatele informací. 

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotovení. 

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy zadavší dokumentace 

17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva — ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli — bude uveřejněna v registru smluv, 
a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o 
registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní 
strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně 
takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však 
uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději 
do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této 
dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu 
se zavazuje spinit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o 
uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

18. Předmět SoD byl schválen usnesením Rady města na její 73. schůzi konané dne 10.10.2022. 

V Kravařích dne ;1 	 V Kravařích dne Lit io 2.02,7  

Mgr. Monika Brzesková 
starostka 

Za zhotovitele: 

Michael Boček 
jednatel 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 50/2021 	Oprava topných rozvodů v zámku Kravaře 

Objekt: 	 D.1.4. 	Technická zaKzenl budov 	, 

Rozpočet 	1 	 Vytápění - I.etapa 

Zadavatel 	Město Kravaře 

Náměstí 405143 
74721 	Kravaře 

IČO: 00300292 

DIČ: CZ00300292 

Zhotovitel: 	$AŘBO stave pI, 	rojak rt 
45',-,3:  

1•910Ittiř;&31 	i 
7;17Y;21,:  	 '4  Vaťakt5.011  

geo  \z, IČO 26823705 

DIČ.  CZ26823705 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 269 875,59 

PSV 1 060 875,76 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 40 000,00 

Ostatní náklady 15 000,00 

Celkem 1 385 751,35 

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 1 385 751,35 CZK 

Základní DPH 21 	% 291 007,78 CZK 

Zaokrouhlen) 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 1 676 759,13 CZK 

v 	 •-. 	 dne 	07.40 • 207 
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Popis stavby: 50/2021 - Oprava topných rozvodů v zámku Kravaře 
Popis objektu: D.1.4. - Technická zařízeni budov 
Popis rozpočtu: 1 - Vytápěni - [etapa 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 225 000,00 16 

96 Bourání konstrukcí HSV 31 750,00 2 

713 Izolace tepelné PSV 82 865,00 6 

730 Ústřední vytápění PSV 132 300,00 10 

733 Rozvod potrubí PSV 666 868,41 48 

734 Armatury PSV 75 277,35 5 

783 Nátěry PSV 49 565,00 4 

799 Ostatní PSV 54 000,00 4 

096 Přesuny sutí a vybouraných hmot PSU 13 125,59 

VN Vedlejší náklady VN 40 000,00 3 

ON Ostatní náklady ON 15 000,00 1 

Cena celkem 1 385 751,35 100 
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8 7 50 

2100; 
1 

ifITS 22/ 4135,00501 

1 750 GO 
0000 tt,f25pp 4k0f 	3250,001 	21.001 	32501 801 	RTS 22/ 

!Vysekání rýh v jakémkoliv zdivo cihelném v ploše 
I do hloubky 100 rnm. štiky do 150 nim 

419 4031154800 

21512423531800 

Díl: 96 	 Bourini konstrukcí 
319700310501200 

Položkový soupis prací a dodávek 

5: 50/2021 Oprava topných rozvodů v zámku Kravaře 

0: D.1.4. Technická Zařízeni budov 

R: 1 Vytápění - I.etapa 

Cena s 
Cen. 
soustava / 

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
Díl: 61 	 Úpravy povrchů vnlenl 	 225 000,00 	 272 260,00 

1 612403387800 	Hrubá výplň rýh ve stěnách jakoukoliv maltou manou ze suchých směsi m 	15200000 	b0000 	45 00200 2100 54 450,00 801-4 	RTS 221 
150x 100 mm 

Jakékoliv šířky rýhy, 

	

'13x300,00 	.`160083,00  

	

119340,001 	21,001 144 401,40]Prav 	RTS 22/1 	1 

	

Dík 730 	 Ustředni vytápění 

	

141900 	RT3 	HZS. Ptáte tarifni Melč, 6 (např. lese 
Vypušténi topného media z Nizvodů vytapéni v řešena části zarnku 10 
Proplacňnun nového a ponechaného topneho systému. napuštěni a odvxdutneni lopneho 
systemu 14 
Waslaveni regulačnich armatur. nastaveni druhé regulace TRV venble . 12 
Cernonlaž stavaliciho ocel potrubí na podlahou 1 NP pro restauraci demontaž ocel potrubí vč 
tepel izolace v topných kanálech 1. NP. Demontáž ocelových konstrukci v lopnern kanále 
Vyneseni demontovaného marenále do kontejneru odvoz. likvidace Konev 150 

2960.001 	21,001 15 681.601Prav M 1RT5 	I 1 h 	20,00000 

ých za lepra 
Di 733 	 Rozvod počrubI 

181733121120800 1Potnibi z trubek hladkých ocelových bezeivyth ty 
nizkotlake, D 70 mm, tloušťka stěny 3.6 mm 

110T5 22/ 50000 21.00 6050,00 320,50'800. 817 	6 02800 !Potrubí z měděných trubek měděné potrubi, D 15 mm, s 1.0 mm, pójam pomoci kapilárnic 
b:mlecch tvarovek 

235.00000 	x50 1 	152750,00 

Zpracováno programem BUILDpower S, @RTS 

21 
258" 	

tvářených pla 

221,00000: 
10 00000 
14 00000 

12,00000 
150,00000 

21,001 184 827,50800- 	RTS 22/ I 	i 
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191733163103800 !Potrubí z měděných trubek měděné potrubí. D19 mm, s 1.0 mm, pájeni pomoci kapilárních 
1pbjecich tvarovek 
včelnš tvarovek, bez zednických výpomoci 

15 904 R02 	1Hzookousky v ramcr montaz.pract Topná zkouška 

	

8 888,41 	 806 910,78  
20,30000 	 400,00 	 39 204.001800.7 	110TS 22/1 

sloupačky 60 
drážky'. 90 

60 00000 
90 00000 

ED722181213RU2 lizolace vodovodniho potrubí navlekova z Imbic pénoveno pol 	nu, tloušťkascény tam 	
1 d35 mm 

V položce ie kalkulována dodávka izolaCni tmelte. spon 

lény 20 mm, 

62865,00 100266,6 
21 150,00 21.00 25 59150 800-721 1RTS 22/1 

1 

12600,00! 21001 246,001800.721 !RTS 22/ 

740,00 00 4 525,40 800-72 RTS 

2)50,00 21 001  327,50800.721 TS 22/ 

21110011110 2,001 3810i800./2-1 
1
8r2Vr-l

i 
 

25,00 21,001 4 991,251800-721 [RTS 22/1 

6400,00 2100 10164,001 `Vlastni 

0,001 

22 100,00 

21,00 

21.00 

6 292.00 (SPCM 

26 741 OO SPC 

RTS 22/ I 

TS 22/ 

25,00000 

20,00000 

Díl 7 olace tepelné 
/722181213876 !Izolace vodovodního potrubi nbvleková z trubic Snového polyetylenu, tloušťka stěny 

8118 mm  
23550000 

6:722181213817 
1 

40,00000 

?Izolace vodovodnillo potrubi navleková z tnibic z pěnového polyetylénu, tloušťka 
M 28 mm 

00000 7 722181213RT 

pol a em 

.0000 

s 

lovana dodávka Macm trubce. sponalepiCl pasky  

zolaca vodovodniho potru i nbvleková ztmblc z pěnového p lyetylenu, tloušťka feny 20 mm, 
54 mm 

1017221812148058 

V položce ie kalkulována dodávka ol 	rubl 	son a lepici pásky 

11713461121V 	Izolace potrubl-skruzern, 

1
1:o;:irto)rPů°,nnějrb;(1),ř0ez:Mit,:titstraácřell3,á0kMoMp;vror=teP;vaa 	 v

Ntól¢se sketo odivost 

(10'C) 0.0330 W/mK: topetné vodivost (50'0)0.037 WirriK 

12 531547121R 

25,00000' 

d 45 mm 
V položce  

//1111//111/111 /1/1/1"1/11/1/11/1/4/  

0500000 

630547123R 
vodní průměr 89,0 mm; h izolace 30.0 mm: provozci teplota do 250 'C; tepelná vodivost 
(10°C) 0.0330 W/mK; tepelná vodivost 150°C) 0.037 w/mK 



RTS 22/1 

	

9 565 00 
	

59 973,85 

	

soo00 	21.00! 	1 936.001800-783 20 00000 Natery potrubí a armatur syntetické potrubí, do ON 5D mm. dvojnásobné S IX eMailiMMaim 
základem naterom 

44 783424340800 

oušky pot ti ocelových zav!tovýcb, plaslových, měděnýchdo D 35 
zabezpečen)o pol Or 

trubek Oděných 0 

4000000r~ 1 192.00/ 	21,00/ 	1442,32 800-731 27']3 190307800 	Tlakové zkoušky potrubí ocelových ze 

241733163105800 	 Potrubr z měděných trubek měděné potrubi. D 
tvarovek 

tvarovek,zednickych výpomoci 

2.0 mm, pájeni pomoct kapilš 25,00000 	 000,06 	2 ,00 79 860.06000- 	RTS 2b1 

2517 90 800 TWko 
Včetn 

louš(ka stány kus 	 72,00000 

m 	240, 0000 

125/733167001800 	Příplatek k ceně za zhotoveni při .00 	2100118 295.2 800.731 RTS 

5 760.00 	21001 	6 959 601 800]31RTS 22/1 

00 800.001 	21,00 121 968.00 800-731 !87522/1 20 	33163104800 	Potrubí z mědénych trubek měděné potrubí, 022 mm. s 1,0 mm, pájeni pomocí kapilamich 
pájecích tvarovek 

140,00000 

21;]33163105800 34,00000 	95009 	32300,00 21,001 39083.00;506731 1RT5 22/1 
1 	1 

25.00 	21,0017 661,25,806 
1  

221733163105800 	Potrubí z metených trubek méděné potrubí, D35 mm, s1 5 mm, pájen! Porn0011,2011arnrčh 
)pojetích tvarovek 

20,011000 ,  23 200,00 23 	63107800 Potrubí z měděný 
i pájecích tvarovek 

2 ,00 i 28 0]2.001800.731 rTS 22,1 	i 

včetně tvarovek, bez zednických výpomoci 

Položkový soupis prací a dodávek 

S: 50/2021 Oprava topných rozvodů v zámku Kravaře 

0: 0.1 Á. Technická zařizeni budov 

R: 1 Vytápění - I.etapa 

Cena s 
Cen, 
soustava / 

P.č číslo položky Názevpoložky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 

311733180562V 	Pevný bod 

32 998733251800 PRsunhm  

DI 734  
33 b34235121 ROD Kohosi kulový,mosazný, ON 15, PN 42, vnilMi 

341734235122800 Kohosi kulový, masa ý, ON 20.PN 42 n tčni 

20 171.41 	2100 	24 407,41 806731 RTS 22,1 vady poWbí v objektech' 

7 	 '9106559  
2506.00 	2100 	3032.26800.731!RTS 

1850,001 	21,001 	1 996.50 j800-731 876 22/ LIS I 	3,00000 r ně dodávky male 

ch hlad 2,6 do O 50 
í " 	či si I-  /1'1 	,313/313.,1,11,3b3b 1'13'1'3  

28,73 190219 OO (Tlakovéko 
Vdeme dodav 

',IIitú.S.It'W1324te'it°  29,733190225806 Tlakovéke ky potrub ocelových hldkych pře C1 60,329 do D 89/3,6 
Včelné tlodavky vody.uzavřeni a zabexpeceni koptu potrubí  

30173175641V 	Kovová pot okované de, aerámem do podlahy 300,(300 jako byt roviho otvoru 
larmaturém 

nn 	20,00000 400.001  00' 	484001 806731 1 875 22/ 

20,00000 	 560,00 	21 Opi 	677,60 DO- 	RTS 22/ 

200000 	 0,00 	21,001  13358.401  

7400021001 2 10 
OŠI  
200000 

u5 	7,00000 četné dodávky materiálu 

ku é dodávky mat osazný. ON 40. PN 235125800 /Kohout kulory, m. 290000 	 0.00; 	21001 	4 404,4 t800-731 ;RTS 2211 	j  

ouštěni 0000D bronzové, ON 1D, PN 10, 	i 4620001 	21,00; 	5 590,20,800-731RTS 2211 35 i73426622180D 1šroubeni uzavičatelně radietorové regulačn 
'včetně dodávky materiálu  

50,00000 	 ]000.00' 	21,001 	8 470 00800-731 /875 22/ I Sroubení svemé pro měděně potrubí, nenazve. D 16 z 68, PN 10, 2667721900 

na vzduchu schnouti 
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né adiétomvé regu 
dodávky materiálu 

bronzové, 	 15, PN 10. 21,06 	90751800.73 	22/1 

21,00 	273.88 800-731 RTS 22, I 43 998734201800 Presun hmot pro 

Návarek atrubkovym závlem G 	ně dodávky MalenMu 

421734209113V 	•Vyv z0 eguiačn 25 000.06 21.001 	30 250,001 	iVIssInr ON atic 

71 73426622206O 

011:783 	 Nátěry 



15,00000, kc 2x zakladni 	ér syntetickou 

89 0000 32 912,001 

	

54 000,00 	 40,00  
50.00060/ 	 54000.00' 	21,00) 65 340,00' 

Vlastní 

52'501-3RTS 22/l  996.30. 	21,00 4050004~, 

Položkový soupis prací a dodávek 

S: 50/2021 Oprava topných rozvodů v zámku Kravaře 

0: 0.1.4. Technická zařízeni budov 

Ft: 1 Vytápění - lotapa 

Cena s 
Cen. 
soustava / 

P.P Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem DPH DPH Cenik okolnost 
Nater prioNett t otopnyrn telesatan ve valitelnych časil systému, tx zaktadnt 2a email světly OdStin bar au pro °tepna t lana ONelent «alas:a 

45I783425750R00 !Nátěry potrubi a armatur syntetické potrubí. do ON 100 mm, základní 
	

60.00000 Prl 
	

6080001 	2100]7356.801800.)83 i RTS 22/1 
na vzduchu schnoucí 
OvertnáSOLIny nátěr 
80'2 
	

160 00000 

45 I783425790R00 ;Nátěry picitrubi a armatur syntetické příplatek k ceně za nátěry v k 	h a ěac 6 843.20 i800-783 

2'80 160.00000 

755,00 1 	21,00 	925,65' 	IVIastni 47i753222120V 

Nastn člénkovych těles 	 ema s světlý odstm. barvou pro otopná tělesa,-.e/ť 	ode) 	ni 

Díl: 799 	Ostafm  
491 799730354V 	P m y malanálmontášn spojovat tésnc konzoly závěsy, drobné Matky 

81 
/83503811V 

Díl: 1396 	Přesun suti a.. bouran.. ch hmot 
50 7908 121ROD 	Otivoz suti a vybouranych hmot na skládku příplatek za každý d 

0'4 05 40 56669 

CrOtON 	

i 

 ()S - t/1 I nákladS

r 

 	

,,. 

	16 OPO 00 

i 

	. 18a

:
_

i
_______ 

saiciosžnuflaimerilare skulcOW4 provedení 	 44441 	I swm Uttla tžgaa 	flaihlt)Ci 	21.001 '18 150,01:1] 	RTS 22/ 

51979087213R00 	Nakládáni na doprava pro Intriky 	cura 	h hmot 0 	 53.411 	21,001 	3 936,63 	-1 	i 	22/1 	i  
pro vodorovnou dopravu 

i 52.979081111R00 	 do 	 I 	 1035,41r16ilT1ť 2Šr---'6,57:130'1.3 i  RT522/1 i 
kladku 

4 0 	2 	 21,661 	1752,331801.RTS 22/ I 

i 541979990105500 i Poplate 	d 	ih n 	ky o 	3D 	skup na 7 01 02 	1 o odpad' 	 4.0 6 	 740, 2 í 	21.0015 945 55 	I- 	T 22/1 

55'970093111R60 	 t i 	4 05662 teati e \i‚Árgi aa 	649,06.21,00 	785 35'800-6 	IRTS 22/I 

Díl: VN 	Vedlejší náklady 	 40000,00-' 48 400A0  
561005121 R 	i zarrzeni staveniště 	 i soubor 	 25 000 001 	21.001 30 250.001 	i RTS 2211 

zariz 	venisle 

571005124010R 	 000,001 	21,001 18 150,001 	IRTS 221 

Celkem 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	50/2021 	Oprava topných rozvodů v zámku Kravaře 

Objekt: 	D.1.4. 	Technická zařízení budov 

Rozpočet: 	2 	Vytápění - Iletapa 

Objednatel: 	Město Kravaře 

Náměstí 405/43 
74721 	Kravaře 

IČO: 00300292 

Dle: CZ00300292 

Zhotovitel: 	NARBO stavební a projekční s.r.o 

Hlučlnská 31/190 
747 21 	Kravaře - Kouty 

IČO: 26823705 

Dle: C226823705 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 18 418,86 

PSV 224 904,65 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 11 000,00 

Ostatní náklady 8 000,00 

Celkem 262 323,61 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 262 323,51 CZK 

Základní DPH 21 	% 55 087,94 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 317 411,45 CZK 

v 	I ii‘VMV i (4 	dne 	1-10. 2012- 

	

Za objednatele 
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Popis stavby: 50/2021 - Oprava topných rozvodú v zámku Kravaře 
Popis objektu: D.1.4. - Technická zařizení budov 
Popis rozpočtu: 2 - Vytápění - II.etapa 

7nrarnu6nn nrnnrnrinnt-n niuI nnnwer S. CORTS. a.s. 	 Stránka 2 z 3 



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 9 600,00 

96 Bourání konstrukcí HSV 7 050,00 

713 Izolace tepelné PSV 8 870,00 

730 Ústřední vytápění PSV 28 080,00 11 

733 Rozvod potrubí PSV 71 047,26 27 

734 Armatury PSV 107 927,39 41 

783 Nátěry PSV 3 580,00 

799 Ostatní PSV 5 400,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 768,86 

VN Vedlejší náklady VN 11 000,00 

ON Ostatní náklady ON 8 000,00 

Cena celkem 262 32351 100 
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Díl: 730 Ústřední vytápění 

 

919130 	RT3 	1HZS Práce v tarifní třídě 6 instalatér 
	

I h 1 	40,00000 , 

101904 RO2 1 	12,00000 1Hzs-zkousky v ramci montaz prací Topná zkouška 

11 7331631021300 
Rozvod potrubí 

'Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm 	m 	15,000e0', 

13 733163104R00 

72,00000 Potrubi z měděných trubek vytápěni D 18 x 1,0 mm 

10,0o000 Polrubí z mědéných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm 

121733163103R00 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa 

3.4,30" 6480,001 21,001 	7 890,801RTS 2211 ,RTS 22/I 

71 047 26 85 967 8 
5.50„...001 8250,001 21001 	9 982,501RTS 221 I RTS 22/1 

45 800,001 21,00 	56 628,00 RTS 22/1 RTS 22/1 

7 200,00 21,00 	8 712,00 RTS 22/ 1 RTS 22/1 

Včetně pomocného lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zaliženi do 1.5 kPa 

Díl: 733 

Položko roz očet 

S: 50/2021 Oprava topných rozvodů v zámku Kravaře 

0: 13.1.4. Technická zařízení budov 

R: 2 Vytápění - II.etapa 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH 
Cena s 
DPH 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 61 	 Úpravy povrchů vnitřní 	 9 600,00 	 11 616,00 
1 812403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm mallou z SMS m 20,00000 	 6000,00) 	21,00 7 260,00RTS 22/1 

4356,001RTS 22/1 

RTS 22/1 

2 612423531R00 	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štukově 3,00000 -2  4400'09! 	3600,00, 	21,00 RTS 22/ i 

Díl: 96 	 Bourání konstrukci 	 7050,00 	 S 530,50 
3970031080R00 	,Vrtáni išcfrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 	1,30000; 	 325000 21,00 	3 932,501RTS 22/I RTS 22/1 
9,979031154E200 	,Vysekani rýh ve zdi cihelně 10 x 15 cm 	 I m 	20,00000 	, - 	3§Lp{')7í 	3800,00 21,001 	4598,00 RTS 22/1 RTS 22/I 

Včelne pomocného lešeni o 	e podlahy do 1900 	a pro 	ženi do 5 kPa (150 kg/m21 

Díl: 713 Izolace tepelné 8 870,00 10 732 70 
5.722181213RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl stány 13 mm vnitřní 

(průměr 15 mm 
m 10,00000 Ri2,í1CQ 1320,00 21,00 992,20 RTS 22/ t RTS 22/ I 

V položce le kalkulovánado 	ke olačni trubice, pon a lepící pásky 
6 722161213RT6 Izolace návleková MIRELON PRO 11 stěny 13 mm vnitřní 

průměr 18 mm 
 m 15,00000 ? 1 350,001 21,00 1 633,50RTS 22/ 1 RTS 22/1 

V polo kalkulována dod ke izol Oni trubice pon a lepro pásky 
7 722181213RT7 'Izolace návleková MIRELON PRO 11. stěny 13 mm vnitřní m 50,00000 4 500,00 21,00 5445,00 RTS 22/ I RTS 22/1 

, průměr 22 mm 
V položce je kalkulována dodávka rzolačni trubice. spona lepiti pasky 

8 722181213RT9 	Izolace návleková MIRELON PRO 1I, stěny 13 mm vnitřni I m 	20,00000' 
'průměr 28 mm 
V položce je kalkulována dodávka izolačni (rubme spon a lapá pasky 

Vypuštění topného media z rozvodů vytápěni v řešené 
	

4,00000 
části zámku 4 
Propláchnuti nového a ponechaného topného systému, 	 4.00000 
napuštěni a odvzdušněni tepnách systému 4 

Nastaveni regulačních armatur. nastaveni druhé regulace 	 15,0000D 
TRV ventilů 15 
Demontáž stávajiciho ocel Potrubí. Vyneseni 

	
5,00000 

demontovaného materiálu do kontejneru, odvoz, likvidace.  
Kovový šrot je majetkem investora 5 
Demontáž, sneseni na jedno místo, propláchnutí a zpětná 

	
12,00000 

montáž litinových článkových těles v 1 NP (celkem 6 
kompletů) 12 

2 200,00 21,00 2662,00 RTS 22/1 RTS 22/ I 

28 080 00 33 976 80 
 MM> 21 600,001 	21,001 	26 136,00 RTS 22/ I 	'RTS 22/ I 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zati+eni do 1 5 kPa 
14 733167002R00 ,Příplatek za zhotoveni přípojky Cu 18/1 kus , 18,00000,geggi  4 428,001 21,001 5 357,88 RTS 22/1 RTS 22/ I 
15 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 i 97,00000 2 328,00 21,001 2 816,58 RTS 22/ I RTS 22/1 

Včetně dodávky vody uzavfeni a zabezpečeni konců polrub. 
16 998733201 R00 	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m 	 % 	d 

	
2 04126 
	

21,00 	2 469,92 RTS 22/1 	RTS 22/ 1 

Díl: 734 	 7 927, 9 	 130 692,14 
17 734235121R00 	Kohout kulový,2>widtřní záv. GIACOMINI R250D ON 15 kus 2,00000 	 718,00 21,00 	866,36IRTS 22/1 I RTS 22 

18734235122800 Kohout kulový,2xvnliřni záv. GIACOMINI 82500 DN 20 kus 21,00000 	 , 	11550,00 21,00 13 975,50 RTS 22/1 RTS 22/1 

19 734266221R00 Šroubení regpřímě,vmtř. z. Heimeier Regulux DN 10 kus 	7,00000 	42 	 2940,00 2100 3557,40 RTS 22/ RTS 22/ 1 
rohove nebo přímá - dle skutečnosti 

20 734266222R00 ,Šroubení reg přírne,vnid.z. Heimeier Regulux ON 15 kus 2 821,00 21,00 3413,41 RTS 22/1 RTS 22/1 
rohová nebo phrne - dle skutečnosti 

211734266772R00 Šroubení svěrné na med Helma!' 15x1 mm - EK kus 8,00000' 640.001  1 120,00 21,00 1 355,20IRTS 22/1 RTS 22/ 1 
22 734266773R00 Šroubení svérne na měd HerneJer 18x1 mm - EK kus 1 	10,00000 , a¢50O 1 450,00 21,00 1 754,50 RTS 22/1 RTS 22/ I 
231734295321R00 Kohout kul yypouštěchkomplet GIACOMINI R608 DN 15 kus 46,00000 16 100,00 21,00 19 481,00 RTS 22/1 RTS 22/ I 

24 7344942131200 Návarky s trubkovým Svitem G 1/2 kus 46,00000 , , 29003 13 340,00 21,00 16 141,40 RTS 22/1 RTS 22/1 
25 734209113V Vyvažovací a regulační armatura DN 15, statická kus 23,00000 	' 25W 00  57 500,00 21,00 69 575,00 Vlastní Indy 
26 9987 	201 R00 Přesu 	hmot pro armatury, výšky do 6 m 	 390,39 21,00 472,37 RTS 22/1 RTS 22/ 1 

Díl: 783 Nátěry 	 3 580,00 4 331 80 
21783924340R00 Nátěr syntet potrubí do ON 50 mm 2+2x +1x email 	1 	m 	j 	15,00000 	90001 	1 200,001 21,09 1 452,00 RTS 22/1 1Inchv 

Naiěr připoieh k otopným tělesům ‘,O viditelných části sysiemu 	1), základní 2x email světlý odstín, barvou pro 
otopná tělesa. očištěni, odmaštěn! 

281 783903811V 
1 

INástřik článkových těles, 1x email, světlý odstín, barvou 	2 	1 	7,00000 	 2 380,001  
'pro otopná tělesa, očištáni, odmaštěni 21' 001 21379,801Vlastni 

1 
Indy 

OH: 799 Ostatní 	 6 400,00 6 534,00 
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Díl: 0 
	

Ostatní ná ti 
	

8 000 00 
	 80 

3B 005241010R'Dokumentace skutečněho provedení 8 000,00 	21.00 9680,00 TS 22/ 	Indi 

Položkový rozpočet 

S: 
	

50/2021 	Oprava topných rozvodů v zámku Kravaře 

O: D.1.4. 	Technická zařízeni budov 

R: 
	

2 
	

Vytápění - [.etapa 

P.0 Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH 
Cena s 
DPH 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

29 799730364V Pomocný matenadmontairn, spojovací tésníci, konzoly 
závěsy , drobně fifinky 

kg 1600000 	36000 	5400,001 	21,001 	6534,00 
c. 1 

Vlastni Indiu 

Díl: D88 	 Přesuny suti a vybouraných hmot 	 1 788,86 	 2140,32 
301 979081121 R00 	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 	 f 	5,4662e/ 	24}601 134,47 	21,001 	162,71 RTS 22/I 	RTS 22/I 

10'0 662 
	

5 46620 
31 979057213R00 j Nakládáni vybour hmot na dop prostředky-komunrkace t 0,54662 438,391  21,00 53045 RTS 22/ I RTS 22/ I 

321979091111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku doj km t o,54552 	, , 	25dj3O 13993 21,00 16932 RTS 22/I RTS 22/1 
Včetně naloženi na dopravní pro edek 

	
loženi n klád 	ez poplatku z skládku. 

33979082111R00 Vnitrostaveništni doprava slib <Jo 10 m f 0,54662 	, , ' 245t IdIVI 195,14 21,00 236,12 RTS 22/I RTS 22/I 
34 979990105R00 Poplatek za skládku-cihelné výrobky, skupina 

odpadu 170102 
t 0,54662 A 4,,w41i 773 47 21,00 935,90 RTS 22/ I RTS 22/ I 

35í9790931 11R00 Uloženi suti na skládku bez zhutnění 1 0,54682y, 87,46 21,00 105,83 RTS 22/I RTS 22/t 

Díl: VN 	 Vádtei§i náklady 11 000,00 	 13310,00 
36 005121 R 	Zařízeni staveniště 	 Soubor 	1,00000 , , ' 8 00000 	21,00 	9 68000 RTS 22/I 	Indu 

Veškerá náklady spojena s vybudovanim provozem a odstranertim zarieeni staven 
37r005124010R 	iKoordinační činnost 

	 (Soubor! 	1,00000 
	

3 000001 	21001 	3 630,00 RTS 22/ I 
	

Indiu 
Koordinace stavebních a technologickych dodávek stavby 

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutecneho proveden, stavby a jeli předáni objednateli v požadované forma a 
požadovaném poctu 

Celkem 262 323,51 

Poznámk uchazeče k zadání 
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