
Smlouva o dílo. 

I. 
Smluvní strany 

I. Město Kravaře 
na adrese: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 

Náměstí 43. 747 21 Kravaře 
Mgr. Monika Brzesková - starostka 
00300292 
CZ00300292 
Česká spořitelna, a.s. 
1846631329/0800 

dále jen „objednatel" 

IIIII II IIII11 IIII II II 
MUKRP0053LWT 

ťeDuu 

1. Roman Šugar 
Místo podnikání/Sídlo: 
Statutární zástupci: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zapsán v OR: 

dále jen zhotovnel 

Přemyslovců 304/54, 747 07 Opava 
Roman Šugar 
01758535 

  

H. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že tento závazkový vztah, jakož i rozsah a obsah vzájemných 
práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, ze je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu: „Zámek Kravaře 
rekonstrukce plynové kotelny" 
, a to dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby a v souladu se 
zadávací dokumentací. 

1. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 



stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 135/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a 
činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze 
na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

2. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další 
oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel 
se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo 
folmou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními 
stranami. Stejné podmínky platí i v případě méněprací. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu 
s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu 
s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné 
k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není piněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV.  
Místo pinění 

Místem pinění je místo stavby: zámek Kravaře 

V.  
Cena díla 

1. 	Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 

Cena bez DPH 1,617.342,- Kč 
DPH 21% 339.642,- Kč 
Cena vč. DPH 1,956.984,- Kč 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu 
určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli 
předanou zadávací dokumentací apod. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úpiné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že 
dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny 
dle bodu 6. tohoto článku. 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto 
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vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. 
Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel 
tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu pinění předmětu této smlouvy ke 
snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné pinění vyplývající z 
této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této sazby DPH povinen účtovat 
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

7. Zhotovitel odpovídá za úpinost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté zadávací dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu 
smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

9. Součástí smlouvy je zadávací dokumentace, ve které je specifikace požadovaných 
výrobků. 

VI. 
Termín pinění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 31.8.2023. 
Předpokládané zahájení prací je od L3.2023. 

2. Zahájení ie podmíněno přidělením dotace!!!  
3. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště. 
4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení teimínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu 
provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě 
o dílo. 

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. 

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a 
o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. 

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve 
kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich 
nezbytných úprav. 

8. Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel 
povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě 
nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a 
uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. 
O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura však bude 
vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 
5. této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
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ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve jej 
objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu 
k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je 
objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po spinění svého závazku. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 

„faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

4. V souladu s ust. § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, sjednávají smluvní strany dílčí pinění bez DPH (samostatné zdanitelné pinění) a to 
takto: 
a) dílčí pinění do výše 90% z ceny díla tj. dílčí pinění měsíční se považuje za 

samostatné zdanitelné pinění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel 
vystaví na měsíční zdanitelné pinění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis 
provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu 
s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obé bude podepsáno 
zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem. Dílčí faktury (samostatně 
zdanitelná pinění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a 
odsouhlasených prací dle harmonogramu výstavby díla. Lhůta splatnosti dílčích 
faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

b) dílčí pinění na zbývající část ceny díla (tj. 10% ceny díla) tj. dílčí pinění konečné se 
považuje za samostatné zdanitelné pinění dnem dokončení zbylé části díla. Zhotovitel 
vystaví na zdanitelné pinění konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu 
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s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno 
zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem a dále bude doložena rekapitulace 
veškerých provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za 
pozastávku. 

5. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů poté, co byly odstraněny všechny 
drobné vady případně nedodělky, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán 
zápis. 

6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání 
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty. 

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. 

12. Povinnost zaplatit je spiněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tornu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro 
tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a 
materiálů na své náklady. 
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5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo 
vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele 

X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a 
závazků třetích osob. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště 
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení 

stavebních prací 
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu 

nezbytném k provedení díla. 
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu 
BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště. 

6. Zhotovitel odpovídá v piném rozsahu za provoz na staveništi. 
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále 

zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat 
objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze 
stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů. 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní 
doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změna dopinění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s piněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
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b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné 
příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu 
souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na 
vlastní zodpovědnost. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 
zejména: 

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně 
závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 

b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných práci (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu 
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 
smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

O chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla 
zjistí. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a 
krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
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náklady. 
5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny 

předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž 
samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem 
objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí: 
a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání — ověřuje se 
prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla, 
b) předání kompletní požadované dokumentace — ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu 
předávané dokumentace 

3. 	K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
b) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, ve 2 vyhotoveních 

v českém jazyce, 
c) stavební a montážní deníky (originál), 
d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
e) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 

odpadů), 
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a 

bude obsahovat: 
a) popis předávaného díla — množství a druh provedených dodávek a prací, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

teindn vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
g) seznam převzaté dokumentace, 
h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s 

termínem jejich odstranění 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude 
prohlášení zhotovitele o úpinosti a kompletnosti díla. 

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
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nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o 
předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné tel 	iníny k jejich odstranění. 

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole 
o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím 
současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních 
dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedeni ve stavebním deníku. 

XIV. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úpinost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů 
materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je 
zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby 
vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce a ostatní dodávky záruku za jakost díla v délce 60 
měsíců. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7.  

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u 
zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co 
závadu zjistil. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne 
objednateli níže uvedená pinění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 
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a) bezplatně odstraní reklamované vady, 
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v 

souladu s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování 
objednatelem, 

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla 
s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s 

uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 

oznámení vady objednatelem, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady. 
5. 	Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné. 
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin 

od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). 
Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, 
osobně nebo faxem. 

7. Pokud nebude zhotovitel pinit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn 
odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu 
s odst. 3b) tohoto článku. 

8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace 
adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby. 

9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění 
objednatel nemohl předmět díla řádně užívat. 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat telIllín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na 
společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska 
zhotovitele, určí soudního znalce objednatel. 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v piném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za 
škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná 
událost), nemající původ v jednání zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné výši škodu, která vznikla při realizaci a 
užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 
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5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto 
pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

XVII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována 
až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem 
nebo jeho zástupcem ve stanoveném tel 	itiínu neodstraní. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3,000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud 
nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel 
zajistí opravu na náklady zhotovitele. 

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena 
faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou 
škodu a ušlý zisk 

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn 
písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění 
objednatele: 
a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání 
staveniště, podle toho, který termín nastane dříve, 
b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 
kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 
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c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 
d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 
označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů, 
e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů, 
O přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými noimami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele, 
g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je 
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly 
opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není 
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle 
smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud 
náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat 
na zhotoviteli jako dluh 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s 
předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů, 

5. 	Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení, 
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran pinit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 
smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
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XIX. 
Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úpiné nepinění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední 
vliv na provedení díla. 

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke spinění smluvních povinností o 
dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s 
termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku 
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším 
postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna pinit své závazky ze smlouvy v 
důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše 
jako druhá. 

2 Změnit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

4. 	Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným spiněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s piněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se 
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
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oprávnění. 
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 
a zpracovatele informací. 

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotovení. 

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy zadavší dokumentace 

17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva — ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli — bude uveřejněna v registru smluv, 
a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o 
registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní 
strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně 
takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však 
uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději 
do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této 
dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu 
se zavazuje spinit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o 
uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

18. Předmět SoD byl schválen usnesením Rady města na její 2. schůzi konané dne 
28.11.2022. 

V Kravařích dne Z 9.11 V Kravaříc

	

Za zhot
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Mgr. Monika Brzesková 
starostka 

Roman Šu ar 
zhotovi 
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 
Datum: 10/2020 	 IJKSO : 

[ 	 809 
Stavba: Název stavby: SKP 

• . - Stupeň projektu 
DPS 

Město Krev", ~lad 405, Kravaře y; 	 notek : 	 O 
Genet projektant Náklady na MJ : 	 O 
Projektant profese: 	 Zakázková čisto : 	 24P20 
Protest 	

VYTÁPÉNI Zhotovrtel . 

ROZPOČTOVĚ NÁKLADY 
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedirgél rozpočtové náklady 

Dodávka celkem O ZJIžené výrobní podmínky 5 
Z Montáž celkem O Oborová přirážka O 
R 118V celkem O Přesun stavebních kapacit O 
N PSV celkem 1 561 141 Mknostaveništnl doprava 56 201 
ZRN celkem 1 561 141 Zařtzení staveniště O 

Provoz investora O 
KM O Kompletační činnost (IČO) O 
RN II.a III.hlavy 1 561 141 Ostatní VRN O 

IZRN+VRN+HZ8 1 817 342 VRN celkem 58 201 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Roman Sugar 
Daturn : 14.11.2022 

Jméno : Roman S 
Datum 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpfs : 

Základ pro DPH žr,WWni : 1617 342 Kč 
wfi EC51rani : 339 842 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % činí : O Kč 
DPH 0,0 % činí : O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 956 984 KČ 
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ázev stavby: Rekonstrukce kotelny - zámek Keava 
Místo: 	Alef& 24, 747 21 Kravaře 

Investor. Město Kravatě Náměstí 405„Kravaře 

0,00 	827 222,00 
0,00 	7 850,00 
0,00 	70 488,40 
0,00 	731 891,25 
0,00. 	35 000,00 

O 561 141 "robnl podmínky O 
přirážka 0 

řesun stavebních kapacit 
561 14 

4 
imostaveništnl doprava 6820 

Zařízení staveni 
3,6 

4 0,0 
Provoz Invest° 
Kompletační činno 

0 
o 
o 
o 

0,0 561 14 
o 
0 
o 0,0 

	

1 581 141  	 
1 561 	141 

gřiřřať"''' 
0,0 

Rozpočet : "'14 5-rj 
Profese: 

VYTÁPĚNI  

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Demontáže 
2 	Zdroj tepla a odkouření kotlů 
3 	Větrání kotelny 
4 	Vnitřní plynovod 
5 	Potrubí, armatury a strojní vybavení 
7 	Přípravně  a při 	sna práce 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Poznámka: 
Předmětem této projektové dokumentace a rozpočtu není napojeni na snovou elektroinstalaci, popřípadě slaboproudou kabeláž. Toto Je řešeno samostatnou části 
projektové dokumentace elektroinstalace. 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční 

a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 
Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony 
dopinit a ocenit. 

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. 
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v české republice. 
Součásti potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uloženi, troubení,pocIpěry, konzoly, 
a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí. 

Přírubové a bezpbrubově armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd, závitové armatury 
budou osazeny včetně pěpojovacfch šroubení. 

Manometry budou použity včetně smyčky a trojcestného manom. kohoutu, teploměry včetně návarku a jímky. 
Veškerá zařízen! (čerpadla, anuloid atd.) Jsou uvažována včetně Spojovacích probpřírub popř. šroubení. 
Součástí dodávky je i propláchnuti veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy mě/lpím přístrojem. 
oživení systémů, všechny potřebné zkoušky (dle platný předpisů v ČR), 
zaškoleni obsluhy včetně výkresů skutečného provedeni a návodů k obsluze a údržbě, provozních kniha řádů. 
O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. 
V průběhu provedení prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky SOZP. 
Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 
Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračnimi izolacemi. 
Potrubí topné vody budou opatřeny syntetickým základním nátěrem. Plynové potrubí bude opatřeno syntetickým základníma krycím dvouvrstvým nátěrem. 
Součástí díla je dodávka a proveden( všech tepelných izolací potrubí v rámci jednot. ceny. Tepelné izolace budou 
provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb. 
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. 
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9600 m 	42,00 

ks 

Položkový soupis prací a  výkazrněr 

Název stavby : 	
_ ^

ekcn kce kole ny • záme 
Místo: 	'Alefnl24t, 747 21 Kravaře 

Investor 	 Ve 

     

   

Rozpočet: 24P20 
Profese: 

VYTÁPĚNI 

73110.0853 	Demsmáď kotlů litinových Wolf sjmen. výkonem 120 kW 	 ks  
73110-0844De 	 Wolf s jmen.výkonem 7 kW 	 ks  
73139-1815 	VyPouštkrti rady z kotlů do kanalizace samospádem ks  
75151-0842120 

Demontáž pěpolovaciho potrubí odvodu spalin DN200 (od p nového kotle) 	m 
75161-0843R0 

Demontážpilipojovaďho potrubí odvodu spalin DN300 (od plynového kotle) 
73189-0801 	Vni rastaveništni přemístěni vybouraných hmot kotelen, vodorovně do 100 

m  
72319-0901 	Uzavřeni ptynovodniho potrubí 
72319-0907RO Odfuk plynu 
72312-0804 

 
Demontáž plynovodniho potrubí v kotelně do DN25 

10 	72312-0805 	, Demontáž ynov niho potrubí v kotelně do DN5 
11 	73311-0810 	Demontáž potrubí z ocelových trubek do DN80  
12 	:73312-0032 	Den ontéž potrubí z ocelových trubek do DN125  

73314.0811emontá odvzdušňovacích nádob 

22,00.28,00 
20,00 	198,00 

4,00• 	198,00 

2,00 17 500,00 
1,00, 	5400,00 
3,00 	1 067,00 

4 700,00 
30,00 
28,00  
42,00  
23.00 

257,00 

3201,00 

1 285,00 

6110,00 

400,00 
2,00 

321,00 
2 772.00  

5400,00 

7 3 31 9-08 01Demontáž příslušenství potrubí - odřezáni objímek do DN50 
1$ 	t 	73319-1828 	Demontáž pňslušenstvI 	61 	ni drčáků do DN100 
16 	 Odstranění tepelně izolace potrubí a ohybů U Izolace do 50  

Vypouštění vady z otopných ous v 
71341-0821 
73549-4811 

 

400,00 

Vnitrosteveništní přemístěni demont. Hmot rozvodů potrubí v obj, v. do 409,20 
998713101VnItrostaveništni přemístěni demont. 

20 	i. 	73242-0813Demontážad I do potrubí DN 50  

ce tepelné v obj. v. 

878,00 
0,10 	1 280,00 

De 

21 	7243 0 RO 
232-0812  

rttaz Opravny v 
expanzních nádob objemu o 1001 

ntáf expanzních nádob objemu do 9000 

4,00 
OO 

Odříznuti příruby do DNU° 
73410-0812 
73419-1822 
73420-0823 
73420-0825RO  

Vnitrostavenišlni přemi 
m 
Demontáž armatur půru  

ontovaných hmot strojoven v obj. v. do 6 

tvých se dvěma přírubami do DN1 OO 
852,00 
700,00 

285,00 
129,00- 	1 032,0 
25,00 	 00 

Demontáž armatur závitových se dvěmi závity do 06/4" 
Demontáž armatur závitových se dvěmi závity do G2 1/2' 
Demontáž amratur závitových se dvěmi závity do 1 
Demontáž armaturzávlových sjednimzávitem do 0114" 

800,00 
308,00 

75,0 
0,00 

  

soubor 2500,00 

  

  

426,00 426,00 

  

k 
k 

8,00 
2,00 

29 
30 

73441-0821 
73442-082  

Demontáž plo ru  00 	66,00 	 68 
00 	27,00' 135,00 

,73489-0801 	VnitrostavanišMI přemlatěnt demont. 	tur v obj. v. do 6 m 
99701-3501 	"Odvoz demont. hmot na skládku se složením, na vzdálenost do 1 km 
99 	509 	Příplatekk ceně 	 ždý da 

Poplatek99707-3877 	za uloženi odpadu 
80 	 ey 

ZdítiZdrdp ěapie e rudkou  
Stackonámí kondenzačni kotel s hliníkovým výměnikem teple, jmenovitý 
příkon 23,8-142,9 kW, levé provedení, jmen. výkon pň teplotním spádu 
T.430/601C 139,8 kW, montážní rozměry 1370x782x1470 mm, transportní 
hmotnost 117 kg, U=230 V, Pmax.=250 W, max. přípustně jištění 10 A, 
max_ přípustný provozní přetlak 8 bar, normovaný emisní faktor CO= 18 
mg/kWb, normovaný emisní faktor NOxs 38 mg/kWh, 

,00 	850,00 

1035,00'0,30 	 310,50 
2,10.935,00. 963,50 

5,00 	 945,00 

200,00 51 200,00 
Stacmnamí kondenzační kotel s hliníkovým výménikem tepla, jmenovitý 
příkon 23,8-142,9 kW, pravé provedení, jmen. výkon pil teplotním spádu 
T=80/801C 139,8 kW, montážní rozmary 670x782x1470 mm, transportní 
hmotnost 117 kg, U=230 V, Pmax=250 W, max. přípustné jištění 10 A, 
max. přípustný provozní přetlak 6 ber, normovaný emisní faktor CO= 18 
rrtg/kWh, normovaný emisní faktor NOx= 38 mg/kVvh, 

Plyno • filtr 5/4" pro každý kotel, sítko s velikosti pórů S 50 pM 
Pojistná skupina, vč. pojistného ventil 3 bary, manometru a odvzdua 

SV 	I 	 l Izolace 
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723239102 
72323-9 

Položkový soupis vrací a výkaz výměr 

Název stavby : 
Místo: 

Investor:  

Pekonstrukce kotelny- zámek Kravaře 
AJeJnI 24, 747 21 Kravaře 

Krevele, Náměstí405 Kravaře  

Rozpočet: 24P20 
Profese: 

VYTÁPĚNI 

Sada 	 pfipojerd I nádoby na kotel, včetně vypouštěni, 5/4' sad 1 017,00 2 034.00 
ojovacf sada D 50/DN65 pro kaskádu kotlů, včetně uzavíraci 

opohonů, zpětných klapek a izolace 78 930,00 78 930,00 
Digitálni regulační přístroj s milicí jednotkou pro řízeni kotli, s horákovým 
automatem, včetně čidla venkovní teploty FA, regulátor pro rozšíření o 
další moduly 

tlový modul pro i 	i kotlů, 	 cit rys 
32 460,00 64 920,00 
8 660,00 6660,00 

Ponorná jímka pro čidlo strategie,  prům.ěr 9,7  mm,  R1/2", délka  100 mm 1,00  
1,00 
1,00 
2,00 

350,00 
300,00 
555,00 
350,00 

350,00 
ul pro 2 otopně okruhy, 	 FV pro směšovaný okruh  47 300,0 

48 dia 	 tupni teploty FV pro ný okruh 555,00 
Ponornáka pro 'dlo FV, Rl ka 100m 700,00 
Neutralizační zařízeni NE0.1, vč. granulátu, referenční typ Buderus obj.č 
7747300103 
Zapůjčení derrvneraltzačni patrony pro prvotnínapuštěni 

11 610,00 11 610,00 
1,00 	7 50000 7 500,00 

DernInerailzač ni sada, Kit P8000, obsahuje patronu s kapacitou 8000 I z 
'ciH, náhradní náplň, pdpoloveci sadu s měččem vodivosti, elektronický 
vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu 17 010,00 

53 Sada odkoureni pro 2 kotle ON180/DN200 (obsahuje vodorovný sběrač i 
konstrukční dily pro pěpojení 2 kotlů ke sběrači, materiál polypropylen, 
certifikován pro teploty spalin do 120 °C 1,00 18 545,00 18 540,00 

54 Koleno 87', DN200, materiál polypropylen, codřfikovan pro teploty spalin 
do 120'C 1,00: 	3 365,00 3 368,00 
Trubka revizní DN200, 
spalin do 120 "C 

ván o P 
00 3 278,00 3 276,00 

Redukce napojení ON300/DP1200, materiál ,00 2 000,00 2 000,00 
Trubka DN200, délka 2m, materiál polypropylen, certifikován pro teplo 
spalin do 120 °C ,00 2 834,00 2 834,00  

9 834,00 

000,00 

6 000,00 

Trubka DN200, délka lm, materiál polypropylen, certifikován pro teplo 
spalin do 120'C OO 834,00 s 

73123-9120R0 5 kotlů plynových ndenzačnich s hliníkovým výměníkem o výkonu 

7 Montáž odvodu spalin plynového spotřebiče a osazeni všech tvarovek 
spatinováho potrubí 
Cištěni stévajíciho používaného komínu před instalací nového spalinov 
potrubí 

6 
1,00 
1,00 
1,00 

25,00 

1 500,00 500,00 
62 
63 
64 

58-M  
73 

=73134-ti  

Revize spalfnoWch cest 2 500,00  
30 000,00  

850,00 

2 500,00 
, Montáž dodaného příslušenství koltů (regulátory,ta 30 000,00 
'Hadice napouštět pryžová 020/28 40 
Manipulace s výrobky a zařízením pomoci montážních mechanizmů 
autojeřábu 600,00 

99873-1181 	třiplatek za přesun bez použiti mecheniza 
99873-1101 	Přai  

2 200,00 
4 	370,00 

7.9:j.ffiťj 

1 100,00 6 
2185,00 7 

v Y 
Dveřní mňžka neprůhledná hliníkové s pevnými lamelami, 
rozměr 00x300, upinani šrouby 1,00 	1 250,00 

na ční mňžlry do dveří, průřezu do 0,1 m2 850.0 k 1,00 	850,00 5139-8032 ontá ven 
Vysazeni dveří z pantů, zhotovení montážního 
zpětná montáž dveřního křídla 

iru kňdle, dv o 
1,50 	1 500,00 2 250,00 

3 000,00 
500,00 

Elektrický ptinrotopný konektor2000 W, U=230 70 
1,00 	500,00 ntáž elektrického topidla 7 7 

V 	plyn 

	

00 	480,00 
2,00,  

	

4,00 '. 	240,00 

	

DO 	240,00  

	

3,00 	278,00 

	

4,00 	113,00 
489,00 

	

00 	589,00 

0,00 
5 000,00 

980,00 
720,00 
834,00  
452,00 
378,00 

73319-1914R0 Pi 	jeni potrubí svařováním ON20 
7 500,00 PPM Kulový uzávěr plynu s protipožámi armaturou, G 5/4" 

Plynový kulový kohout G3/4" PK 74 
75 	 
76  
77 
78  
79 
80 
81 

Plynový kulový kohouta nátrubkem pro výtisk vzduchu G1 
22-9102R0 Montáž armatur s jedním závitem do G1/2" 

ontáž  armatur se dvěrni  závity 03/4" 
Montáž armatur se dvěmi závity G5/4" 
Redukce 	 (2e; 
Redukce DIV40/32 

O 72315-0341R0 
640,00, 280,00 72315-0342RO 

72311-1203 Potrubí z trubek ocelový 
0N20  

vkových černých spojovaných s 
4 400,00 11,00, 	400,00 
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Položkový soupis prací a výlaz výměr 

Název stavu: Rekonstrukce kotelny - zámek Kravaře 
Ale/n124, 747 21 Kravaře 
Město Kravaře, thtinttsd 405, Kra vale  

Rozpočet: 24P20 
Profese: 

VYTRPĚNI  
Místo: 

Investor. 

o 
34,00 

7 	 Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 
ON40 

8 
O 	3 666,00 

72315-0313 	Potrubí z trubek ocelových hladkých černých spojovaných svařováním 
e76,1/2,9 (DN435) 2 181 00 m 

m 	32,00 	48, 3023-007 ni potrubí 536.00 
72319-0907 a napuštění po 131 m 	32,00 	29,00 6 28,00 n 

P 87 Tlakoměr a100 (rozsah měření 	 Pa), tlakoměrový kohout tlakoměro 
smyčka zahnutá 811T 2,00 	850,00 	3 700,00 soubor 

73441-9111 ks 2,00j 	78 0 	 56,00 omez na 
78361-4851 89 Základní antikorozní nátěr potrubí do DN50 (v ceně i dodávka nátěrových 

5,00; 1 235,00 
78381-5551 90 Mezinátěr kovových potrubí syntetický do DN50 stan 	(v ceně I 

dodávka nátěrových hmot) O 
78361-7601 Krycí nátěr potrubí do ON50 jednonásobný syntetický žlutá barvy (v ceně 

dodávka nátěrových hmot) 
91 

1 235,00 
78381-4861 92 Základní antikorozní nátěr potrubí do DN100 (v ceně i dodávka nát  

hmot 3,00:57,00 741,00 

9 8361-5561 potrubi syntetický do DN100 standarta( (v ceně I 
hmot) 

OV 
OO 	57,00 741,00 a 

78361-7821 Krycí nátěr potrubí do DN100 jednonásobný syntetický žluté barvy (v ceně 
I dodávka nátěrových hmot) 57,00 749,0 

1 500,00 
250,00 
200,00 
33,00 

Uzemnění plynovodu (materiál v ceně) soubor 	OO 7 95 
96 
97 
98 
99 

kg Ostatní závěsný, spojovací a těsnicí materiál 20,00 
ontáž pRslušenstvín 	ti do 50 kg 

Otevření oáWbl 7231&090 
Neúřední zkouška snosti dosavadního potrubí 2319-0909 
Ochťzdušněn i a napuštění potrubí 100 	72319-0907 
Zkoušky funkčni teplovodního systému s kaskádou kotlů, vystavení reviz 101 I 	23026-0014 
zprávy 
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v cti. v. do 24 m 872-310 
Pňpletak za přesun bez použitím 	n ce 

b armatury a strojnívybavení Díl: 
104 Sada poruchově signalizace Siemens Kotelník v1.0 - sada po 

`signalizace, zdroj 24V DC, čidlo tlaku 0-10 V, čidlo zastavení, čidlo teploty 
!prostoru NTC, čldha teploty v systému NTC 	 I soubor 	 ,00 

1,00 
500,00 	25 500,00 

0,00 4 309,00 4 oubor Pffslušenství pro poruchovou 	čidlo úniku plynu 105 oo, 00 DO 4 al ach Bedlo CO Př slušen I pro poruchov uoor 106 
107 PH Okruh zámku: čerpadlo přImbově DN40 PN6/10. Čerpadlo 

umožňuje jednoduchou komunikace se systémy MaR (vzdálený start/stop 
poruchová hlášení), U=230 V, P=370 W, těleso čerpadla IltIna, M=10100 
1/h H=7,3 m 8 216,001 28 218,00 00 

Okruh restaurace: čerpadla závitově 66/4", max. provozní tlak 10 ber. 
Čerpadla umožňuje jednoduchou komunikace se systémy MOR (vzdala 
start/stop a poruchová hlášení), IJ=230 V, P=92 W, těleso čerpadla 
korozivzdomá ocel, M=1806 VN 11=13 m ,00 1,00 ks 

1,00 374,00 ks Montáž čerpadel závitových D 
Montáž rpadel pňrubových DN 574,00 574,00 00 

3213 	Přírubový spoj 01‘140 PNS (dodávka a navaření 2 ks př(rub ojovact 
I matertel+stažonl) 
4. 	 ... 

3-cestný směšovat( ventil přírubový DN50, PN6, kvs=31,5, včetně 
servopohonu s 3-bodovou regulaci U=230 V 

850,00 00 ouha 

6 099,00 8 099,00 00 s 

Pfirvbový spoj DN50 PN6 (dodávka a nevaření 3 ks přirub+spojoveci 
l+stažen1) 

3-cestný směšovací ventil závitový G3/4° 
bodovou regulací U=230 V 

7 3 829,00 soub 
servopohonu s 

1 792,00 
0,501 	800,00 

4 	Montáž armatur přírubových se 3 závity DN50 
£Montáž aervopohonu hod 1 	74 

00 ,00 ks se 3 závltY 63/4' 117 	 73420-9124 
00,00 

98 	74  ontač se 	nu 
7 932,00 DN65 PN 6 šedá li ovací entil p ru 119 

Pilruhový spoj DN65 PN16 (dodávka a nevaření 2 ks pňnrb 
materlál+staleni) 

120 	1 73417-3418 

	

,00 	4240,00 

	

1,001 	1 567,00 	1 587,00 
,Vyvažovací ventil závitový G5/4", s vypouštěním 121  

h 22  73410-9215 
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Položkový soupis prací a výkaz výměr 

Název stavby : 	konstrukce kotelny - zámek Kravaře 
Místo: 	Mein! 24, 747 21 Kravaře 

Investor 	Alěst0 Kravafi, Náměstl4O5, Kravaře  

Rozpočet: 2-4--F'2T3 --
Profese: 

PĚNI 

123  
124 

125 

126 

127 

nt se dvěma v 05/4' 1,00 	254,00 254,00 

700,00 

4 746,00 

00 

Zaregulování armatur pomocí elektronického vyvažovacího přístroje , 
technik na místě 
Membránová expanzní nádoba, objem 501, PN10, ploché provedeni, 
napojení 03/4' 

2,00 850,00 
EX 

00 4 746,0 
K Expanzní kohout G3/4"PN16, včetně vysokokapacitniho vypouštění s 

pňpojením na hadici 1,00 1 713,00 

Zařízeni pro cdplyněnt a přesné udržováni tlaku -0,2 bar, pomoci čerpadla 
integrovaným cyklonovým vakuovým odplyněnim, exp.1 čerpadl. Automat 

odplynění, PN10, 1 přepouštěcf ventil, 1 solenoidový ventil 118 900,00 
128 Primární expanzní nádoba s vakem pro čerP automat, objem 300 I, včetně 

flexi hadice, poils. Ventilu, vyp. Kohoutu 
129 Uvedení zařízeni do provozu autorizovaným servise dodavatele odplyněni 

ret Typ !Ml Hydronic, obj.č.8500200 
Membránová expanzní nádoba, objem 25 I, PNS, napojeni 03/4" 5 740,00 
Uzaviract armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby 
sintegrovaným vypouštěním 03/4"  1 960,00 

32 73233-210080 expanzního automatu včetně tlaková nádoby 000,00 
Montáž expanzní nádoby, nastaveni 
Montáž armatur závitových se dvěma závity G3/4" 
Návarky pro čidle 

73233-1611RO 2 250,00 
73420-9114 108,00 

135 300,00 
Odlučovač e tot 	magnetem G6/4 1,00 7 240,00 
Odlučovač nečistota kalů, napojení přírubami DN 80 PN16, Vmax. 27 m'/ 
h, L4470, průměr 208, I-1.817 mm 
Odlučovač mikrobublin 01/2", PN10 

k 1,00 42 143,00 
6,00 1 140,00 6 846,00 

Vypouštět( kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou 01/2", PN10, 
mosaz 16,00 1 568,00 

3 700,00 
536,00 
360,00 
218,00 
587,00 

2 000,00 

5,00 740,00 
Kulový kohout 03/4 2,00 8 
Kulový kohout s vypouštá  

143 
144 F 

Filtr závitový G3/4" 
G 

1,00 	218,00 
Filtr za 4 00 	587,00 
P 5 OS rubnl oddělovač -za  

itně klapka 03/4"  
rubový DN80 PN 

zpětného průtoku 4" 1,00 	12 000,00 
Z 4 ks 00 30,00 130,00 
II 47 6 P 

3417-3417 Přírubovýspoj DN80 PN18 (dodávka a navařeni 2 ks pfirub+spojovact 
materiál+stažení) 

4 

K avfraci klapka DN80 PN16 ovládánípá 7,002 450,00 7 150,00 
73417-3417 Přírubový spoj DN80 PN16 (dodávka a navaření 2 ks pfirtib+spojoya 

materiehřstaieni) 
73420-9103 ním závitem  ks 22,00 

	

5,00 	0800 

	

6,00 	2 
se dvěma závitu G3/4" 73420.9114 k 

73420.9117 vítovýchse 	 v' 06/4" 53 n 
tytéž armaturpňrubo 73410.9116 a přírubami DN80 oubor 8,00 792,00 4 336,00 

P 1 měr axiální, rozsah měřeni 0-6 bar, průměr 63 mm, zadní napojeni 
,00l /4" 	+ zpětný ventil 1/4"F x 1/2"M ,00 420.00 s 

73441-97 3,00 30.00 000 156 akontéru 
Návarky G 280.00 OO 73448-02 O 7 
Teploměr lálni 0-120"C, zadní napojení 	průměr mm, jímka 00 
mm 

158 
oubor:  900,00 2.00 450,00 

Tremomanometr axielni,m 0-120°C, 0.5 bar, zadní napojeni, průměr 8 
soubor 	4,00 mm, včetně zpětného ventilu 1/4"F x 1/2' M 2 600,00 

Těleso rozdělovače/sběrače DN150 z ocelový 
detailu na výkrese "ÚT5" 

bek bezešvých d 
7 750,0W ks 	2,00 	3 875,00 

Trubková hrdla rozdělovačůDN80 4,00 647,001  
333,00 
205,03 

2 588,00 
Trubková hrdla rozdělovačůDN40 866,00 21 18 0 62 s 
Trubková hrdle děl 	ON 5 230,00 7 2 	31 DO 6 
Příruba krková 01,780 PN 18 4,00 1 880,09 

320,00 1 280,00 Třmen z kruhovéoceli DN15 4,00 5 P 
Atypická konzola, met 	vyrobit dle detailu na výkrese"ÚT5", 

	

4,00 	 6000,00 

	

:105,00 	   25 000,00 ... 

	

001 	105,00 	 525,00 

	

2,001 	195,001 	 210,00 

hmotnost 10,8 kg sou 
děbva 	ěrače a doplňkových konstrukcí 167 23005-0033 

Základní antikorozní nátěr jednoněsobný (v ceně I dodávka nátěrových 
hmot) 

natěrjednonásobny (v ceně I dodávka nátěrových hmot) 
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Položkový soupis prací a výkaz výměr 
• 

Rekonstrukce otelny - zámek Kravaře- 
Aleint 24, 747 21 Kravata 
Město Kravaře, Náměstí 405, Kravaře 

Název stavby : 
Místo: 

Investor  

Rozpočet: 24 P20 
Profese: 

VYTÁPĚNI 

152,00 
75,00 

Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách DN15 (v 
náklady na dodán( trub včetně tvarovek a montáž rozvodů) 200 	79,0 	 75809 

rubl z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách DN20 
náklady na dodáni trub včetně tvarovek a montáž rozvodů) 15,00 413,00 	 6195,00 

73311-1116 74 
Potrubí z trubek ocelových závitovýchv kotelnách a strojovnách ON32 620,00 

73 	1 17 175 
694,00 	 136,00 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách DN40 

73312-1222 176 
Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách DNI35 1 004,00 4 016,0 

7 12 22 177 

178 

79 

180 

181 

182 

183 

Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách 0N80 30,001 	1 329,00 	39 870,00 

73312-1228 
,00 	173,00 3519,00 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách DN100 

z plastových trubek PPR D25x3,5 (v ceně náklady na dodáni 
včetně tvarovek a montáž rozvodů) 

72217-4003 
7,00 	r 	 1 652,00 

3708,00 

5 9,00 

72217-4004 Potrubí z plastových trubek PPR D32x4,4 (v cen 
ě tvarovek a montáž rozvodů) 

y na dodán) trub 

otrubl do DN50 (v ceně í dodávka n 78381 kladní ntikorozni 
hmot 

ni nátěr potrubí do Olk1100 (v ceně i dodávka nátěrových 78361-4661 	Základní antiko 
hmot) 4070,00 m 	 10,00 

Izolace potrubí: 
Trubice z pěnového polyetylénu 11.9 mm s AL fólií, vnitřní průměr 25 7,00 	73,00 	 511,00 

184 1 488,00 Trubice z pěnověho polyetylenu 11.9 mm s AL těží, vnitfni průměr 32 mm 124,00 

průměr 22 mm Trubice z pěnového polyetylenu tI,9 mm s AL 
(G1/5") 124,00 

Trubice z pěnověho polyetylenu 11.9 mm s AL fólii, vnitřní průměr 28 8 095,00 (GSM") 
Trubice z pěnového polyetylenu t1.20 mm s AL fólií, vnitřní průměr 45 87 134,00 (G5/4") 

u t1.25 mm s AL fólii,vnitřní průměr 48 mm Trubice z pěnového 
(06/4') 

8 00; 	187,00. 	 3553,00 

4,00 	118,0tlj 	 472,00 Trubice z pěnového polyetylenu 11.25 mm s AL fólii, vnitřní průměr 76 mm 

7 440,90 30,00 	248,00 Trubice z pěnového polyetylenu 11.25 mm s AL Volit, vnitřní průměr 89 m 

9 67,00 00 3,00 Trubice pěnového polyetylenu 11.25 mm s AL USW, vnit/nl p  m m 
61,00 3.00 487,00 nné viny ti. 40 mm s Al fólií, vn 114 m Trub' 2 

148,00 7 7 OO 4,00 Trubice z kamennény A. 50 mm s Al  fólii,vnitřní průměr 169 m 
480,00 240,00 2,00 k Páska 50 mm x 50 m I-Ihm 1 

71346-3215 
4 500,00 145.00 0,00 Montáž izolace tepelně potrubnínU pouzdry potrubí a ohybů tl. Do 50 

Přesun hnt pro izolace tepelné, obj do 6 m 
Přesun hmot pro strojovny v oty. 	 do 

0,05, 	901510 	 45,05 99871 
40,0 0,30 	1 800,00 99873-2 7 409,2 OO 0,30 Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. výšky do 6 9 87 3 0 

207,00 035,00 0,2 Přesun hmot pro armatury v obj výšky do 6 m 9 87 	01 99 
200 6 500,00 6 500,00 ‚OD Doplňkově konstrukce z profilového materiálu pro uloženi/věšeni potrubí soubor 

350.00 350,00 da ,00 Příprava na zkoušku těsnosti potrubí do DN40 23 7 0 201 350,00 350,0D 1.00 202 i  

204 j.  
r 205 

Příprava na zkoušku těsnosti potrubí do DN80 23017-0002 
494,00 
740,00 
952,004  
41,00 

9,00 	28 172229-0226 Zkouška těsnosti potrubí PPR do DN50 
37,001, 	20,00 trubí z trubek ocelových závitovch do DN40 73319-0107 

,00 	28,00 rub 	o Jo 	hl dkych do D 0 nosti 33 9-0225 OU 
47,0 ,00 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkýchdo DN 50 73319-0235 205. 

207 
208 i  
209 

4 995,00 m 	37,00 	135,00 kovánímdo DN32 b 23012-0041 n Pro P0  
19,00 	145,00 	2 755,00 

4,00 	175,00 	 700,00 
én! potrubí profukováním do DN40 23012-0042 

23012-0044 
i23012-0045 

123072-0048 

trubí profukováním do DN6 

	

30,00 	195p0i 	 5 850,00  

	

3,00 	210,00i- 	630,00 
čištění potrubí profukováním do DN80 210 

potrubí profukovánim do DN100 2 
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Přípravná a p d Ce 

4 500,00 4 500,00 

  

bort 	00 
	

5 000,00 
	

5 000,00 

 

1 500,001  soubor 1 500,00 

00 
	

8 000,00 

Název stavby : 
Místo: 

Investor. 

Rekonstrukce kotelny- zámek Krevele 
Alelnl 24, 747 21 Krevele 
Město 	Kravaty, Náměstí 405, Kravata 	 

Rozpočet' 24P20 
Profese:  

VYTÁPĚNI 

O 	ny, spojovací a těsnicí materiál 
anf,4P příctušanstvl,nosnosti do 50 kg 	 kg 	20,00'.200,00 

uzemnění dle platné ČSN - Udensioveici svorky, dráty atd. a montáž  
pospgovSním na soustavu 	 soubor 	1,00 12 500,00 

212 
213 
214 

00,00 

12 500,0d 

Uvedení kompletního zařízeni do provozu, zaregulování, potřebná průvodní 
a provozní dokumentace, zašktilenI obsluhy. Vyhotovení všech potřebných 
přejímacích podkladů pro převzetí zařízeni v potřebném rozsahu. Počet 
vyhotovení bude stanoven zadavatelem. Součásti obsahu budou mimo 
Jiné: protokoly o zkouškách, protokoly o zaregulování systému, revizní 

	 zprávy, osvědčení o shodnosti parametrů, potřebných návodů k obsluze.  
Provozní zkouška 2 

40 000,00 

Zajištěni a projednání všech nezbytných úkonů inženýring u a 
administrativních nezbytných pro stavbu 
Koordinace,účast ne kontrolních dnech 

D 

217 

218 
oubor 

A or wofektanta hod 2.00 750,00 500,00 

Vraha odsouhlesent všech užitých materiálů a tectuwiogiIzástupci všech 
zúčastněných stran, například: zajištěni dokladů (certifikátů) se speolfikerž 
zadaných technických parametrů 
Technická řešení - návrh a projednání odchylek a změn oproti PO 
zjištěných v průběhu stavby 	 O 	4 000,00 

	
4 000,00 

edů nutných pro *daní a ukončen( stavby 	 00 	4 580,00 
	

4 500,00 

Veškeré náklady na projektové práce, napaklad: A) dopiněn( prováděcí 
dokumentace (např. konstrukčnI detaily, výrobní a dilenska dokumentace) 
dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, 8) zpracováni projektové 
dokumentace skutečného proveden( stavby 	 soubo 

Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické  
tiskové podobě. A) Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením 
stavebních prací, 15) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při 
ak u 	C) Fotodokumentace dokončeného díla. 
Vyhotoveni 1 ks funkčního schématu zařízení. Toto bude zaskleno a 

zavěšeno na viditelném místě v kotelně . u 1,00 

hod p. 	72,00 400,00 

ub 

40 000,00 
B 800,00 

Položkový soupis prací a výkaz výměr 

Předmětem této projektové dokumentace a rozpočtu není napojení na silovou elektroinstalaci, popřípadě slaboproudou kabeláž. Toto je 
řešeno samostatnou částí projektové dokumentace elektroinstalace. 
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