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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENI 
STAVBY
Název zakázky: „Střelíce -  oprava”

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-190/2023

a

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4
IČO: 267 82 014 , DIČ: CZ26782014 -  jsme plátci DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,
spisová značka B 8246
bank. spojení: : xxx č. účtu: xxx
zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

Korespondenční adresa:
Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 11/2023

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

ÚČEL SMLOUVY
Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 7.12.2022 pod evidenčním číslem 63922076 
svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Střelíce -  
oprava” (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto výběrového řízení byla 
pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „ Dílo").
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Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 23 813 889,97 Kč

slovy: dvacettřim ilonyosmsettřinácttisícosmsetosmdesátdevět korun českých a 
devadesátsedm haléřů českých

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „ Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními term íny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 25 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek), včetně dodání 
veškerých dokladů souvisejících s plněním předmětu díla.

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 25 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla vč. splnění bodu 3.11 
této smlouvy, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V  případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
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Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

Smluvní strany se dohodly, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel vyhotoví 
a předá Objednateli vč. kompletní dokladové části ke dni předání Díla.

ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14 Obchodních podmínek se tedy nepoužije, a 
ustanovení čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se použije pouze ve vztahu k 
bankovní záruce za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek. Bankovní záruka 
za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek činí alespoň 5 % z Ceny Díla bez 
DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy. Bankovní záruka bude Objednateli předána 
v listinné podobě.

Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky.

Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") požadavek, že níže uvedené významné činnosti 
při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky:

• odborný personál ve funkci stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a 
vedoucího prací, viz Příloha č. 6 této Smlouvy.

Neobsazeno.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30,
20.31 a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí.

Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije.

V  bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

V  bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.

Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou sm luvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé sm luvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jim iž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V  případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 
je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
žádosti Objednatele.
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4.10 V  bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště". Pro odstranění pochybností Objednatel 
uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají 
v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či 
ověřených kopií dokladů.

4.11 Do čl. 6 Obchodních podmínek se obsazuje bod 6.13, který zní takto: Stavbyvedoucí/ 
zástupce stavbyvedoucího/ vedoucí prací je povinen se účastnit předání staveniště, 
předání díla, všech kontrolních dnů a dalších jednání s Objednatelem na stavbě i 
mimo něj a dále, že na stavbě bude vždy přítomna minimálně jedna z výše uvedených 
osob. Za neúčast stavbyvedoucího/ zástupce stavbyvedoucího/ vedoucího prací dle 
předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pokutu za každou osobu 
uvedenou v předchozí větě samostatně dle bodu 4.28. tohoto článku. O neúčasti bude 
proveden zápis do stavebního deníku.

4.12 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jim iž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jim iž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.13 V  bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.14 Neobsazeno.

4.15 V  bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.16 V  bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.17 V  bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.18 V  bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.19 Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto:

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.
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4.20 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích 
zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy 
poslední den kalendářního měsíce.

4.21 V  bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" 
nahrazuje textem „dle odst. 7.8 Smlouvy".

4.22 Bod 17.1 Obchodních podmínek se mění takto: TDS je v průběhu provádění Díla 
oprávněn požádat Zhotovitele o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle 
Smlouvy pouze v odůvodněném případě, jedná-li se o nezbytně nutné práce, bez 
kterých by nebylo možné dílo dokončit. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude 
podstatnou změnou. Dále je možné požádat o neprovedení prací z důvodu 
nadbytečnosti.

4.23 Bod 17.2 Obchodních podmínek se mění text takto: Zhotovitel je oprávněn navrhnout 
sám změny plnění Smlouvy pouze v odůvodněných případech, zejména nezbytně 
nutných pro dokončení díla a při nově vzniklých situacích.

4.24 V  bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele" doplňuje 
text „případně Sborníku prací ÚRS v platném znění,".

4.25 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah.

4.26 Smluvní strany se dohodly, že v případě že sm luvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví sm luvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše sm luvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 10.000,- Kč

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 20.000,- Kč

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 5.000,- Kč

4.27 V  bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" 
nahrazuje textem „za každý den prodlení".

4.28 Do čl. 20 Obchodních podmínek se obsazuje bod 20.20, který nově zní:

V  případě porušení povinností stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího/vedoucího 
prací dle bodu 4.11 tohoto článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pokutu 
5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti pro každou osobu samostatně.

4.29 V  bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem 
„dle odst. 7.8 Smlouvy".

4.30 Do čl. 20 Obchodních podmínek se obsazuje bod 20.36, který nově zní:

V  případě porušení podmínky dle bodu 4.3 tohoto článku, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli pokutu 20.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti pro 
každou osobu samostatně.

4.31 V  bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

4.32 V  bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
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4.33 V  bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje 
textem „dle odst. 7.8 Smlouvy".

4.34 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.35 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci

4.36 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest a parkovacích 
ploch, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 
těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji 
na svůj náklad do původního stavu.

4.37 V  bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.11 Smlouvy" nahrazuje 
textem „dle odst. 4.36 Smlouvy".

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Obiednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o

7 / 1 4 SM LOUVA O DÍLO  - Zho toven í stavby

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci


ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 
při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V  případě, že příslušný správní orgán 
pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 
či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit sm luvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový 
případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho 
straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „sm luvní 
partneři Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však 
oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení 
daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby 
byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery 
Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se 
zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních 
dnů od doručení výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve 
výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná sm luvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 
tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit 
sm luvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel 
se dále zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý

8 / 1 4 SM LOUVA O DÍLO  - Zho toven í stavby



byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními 
partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Sm luvní sankce dle tohoto 
odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou 
povinností Zhotovitele sčítat.

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem 3 osoby znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 
jsou definované v Zadávací dokumentaci. V  případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
ustanovení této části sm louvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše 
uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této 
Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do 
realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke 
Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru 
stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla 
nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním 
měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení 
stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních 
prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé 
znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace 
Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících 
s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo 
Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl 
Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních 
úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede 
Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu 
práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující 
identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o 
osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz osob 
znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 
nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob"). V 
pracovním výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při 
plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro 
každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení
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znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního výkazu, 
tvoří Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem 
pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných 
osob. Zhotovitel dokládá vždy do 5 dnů od konce kalendářního 
měsíce TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě evidenci 
zapojení znevýhodněných osob, resp. je jí části, které ještě 
uvedeným osobám v předchozím období nepředal.

6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, 
jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu 
provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelem 
pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob 
vztahující se k nové sobě. Ode dne následujícím po doručení 
oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní 
osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 
novou osobou.

6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího 
protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu 
pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.

6.4.6 V  případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu 
ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do 
realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 
sm luvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou 
znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů 
nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím  ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jim iž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím  ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami:

7.2.1 dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jim ž se zakazuje zadat nebo dále 
plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 
odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/EC,
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7.2.2 dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 (dále jen „Sankční seznamy").

7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této 
Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez 
ohledu na právní formu tohoto sdružení.

7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014.

7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. 
nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení povinností dle předchozí věty sm luvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny 
Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Sm luvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Sm luvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou sm luvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za sm luvní stranu.
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8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si sm luvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá sm luvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele.

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží je jí elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V  případě, že tato 
Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude 
sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
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8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí sm louvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3 : 

Příloha č. 4 : 

Příloha č. 5 : 

Příloha č. 6 : 

Příloha č. 7 : 

Příloha č. 8 : 

Příloha č. 9 : 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11:

Příloha č. 12:

Obchodní podmínky

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Osvědčení

Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené 
osoby
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 23.01.2023 Za Zhotovitele: 24.01.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA 
ředitel Oblastního ředitelství Brno

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Bc. Jana Stůlová 
člen představenstva
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky

1/1
PŘÍLOHA č. 1

SM LOUVA O DÍLO  - Zho toven í stavby



PŘÍLOHA C. 2

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

c) Zvláštní technické podmínky
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

1/2
PŘÍLOHA č. 4

SM LOUVA O DÍLO  - Zho toven í stavby



PŘÍLOHA C. 4

Rekapitulace Ceny Díla
• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 

provozních částí (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený 
v nabídce účastníka.

Náklady stavby celkem 23 813 889,97

SO
01

SO
01.1

VÝPRAVNÍ BUDOVA

Stavební úpravy

SO 01.1 

SO 01.2

SO
01.2

Stavební úpravy 
1PP - sanace 
vlhkého zdiva 
Stavební úpravy 
Výpravní 
budovy 

Zdravotně 
technické 
instalace

SO
01.3 Elektroinstalace

SO 01.3.1a

SO 01.3.1b 

SO 01.3.2a

SO 01.3.2b
SO
01.4 
SO
01.5

Elektroinstalace
-Silnoproudé
rozvody
Elektroinstalace 
- hromosvod 
Slaboproudé 
rozvody-A 
Slaboproudé 
rozvody - B

Vytápění

Vzduchotechnika

SO
02
SO

Zpevněné plochy

98- Všeobecný objekt 
98

22 536 897,54 

17 951 784,33

5 449 773,92 

12 502 010,41

1 287 179,96

2 453 010,28 

1 430 705,16

211 947,87 

778 340,95 

32 016,30 

638 146,57 

206 776,40 

505 871,63

771 120,80
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací
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HARMONOGRAM - Střelice - oprava
Zhotovitel: B.H .S. BO H EM IA  , a.s.
Zahájen í prací: dnem  předání staveniště
Ukončen í prací: do 23 m ěsíců ode dne zahájen í stavebn ích prací

Ukončení díla: do 25 měsíců ode dne zahájení stavebních prací

Jednotka - Rok 2 02 3 2 0 2 4 2 0 2 5

Jednotka - Měsíc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

S O  01.1 S ta v e b n í ú p ra v y  1 P P  - s a n a c e  v lh k é h o  zd iva

SO 0 1 . 2 S taveb n í ú p ravy  v ýp ra v n í budovy

S O  0 1 .2  Z d ra v o tn ě  te c h n ic k á  in s ta la c e

S O  0 1 .3  E le k tro in s ta la c e

S O  0 1 .3 .1 a  E le k tro in s ta la c e  - s iln o p ro u d é  ro zv o d y

S O  0 1 .3 .1 b  E le k tro in s ta la c e  - h ro m o s v o d

S O  0 1 .3 .2 a  S la b o p ro u d é  ro zv o d y  - A

S O  0 1 .3 .2 a  S la b o p ro u d é  ro zv o d y  - B

S O  0 1 .4  V y tá p ě n í

S O  0 1 .5  V z d u c h o te c h n ik a

S O  0 2  - z p e v n ě n é  p lo ch y

S O  9 8 -9 8  - V š e o b e c n ý  o b je k t - z a říz e n í s tav e n iš tě , 
apod
L ikv id ac e  v zn ik lý c h  o d p ad ů

D O K O NČO VACO VACÍ PRÁCE, ÚKLID, PŘ EDÁ N Í STAVBY



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Technický dozor stavebníka (TDS) část elektro

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Bc. Jana Štůlová

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění
Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Po j i š těn í  Díla m in im á ln ě  pro t i  p o š k o z e n í  nebo  zn i č e n í  
po žá rem ,  v ý b u ch e m ,  ú d e r e m  b lesku  a n á ra ze m  nebo 
z ř íc e n ím  le tad la ,  povodn í ,  z á p la v o u ,  v ichř ic í ,  k rupob i t ím ,  
s e su v e m  půdy ,  z ř íc e n ím  s ka l  či z e m in ,  la v in am i ,  p ádem  
s t rom ů ,  s tožá rů  a j in ý ch  p ředm ě tů ,  z e m ě t ře s e n ím ,  tíhou  
sněhu  a n á m ra z y ,  vodou  v y t é k a j í c í  z  v o do vo d n ích  z a ř í z e n í  
a dá le  pro př ípad o d c i z e n í  nebo  ú m ys ln é h o  p o š k o ze n í  
s tavebn ích  s oučás t í ,  a to  v č e tn ě  p o j i š tě n í  s ta ve bn íc h  a 
m on tá žn ích  v ý ko n ů .

2 3  8 1 3  8 9 0 K č

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V  
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

Signalbau a.s., Moštěnská 
60/4a, Přerov -  Přerov III -  
Lověšice, 750 02 Přerov, 
IČ:25840819

Odborný dohled a práce v oboru 
-  specialista -technika prostředí 
staveb-elektrotechnická zařízení 

( včetně sděl. zařízení

5
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele
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