



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



Ministerstvo dopravy

Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
PRO PROJEKTOVÉ PRÁCE

(verze pro Rámcové dohody)

PRVNÍ VYDÁNÍ 2021

Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 20.4.2021 pod č.j. MD/12233/2021/520/1 s účinností od 1.5.2021 se současným zrušením „Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, Přílohy A, B, C, Vzor smlouvy o dílo“, schválené: MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015.

Smluvní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem“, 5. vydání, 2017, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE), a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php).

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB mezi objednatelem a konzultantem

Zvláštní podmínky pro projektové práce
(verze pro Rámcové dohody)

První vydání 2021

Zvláštní podmínky

OBSAH

Změna terminologie	5
1 OBECNÁ USTANOVENÍ	5
1.1 Definice	5
1.2 Výklad	6
1.3 Oznámení a jiné komunikační prostředky	7
1.4 Právo a jazyk	7
1.5 Změna legislativy	7
1.6 Postoupení a subdodávky	7
1.7 Duševní vlastnictví	8
1.8 Důvěrné informace	8
1.9 Zveřejnění	8
1.10 Korupce a podvod	8
1.15 Hierarchie dokumentů	8
2 OBJEDNATEL	9
2.2 Rozhodnutí	9
3 KONZULTANT	9
3.1 Rozsah Služeb	9
3.5 Personál Konzultanta	9
3.9 Správa stavební zakázky	10
3.10 Zákaz vývozu nelegální práce	10
3.11 Autorský dozor a stavební dozor realizovaný dle Metodického pokynu	11
3.12 Inženýrská činnost	11
4 ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ	12
4.1 Platnost a účinnost Smlouvy	12
4.2 Zahájení a dokončení Služeb	12
4.3 Harmonogram	13
4.4 Zpoždění	13
5 VARIACE SLUŽEB	13
5.1 Variace	13
5.2 Dohoda o hodnotě a dopadu variace	13
6 PŘERUŠENÍ SLUŽEB A UKONČENÍ SMLOUVY	14
6.1 Přerušení Služeb	14
6.2 Obnovení Služeb	14
6.4 Ukončení Smlouvy	14
6.5 Důsledky ukončení	15

7	PLATBA	15
7.1	Platba Konzultantovi	15
7.2	Lhůta splatnosti	15
7.4	Poplatky Konzultanta třetím stranám	15
7.5	Sporné faktury	15
8	ODPOVĚDNOSTI	16
8.2	Trvání odpovědnosti	16
8.3	Omezení odpovědnosti	16
8.5	Smluvní pokuty	16
8.6	Odpovědnost za vady	17
8.7	Bankovní záruka za řádné poskytování Služeb	19
9	POJIŠTĚNÍ	20
9.1	Pojištění Konzultanta	20
10	SPORY	20
10.1	Smírní řešení sporů	20
10.2	Soudní spor	20
10.3	Smírné narovnání	20
10.4	Rozhodčí řízení	20
10.5	Nedodržení rozhodnutí	20

Zvláštní podmínky

Změna terminologie

V názvu Článku 6 a Pod-článků 4.1, 6.4, a dále v textu Pod-článků 1.1.11, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 a 7.2.2 se slovo „smlouva“ v příslušných pádech píše s velkým počátečním písmenem, tj. „Smlouva“.

V názvu Článků 5, 6 a Pod-článků 4.2, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3, a dále v textu Pod-článků 1.1.23, 1.1.25, 1.5.1, 1.15.1, 2.1.3, 2.4.2, 2.6.3, 2.8.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.2, 3.8.1, 4.6.2, 5.1.2 (a), 6.2.1, 6.2.2, 6.4.1 (e), 6.4.2 (a) a (b), 7.2.2 se slovo „služba“ v příslušných pádech píše s velkým počátečním písmenem, tj. „Služba“.

V názvu Pod-článků 2.4, 2.5, 2.6, 3.4, a dále v textu Pod-článků 2.5.1, 2.6.1, 2.8.1, 5.1.2 (a) se slovo „objednatel“ v příslušných pádech píše s velkým počátečním písmenem, tj. „Objednatel“.

V názvu Pod-článků 3.6, 3.7, 3.8, 7.1, 7.4, 9.1, a dále v textu Pod-článků 4.4.3, 6.3.3 (a), 6.5.3 se slovo „konzultant“ v příslušných pádech píše s velkým počátečním písmenem, tj. „Konzultant“.

1 Obecná ustanovení

1.1

Definice

- 1.1.1 Pod-článek 1.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Smlouva“ je Dílčí smlouva včetně Obecných podmínek a Zvláštních podmínek, spolu s Přílohou 1 [*Rozsah Služeb*], Přílohou 2 [*Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem*], Přílohou 3 [*Odměna a platba*] a Přílohou 4 [*Harmonogram*] a jakékoli dopisy nabídky a dopisy o přijetí nabídky tvořící přílohu výše uvedeného. Pokud se ve Směrnici hovoří o Smlouvě, rozumí se tím tato Smlouva.“
- 1.1.3 Pod-článek 1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním :
„Objednatel“ je Strana uvedená v Dílčí smlouvě a právní nástupci Objednatele a povolení nabyvatelé jeho práv a povinností. Pokud se ve Směrnici hovoří o Zadavateli, rozumí se tím Objednatel podle této Smlouvy. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti je Objednatel „příkazcem“ ve smyslu §§2430 – 2444 občanského zákoníku.“
- 1.1.4. Pod-článek 1.1.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zástupce objednatele“ je fyzická osoba definovaná v Příloze 2 [*Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem*] nebo fyzická osoba oznámená Objednatelem později prostřednictvím Oznámení Konzultantovi, pověřená zastupováním Objednatele při správě záležitostí ze Smlouvy.“
- 1.1.5 Pod-článek 1.1.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Datum zahájení“ je datum stanovené v písemném pokynu Objednatele dle Pod-článku 4.2.1 [*Zahájení a dokončení Služeb*], pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.“
- 1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Konzultant“ je odborná právnická nebo fyzická osoba uvedená v Dílčí smlouvě, právní nástupci Konzultanta a povolení nabyvatelé jeho práv a povinností. Pokud se ve

Směrnici hovoří o zhotoviteli dokumentace – Projektantovi, rozumí se tím Konzultant podle této Smlouvy. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti je Konzultant „příkazníkem“ ve smyslu §§ 2430 – 2444 občanského zákoníku.“

- 1.1.8 Pod-článek 1.1.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„**Zástupce konzultanta**“ je fyzická osoba definovaná v Příloze 2 [*Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem*] nebo fyzická osoba oznámená Konzultantem později prostřednictvím Oznámení Objednateli, pověřená zastupováním Konzultanta při správě záležitostí ze Smlouvy.“
- 1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„**Země**“ je Česká republika.“
- 1.1.15 Pod-článek 1.1.15 je odstraněn bez náhrady.
- 1.1.22 Pod-článek 1.1.22 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„**Projekt**“ je stavba definována v Příloze č. 1 [*Rozsah služeb*]“
- 1.1.24 Pod-článek 1.1.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení jednotlivých Služeb, stanovená v Příloze 4 [*Harmonogram*] nebo případně upravená v souladu se Smlouvou.“
- 1.1.29 Doplnuje se nový Pod-článek 1.1.29:
„**Směrnice**“ je Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací v platném znění, která je uveřejněna na www.pjpk.cz.“
- 1.1.30 Doplnuje se nový Pod-článek 1.1.30:
„**Celková nabídková cena**“ je částka, která byla jako celková nabídková cena předmětem hodnocení v hodnotícím kritériu „nabídková cena“ v rámci postupu dle § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tzv. „minitendr“, na základě kterého je uzavřena tato Smlouva.“
- 1.1.31 Doplnuje se nový Pod-článek 1.1.31:
„**Rámcová dohoda**“ je rámcová dohoda uzavřená mezi Objednatelem, Konzultantem a případně dalšími konzultanty, na jejímž základě je uzavřena Smlouva.“
- 1.1.32 Doplnuje se nový Pod-článek 1.1.32:
„**Dílčí smlouva**“ je Smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky na služby, uzavřená na základě Rámcové dohody, s konkrétním jedním Konzultantem.“
- 1.1.33 Doplnuje se nový Pod-článek 1.1.33:
„**Metodický pokyn**“ je Metodický pokyn „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“, schválený Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací, který je uveřejněn na www.pjpk.cz.“

1.2

Výklad

- 1.2.6 Pod-článek 1.2.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„**napsaný**“ nebo „**písemný**“ je psaný rukou, tištěný nebo zhotovený elektronicky s výsledkem trvalého needitovatelného záznamu.“

1.3

- Oznámení a jiné komunikační prostředky**
- 1.3.1 (c) Pod-odstavec (c) Pod-článku 1.3.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„v písemné formě a doručené osobně (proti potvrzení o převzetí), prostřednictvím poštovního doručovatele nebo kurýra, nebo v dohodnuté formě elektronického přenosu specifikované v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem];“
- 1.3.1 (d) Pod-odstavec (d) Pod-článku 1.3.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„doručené, poslané nebo přenesené na k tomu určenou korespondenční adresu Objednatele: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, e-mail: posta@rsd.cz.“

1.4

- Právo a jazyk**
- 1.4.1 Pod-článek 1.4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).“
- 1.4.2 Pod-článek 1.4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je jakákoli část Smlouvy napsána ve více než jednom jazyce, je rozhodným jazykem, kterým se Smlouva řídí, český jazyk.“
- 1.4.3 Pod-článek 1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jazykem veškerých komunikačních prostředků je český jazyk. Ve stejném jazyce musí být vypracovány veškeré dokumenty Konzultanta, pokud nebude Smluvními stranami písemně sjednáno jinak. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy a nebude na ně brán zřetel. V případě, že Objednatel Konzultanta upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy.“

1.5

- Změna legislativy**
- 1.5.2 Pod-článek 1.5.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„V případě, že do konce lhůty pro podání nabídky Konzultanta dojde k jakémukoli změně národní nebo nadnárodní legislativy, právních nebo jiných obecně závazných předpisů, nařízení, směrnic, vyhlášek, pravidel nebo jiné legislativy v jakékoli zemi, v níž jsou Objednatelem požadovány Služby, bude tato situace řešena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pod-článkem 5.1 [Variace Služeb]. V případě, že tato změna bude mít prokazatelný objektivní dopad na Doba pro dokončení, bude Doba pro dokončení prodloužena v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zpoždění]. Konzultant je povinen informovat Objednatele Oznámením o vzniku takové situace co nejdříve, jak je to prakticky možné. Kterákoli ze Stran může požadovat samostatným Oznámením druhé Straně, aby příslušná ustanovení Smlouvy byla upravena tak, aby byla v souladu se změnou legislativy (tam, kde je to vhodné).“

1.6

- Postoupení a subdodávky**
- 1.6.1 Poslední věta Pod-článku 1.6.1 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Takový souhlas nesmí být bez závažného důvodu odmítnut.“
- 1.6.3 Na konec Pod-článku 1.6.3 se doplňuje následující text:
„Limit pro získání souhlasu Objednatele s uzavřením smlouvy s poddodavatelem činí více než 10 % z Celkové nabídkové ceny.“

- 1.6.5 Doplnuje se nový Pod-článek 1.6.5:
„Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, minimálně Služby definované v Příloze 1 [Rozsah Služeb].“

1.7

Duševní vlastnictví

- 1.7.1 Pod-článek 1.7.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Pro případ, že bude kterákoliv část zpracované dokumentace vykazovat znaky autorského díla, pak podpisem Smlouvy Konzultant, jako osoba vykonávající majetková práva k Projektové dokumentaci, poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku Objednateli nevypověditelnou, výhradní, volně převoditelnou a neomezenou licenci spočívající v právu Objednatele užívat Projektovou dokumentaci (včetně jakýchkoliv fyzických děl, které vzniknou na základě dané Projektové dokumentace) a to všemi způsoby upravenými v § 12 odst. 4 AutZ a za jakýmkoliv účelem (dále jen „Licence“). Licence dále zahrnuje právo jakýmkoliv způsobem Projektovou dokumentaci (včetně jakýchkoliv fyzických děl, které vzniknou na základě dané Projektové dokumentace) měnit, upravovat, ničit, zahrnovat do souborných děl či databází. Za změny a úpravy Projektové dokumentace (včetně jakýchkoliv fyzických děl, které vzniknou na základě dané Projektové dokumentace), které namísto Konzultanta provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, Konzultant nenese odpovědnost. Licenční poplatek je již zahrnut v Celkové nabídkové ceně a Konzultant nemá nárok na jakoukoliv další částku v souvislosti s poskytnutými licenčními právy.“
- 1.7.5 Pod-článek 1.7.5 je odstraněn bez náhrady.

1.8

Důvěrné informace

- 1.8.1 Na konec Pod-článku 1.8.1 se doplňuje následující text:
„Podmínka písemného souhlasu Objednatele neplatí pro informace obsažené v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků Objednatele.“

1.9

Zveřejnění

- 1.9.1 První věta Pod-článku 1.9.1 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Se zohledněním Pod-článku 1.8 [Důvěrné informace] a není-li v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatel] specifikováno jinak, může Konzultant sám nebo společně s někým jiným zveřejnit materiály související se Službami.“

1.10

Korupce a podvod

- 1.10.1 Poslední věta prvního odstavce Pod-článku 1.10.1. je odstraněna bez náhrady.

1.15

Hierarchie dokumentů

- 1.15.1 Pod-článek 1.15.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. V případě nejasností nebo nesrovnalostí mezi dokumenty platí pro výklad těchto dokumentů pořadí závaznosti stanovené v Dílčí smlouvě. Jestliže nelze nejasnost nebo nesrovnalost tímto způsobem vyřešit, musí Objednatel vydat odpovídající pokyn, nebo nařídit Variaci Služeb podle Pod-článku 5.1 [Variace Služeb] (tam, kde je to nezbytné) tak, aby byla nejasnost nebo nesrovnalost v dokumentech odstraněna.“

2 Objednatel

2.2

Rozhodnutí	2.2.2	Doplňuje se nový Pod-článek 2.2.2: „Konzultant je povinen řídit se pokyny Objednatele. Od pokynů Objednatele se může Konzultant odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Konzultant nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však Konzultant povinen bezodkladně oznámit Objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání. Konzultant se zavazuje při plnění této Smlouvy včas upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou Objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn Objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, Konzultant na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornil, a Objednatel na takovém pokynu přesto trvá, není Konzultant povinen takový pokyn splnit, není však oprávněn odstoupit od Smlouvy.“
------------	-------	---

3 Konzultant

3.1

Rozsah Služeb	3.1.3	Za první větu Pod-článku 3.1.3 se doplňuje následující text: „zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu autorského dozoru a stavebního dozoru realizovaného dle Metodického pokynu ve smyslu čl. 3.11 [<i>Autorský dozor a stavební dozor realizovaný dle Metodického pokynu</i>].“
---------------	-------	--

3.5

Personál Konzultanta	3.5.1	Pod-článek 3.5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: „Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky a osoby, které byly předmětem hodnocení, podílely na plnění Smlouvy v termínech daných touto Smlouvou (realizační tým). Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Objednatele požadovat výměnu personálu dle Pod-článku 3.7. V případě, že se na straně Konzultanta vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládáného Konzultantem pro prokázání splnění kvalifikace nebo pro hodnocení v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli, nejpozději však do 21 dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením Konzultant Objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního člena realizačního týmu, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takovou osobu, resp. minimálně stejných hodnocených parametrů, jako byly Konzultantem pro tuto osobu doloženy v rámci hodnocení nabídek. Objednatel se k návrhu na změnu personálu Konzultanta vyjádří do 21 dnů; pokud se nevyjádří do této lhůty, potom se má za to, že Objednatel se změnou personálu Konzultanta souhlasí. Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci nebo osobami hodnocenými a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta.“
-------------------------	-------	---

3.9

Správa stavební zakázky

Název Pod-článku 3.9 se mění na „**Doklady o kvalitě poskytovaného plnění**“.

- 3.9.1 Pod-článek 3.9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Konzultant prohlašuje, že před podpisem Smlouvy Objednateli doložil, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v rozsahu dle Přílohy 1 [Rozsah Služeb].“
- 3.9.2 Pod-článek 3.9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžádání Objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.“
- 3.9.3 Pod-článek 3.9.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Pokud Konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání předloží Objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a Objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je Konzultant povinen Objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě. Konzultant je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit Objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě.“
- 3.9.4 Pod-článek 3.9.4 je odstraněn bez náhrady.
- 3.9.5 Pod-článek 3.9.5 je odstraněn bez náhrady.
- 3.9.6 Pod-článek 3.9.6 je odstraněn bez náhrady.

3.10

Zákaz vývozu nelegální práce

Doplňuje se nový Pod-článek 3.10 s názvem „**Zákaz vývozu nelegální práce**“.

- 3.10.1 Doplnuje se nový Pod-článek 3.10.1:
„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
 2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce,
 3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.“
- 3.10.2 Doplnuje se nový Pod-článek 3.10.2:
„Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy.“

- 3.10.3 Doplnuje se nový Pod-článek 3.10.3:
„Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy: (i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a (ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy, předložit Objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci.“
- 3.10.4 Doplnuje se nový Pod-článek 3.10.4:
„Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je Konzultant povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.“
- 3.10.5 Doplnuje se nový Pod-článek 3.10.5:
„Porušení povinnosti Konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit Objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze strany Konzultanta.“

3.11

Autorský dozor a stavební dozor realizovaný dle Metodického pokynu

Doplnuje se nový Pod-článek 3.11 s názvem „**Autorský dozor a stavební dozor realizovaný dle Metodického pokynu**“.

- 3.11.1 Doplnuje se nový Pod-článek 3.11.1:
„Žádná z fyzických osob podílejících se na výkonu autorského dozoru a stavebního dozoru realizovaného dle Metodického pokynu nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace (či jiné obdobné dokumentace) této stavby pro zhotovitele stavby. Konzultant ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. Porušení této povinnosti Konzultantem nebo poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy. K porušení povinnosti Konzultanta podle tohoto Pod-článku nedojde, pokud příslušná fyzická osoba v době zahájení takové konfliktní činnosti již není v pracovněprávním či jiném smluvním vztahu s Konzultantem.“

3.12

Inženýrská činnost

Doplnuje se nový Pod-článek 3.12 s názvem „**Inženýrská činnost**“.

- 3.12.1 Doplnuje se nový Pod-článek 3.12.1:
„Objednatel vystaví Konzultantovi plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem Objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právníckými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání souvisejících povolení (např. pravomocného stavebního povolení, územního rozhodnutí, společného povolení, závazného stanoviska EIA atd.).“

- 3.12.2 Doplnuje se nový Pod-článek 3.12.2:
„V případě, že pro některá jednání není Konzultant zmocněn a mohou být dotčeny zájmy Objednatele, vyzve Objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se Objednatel nemůže dostavit, Konzultant je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit Objednatele s výsledky jednání.“
- 3.12.3 Doplnuje se nový Pod-článek 3.12.3:
„V případě, že předmětem Smlouvy není výkon inženýrské činnosti, ustanovení Smlouvy, která se jakkoliv vztahují k inženýrské činnosti, se nepoužijí.“

4 Zahájení a dokončení

4.1

Platnost a účinnost Smlouvy

- 4.1.1 Pod-článek 4.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Smlouva je platná od data posledního podpisu nezbytného k uzavření Smlouvy a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („Datum účinnosti“).“

4.2

Zahájení a dokončení Služeb

- 4.2.1 Pod-článek 4.2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Konzultant je povinen zahájit poskytování Služeb až na základě písemného pokynu Objednatele, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Udělit takový písemný pokyn je za Objednatele oprávněna pouze osoba uvedená v Příloze 1 [*Rozsah Služeb*], a to ve lhůtě minimálně 14 dní před zahájením poskytování Služeb. Konzultant není oprávněn zahájit poskytování Služeb před dnem uvedeným v písemném pokynu Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, avšak v případě, že den zahájení poskytování Služeb na základě pokynu ze strany Objednatele nenastane ani ve lhůtě 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Konzultant podle vlastního uvážení oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení ze strany Konzultanta je možné za podmínky, že nejpozději 3 měsíce před takovým odstoupením Konzultant písemně informuje Objednatele o úmyslu odstoupení od Smlouvy z důvodu
- (i) neudělení pokynu k zahájení poskytování Služeb, nebo
 - (ii) stanovení dne zahájení poskytování Služeb Objednatelem na den, který nastane po uplynutí 9 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy,

a že současně Objednatel do dne odstoupení od Smlouvy pokyn k zahájení poskytování Služeb neudělil. Konzultant je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze, pokud a dokud nenastalo zahájení plnění Služeb. Konzultant tedy není oprávněn od Smlouvy odstoupit podle tohoto Pod-článku, pokud již dříve začalo plnění Služeb bez ohledu na to, že zahájení plnění Služeb začalo až po 9 měsících ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel je podle vlastního uvážení oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud nevydá pokyn k zahájení poskytování Služeb do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.“

4.3

Harmonogram 4.3.1 Za slovo Harmonogram v první větě prvního odstavce Pod-článku 4.3.1 se doplňuje text:
„poskytování Služeb“

4.4

Zpoždění 4.4.1 (c) Slovo „nebo“ v pod-odstavci (c) Pod-článku 4.4.1 je odstraněno bez náhrady.

4.4.1 (d) Za pod-odstavec (c) Pod-článku 4.4.1 se doplňuje nový pod-odstavec (d) následujícího znění:
„zdržení při inženýrské činnosti na straně příslušného stavebního úřadu nebo jiného dotčeného orgánu státní správy či územní samosprávy; nebo“

4.4.1 (e) Původní pod-odstavec (d) Pod-článku 4.4.1 je nově označen jako pod-odstavec (e).

5 Variace Služeb

5.1

Variace

5.1.1 Pod-článek 5.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může iniciovat Variaci Služeb vydáním Oznámení Variace kdykoli před dokončením Služeb. Objednatel může také požádat Konzultanta o předložení jeho návrhu týkajícího se navrhované Variace. Jestliže je návrh Konzultanta Objednatel přijat, musí Strany uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Variaci lze sjednat pouze v případě, že je v souladu s § 222 ZZVZ. Variace nesmí způsobit podstatnou změnu rozsahu a povaze Služeb.“

5.1.3 Pod-článek 5.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže Konzultant bude mít za to, že nějaký pokyn nebo nařízení Objednatel nebo jiné okolnosti zakládají Variaci Služeb, musí o této skutečnosti dát Objednateli Oznámení, jak nejdříve je to rozumně možné. Konzultant musí v takových případech v Oznámení popsat podrobnosti o odhadovaném dopadu na Harmonogram a náklady Služeb. Objednatel musí jak nejdříve je to rozumně možné s Konzultantem uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě, nebo dát Konzultantovi připomínky k jeho Oznámení, nebo zrušit pokyn či nařízení, nebo odůvodnit vydáním dalšího Oznámení, proč má Objednatel za to, že pokyn, nařízení nebo okolnosti nezakládají Variaci Služeb. V takovém případě musí Konzultant postupovat v souladu s takovým dalším Oznámením a je jím vázán, mimo případ, kdy do sedmi (7) dnů od obdržení takového dalšího Oznámení označí záležitost za spor podle Článku 10 [Spory a rozhodčí řízení].“

5.2

Dohoda o hodnotě a dopadu variace

5.2.2 Na konec Pod-článku 5.2.2 se doplňuje následující text:
„, které nesmějí překročit cenu obvyklou za takové položky v místě a čase.“

5.2.4 Pod-článek 5.2.4 je odstraněn bez náhrady.

6 Přerušeni Služeb a ukončení Smlouvy

6.1

Přerušeni Služeb 6.1.2 (a) V pod-odstavci (a) Pod-článku 6.1.2 se text „sedm (7)“ odstraňuje a nahrazuje se textem „dvacet osm (28)“.

6.2

Obnovení Služeb 6.2.2 Na konec Pod-článku 6.2.2 se doplňuje následující text:
„nejpozději však do 14 dnů poté, co pominou okolnosti zakládající oprávnění k přerušeni.“

6.4

Ukončení Smlouvy

6.4.1 (b) Pod-odstavec (b) Pod-článku 6.4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Bez ohledu na lhůty stanovené v Pod-článku 6.4.1 písm. (a) může Objednatel v souladu s podmínkami rozhodného práva a na základě odpovídajícího Oznámení s okamžitým účinkem odstoupit od Smlouvy v případě, že Konzultant na sebe podá insolvenční návrh, nebo že je ve vztahu ke Konzultantovi příslušným soudem vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu, rozhodnutí o povolení reorganizace, nebo rozhodnutí o povolení oddlužení, nebo v případě, že Konzultant jde do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.“

6.4.2 (c) Pod-odstavec (c) Pod-článku 6.4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„V případě, že Objednatel na sebe podá insolvenční návrh, nebo že je ve vztahu k Objednateli příslušným soudem vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu, nebo rozhodnutí o povolení reorganizace, nebo v případě, že Objednatel jde do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, může Konzultant v souladu s podmínkami rozhodného práva a na základě odpovídajícího Oznámení s okamžitým účinkem odstoupit od Smlouvy.“

6.4.3 Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.3:
„Odstoupení od Smlouvy bude podle § 2004 odst. 3 občanského zákoníku činně vždy pouze s účinky do budoucna.“

6.4.4 Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.4:
„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je Konzultant povinen předávat Objednateli protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy, případně na vyžádání Objednatele průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy. Doklady a stanoviska Konzultant předá Objednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň Konzultant předá Objednateli v elektronické podobě kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.“

6.4.5 Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.5:
„U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je Konzultant povinen na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené

ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá Objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň Konzultant předá Objednateli v elektronické podobě naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.“

6.5

Důsledky ukončení	6.5.5	Doplňuje se nový Pod-článek 6.5.5: „Odstoupením od Smlouvy nárok na smluvní pokutu a nárok na plnění z bankovní záruky nezaniká.“
--------------------------	-------	--

7 Platba

7.1

Platba Konzultantovi	7.1.2	První odstavec Pod-článku 7.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: „Není-li písemně dohodnuto jinak, musí dodatek ke Smlouvě, uzavíraný v souladu s Pod-článkem 5.1. [<i>Variace Služeb</i>], co se týče Mimořádných nákladů, Konzultantovi nahradit.“
	7.1.4	Doplňuje se nový Pod-článek 7.1.4: „Jsou-li v Příloze 3 [<i>Odměna a platba</i>] stanoveny podrobnosti pro cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace, musí Objednatel zaplatit částky zohledňující stanovené úpravy.“

7.2

Lhůta splatnosti	7.2.3	Text „[<i>Spory a rozhodčí řízení</i>]“ v Pod-článku 7.3.2 je odstraněn a nahrazen textem „[<i>Spory</i>]“.
-------------------------	-------	---

7.4

Poplatky Konzultanta třetím stranám	7.4.1	Pod-článek 7.4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: „V případech, kdy je podle této Smlouvy Konzultant povinen hradit v souvislosti s poskytováním Služeb namísto Objednatele poplatky třetím stranám, má se za to, že tyto poplatky jsou součástí Ceny Služeb. Strany se v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ dohodly, že v případě změny výše takových poplatků, účtovaných třetími stranami, po uzavření této Smlouvy bude Cena odpovídajícím způsobem změněna. Změnu výše poplatku je Konzultant povinen Objednateli na jeho výzvu prokázat. Každou takovou změnu Ceny Strany potvrdí písemným dodatkem k této Smlouvě.“
--	-------	---

7.5

Sporné faktury	7.5.1	Pod-článek 7.5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: „Je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna co do její řádné splatnosti podle Smlouvy, musí Objednatel ve lhůtě splatnosti stanovené v Pod-článku 7.2.3 [<i>Lhůta splatnosti</i>] nebo v Příloze 3 [<i>Odměny a platby</i>] Konzultantovi oznámit podrobnosti, v jakém rozsahu faktura neodpovídá Smlouvě. Objednatel současně s oznámením podle předchozí věty fakturu vrátí Konzultantovi k opravě.“
-----------------------	-------	--

8 Odpovědnosti

8.2

Trvání odpovědnosti

- 8.2.1 Pod-článek 8.2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení nebo podmínky této Smlouvy, z nichž vyplývá něco jiného, a bez ohledu na jakékoli požadavky, které vyplývají ze zákona Země nebo jakékoli jiné relevantní jurisdikce (včetně, pro vyloučení pochybností, jurisdikce místa, kde je Konzultant registrován k podnikání), nejsou Objednatel ani Konzultant považováni za odpovědné za ztráty a škody z jakékoli události, pokud jednou Stranou není vůči druhé Straně řádnou formou uplatněn nárok před uplynutím promlčecí doby. Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo Objednatele na náhradu škody způsobené Konzultantem v souvislosti s plněním Smlouvy tak, že Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené Konzultantem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se Objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

8.3

Omezení odpovědnosti

- 8.3.1 První věta Pod-článku 8.3.1 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Maximální částka odškodnění, kterou může zaplatit jedna Strana druhé Straně podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní ve vztahu k jakékoli a veškeré odpovědnosti, včetně odpovědnosti vyplývající z nedbalosti, je omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností.“

8.5

Smluvní pokuty

Doplňuje se nový Pod-článek 8.5 s názvem „**Smluvní pokuty**“.

- 8.5.1 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.1:
„V případě porušení povinnosti Konzultanta dle Pod-článku 1.6 [*Postoupení a subdodávky*], nebo Pod-článku 3.5 [*Personál Konzultanta*] uhradí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.“
- 8.5.2 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.2:
„V případě, že Konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle Pod-článku 3.9.1 [*Doklady o kvalitě poskytovaného plnění*] nebo tyto doklady Objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinností.“
- 8.5.3 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.3:
„V případě porušení povinnosti Konzultanta dle Pod-článku 3.11 [*Autorský dozor*] uhradí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.“
- 8.5.4 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.4:
„V případě porušení některé z povinností uvedených v Pod-článku 8.7 [*Bankovní záruka za řádné provedení poskytovaných služeb*], nebo 9.1 [*Pojištění Konzultanta*] uhradí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Celkové nabídkové ceny bez DPH, minimálně však 10.000,- Kč, za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, dále v případě trvání prodlení

delším než 7 dnů 0,1% z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti a v případě trvání prodlení delším než 21 dnů 0,3% z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

- 8.5.5 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.5:
„V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti v Příloze 3 [Odměna a platba]. Denní sazba smluvní pokuty je 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.“
- 8.5.6 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.6:
„V případě prodlení Konzultanta s dodržáním termínu odstranění kterékoliv vady uhradí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se konkrétní oznámená vada týká, a to za každý započatý den prodlení. Jestliže je v rámci jednoho oznámení vad uvedeno více dílčích vad a nedostatků díla, považuje se pro účely tohoto Pod-článku tento soubor dílčích vad a nedostatků vytknutý v rámci jednoho oznámení za jednu vadu.“
- 8.5.7 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.7:
„Pokud je dílo (koncept či čistopis) poskytnuto s vadami spočívajícími v přímém rozporu s platnými českými normami (ČSN, ČSN EN), zákony nebo souvisejícími vyhláškami a předpisy, je Objednatel oprávněn po Konzultantovi požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená v tomto Pod-článku se neuplatní, pokud je tento rozpor s ČSN, ČSN EN, zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy zapříčiněn objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními důvody na straně Konzultanta) a Konzultant na tento rozpor Objednatele písemně (postačí i formou písemného záznamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním díla (konceptu/čistopisu) upozornil.“
- 8.5.8 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.8:
„V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany s úhradou peněžitě částky je dlužná Smluvní strana povinna uhradit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.“
- 8.5.9 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.9:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.“
- 8.5.10 Doplnuje se nový Pod-článek 8.5.10:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Konzultantem za porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH.“

8.6

Odpovědnost za vady

Doplnuje se nový Pod-článek 8.6 s názvem „**Odpovědnost za vady**“.

- 8.6.1 Doplnuje se nový Pod-článek 8.6.1:
„Konzultant odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání Objednateli, byť se projeví až později. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u Konzultanta nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla Objednatelem

a v případě inženýrské činnosti ode dne odevzdání a převzetí výsledků poskytnutých Služeb. Konzultant odpovídá Objednateli za vady stavby rovněž ve smyslu § 159 stavebního zákona a ve smyslu § 2629 a 2630 Občanského zákoníku.“

- 8.6.2 Doplnuje se nový Pod-článek 8.6.2:
„Konzultant poskytuje Objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí díla. V případě, že je předmět díla rozdělen na části, stanovuje se doba záruky za odstranění vad na 2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla, tj. lhůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.“
- 8.6.3 Doplnuje se nový Pod-článek 8.6.3:
„Konzultant neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu Objednatelem a Konzultant ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil Objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval. Ve vztahu k inženýrské činnosti platí, že Konzultant je povinen postupovat s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo potřebného cíle a účelu vylastňovacích řízení, a aby byly v maximální míře zkráceny veškeré související administrativní, správní, finanční aj. procesy a aby došlo v co nejkratší době k nabytí právní moci všech nezbytných rozhodnutí.“
- 8.6.4 Doplnuje se nový Pod-článek 8.6.4:
„Lhůta pro oznámení vad ve smyslu § 2618 občanského zákoníku začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“
- 8.6.5 Doplnuje se nový Pod-článek 8.6.5:
„Konzultant je povinen vady na své náklady odstranit.“
- 8.6.6 Doplnuje se nový Pod-článek 8.6.6:
„Konzultant je povinen nejpozději do 7 dnů od obdržení oznámení vad:
- dohodnout s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
 - přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese Konzultant i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.“
- 8.6.7 Doplnuje se nový Pod-článek 8.6.7:
„Nebudou-li vady Konzultantem odstraněny v dohodnutém, a pokud nedojde k dohodě ve lhůtě stanovené v čl. 8.6.6. OP, tak v Objednatelem písemně stanoveném přiměřeném termínu, nebo nepřistoupí-li Konzultant k odstraňování vad v souladu s Pod-článkem 8.6.6 [Odpovědnost za vady], má Objednatel právo zadat odstranění vad na náklady Konzultanta jinému subjektu.“
- 8.6.8 Doplnuje se nový Pod-článek 8.6.8:
„V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle Článku 10 [Spory].“

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7 s názvem „**Bankovní záruka za řádné poskytování Služeb**“.

- 8.7.1 Doplnuje se nový Pod-článek 8.7.1:
„Pokud je to v Příloze 3 [Odměna a platby] požadováno, Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle této Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši alespoň 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele. Konzultant se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede Konzultant na své náklady a riziko.“
- 8.7.2 Doplnuje se nový Pod-článek 8.7.2:
„Konzultant je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla částku až do výše 3,5% z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy v případě, že:
- a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či Konzultant neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo
 - b) Konzultant neuhradí Objednateli způsobenou škodu, slevu z ceny či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelům uplatněna.“
- 8.7.3 Doplnuje se nový Pod-článek 8.7.3:
„Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží Konzultant Objednateli originálem záruční listiny, a to buď v písemné, nebo v elektronické podobě. Originál záruční listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že platnost Konzultantem předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží Konzultant Objednateli v písemné, nebo v elektronické podobě originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.“
- 8.7.4 Doplnuje se nový Pod-článek 8.7.4:
„V případě, že byla bankovní záruka vystavena v listinné podobě, zavazuje se Objednatel vrátit Konzultantovi příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné provedení díla. V případě, že byla bankovní záruka vystavena v elektronické podobě, potvrdí Objednatel Konzultantovi na jeho žádost, že ke dni zániku bankovní záruky neuplatňuje vůči bance Konzultanta žádné nároky z bankovní záruky, případně vystaví jiné odpovídající potvrzení dle požadavků banky Konzultanta.“
- 8.7.5 Doplnuje se nový Pod-článek 8.7.5:
„Porušení povinností Konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta.“

9 Pojištění

9.1

Pojištění Konzultanta

- 9.1.1 Druhý odstavec Pod-článku 9.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Konzultant musí zajistit, že minimální částky pojistného krytí nebudou menší než ty, které jsou stanoveny v Příloze 2 [*Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem*].“

10 Spory

Název Článku 10 se mění na „**Spory**“.

10.1

Smírní řešení sporů

- 10.1.2 Pod-článek 10.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Nedojde-li k vyřešení sporu do padesáti šesti (56) dnů od obdržení písemného požadavku, může každá ze Stran podat žalobu k příslušnému soudu.“

10.2

Soudní spor

Název Pod-článku 10.2 se mění na „**Soudní spor**“.

- 10.2.1 Pod-článek 10.2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„S výjimkou případů, kdy dojde ke smírnému vypořádání, jakýkoli spor bude definitivně vyřešen v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.“
- 10.2.2 Pod-článek 10.2.2 je odstraněn bez náhrady.
- 10.2.3 Pod-článek 10.2.3 je odstraněn bez náhrady.
- 10.2.4 Pod-článek 10.2.4 je odstraněn bez náhrady.
- 10.2.5 Pod-článek 10.2.5 je odstraněn bez náhrady.
- 10.2.6 Pod-článek 10.2.6 je odstraněn bez náhrady.
- 10.2.7 Pod-článek 10.2.7 je odstraněn bez náhrady.
- 10.2.8 Pod-článek 10.2.8 je odstraněn bez náhrady.

10.3

Smírné narovnání

Pod-článek 10.3 je odstraněn bez náhrady.

10.4

Rozhodčí řízení

Pod-článek 10.4 je odstraněn bez náhrady.

10.5

Nedodržení rozhodnutí

Pod-článek 10.5 je odstraněn bez náhrady.



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Tel.: 225 131 111
Fax: 225 131 184
E-mail: posta@mdcr.cz
<http://www.mdcr.cz/>

Příloha č. 4 k:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a
údržbu pozemních komunikací 2022-B,**

01PU-005722

Typové příklady a oceněné soupisy prací

**(všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové
dohody)**

**Konzultant č. 1: Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B
zastoupený DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722

Rozpis služeb (sopsis prací) vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je uchazeč povinen zohlednit tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle požadavků zadavatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění;
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic KSUS a kraje;
- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti zpracování popř. rešerše

3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.) jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze stavebních nákladů)

4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného popř. doplňkového geotechnického průzkumu

5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele a vedení majetkoprávního vypořádání v nástroji objednatel (MPV)

Žlutě - DOPLNÍ

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje (zadavatel nepředpokládá realizaci takových staveb formou rámcové smlouvy).

Kategorie staveb	Specifikace typu rekonstrukce nebo novostavby pozemní komunikace	Druh prací	Typový příklad Jitkov			Typový příklad Ostružinov			Typový příklad Kaštanov			Celková cena za projektové práce a IČ v Kč (bez DPH)
			Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH	(20,0 - 150,0)		(150,0 - 800,0)		více jak 800	Průměrné stavební náklady pro definované rozmezí v Kč bez DPH	85 000 000	475 000 000	
			PROCENTNÍ POMÉR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez	PROJEKTOVÉ NÁKLADY V KČ	Přírážka pro náročné stavby v	PROCENTNÍ POMÉR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM	PROJEKTOVÉ NÁKLADY V KČ	Přírážka pro náročné	PROCENTNÍ POMÉR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez	PROJEKTOVÉ NÁKLADY V KČ	Přírážka pro náročné stavby	
	Dokumentace k územnímu rozhodnutí											
	Výkon inženýrské činnosti k ÚR											
	Dokumentace ke stavebnímu povolení											
	Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majetkoprávního projednání											
	<i>z toho majetkoprávní příprava</i>											
	Dokumentace ke společnému povolení											
	DÚR+											
	Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání											
	<i>z toho majetkoprávní příprava</i>											
	PDPS											
	Technická pomoc objednatel				X			X			X	
					X			X			X	
					X			X			X	
	Výkon AD				X			X			X	
					X			X			X	
	Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH)											
	Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks)											
	Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH)											439 893 934
Předpokládaná hodnota VZ											490 000 000	

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722

NÁZEV AKCE:

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

	Kč bez DPH	Přírázka pro náročné stavby v %
Dokumentace k územnímu rozhodnutí		
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí		
Dokumentace ke stavebnímu povolení		
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy		
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>		
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)		
Dokumentace ke společnému povolení (DUR+)		
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. Majetkoprávní přípravy (DUSP nebo DUR+)		
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>		
VD-ZDS		
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA		
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM		
Technická pomoc objednateli (AD)		
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli		
DPH (21%)		
Cena celkem vč. DPH		

Hodinová sazba TP	<i>Kontrola rozdílu dle ZD</i>

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
 vydavatel UNIKA, Kolín, 2022, nově 2022 a 2023

Žebřík - doplnění uvažací										
UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní), příloha III. dle kapitoly 3.5.1.3 Kategorie (jednotlivé části stavby inženýrských a vodních (vodohospodářských))		Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	Uvažovaná zvolená hodnota "C" v Kč v intervalu dle tabulky 13, příloha III, resp. IV.							
VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČ K ÚR/SP					VARIANTA PRO DUSP			VARIANTA PRO DÚR*		
DÚR bez zaměření, přírůstek a ostatních prací - 19% z "C"	Přírůstek a zaměření, ostatní práce v Kč (DÚR)	IČ k ÚR vč. Maječkovského projednání - 6% z "C" v Kč	DSP bez zaměření, přírůstek a ostatních prací - 25% z "C"	Přírůstek a zaměření, ostatní práce v Kč (DSP)	IČ k SP vč. Maječkovského projednání - 4% z "C" v Kč	DUSP bez zaměření, přírůstek a ostatních prací - 40% z "C"	Přírůstek a zaměření, ostatní práce v Kč (DUSP)	IČ pro vodní stavby vč. Maječkovského projednání - 5% z "C" v Kč	DÚR*	Nabízená cena na služeb v Kč
Sleva/přírůstek										
Výsledná cena po započtení slevy nebo přírůstek v Kč bez DPH										

	Číslo DÚR	Číslo DSP	Číslo DUSP
Sleva (neef. Měrnou hodnotu) / přírůstek (neef. Měrnou hodnotu) UNIKY v %			
Zaměření v Kč			
Související přírůsteky v Kč vztahující se ke konkrétnímu projektovému stupni			
Ostatní práce v Kč			
Maječkovského projednání - přírůstek k předpokládaným projektovým nákladům dle UNIKY v Kč			

*) Pozn. Předpokládané hodnoty se mění dle § 140 odst. 1 písm. A) a B) zák. č. 183/2001 Sb. (Kč bez DPH)
 **) Pozn. Uvažovací doplnění příloha k ceně UNIKY za Maječkovského projednání v Kč bez DPH dle aktuálního usazení

DÚR: Sleva z dokumentace DUSP v %
 Vztahující se k nabídkové hodnotě "B" a DSP bez slevy a přírůstků
 Sleva z DUSP i slevy se na mezních hodnotách položených výše v doklady ceně DÚR. Sleva se má uplatňovat na související doklady ceně a přírůstků.

Pro cenu přírůstek (I) jedná se o cenu DÚR/DÚR, DSP/DSP+VD-ZDS opočetí Sazebníku pro navrhování a více než 30% účinný měsíční limit, nebo více než 30% účinný měsíční limit v zastavení na výzvě.
 Přírůstek k DÚR/DÚR+DUSP/DSP+VD-ZDS.

Pozn. Dodatek stanoví pravidla příloha k ceně na zpracování DÚR (DÚR)/DSP/DSP+VD-ZDS opočetí Sazebníku pro navrhování a více než 30% účinný měsíční limit, účinný je měsíc nebo tam který objekt má být více než 30% účinný měsíční limit v zastavení na výzvě souhrnně pro projektové stupně DÚR/DÚR, DSP/DSP+VD-ZDS a to dle usazení dodavatele v roční účtu 25%.

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	% ze stavebních nákladů	VD-ZDS CELKEM
0,000000	0,000000	
Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH**		

Výsledná cena po započtení slevy nebo přírůstek a započtení výsledné ceny VD-ZDS v Kč bez DPH	
---	--

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - **modré buňky**.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	4			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4			
3. Seznam vstupních podkladů	2			
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	5			
2. Celkový popis stavby	4			
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4			
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	8			
5. Řešení vegetace s ovusejících terénních úprav	8			
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	8			
7. Ochrana obyvatelstva	5			
8. Zásady organizace výstavby	5			
9. Celkové vodohospodářské řešení	8			
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	20			
2. Katastrální situační výkres	20			
3. Koordinační situační výkres 1:1000	30			
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)				
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				
D.1 Stavební část				
1.1 Objekty pozemních komunikací	370			
1.2 Mostní objekty a zdi	100			
1.3 Vodohospodářské objekty	80			
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace				
1.5 Objekty podzemních staveb				
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku				
1.7 Objekty drah				
1.8 Objekty pozemních staveb				
1.9 Ostatní stavební objekty	50			
D.2 Technologická část				
DOKLADOVÁ ČÁST	30			
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE				
(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DÚR				
- geodetické zaměření stavby	400			
- průzkum inženýrských sítí	32			
- dopravně inženýrský průzkum	100			
- předběžný geotechnický průzkum				
- hydrogeologický průzkum				
- klimatologický průzkum				
- korozní průzkum	58			
- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)				

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.	130	
- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.	75	
- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.		
- archeologický průzkum		
- průzkum ložisek nerostných surovin		
- rešerše geotechnického průzkumu		
(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT	200	
(3) HLUKOVÁ STUDIE	60	
(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE	80	
(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE	40	
(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL		
(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY		
(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ	48	
(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	24	
(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO		
Reprografie dle ZOP (v Kč)	80 000	
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)		

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel předány objednatelům nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zpracovány.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DÚR+ a VD-ZDS)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DÚR+

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DSP	Cena Kč DUSP	Cena Kč DÚR+
A. Průvodní zpráva						
1. Identifikační údaje	4					
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8					
3. Seznam vstupních podkladů	8					
B. Souhrnná technická zpráva						
1. Popis území stavby	5					
2. Celkový popis stavby	8					
3. Připojení na technickou infrastrukturu	5					
4. Dopravní řešení	8					
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	5					
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	5					
7. Ochrana obyvatelstva	2					
8. Zásady organizace výstavby	20					
9. Celkové vodorohospodářské řešení	10					
C. Situační výkresy						
1. Situační výkres širších vztahů	15					
2. Katastrální situační výkres	18					
3. Koordinační situační výkres	25					
4. Speciální situační výkres		n				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva	15					
1.2 Výkresy	450					
2. Mostní objekty a zdi						
2.1 Technická zpráva	10					
2.2 Výkresy	200					
3. Vodorohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva	8					
3.2 Hydrotechnické výpočty	10					
3.3 Statické výpočty	5					
3.4 Výkresy	80					
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva		n				
4.2 Výkresy		n				
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva		n				
5.2 Výkresy		n				
5.3 Statická část		n				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky						
6.1 Technická zpráva		n				
6.2 Výkresy		n				
7. Objekty drah		n				
8. Objekty pozemních staveb		n				
9. Ostatní stavební objekty		n				
10. Požárně bezpečnostní řešení		n				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část						
2.1 Technická zpráva		n				
2.2 Výkresy		n				
Dokladová část	80					
Související dokumentace, podklady a průzkumy						
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		n				

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neocerňuje se	0	0	0
3. Projekt odpadového hospodářství	60				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		ne			
5. Dendrologický průzkum	120				
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	50				
7. Podrobný pedologický průzkum	130				
8. Hluková studie	120				
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		ne			
10. Rozptylová studie	100				
11. Geotechnický průzkum		ne			
12. Hydrogeologický posudek		ne			
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	45				
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		ne			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		ne			
16. Geodetické zaměření	300				
17. Záborový elaborát a geometrické plány	300				
Odhad stavebních nákladů	120				
Plán BOZP	80				
Reprografie	150 000				
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)					

SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				
0. Průvodní zpráva		8		
1. Přehledná situace		15		
2. Koordinační situace		25		
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		30		
4. Bilance zemních prací		8		
5. Zásady organizace výstavby		12		
6. Celkové vodohospodářské řešení		8		
B. Stavební část				
Souhrnné stavební objekty řady 0xx		10		
Souhrnné stavební objekty řady 1xx		280		
Souhrnné stavební objekty řady 2x		80		
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx		35		
Souhrnné stavební objekty řady 5xx				
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx		15		
D. Doklady		35		
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)		100		
F. Kontrolní rozpočet		48		
G. Související dokumentace		150		
H. ZTKP		120		
Reprografie v počtu dle VOP		87 000		
Celkem VD-ZDS bez DPH				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA

III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části [redacted] v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré [redacted]

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet	Hodinová sazba	Cena
		hodin	Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,...)	2			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	4			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	280			
ČÁST A – CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
			Kč/ hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)	90			
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	4			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení	42			
ČÁST B CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
			Kč/ hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	56			
ČÁST C CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
			Kč/ hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	72			
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR	30			
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Pozn.: Uchazeč v rámci této části v rámci dílčí hodinovou sazbu a cenu - modrě

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A					
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,...)	5				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	16				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. dotázky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	250				
ČÁST A – CELKEM					

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B					
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	16				
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	16				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ					
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene					
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořech a pod věcným břemenem dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	42				
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:					
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	10				
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	15				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	5				
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	5				
E) nájemní smlouvy, smlouvy o vypůjčce aj.	5				
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	2				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky).	2				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN	5				
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	15				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	15				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření	5				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	10				
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	5				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	5				
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:					
A) a) Ruční výpis z katastru nemovitostí	10				
B) listiny prokazující splnění podmínek vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	8				
C) GP oddělovací nebo GP na VB	10				
D) znalecký posudek o ceně nemovitostí					
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení	10				
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	10				
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omice	5				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	5				
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	10				
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	8				
následně zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)	5				
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	5				
Obstarání potřebných nabývacích listin	5				
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	15				
ČÁST B CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	40				
CÁST C CELKEM					
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Pt			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	30				
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele	35				
CÁST D CELKEM					
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ					

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT JITKOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (TP) včetně technické pomoci BIM	135		
Technická pomoc objednateli (AD)	135		
Cena TP+AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722

NÁZEV AKCE:

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

	Kč bez DPH	Přírůžka pro náročné stavby v %	
Dokumentace k územnímu rozhodnutí			
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí			
Dokumentace ke stavebnímu povolení			
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy			
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>			
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)			
Dokumentace ke společnému povolení (DUR+)			
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. Majetkoprávní přípravy (DUSP nebo DUR+)			
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>			
VD-ZDS			
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA			
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM			Hodinová sazba TP <i>Kontrola rozdílu dle ZD</i>
Technická pomoc objednateli (AD)			
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli			
DPH (21%)			
Cena celkem vč. DPH			

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - 1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro stanovení nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatel UNIKA, Kolín, 2022, novela 2022 a 2023

Žebřík - doplnění uvažací		UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní), PÁŠKO III. dle kapitoly 3.5.1.3 Kategorie (jednání) činnosti stavby inženýrských a vodních (vodohospodářských)	Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	Uvažovaná zvolená hodnota "" v Kč v intervalu dle Tabulky 13, písmena III.						
VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČK ÚR/SP										
DÚR bez zaměření, průřezů a ostatních prací - 19% z "C"	Průřezky a zaměření, ostatní práce v Kč (DÚR)	IČK ÚR vč. Maječkoprávního projednání - 6% z "C" v Kč	DSP bez zaměření, průřezů a ostatních prací - 25% z "C"	Průřezky a zaměření, ostatní práce v Kč (DSP)	IČK SP vč. Maječkoprávního projednání - 4% z "C" v Kč	DÚSP bez zaměření, průřezů a ostatních prací - 40% z "C"	Průřezky a zaměření, ostatní práce v Kč (DÚSP)	IČK pro souhrnné povolení vč. majetkoprávního projednání - 9% z "C" v Kč	DÚR*	Nabízená cena na služeb v Kč
* Služba/přířezka Výsledná cena pozapočetní sloupy nebo přířezky v Kč bez DPH										

	Číslo DÚR	Číslo DSP	Číslo DÚSP
Služba (uveď kódovou hodnotu) /přířezka (uveď zápornou hodnotu): UNIKY a %	15,00%	3,00%	3,00%
Zaměření v Kč			
Souhrnné průřezky v Kč vztahující se ke kombinovanému projektovému stupni			
Ostatní práce v Kč			
Maječkoprávní projednání - přířezka k předpokládaným projektovým nákladům dle UNIKY v Kč			

*) Plocha Průřezové hodnoty se mění v závislosti na stavu III. A1 nebo III. A2 (v Kč bez DPH)
 **) Plocha. Uvažovací doplnění přířezka k ceně UNIKY za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle stanovení uvažování

DÚR:
 Služba z dokumentace DÚSP a %
 Vzhledem ke skutečnosti, že DÚR a DSP nejsou dokumentací, jsou z DÚSP a ostatní práce v rámci projektového stupně v dohledu rámcí DÚR. Služba a ostatní práce se souvisejí dohledem cenami a průřezky.

Pozornost: Výsledná cena je výsledná k cenám DÚR/DÚSP/DSP/VD-ZDS včetně současných pro službu v Kč včetně 20% dotyčného množství.
 Výsledná cena je výsledná k cenám DÚR/DÚSP/DSP/VD-ZDS včetně současných pro službu v Kč včetně 20% dotyčného množství.
 Pozn: Dokumentace slouží pouze jako příloha k cenám na zpracování DÚR/DÚSP/DSP/VD-ZDS včetně současných pro službu, kde více než 20% dotyčného množství slouží k cenám nebo tímto objemem od do 4% více a z 30% dotyčného vzhledem k cenám souhrnné pro souhrnné stanovení DÚR/DÚR/DÚSP/VD-ZDS a to dle uvažování dle dokumentace v rozmezí 0% - 15%.

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	%	% z stavebních nákladů
1 000 000 000		
Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH (*)		

Výsledná cena pozapočetní sloupy nebo přířezky a započtení výsledné ceny VD-ZDS v Kč bez DPH	
--	--

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - **modré buňky**.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	8			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	40			
3. Seznam vstupních podkladů	15			
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	12			
2. Celkový popis stavby	10			
3. Připojení na technickou infrastrukturu	10			
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	45			
5. Řešení vegetace s ovisejících terénních úprav	48			
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	60			
7. Ochrana obyvatelstva	10			
8. Zásady organizace výstavby	18			
9. Celkové vodohospodářské řešení	60			
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	80			
2. Katastrální situační výkres	120			
3. Koordinační situační výkres 1:1000	160			
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)				
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				
D.1 Stavební část				
1.1 Objekty pozemních komunikací	1200			
1.2 Mostní objekty a zdi	1550			
1.3 Vodohospodářské objekty	500			
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	280			
1.5 Objekty podzemních staveb				
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku	250			
1.7 Objekty drah				
1.8 Objekty pozemních staveb	110			
1.9 Ostatní stavební objekty	350			
D.2 Technologická část				
DOKLADOVÁ ČÁST	120			
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE				
(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DÚR				
- geodetické zaměření stavby	600			
- průzkum inženýrských sítí	60			
- dopravně inženýrský průzkum	200			
- předběžný geotechnický průzkum				
- hydrogeologický průzkum				
- klimatologický průzkum				
- korozní průzkum	90			
- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)				

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.	120	
- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.	120	
- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.		
- archeologický průzkum		
- průzkum ložisek nerostných surovin	60	
- řešerše geotechnického průzkumu	48	
(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT	1350	
(3) HLUKOVÁ STUDIE	150	
(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE	145	
(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE	85	
(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL	200	
(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY		
(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ	100	
(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	50	
(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO	250	
Reprografie dle ZOP (v Kč)	150 000	
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)		

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DÚR+ a VD-ZDS)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DÚR+

*Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky***

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DSP	Cena Kč DUSP	Cena Kč DÚR+
A. Průvodní zpráva						
1. Identifikační údaje	60					
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	18					
3. Seznam vstupních podkladů	14					
B. Souhrnná technická zpráva						
1. Popis území stavby	12					
2. Celkový popis stavby	12					
3. Připojení na technickou infrastrukturu	12					
4. Dopravní řešení	25					
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	20					
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	56					
7. Ochrana obyvatelstva	20					
8. Zásady organizace výstavby	48					
9. Celkové vodohospodářské řešení	150					
C. Situační výkresy						
1. Situační výkres širších vztahů	30					
2. Katastrální situační výkres	50					
3. Koordinační situační výkres	100					
4. Speciální situační výkres		n				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva	120					
1.2 Výkresy	1650					
2. Mostní objekty a zdi						
2.1 Technická zpráva	120					
2.2 Výkresy	1950					
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva	50					
3.2 Hydrotechnické výpočty	100					
3.3 Statické výpočty	80					
3.4 Výkresy	500					
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva	30					
4.2 Výkresy	200					
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva		n				
5.2 Výkresy		n				
5.3 Statická část		n				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky						
6.1 Technická zpráva	48					
6.2 Výkresy	230					
7. Objekty drah		n				
8. Objekty pozemních staveb	32					
9. Ostatní stavební objekty	680					
10. Požárně bezpečnostní řešení	50					
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část						
2.1 Technická zpráva		n				
2.2 Výkresy		n				
Dokladová část	180					
Související dokumentace, podklady a průzkumy						
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	250					
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	230					
3. Projekt odpadového hospodářství	80					
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		n				
5. Dendrologický průzkum	145					
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	90					
7. Podrobný pedologický průzkum	160					
8. Hluková studie	150					
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		n				
10. Rozptylová studie	135					

11. Geotechnický průzkum		r
12. Hydrogeologický posudek		r
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	110	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		r
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	250	
16. Geodetické zaměření	600	
17. Záborový elaborát a geometrické plány	2350	
Odhad stavebních nákladů	250	
Plán BOZP	80	
Reprografie	180 000	
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)		

SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				
0. Průvodní zpráva	32			
1. Přehledná situace	80			
2. Koordinační situace	150			
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	120			
4. Bilance zemních prací	80			
5. Zásady organizace výstavby	45			
6. Celkové vodohospodářské řešení	200			
B. Stavební část				
Souhrnné stavební objekty řady 0xx	120			
Souhrnné stavební objekty řady 1xx	3800			
Souhrnné stavební objekty řady 2x	3000			
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx	2000			
Souhrnné stavební objekty řady 5xx				
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx	900			
D. Doklady				
	210			
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)				
	550			
F. Kontrolní rozpočet				
	250			
G. Související dokumentace				
	350			
H. ZTKP				
	450			
Reprografie v počtu dle VOP				
	190 000			
Celkem VD-ZDS bez DPH				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Pozn.:

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet	Hodinová sazba	Cena
		hodin	Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatel (DÚR, EIA,...)	20			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	46			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	1168			
ČÁST A – CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
			Kč/ hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Cinnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)	260			
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	180			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení	130			
ČÁST B CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	P		
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	210			
ČÁST C CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	P		
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	300			
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR	185			
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Pozn.:

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet	Hodinová sazba	Cena	Cena
		hodin	Kč / hod	Kč	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A					
Studium podkladů předaných objednatel (ÚR, DSP, EIA,...)	30				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	25				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	534				
ČÁST A – CELKEM					
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B					
seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	20	Počet			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitosti	20				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ					
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene					
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořích a pod věcným břemenem dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	80				
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:					
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	250				
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	150				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	100				
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	80				
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.	21				
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	150				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky),	150				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj., do KN	70				
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	70				
zajištění sestavení a uzavření smluv o přelocích inženýrských sítí	60				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření	35				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	40				
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	40				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZUJIS spod.)	119				
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:					
A) aktuální výpis z katastru nemovitosti	100				
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	230				
C) GP oddělovací nebo GP na VB	70				
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti					
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení	81				
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	150				
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omice	60				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	110				
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	80				
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	60				
následně zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnění osoby oprávněné a povinné)	90				
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	55				
Obstarání potřebných nabyvacích listin	90				
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	100				
ČÁST B CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	150				
ČÁST C CELKEM					
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Poi			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	80				
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele	150				
ČÁST D CELKEM					
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ					

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM	135		
Technická pomoc objednateli (AD)	135		
Cena TP+AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722

NÁZEV AKCE:

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

	Kč bez DPH	Přírážka pro náročné stavby v %
Dokumentace k územnímu rozhodnutí		15,00%
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí		
Dokumentace ke stavebnímu povolení		
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy		
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>		
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)		
Dokumentace ke společnému povolení (DUR+)		
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. Majetkoprávní přípravy (DUSP nebo DUR+)		
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>		
VD-ZDS		
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA		
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM		
Technická pomoc objednateli (AD)		
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli		
DPH (21%)		
Cena celkem vč. DPH		

	Hodinová sazba TP	<i>Kontrola rozdílu dle ZD</i>

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nákladových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatel UNIKA, Kolín, 2022, novela 2022 a 2023

Žitě - doplnění úrbaze ¹⁾		Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč		Ukázkovým zjednotněným koeficientem "C" v Kč v intervalu dle Tabulky 1.3, příloha III., resp. IV.		VARIANTA PRO DÚR, DSP, IČ, K ÚR, SP		VARIANTA PRO DÚSP		Důr =	
<i>UNIKA Tabulka 1.3, odvětví - Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní), příloha III. dle kapitoly 3.5.3.3 Kategorie funkčních částí stavby inženýrských a vodních (vodohospodářských)</i>											
Důr bez zaměření, přírůstek a ostatních prací - 19% z "C"	Přírůstek a zaměření, ostatní práce v Kč (DÚR)	IČ k ÚR vč. Maječkovského projednání - 6% z "C" v Kč	DSP bez zaměření, přírůstek a ostatních prací - 25% z "C"	Přírůstek a zaměření, ostatní práce v Kč (DÚP)	IČ k SP vč. Maječkovského projednání - 4% z "C" v Kč	DÚSP bez zaměření, přírůstek a ostatních prací - 40% z "C"	Přírůstek a zaměření, ostatní práce v Kč (DÚSP)	IČ pro vodotěsné povolení vč. majetkového projednání - 9% z "C" v Kč	Důr =	Nabízená cena na služeb v Kč	

Sleva/přírůstek
 Výsledná cena po započtení slevy nebo přírůstků v Kč bez DPH

	Čist DÚR	Čist DÚP	Čist DÚSP
Sleva (surov. hladina hodnoty) /přírůstek (surov. hladina hodnoty): UNIKY v %	5,00%	2,00%	2,00%
Zaměření v Kč			*)
Související přírůsteky v Kč vztahující se ke konkrétnímu projektovému stupni			*)
Ostatní práce v Kč			*)
Maječkovského projednání - přírůstek k předpokládaným projektovým nákladům dle UNIKY v Kč			**)

¹⁾ Pozn. Požadované hodnoty se mění v závislosti na stavu III. A1 nebo III. A2 (v Kč bez DPH)
²⁾ Pozn. Ukázkové doplnění přírůsteků k ceně UNIKY za majetkového projednání v Kč bez DPH dle aktuálního usazení

Důr:
 Sleva z dokumentace DÚSP v %
 S odložením na období stavby DÚR - a DÚSP namátkou dohodnete!%

Poznamenejte si, že výpočet k cenám DÚR, DÚP, DÚSP, VD, ZDS opořil Sazebník pro stavby, kde více než 30% dělníků tvoří pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybníkářství.
 Přírůstek k DÚR/DÚP/DÚSP/VD/ZDS

Pozn: Dohodněte si na výpočetní příloze k cenám za zpracování DÚR/DÚP/DÚSP/VD-ZDS opořil Sazebník pro stavby, kde více než 30% dělníků tvoří pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybníkářství nebo jiný druh činnosti v závislosti na usazení.
 souhlasí po povolení územní DÚR/DÚP/DÚSP/VD-ZDS se na dle usazení dohodnete v rozsahu 15%.

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	% ze stavebních nákladů	VD-ZDS CELKEM
Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH ¹⁾		

Výsledná cena po započtení slevy nebo přírůstků a započtení výsledné ceny VD-ZDS v Kč bez DPH

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - **modré buňky**.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	8			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10			
3. Seznam vstupních podkladů	6			
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	2			
2. Celkový popis stavby	8			
3. Připojení na technickou infrastrukturu	5			
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	8			
5. Řešení vegetace s ovivujícími terénními úpravami	10			
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	25			
7. Ochrana obyvatelstva	5			
8. Zásady organizace výstavby	15			
9. Celkové vodohospodářské řešení	30			
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	25			
2. Katastrální situační výkres	60			
3. Koordinační situační výkres 1:1000	80			
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)				
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				
D.1 Stavební část				
1.1 Objekty pozemních komunikací	850			
1.2 Mostní objekty a zdi	400			
1.3 Vodohospodářské objekty	150			
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	80			
1.5 Objekty podzemních staveb				
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku				
1.7 Objekty drah				
1.8 Objekty pozemních staveb				
1.9 Ostatní stavební objekty	270			
D.2 Technologická část				
DOKLADOVÁ ČÁST	120			
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE				
(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DÚR				
- geodetické zaměření stavby	400			
- průzkum inženýrských sítí	32			
- dopravně inženýrský průzkum	150			
- předběžný geotechnický průzkum				
- hydrogeologický průzkum				
- klimatologický průzkum				
- korozní průzkum	65			

		Neobsazeno
- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)		
- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.	100	
- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.	100	
- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.		
- archeologický průzkum		
- průzkum ložisek nerostných surovin	60	
- řešerše geotechnického průzkumu	48	
(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT	850	
(3) HLUKOVÁ STUDIE	120	
(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE	120	
(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE	80	
	150	
(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL		
(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY		
(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ	100	
(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	50	
(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO	250	
Reprografie dle ZOP (v Kč)	120 000	
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)		

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel předány objednatelům nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DÚR+ a VD-ZDS)

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DÚR+

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DSP	Cena Kč DUSP	Cena Kč DÚR+
A. Průvodní zpráva				23 400	27 440	28 080
1. Identifikační údaje	4					
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	12					
3. Seznam vstupních podkladů	10					
B. Souhrnná technická zpráva						
1. Popis území stavby	8					
2. Celkový popis stavby	8					
3. Připojení na technickou infrastrukturu	8					
4. Dopravní řešení	20					
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12					
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	30					
7. Ochrana obyvatelstva	12					
8. Zásady organizace výstavby	35					
9. Celkové vodohospodářské řešení	50					
C. Situační výkresy						
1. Situační výkres širších vztahů	30					
2. Katastrální situační výkres	40					
3. Koordinační situační výkres	60					
4. Speciální situační výkres		n				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva	40					
1.2 Výkresy	1200					
2. Mostní objekty a zdi						
2.1 Technická zpráva	40					
2.2 Výkresy	440					
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva	30					
3.2 Hydrotechnické výpočty	50					
3.3 Statické výpočty	45					
3.4 Výkresy	200					
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva	15					
4.2 Výkresy	50					
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva		n				
5.2 Výkresy		n				
5.3 Statická část		n				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky						
6.1 Technická zpráva		n				
6.2 Výkresy		n				
7. Objekty drah		n				
8. Objekty pozemních staveb		n				
9. Ostatní stavební objekty	200					
10. Požárně bezpečnostní řešení	40					
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část						
2.1 Technická zpráva		n				
2.2 Výkresy		n				
Dokladová část	160					
Související dokumentace, podklady a průzkumy						
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	230					
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	200					

3. Projekt odpadového hospodářství	70	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		n
5. Dendrologický průzkum	135	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	80	
7. Podrobný pedologický průzkum	150	
8. Hluková studie	140	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		n
10. Rozptylová studie	120	
11. Geotechnický průzkum		n
12. Hydrogeologický posudek		n
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	100	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		n
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	250	
16. Geodetické zaměření	550	
17. Záborový elaborát a geometrické plány	1400	
Odhad stavebních nákladů	150	
Plán BOZP	80	
Reprografie	150 000	
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)		

SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				
0. Průvodní zpráva		20		
1. Přehledná situace		35		
2. Koordinační situace		50		
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		30		
4. Bilance zemních prací		20		
5. Zásady organizace výstavby		40		
6. Celkové vodohospodářské řešení		30		
B. Stavební část				
Souhrnné stavební objekty řady 0xx		200		
Souhrnné stavební objekty řady 1xx		2500		
Souhrnné stavební objekty řady 2x		1990		
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx		1050		
Souhrnné stavební objekty řady 5xx				
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx		590		
D. Doklady		180		
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)		300		
F. Kontrolní rozpočet		175		
G. Souvisící dokumentace		210		
H. ZTKP		228		
Reprografie v počtu dle VOP		150 000		
Celkem VD-ZDS bez DPH				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části [redacted] v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré [redacted]

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,...)				
Kompletace podkladů z dokladové části projednání				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony				
ČÁST A – CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)	150			
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	200			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení	100			
ČÁST B CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	250			
ČÁST C CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	300			
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR	185			
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Pozn.: Uchazeč v rámci této části v rámci dílů hodinovou sazbou a cenou - modrě

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A					
Studium podkladů předaných objednatel (ÚR, DSP, EIA,...)	15				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	8				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	350				
ČÁST A – CELKEM					

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B					
seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	20				
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitosti	20				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ					
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene					
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořích a pod věcným břemenem dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	80				
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:					
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	250				
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	150				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	100				
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	80				
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.	21				
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	150				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky)	150				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj., do KN	70				
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	70				
zajištění sestavení a uzavření smluv o přelocích inženýrských sítí	60				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření	35				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	40				
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	40				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZMÚS spod.)	119				
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:					
A) aktuální výpis z katastru nemovitosti	100				
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	230				
C) GP oddělovací nebo GP na VB	70				
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti					
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení	35				
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	50				
zajištění souhlasu vlastníků s dotčením ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omice	30				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	25				
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	35				
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	20				
následně zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnění osoby oprávněné a povinné)	10				
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	25				
Obstarání potřebných nabyvacích listin	40				
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	30				
ČÁST B CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	190				
ČÁST C CELKEM					
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	P			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	120				
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele	150				
ČÁST D CELKEM					
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ					

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (TP) včetně technické pomoci BIM	135		
Technická pomoc objednateli (AD)	135		
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

