
OI-PRIPI/SOD/001203/2023/Ruz 

  
Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě 

 (dále jen „Dohoda“ ) 
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 
zákoníku v platném znění a ve smyslu ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů v  platném znění ( dále jen „ ZoEK“ ) 
 

Čl. 1 

Účastníci Dohody: 
 
1. Statutární město Olomouc 

sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
IČ: 00299308 
DIČ: CZ00299308 

zastoupení: Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic 
        

   

(dále jen „stavebník“ nebo „SMO“) 
 

 
2. Vodafone Czech Republic a.s. 

sídlo: náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČO: 25788001 
DIČ: CZ25788001 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 6064 

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka  

číslo účtu: 2029851107/2600 
zastoupená: Tomášem Landou,  na základě pověření 
        

(dále jen „Vodafone“) 
 

Čl. 2 

Úvodní ustanovení 
 

1. Vodafone je vlastníkem podzemního vedení veřejné komunikační sítě, které je umístěno mimo 
jiné na následujících pozemcích: 

a) p. č. 292/2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
b) p. č. 792/1 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
c) p. č. 290/10 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 

 
Vlastníkem uvedených pozemků je: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 
Olomouc 

 
2. Překládka bude realizována do stávajících pozemků uvedených v předchozím bodě tohoto 

článku.   
 

3. Označení stavby, která je důvodem vynucené překládky nebo opatření: 
 
      Albertova – Vnitroblok 
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Čl. 3 

Předmět Dohody 

 
1. Předmětem Dohody je provedení překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě  

uvedené v čl. 2 této dohody ve vlastnictví Vodafone, která byla vynucena stavbou uvedenou 
v čl. 2 této Dohody ( dále jen „překládka“). Překládka bude provedena na úrovni stávajícího 
technického řešení za níže stanovených podmínek. 

 
2. Předmět Dohody je veden pod označením: 
 

SO 405 – Přeložka sdělovacího vedení Vodafone Czech Republic a.s. (v projektové 
dokumentaci jako SO 405 Přeložka kabelů UPC) 

 
Čl. 4 

Úhrada nákladů za překládku 

 
1. V souladu s § 104 odst. 17 ZoEK se stavebník zavazuje uhradit náklady související s přípravou 

a realizací překládky tj. vypracováním projektové dokumentace překládky, její řádné 
projednání s příslušnými správními orgány, následné provedení realizace stavby (včetně 
materiálu) dle této Dohody, včetně nákladů na vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby, geodetické dokumentace, geometrického plánu a úhrady všech poplatků 
(včetně poplatků za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). 

 
2. Stavebník se zavazuje uhradit jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva zřízením 

služebnosti vlastníku dotčené nemovitosti na jeho účet nebo poštovní poukázkou, před 
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. Stavebník vynucené překládky podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě a zařízení se zavazuje neprodleně po zaplacení jednorázové úhrady 
předat budoucímu oprávněnému (Vodafone) doklad osvědčující provedení platby. 

 

3. Stavebník a osoby jím pověřené a za něj jednající se zavazují k náhradě případných škod, 
v souvislosti s přípravou a realizací překládky, způsobených třetím osobám. 

 

4. Stavebník a Vodafone a.s. se dohodli na tom, že stavebník po dokončení překládky uhradí 
Vodafone náklady související s překládkou prostřednictvím společnosti Infotel s.r.o., 

Novolišeňská 18, 602 00 Brno, IČO 46981071 na účet č. 382275543/0300 na základě 
daňového dokladu vystaveného společností Infotel, s.r.o. se splatností 30 dnů ode dne jeho 
doručení, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 této smlouvy. 
 

 

5. V případě, že dojde v době před provedením překládky a za platnosti této Dohody, k 
modernizaci nebo zvýšení přenosové kapacity podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
Vodafone, která ovlivní rozsah překládky dle čl. 5 odst. 1., bere stavebník na vědomí, že se 
v této souvislosti zvýší náklady související s překládkou dle odst. 1. tohoto článku, o 
uvedeném je povinen Vodafone v předstihu informovat stavebníka  

 
Čl. 5 

Zpracování projektové dokumentace překládky 

 
1. Stavebník a Vodafone se dohodli, že projektová dokumentace překládky bude zpracovaná 

společností DS GEO projekt, Na Šibeníku 42, 779 00 Olomouc. Náklady na zpracování 
projektové dokumentace jdou k tíži stavebníka. 
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2. Vodafone se zavazuje poskytnout stavebníkovi podklady, pro účely zpracování projektové 

dokumentace. 
 

3. Stavebník se zavazuje, že do 30 dnů po provedení překládky zabezpečí vypracování 
geometrického plánu v počtu výtisků potřebných pro vyhotovení smlouvy o zřízení 
služebnosti, kterým bude zaměřeno vedení sítě elektronických komunikací na pozemcích 
uvedených v čl. 2 této dohody. 

 

4. Stavebník se zavazuje zajistit podpisy vlastníků překládkou dotčených nemovitosti 
na smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřené podle vzoru v příloze a tyto 
smlouvy předá Vodafone před zahájením přeložky vedení sítě elektronických komunikací. Po 
realizaci překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě a vyhotovení geometrického 
plánu stavebník zajistí úředně ověřený podpis vlastníka dotčené nemovitosti na Smlouvě o 
zřízení služebnosti za podmínek stanovených ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a tuto podepsanou smlouvu pak předá zástupci Vodafone k podpisu. 

 

Čl. 6 

Realizace překládky 

 
1. Stavebník a Vodafone Czech Republic a.s. se dohodli na tom, že Vodafone zajistí 

prostřednictvím dodavatelské společnosti Infotel s.r.o. Novolišeňská 18, 602 00 Brno 
technologickou část překládky v rozsahu dle projektové dokumentace překládky zpracované 
společností DS GEO projekt, Na Šibeníku 42, 779 00 Olomouc. Náklady související  
s technologickou částí překládky jsou ve výši 68 957 Kč bez DPH (dále jen“ Náklady 
technologické části překládky“). Bližší specifikace Nákladů technologické části překládky je 
uvedena v příloze č. 1 Dohody.  V této výši Nákladů technologické části překládky nejsou 
zahrnuty náklady na zpracování projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
překládky, náklady související se zřízením služebnosti viz čl. 4 Dohody.  

                           
2. Stavebník zajistí veškeré zemní a stavební práce, spojené s přípravou trasy pro provedení 

technologické části překládky podzemního vedení společnosti Vodafone. 
 
3. Vodafone se zavazuje, že technologická část překládky bude provedena podle podmínek této 

Dohody, schválené PD přeložky a příslušných správních rozhodnutí (územního rozhodnutí). 
 
4. Stavebník se zavazuje včas před realizací překládky zajistit na své náklady příslušná správní 

rozhodnutí. 
 

5. Stavebník se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí vytýčení překládané trasy sítě 
elektronických komunikací. 

 

6. Provedení kontrolních měření před a po realizaci překládky a vlastní přeložení bude 
prováděno ve spolupráci s Vodafone.  

 
7. Stavebník se zavazuje zajistit, aby vlastník překládkou dotčených pozemků umožnil, jak 

pracovníkům Vodafone, tak třetí osobě, která na základě smluvního vztahu pro Vodafone 

realizuje činnosti související s touto překládkou, vstup na tyto pozemky, a to za účelem 
provedení činností související s překládkou. Bude-li v rámci překládky nutné vstoupit také do 
staveb, které stojí na překládkou dotčených pozemcích, zavazuje se stavebník současně zajistit 
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vstup i do těchto staveb. V případě porušení této povinnosti vzniká Vodafone nárok na 
náhradu škody, která jí v této souvislosti vznikne.  

Čl. 7 

Dokumentace skutečného provedení překládky 

 
1. Stavebník se zavazuje zajistit na své náklady vypracování dokumentace skutečného provedení 

překládky, zpracované v návaznosti na stávající stav. 
 

2. Stavebník se zavazuje předat Vodafone geodetické zaměření překládky v rozsahu a formě dle 
geodetické směrnice (Směrnice pro geodetické zaměření liniových staveb sítě Vodafone) 
a) soubor souřadnicového polohopisu a výškopisu v tištěných sestavách a na CD (popř. 

DVD), 

b) digitální účelovou mapu ve výstupním formátu „dgn“ na CD (popř. DVD), 
c) technická zpráva v jednom výtisku a na CD (popř. DVD), 
d) schématický plán pokládky. 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží stavebník 
a jedno vyhotovení obdrží Vodafone. 
 

2. Stavebník prohlašuje, že se seznámil s informacemi o ochraně soukromí ve společnosti 
Vodafone, které jsou dostupné na stránkách https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-

stazeni/ochrana-soukromi/. Pro případné uplatnění práv subjektu údajů nám, prosím, napište 
na emailovou adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. 

 

3. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že bude zpracovávat jako správce osobní údaje 
odpovědných osob druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě. Tyto osobní údaje budou 
zpracovávány pouze pro účely správy smluvního vztahu založeného smlouvou. Po skončení 
trvání smlouvy budou osobní údaje uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k ochraně 
oprávněných zájmů příslušné smluvní strany. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí stavebník. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

 

5. Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny 
s jejím obsahem a rozumí jejímu textu. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda může být měněna nebo rušena pouze písemnou 
formou a po dohodě smluvních stran. 

 
7. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neřešená se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů. 
 

8. V případě, že nedojde do dvou let od podpisu této Dohody k realizaci překládky, tato Dohoda 
se ruší od počátku. 

                                                          

https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/
https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/
mailto:ochranaosobnichudaju@vodafone.cz
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   Přílohy: č.1 Specifikace Nákladů technologické části překládky 
                 č.2. Pověření Tomáše Landy 

 
 

Za stavebníka: Za Vodafone: 

V Olomouci dne 03.05.2023 V Praze dne 16.05.2023 

 
 

 
 

 

…………………………… 
 Ing. Marek Drešr 
 vedoucí odboru investic 
   
   

 

 

……………………………… 
              Tomáš Landa 

         Technician Specialist 
 
 

 
 

 
 

 
 


