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Smlouva o dílo č. ......... ..

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dálejako „občanský Zâk0ník"), jeho platném znění.

I. Smluvnístrany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního
plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.S., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel:

e-mail:

Dále jen: Objednatel

na stranějedné

či

PSN & DS, a.s.

se sídlem: Krapkova 280/7, Nová ulice, 779 00 Olomouc
IČ : 04377036
DIČ: CZ04377036
Zastoupené:

ve věcech smluvních: Davidem Noskem, členem správní rady

ve věcech technických: Davidem Noskem, členem Správní rady

bankovníspojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 5200019809/5500
tel:

e-mail:

Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu svýše uvedenými ustanoveními Obchodního
zákoníku tuto smlouvu O dílo.

v
ll. Předmet Smlouvy

1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované

v článku lll. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádne dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli

cenu zajeho provedení. Cena za provedenídílaje uvedena V článku IV. této Smlouvy.
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III. Předmět díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací
z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku“

(dále jen: dílo)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho
provedení.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v rozsahu dle projektových dokumentací pro provádění
stavby:
Parkovací dům Gagarinova, Šumperk (zpracovaná architektonickým ateliérem knesl kynčl
architekti s.r.o. , Šumavská 416/15, 602 00 Brno.
Hlavní projektant - doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. ČKA 02 672, VP: autorizace se
všeobecnou pů
Statické řešení - 04, statika a dynamika staveb
Požárně bezpečn ČKAIT 1005501, požární bezpečnost staveb
Dopravní řeš ČKAIT 1004710, dopravní stavby
Přípojka NN 1004880, technologická zařízení staveb
Elektroinstalace - Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení
ČKA
ZTI ČKAIT 1005898, technika prostředí staveb, zdravotní technika
Sadové úpravy - ČKA 02640
a
Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk (zpracovaná Atelierem DPK s.r.o.,
Šumavská 416/15, Brno
Komunikace a zpevněné plochy - ID00 – dopravní stavby,
ČKAIT – 1004710
Dešťová kanalizace - IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, ČKAI
Sadové úpravy - ČKA 02640
a
Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk - Rozvody veřejného osvětlení,
rozvody optické sítě y NN pro E-mobilitu
Elektroinstalace - Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení
ČKAIT 1201328

dle vydaných územních rozhodnutí č.j. MUSP 5968/2018, MUSP 69259/2020 a vydaných
stavebních povolení č.j. MUSP 122135/2018, MUSP 31913/2021, MUSP 83387/2020,
MUSP 115352/2020, MUSP 115797/2021 a dle stanovených podmínek pro provedení
stavby uvedených ve vydaných rozhodnutích k dílčím stavbám

a výkazů výměr (dále jen „projektové dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací
dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se s těmi projektovými dokumentacemi seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění
zakázky.

2. Místem plnění je parc. č.: 571/2, 579/1, 579/2, 579/18, 941, 556/1, 556/2, 556/3,
556/4, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12,



 

3|21    Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací ul. Bratrušovská a ul. Gagarinova - Šumperk 
  
 

579/13, 579/14, 608, 613/5, 926/1, 931/1, 931/3, 931/4, 931/5, 931/6, 876/1 v k.ú. 
Dolní Temenice 

 

3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.  

4. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na 
tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. 
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění 
termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu. 

5. Předmět díla je vymezen projektovou a zadávací dokumentací předanou Objednatelem 
Zhotoviteli. 

6. Předmětem díla je i vypracování projektových dokumentací skutečného provedení stavby a 
geodetické a geometrického zaměření dokončeného díla (každé stavby samostatně). 

7. Zhotovitel jako součást díla zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které 
s dodávkou stavby souvisí, zejména: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od 
převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání 
inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby 
předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště; 

- dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců 
dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných 
Objednatelem Zhotoviteli; 

- provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla; 

- vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

- zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a 
harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů se 
zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami; 

- zhotovitel projedná a zajistí vydání povolení zvláštního užívání komunikací, přechodné 
úpravy provozu, omezení obecného užívání uzavírkou dle zák. zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., 
v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem 
– MěÚ Šumperk, odborem dopravy, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územních rozhodnutí a ze stavebních povolení 
nebo jiných dokladů, 

- zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání 
a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 

- zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektové dokumentace a stavební 
deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a 
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respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu. 
Vedení stavebního deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. - po skončení stavby 
zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního deníku,  

- pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stávajících stavebních objektů 
přilehlých k budoucímu parkovacímu domu, ke komunikacím, k pozemkům sousedících se 
stavbou, a to před zahájením prací, v průběhu realizace a po dokončení, její předání 
objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, popiskem a 

datem pořízení snímku; 

- zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného 
vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, 
koordinátora BOZP atd.  

- zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu 
staveniště. V případě omezení vjezdu a výjezdu do stávajících garáží pod bytovými domy, 
musí zhotovitel vlastníky garáží v dostatečném předstihu informovat (min. 10 dnů); 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- musí dodržet technické standardy systému SMART VO a SMART CITY města Šumperk 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, 

- nebude-li možné z důvodu rekonstrukce komunikace provádět svoz komunálního odpadu 
ze stávajících míst, je zhotovitel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na 
komunální odpad, tříděný odpad a bio odpad na náhradní místa schválená 
provozovatelem svozu a následně vrátit zpět na původní místo 

- zajištění schůdnosti, sjízdnosti vozovek, provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze 
staveniště na pozemní komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby 
pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění 
a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,  

- kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
- zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti Zadávací 

dokumentaci (např. projektové dokumentaci, apod.) na kontrolních dnech za účasti 
zástupců všech zúčastněných stran, tedy zástupcem Objednatele, projektanta, 

technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP. 

- uvedení všech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, apod.) 

- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o 
dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým 
finančním objemem 20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení 
předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky 
za úplatu zajistit nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, 
které vyplynou z kolaudačních řízení.  

8. Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené Stavby (ke každé stavbě 
samostatně) zejména: 
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- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů 
použitých k provedení Stavby; 

- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo 
technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla; 

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v listinné podobě ve 3 

vyhotoveních a 1x v digitální podobě 

- geodetického zaměření stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1x v digitální podobě 
zpracované odpovědným geodetem.  

- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 
1x v digitální podobě (před vyhotovením bude konzultováno s odborem majetkoprávním) 

- doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky 

- fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace; 

- předložení ostatních dokladů souvisejících s realizací díla, které nejsou výše výslovně 
uvedeny 

- doklady nutné pro vydání kolaudačních souhlasů 

9. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (pro každou stavbu samostatně) bude 
zpracována při dodržení těchto zásad Objednatele: 

- do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ 
s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, 

- ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel 
označí nápisem „beze změn“, 

- každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a 
příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem 
a razítkem Zhotovitele, 

- na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Stavby Zhotovitel zajistí 
uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby 
Objednatele odpovědné za realizaci Stavby, 

- Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace 
skutečného provedení stavby.“ 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

10. Geodetické zaměření díla 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění 
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 1x  v digitální podobě.  

Součástí geodetického zaměření jsou: 

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 
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- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení 
pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) ve 3 vyhotoveních. Před 
vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem MJP MěÚ Šumperk. 

- Doklady o vytyčení stavby 
 

IV. Cena díla 
 

1.  Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektových dokumentací 
předaných Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené 
v projektových dokumentacích. Pro obsah sjednané celkové ceny jsou rozhodující Výkazy 
výměr, které jsou součástí předaných projektových dokumentací.  

 V případě rozporu mezi projektovými dokumentacemi a Výkazy výměr mají přednost 
Projektové dokumentace. 

2.  Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

 

Cena – Parkovací dům Gagarinova, Šumperk bez DPH:…………………………………  21 852 058,42 Kč 

Cena - Parkovací dům Gagarinova, Šumperk včetně DPH:       26 440 990, 69 Kč 

 
Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk bez DPH: ……..13 307 179,45 Kč 
Cena - Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk vč. DPH:     16 101 687,13 Kč 
 
Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk - Veřejné osvětlení, rozvody  
Smart City, parkovací systém bez DPH: ……………………………………………………………6 594 532,00 Kč 
Cena -  Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk Veřejné osvětlení, rozvody 
Smart City, parkovací systém vč. DPH:                                                 7 979 383,72 Kč 

 
Celková cena díla bez DPH:       41 753 769,87 Kč 
 
Celková cena díla včetně DPH:       50 522 061,54 Kč 
 
 
(slovy: Padesátmilionupětsetdvacetdvatisícšedesátjednakorun a padesátčtyřihaléře českých). 

 
 
Z toho z celkové ceny části „Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk“ tříletá 
povýsadbová péče činí: 
Cena za tříletou povýsadbovou péči bez DPH ……………………………………………………..…57 999,04 Kč 
Cena za tříletou povýsadbovou péči včetně DPH                           70 178,84 Kč 

 
 
 
 Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazy výměr staveb, které jsou přílohami této 
smlouvy. 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností 
uvedených v čl. III. této smlouvy.  

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech staveb jsou ceny pevné po celou dobu 
výstavby. 

4.1. Doklady určující cenu 
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4.1.1. Cena díla je doložena naceněnými Výkazy výměr. Položkové rozpočty slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro 
měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 
Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných 
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních 
dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku 
smlouvy. 

4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.2.3. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, 
než těch, které byly předmětem Projektových dokumentací, nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto 
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu 
upraveného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, 
která byla určena Projektovou dokumentací; 

d) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude 
vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 

e) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu 
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených 
v původní lhůtě výstavby; 

f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

4.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na 
základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek) 

4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto: 
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a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění 
víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které 
nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro 
racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době 
provedení prací.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve 
svých Výkazech výměr;   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační 
přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle Výkazu výměr; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve 
svých Výkazech výměr;   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační 
přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve 
sjednané ceně. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 
do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku 
ke smlouvě. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních 
dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou 
změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí 
dodržení konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou 
zápisu do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že 
Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 
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9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené 
lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
Objednateli tímto vzniknou. 

10. Změny jednotkových cen ve výkazech výměr jsou vyloučeny. 
 

V. Fakturace a platební podmínky 
 
1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

2.  Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách. 

3.  Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke 
schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně 
provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují 
jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5. pracovních 
dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
Objednatele.  

4.  Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic. 

5.  Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den 
předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohami každého 
měsíčního daňového dokladu je zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek, 
včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez těchto příloh je 
faktura neplatná. 

6.  Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů, lhůta splatnosti počíná 
běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny Objednatele. 
Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky 
z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury 
bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. 

 Úhrady faktur díla – Parkovací dům Gagarinova, Šumperk 
      Faktury doložené zjišťovacím protokolem, soupisem provedených prací a dodávek, 

potvrzených oprávněným zástupcem Objednatelem budou hrazeny do výše 90% smluvní 
z ceny díla bez DPH. Zbývající část 10% smluvní ceny díla bez DPH (bez ceny za 3-letou 
povýsadbovou péči) uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad 
a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění), dodání veškerých dokladů 
potřebných ke kolaudacím a vydání kolaudačních souhlasů.  

 Úhrady faktur díla – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk  
 Faktury doložené zjišťovacím protokolem, soupisem provedených prací a dodávek, 
potvrzených oprávněným zástupcem Objednatelem budou hrazeny do výše 90% smluvní ceny 
díla bez DPH, a to bez ceny za 3-letou povýsadbovou péči. Zbývající část 10% smluvní ceny 
díla bez DPH (bez ceny za 3-letou povýsadbovou péči) uhradí Objednatel Zhotoviteli až po 
předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich 
odstranění), dodání veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci a po vydání kolaudačního 
souhlasu.  
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 Úhrady faktur díla – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk - Rozvody 
veřejného osvětlení, rozvody optické sítě Smart City, rozvody NN pro E-mobilitu  

 Faktury doložené zjišťovacím protokolem, soupisem provedených prací a dodávek, 
potvrzených oprávněným zástupcem Objednatelem budou hrazeny do výše 90% smluvní ceny 
díla. Zbývající část 10% smluvní ceny díla bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání 
a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění), 
dodání veškerých dokladů potřebných ke kolaudacím a vydání kolaudačního souhlasu.  

  
7.  Faktury za povýsadbovou péči zeleně budou vystaveny samostatně 1x ročně ke dni předání 

provedení výsadeb, a to po dobu 3 let.  
     Ke každé faktuře budou předloženy protokoly o převzetí prací provedených v průběhu roku, 

odsouhlasených správcem zeleně (MěÚ Šumperk, odbor MJP, oddělení komunálních služeb). 
Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

8.  Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a 
nová začne po doručení opravené faktury Objednateli. 

9.  Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních a montážních prací, které jsou předmětem 
této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani. Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti nepoužije. 

10. Platby za vícepráce 

   10.1.  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně. 

10.2.  Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

11. Bankovní záruky: 

11.1. K zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3 % ze 
smluvní ceny celého díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky. Zhotovitel je 
povinen předat objednateli písemnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo. 

       -- Bankovní záruka za řádné provedení díla poskytnutá zhotovitelem musí být platná a 
účinná ještě minimálně měsíc po předání díla objednateli a po převzetí díla 
objednatelem.  

      -- Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nedokončí předmět 
díla nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním smluvních podmínek či jiných 
smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne činností zhotovitele škoda, kterou tento neodstraní či nenahradí. 

11.2. K zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává ve výši 5 % ze 
smluvní ceny celého díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky. 

       -- Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% 
smluvní ceny celého díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení 
povinností zhotovitele v záruční době. Bankovní záruka bude platná po celou dobu 
běhu záruční doby (tj. minimálně 6O měsíců). 

      -- Z  bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli 
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vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu.  

       
VI. Doba plnění. 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli 

nejpozději do 30.11.2024 v následujících termínech : 

a) předání a převzetí staveniště Park. dům Gagarinova,Šumperk: do 10 dnů od uzavření SoD 

b) zahájení prací stavby Park. dům Gagarinova, Šumperk: do 20 dnů od předání staveniště 

c) termín ukončení stavebních prací:                31.10.2024 

d) termín dokončení výsadeb zeleně:                           31.10.2024 

 

e) předání a převzetí staveniště Rekonstrukce ulic Gagarinova  

a Bratrušovská, Šumperk:        01/2024 

f) zahájení prací Rekonstrukce ulic Gagarinova  

a Bratrušovská, Šumperk: (dle klimatických podmínek)   01/2024 

g) termín ukončení stavebních prací:               31.10.2024 

h) termín dokončení výsadeb zeleně:                                 31.10.2024 

 

i) předání a převzetí staveniště Rekonstrukce ulic Gagarinova  
a Bratrušovská, Šumperk - Rozvody veřejného osvětlení,  

             rozvody optické sítě Smart City, rozvody NN pro E-mobilitu   01/2024 

j) zahájení prací         01/2024 

k) termín ukončení stavebních prací      31.10.2024 

l) komplexní dokončení realizace předmětu plnění  
(tzn. všech tří samostatných staveb):       30.11.2024    

 

m) Termín dokončení tříleté povýsadbové péče – zeleň:     31.10.2027 

2. Realizace veřejného osvětlení a systému Smart City se bude provádět současně s realizací 
komunikací ul. Bratrušovská a Gagarinova.  

Osetí trávníků bude provedeno nejpozději do 31.10.2024. 

3.   Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení 
staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů 
ke kolaudačním řízením, podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokumentace 
skutečného provedení, předáním geometrických plánů (samostatně ke každé stavbě), 
odstraněním vad a nedodělků. 

4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě 
pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla. 

6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

7. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele 
dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti 
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není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho 
součinnosti.  

8. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla 
bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

9. Harmonogram postupu výstavby 

9.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizované harmonogramy provádění díla 
nejpozději do termínu předání staveniště. V těchto harmonogramech musí být uvedeny 
základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle  TSKP – Třídník stavebních 
konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací.  

9.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramy, tj. objem 
finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené 
v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku 
stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
VII. Povinnosti Zhotovitele 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 

tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na 
výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná 
stanoviska a vysvětlení. 

2.  Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo. 

3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o 
bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly 
pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

4.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, 
požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní 
dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na 
pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a 
zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se 
zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob 
nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel 
v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci 
s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků 
v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních 
předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP 
určeného Objednatelem. 

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu 
s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové 
pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných 
před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem 
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.  
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6.  Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené 
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní 
lékařské prohlídky.  

7.  Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii 
v platném znění. 

9.  Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 
dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 
díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 
z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 
povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklý jeho činností na své náklady a je 
povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech. Zhotovitel povede evidenci odpadů. 

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 
energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní 
náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci 
předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či 
komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci 
této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 
normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky 
bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez 
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

17. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o 
všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a 
dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit Objednatele. 

18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření 
orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která 
jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje 
provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

Objednatele a při prohlídce staveniště. 
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20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro 
uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

21. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 
svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

22. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou 
zakázku s názvem „Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací ul. Bratrušovská a 
ul. Gagarinova - Šumperk“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval 
podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci 
je zhotovitel doložit příslušnými doklady. 

23. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 
nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů, 
apod.) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci 
(finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 

24. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 
zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

25. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo 
nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady 
zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit. 
 Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 
 

VIII. Staveniště 
 

1.  Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku VI./1. 
této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný 
zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta nejpozději do 15 
dnů pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla 
Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.  

2. Při předáních a převzetích staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající 
technický dozor stavebníka (TDS). 

3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je 
Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na 
vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost 
za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel 
je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím 
osobám při plnění předmětu této smlouvy. 

4.  Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku VII./7. Jiné osoby 
mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím Objednatele a v doprovodu Objednatelem 
určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 
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6.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady k vytýčení 
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto sítí. 

7.  Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

9.  Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, 
pokut apod. 

11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.  
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 
zhotovitele díla. 

 
IX. Kontrola 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud 
se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto 
prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke 
kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady 
Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně 
provedeny. 

2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit 
Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, 
zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla, nebo 
v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech zjištěných 
nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních 
ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají 
do stavebního deníku. 

3.  Kontrolní a zkušební plán stavby 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému 
dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.  

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 
X. Stavební deník 

 
1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 

o prováděných pracích vést stavební deník, a to až do případného odstranění vad díla. Do 
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tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem v platném znění, 
dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel 
záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy 
výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 

 Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za 
to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 
deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x 
podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle 
přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního 
deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla. 

2.   Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla 
/dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny 
nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 
Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od 
písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

  
XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 

 
1.  Objednatel předal Zhotoviteli projektové dokumentace ve dvou paré. Zajištění dalších paré, 

potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí 
Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele, 
Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se 
zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, a to jednou za 14 kalendářních dnů (pokud 
nebude dohodnuto jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a 
e-mailem adresovaným technickému dozoru Objednatele, případně příslušným zástupcům 
orgánů státní správy. 

 
XII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 

zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese 
Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami 
a nedodělky, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2.  Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

3.  Připravenost díla k přejímce oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a ten svolá přejímací 
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený 
předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu 
odpovídajícímu smlouvě o dílo. 

4.  Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku 
zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je 
Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 
ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce či kolaudačních řízeních zjistí nutnost dodání 
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dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na své náklady
v termínu určeném Objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí
a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci skutečného provedení
ve 4 vyhotoveních.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu
díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od výzvy Objednatele provést nápravu a dodat doklady
bez vad.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto
není dotčena platnost ust. § 26215 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení.
Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení
požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o
sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o
předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě
z ceny v případě vad neodstranitelných.

9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací
řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných
vad v přejímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

Stavbyvedoucí:
jméno a příjmení

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované
v projektových dokumentacích a souvisejících platných technických normách, včetně
technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky
č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla
nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší
opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu
s projektovými dokumentacemi a výkazy výměr, používat pouze stavebniny a materiály
(výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním
způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných
architektonických zásad.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:
- veškeré stavební práce 60 měsíců
- živičné povrchy 60 měsíců
- výsadbu zeleně 24 měsíců

ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt
z odpovědnosti za vady.

4. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému
jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.

5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
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b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

6.  Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo 
reklamace přechází z Objednatele na správce majetku města Šumperk.  

7.  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 
určeno. 

8.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.  

9.  Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 
objednatel jinak. 

10. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou 
bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů od obdržení 
reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o 
havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů. Pokud bude 
vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od 
zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu 
škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění 
vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. 
Odstranění vady v záruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo 
fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. 

11. Je- li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

12. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečí zprodlení a nebo je - li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných 
vad. 

13. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

 
XIV. Právo Objednatele 

 
1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) 

hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření 
dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla. 

 
XV. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, která bude: 
- ve výši odpovědnosti minimálně 20 mil. Kč  
- doložena před podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky  

Nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti je porušením smlouvy, které opravňuje 
Objednatele k odstoupení od smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno 
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právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené dílo 
vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou 
škodu. 

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy. 

 
XVI. Sankce 

1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů  

1.1.  Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu dokončení díla – veškeré 
stavební práce sjednanému podle čl. VI. odst. 1, písm. c), g) a k) této smlouvy o dílo, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

1.2.  Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu komplexního dokončení celkové stavby 
sjednanému podle čl. VI. odst. 1, písm. l) smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové sjednané ceny díla bez DPH. 

1.3. Pokud Zhotovitel v průběhu roku neprovede požadované práce v rámci povýsadbové 
péče dle naceněného výkazu výměr je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% 
ze sjednané ceny za 1 rok povýsadbové péče bez DPH. 

2.  Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení. 

3.  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

4. Způsob vyúčtování sankcí 

 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 

 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 

5. Lhůta splatnosti sankcí 

 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

6. Omezení celkové výše sankcí 
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50 % z celkové sjednané ceny díla vč. 
DPH. 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 
XVII. Poddodávky 
 

1.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 
Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli 
min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce. Změnu 
poddodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.  

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo 
poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce, musí 
Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením 
příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.  

4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musí obsahovat: 
- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude 

podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
  I při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo 

prováděl sám. 

5.  Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je 
oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci 
v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení. 

 
XVIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 
třetí osobu.  

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových 
stránkách, úřední desce apod. 

9. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, 
které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací 
systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice 
vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce 
objednatele:https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-
informace/ochrana-oznamovatelu.html Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází 
na internetové adrese: https://oznamovatel.i3c.cz/. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

11. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Smlouva je 
uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných 
osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 798/23 ze dne 
19.6.2023. 

 
 
 
 
 
Příloha: 1 Výkazy výměr 
               2 Harmonogram prací 
 
 
V Šumperku dne:      
 
 
 
 
 
 
 .........................................................   .................................................  
Město Šumperk                                                                            PSN & DS, a.s. 
Mgr. Karel Hošek                                                                         David Nosek 
2.místostarosta                                                                            člen správní rady 

David 
Nosek

Digitálně podepsal 
David Nosek 
Datum: 2023.08.09 
11:39:29 +02'00'
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září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen Lispodad 

hrubá stavba park.dům

předání staveniště 

101.1 příprava území 

101.1 bourání
101.1 zemní práce
101.1 zakládání
101.1 svislé konstrukce
101.1 vodorovné konstrukce
101.1 izolace 
101.1 komunikace 
101.1.02 ZTI
101.1.03 elektro
202.1 přípojka NN

301.1 přeložka plyn

301.2. děštová

501.1 komunikace pojížděné

502.1 komun.pochůzi

SO503.1 Sadové úpravy 

předání staveniště rek.ulic, VO, rozvody op.sítě

SO 101 Ul. Gagarinova - dopravní napojení, SO 102 - Ul. Gagarinova
zemní a výkopové práce 
konstrukční vrstvy 

finální povrchy a jiné 
SO 103 Ul. Bratrušovská - místní komunikace

zemní a výkopové práce 
konstrukční vrstvy 

finální povrchy a jiné 
SO 301 Dešťová kanalizace

SO 801 Kácení, sadové úpravy
SO 900 Podzemní kontejnery

SO401  Rozvody VO
zemní práce 
kompetační a dokončovací práce 

SO402 Rozvody optické sítě Smart City

zemní práce 
kompetační a dokončovací práce 

SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu
zemní práce 
kompetační a dokončovací práce 

SO404  Rozvaděč RVOPE/138-SMART

dokončení stavebních prací 

dokladová část/ předání stavby 

údržba zeleně ( následná 3-tetá péče)

* Tento harmonogram prací je vyhotoven za předpokladupředání staveniště a zahájení prací k 4.9.2023

* jednotlivé termíny stavebních prací uvedené v harmonogramu se můžou měnit na základě požadavku třetích stran a klimatických podmínek v místě stavby

výstavba 
administrativní činnost 

Předání staveniště a předání díla 

následná 3 letá péče

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk- ELEKTRO

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk

HARMONOGRAM STAVBY „Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových 

komunikací
20242023

David 
Nosek

Digitálně 
podepsal 
David Nosek 
Datum: 
2023.08.09 
11:41:29 
+02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 588 932,2721,00% 21 852 058,42

0,00 0,0015,00%

21 852 058,42

Sazba daně Základ daně Výše daně

26 440 990,69CZK

Knesl01102

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

Vyplň údaj
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David 
Nosek

Digitálně 
podepsal 
David Nosek 
Datum: 
2023.08.09 
11:42:10 
+02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Knesl01102

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

202.1

101.1

301.2

501.1

301.1

502.1

503.2

101.1.02

101.1.03

101.1.01

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

990 Vedlejší rozpočtové náklady
991 Ostatní náklady

SO503.1 - Sadové úpravy

SO101.1 - Parkovací dům

D.1.4.2 Elektroinstalace-silnoproud

D.1.1 - Stavební část
D.1.4.1   ZTI

Popis

SO501.1 - Komunikace pojížděné
SO502.1 - Komunikace pochozí

Přípojka NN

SO301.2   Dešťová kanalizace
SO301.1  Přeložka plynovodu

236 524,72

499 601,69

187 099,78

1 845 609,51

263 668,52

226 390,73

2 012 615,54

549 944,02

439 044,84

15 219 429,27

17 328 707,30

Cena bez DPH [CZK]

6. 4. 2021

 

 

Cena s DPH [CZK]

286 194,91

718 462,34593 770,53

5 747,504 750,00

21 852 058,42 26 440 990,69

531 244,26

2 233 187,51

665 432,26

2 435 264,80

20 967 735,83

18 415 509,42

604 518,04

319 038,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 219 429,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 219 429,27 21,00% 3 196 080,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 415 509,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

101.1 - SO101.1 - Parkovací dům

101.1.01 - D.1.1 - Stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 219 429,27

HSV - Práce a dodávky HSV 13 408 935,40

    1 - Zemní práce 1 157 625,15

    17 - Zemní práce - zlepšování pláně 577 353,00

    2 - Zakládání 2 242 408,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 577 370,28

    4 - Vodorovné konstrukce 5 041 347,87

    5 - Komunikace pozemní 933 770,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 017,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 465 331,42

    901 - Ostatní výrobky 869 545,50

    997 - Přesun sutě 183 791,59

    998 - Přesun hmot 319 374,29

PSV - Práce a dodávky PSV 1 810 493,87

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 383 119,33

    713 - Izolace tepelné 15 114,74

    762 - Konstrukce tesařské 120 847,35

    764 - Konstrukce klempířské 18 985,66

    767 - Konstrukce zámečnické 78 832,65

    777 - Podlahy lité 1 132 414,72

    783 - Dokončovací práce - nátěry 61 179,42

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

101.1 - SO101.1 - Parkovací dům

101.1.01 - D.1.1 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 219 429,27

D HSV Práce a dodávky HSV 13 408 935,40

D 1 Zemní práce 1 157 625,15

1 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 1 635,000 2,90 4 741,50 CS ÚRS 2021 02

2 K 11110900R Odvoz travin vč. ekologické likvidace m2 1 635,000 71,25 116 493,75

3 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 817,500 25,18 20 584,65 CS ÚRS 2020 02

VV "50% z celkové plochy"
VV 1635/2 817,500

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 407,500 61,56 25 085,70 CS ÚRS 2021 02

5 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2 m2 20,000 240,35 4 807,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 20,000 83,03 1 660,60 CS ÚRS 2021 02

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,000 33,25 997,50 CS ÚRS 2021 02

8 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 817,500 14,25 11 649,38 CS ÚRS 2021 02

VV "50% z celkové plochy"
VV 1635/2 817,500

9 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 940,000 128,25 120 555,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 366,683 207,10 75 940,05 CS ÚRS 2021 02

VV "pro základové kce"
VV (3,7*3,7*0,8+3,1*3,1*0,5)*12 189,084
VV (3,2*3,2*0,8+2,6*2,6*0,5)*7 81,004
VV 0,1*0,6*0,8+0,2*0,6*0,8+0,5*0,6*0,8*3+0,4*0,6*0,8*2 1,248
VV (8,4*2,5+0,3*0,45)*0,8 16,908
VV (5,742+8,235)/2*2,4*0,8+(4,55+3,712)/2*3,4*0,8 24,654

VV
(29,25*(2,9+3,2)/2+4,3*0,5+4,4*0,5)*0,8+(18,4+16,385)/2*0,5/
2*0,8

78,329

VV (3,6+4,1)/2*(18+18,5)/2*0,8+2,9*1,83*0,8 60,456
VV "odečet teplovodu" -85 -85,000
VV Součet 366,683

11 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,763 988,00 12 609,84 CS ÚRS 2021 02

VV (5,5+5,2*6+3,4+5,8+5,15)*0,5*0,5 12,763
VV Součet 12,763

12 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 104,573 345,80 36 161,34 CS ÚRS 2021 02

VV (4,9+4,6*4+2,85)*1,1*0,8 23,012
VV 1,67*0,5+(5,4+7,5)/2*1,6*0,5+(3,5+3,8)/2*1,6*0,5 8,915
VV (5,15+4,6)*(1,6+1,9)/2*0,8+(31,3*2,1+2,7*0,2)*0,5 46,785
VV (3,3*2,1+(3,3+3,771)/2*11,6+1,8*2,1)*0,5 25,861
VV Součet 104,573

13 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 245,250 95,95 23 531,74 CS ÚRS 2021 02

VV "ornice na meziskládku" 245,25 245,250
VV Součet 245,250

14 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 164,527 121,60 263 206,48 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na meziskládku" 264+107+369,508 740,508
VV "dovoz pro násypy" 264+107 371,000
VV "pro zásypy" 369,508 369,508

VV
"odvoz na řízenou skládku" 940-264-107-
369,508+366,683+104,573+12,763

683,511

VV Součet 2 164,527

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 743,508 51,40 38 216,31 CS ÚRS 2021 02

VV "pro násypy" 264+107 371,000
VV "pro zásypy" 369,508+3 372,508
VV Součet 743,508

101.1.01 - D.1.1 - Stavební část

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

101.1 - SO101.1 - Parkovací dům
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně m3 371,000 179,55 66 613,05 CS ÚRS 2021 02

VV "vyrovnání terénu" 264 264,000
VV "po odstranění krytů" 107 107,000
VV Součet 371,000

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 163,500 47,50 7 766,25 CS ÚRS 2021 02
VV "ornice" 
VV 1635/2*0,2 163,500
VV Součet 163,500

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 411,220 171,00 241 318,62 CS ÚRS 2021 02

VV (940-264-107-269,008+366,683+104,573+12,763)*1,8 1 411,220
VV Součet 1 411,220

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 396,508 142,50 56 502,39 CS ÚRS 2021 02

VV "po vytrhaných obrubnících" 3 3,000
VV "zásyp pod schodištěm"
VV (2,371+2,267)/2*2,64*(0,6+1,85)/2+2,64*0,3*0,35 7,777
VV (2,267+2,205)/2*1,56*1,85 6,453
VV 2,64*0,3*0,35+2,64*(2,205+2,101)/2*(1,85+3)/2 14,061
VV (1,83+1,685)/2*3,375*3 17,795
VV "kolem základů"
VV 569,019-95,556-85,6-167,941 219,922
VV "zásyp teplovodu" 127,5 127,500
VV Součet 396,508

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 200,000 24,32 29 184,00 CS ÚRS 2021 02

VV "hutněno na Edef,2=min. 45MPa"
VV 1200 1 200,000
VV Součet 1 200,000

D 17 Zemní práce - zlepšování pláně 577 353,00

21 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 420,000 148,20 62 244,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1050*0,4 420,000
VV Součet 420,000

22 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 420,000 121,60 51 072,00 CS ÚRS 2021 02

23 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných strojně m3 420,000 192,85 80 997,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1050*0,4 420,000
VV Součet 420,000

24 M 58343960 kamenivo drcené hrubé frakce 0/63 t 840,000 271,70 228 228,00

VV 1050*0,4*2 840,000
VV Součet 840,000

25 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 756,000 171,00 129 276,00 CS ÚRS 2021 02

VV 420*1,8 756,000
VV Součet 756,000

26 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 050,000 24,32 25 536,00 CS ÚRS 2021 02

VV "hutněno na Edef,2=min. 45MPa"
VV 1050 1 050,000
VV Součet 1 050,000

D 2 Zakládání 2 242 408,00

27 K 21100-101R
M+D drenážní šachtice d 315mm, vč. poklopu, dna, a 
těla z korugovaného potrubí, kompletní provedení, hl. 
do 1m

kus 1,000 6 146,50 6 146,50

28 K 21100-102R
M+D drenážní šachtice d 315mm, vč. poklopu, dna, a 
těla z korugovaného potrubí, kompletní provedení, hl. 
do 2m

kus 1,000 8 046,50 8 046,50

VV "RŠ 01 hl.1300mm" 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 21100-103R
M+D drenážní šachtice d 315mm, vč. poklopu, dna, a 
těla z korugovaného potrubí, kompletní provedení, hl. 
do 4,5m

kus 1,000 14 915,00 14 915,00

VV "RŠ02 hl. 4100mm" 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 62,552 750,50 46 945,28 CS ÚRS 2021 02

VV 31,5*(1,5*0,3/2+1,2*0,7/2+0,4*0,4) 25,358
VV 24,8*(0,15*0,3+1,4*(0,75+0,3)/2) 19,344
VV 23,8*(1,5*0,3+0,4*(0,2+0,5)/2+0,4*(0,3+0,5)/2) 17,850
VV Součet 62,552

31 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 387,200 44,75 17 327,20 CS ÚRS 2021 02

VV 24,8*4,3+31,5*4,6+23,8*5,7 387,200
VV Součet 387,200

32 M 69311033
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 20kN/m

m2 445,280 21,00 9 350,88 CS ÚRS 2021 02

VV 387,2*1,15 445,280
VV Součet 445,280
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33 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 10,814 3 543,50 38 319,41 CS ÚRS 2021 02
VV 80,1*0,9*0,15 10,814
VV Součet 10,814

34 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 80,100 161,98 12 974,60 CS ÚRS 2021 02

VV 7+49,3+23,8 80,100
VV Součet 80,100

35 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 167,941 1 938,00 325 469,66 CS ÚRS 2021 02

VV "pod pasy"

VV
(3,8+3,6)/2*2,6*0,5+(5,4+7,5)/2*1,6*0,5+1,6*7,5*0,5+46,3*0,5*
0,5

27,545

VV 31,2*2,1*0,5+3,4*2,1*0,5+11,65*(3,35+3,8)/2*0,5+2,1*1,83*0,5 59,076

VV "pod patky"
VV 3,1*3,1*0,5*12+2,6*2,6*0,5*7 81,320
VV Součet 167,941

36 K 273322611
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 1,564 4 322,50 6 760,39 CS ÚRS 2021 02

VV "třída betonu C30/37 XC4 XF3"
VV "výstup ze schodiště" 3,875*(1,935+2,101)/2*0,2 1,564
VV Součet 1,564

37 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,357 532,00 1 253,92 CS ÚRS 2021 02
VV "výstup ze schodiště" (3,875*2+1,935+2,101)*0,2 2,357
VV Součet 2,357

38 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,357 131,10 309,00 CS ÚRS 2021 02

39 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,235 56 810,00 13 350,35 CS ÚRS 2021 02

VV 1,564*0,15 0,235
VV Součet 0,235

40 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 95,556 3 933,00 375 821,75 CS ÚRS 2021 02

VV "třída betonu C25/30 XC2"

VV
(6,1+5,8*5+4,05+6,35+(0,9+0,7)/2+1,971+1,3+1,2+1,5+10,045
)*0,5*0,8

24,926

VV (6,832+7,25)*1*0,8+24,99*1,5*0,8+2,88*2*0,8*2+16,8*1,5*0,8 70,630

VV Součet 95,556

41 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 198,711 381,90 75 887,73 CS ÚRS 2021 02

VV
"drážky pro ZTI" 
(1,85*4+0,8*6+0,25*5)*0,4+(1,85*2+0,8*3)*0,25*2

8,430

VV "boky pasů"

VV
(6,1+5,8*5+4,05+6,35+(0,9+0,7)/2+1,971+1,3+1,2+1,5)*0,8*2+
10,045*0,8

91,670

VV (6,832+7,25)*0,8*2+24,99*0,8*2+2,88*2*0,8*2+16,8*0,8*2 98,611
VV Součet 198,711

42 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 198,711 75,05 14 913,26 CS ÚRS 2021 02

43 K 274353121
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m kus 4,000 355,30 1 421,20 CS ÚRS 2021 02

44 K 274353123
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 1 do 2 m kus 1,000 897,75 897,75 CS ÚRS 2021 02

45 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 13,152 56 810,00 747 165,12 CS ÚRS 2021 02

VV (13152,2)/1000 13,152
VV Součet 13,152

46 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 85,600 3 657,50 313 082,00 CS ÚRS 2021 02

VV "třída betonu C25/30 XC2"
VV 2*2*0,8*8+2,5*2,5*0,8*12 85,600
VV Součet 85,600

47 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 147,200 432,25 63 627,20 CS ÚRS 2021 02
VV (2+2)*2*0,8*8+(2,5+2,5)*2*0,8*12 147,200
VV Součet 147,200

48 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 147,200 80,66 11 873,15 CS ÚRS 2021 02

49 K 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 8,899 4 313,00 38 381,39 CS ÚRS 2021 02

VV "třída betonu C30/37 XC4, XD3, XD1"
VV "pod schodama"
VV "ST 7" 1,83*3*0,25 1,373
VV "ST 6" 1,713*3*0,25 1,285

VV
"ST 5" 
(3,022*(0,615+1,85)/2+1,223*1,85+2,529*(1,85+3)/2+4,281*3)
*0,25

6,241

VV Součet 8,899

50 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 71,184 527,25 37 531,76 CS ÚRS 2021 02
VV "třída betonu C30/37 XC4, XD3, XD1"
VV "pod schodama"
VV "ST 7" 1,83*3*2 10,980
VV "ST 6" 1,713*3*2 10,278

VV
"ST 5" 
(3,022*(0,615+1,85)/2+1,223*1,85+2,529*(1,85+3)/2+4,281*3)
*2

49,926

VV Součet 71,184

51 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 71,184 141,55 10 076,10 CS ÚRS 2021 02

52 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,890 56 810,00 50 560,90 CS ÚRS 2021 02

VV "vyztužení je součástí položky č. 311361821" 8,899*0,1 0,890
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VV Součet 0,890

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 577 370,28

53 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 110,906 4 465,00 495 195,29 CS ÚRS 2021 02

VV "třída betonu C30/37 XC4 XD3 XF1"
VV "pohledový beton PB2"
VV "v ose A" 17,1*3,016*0,3 15,472
VV "v ose 4" (47,895*2,78-2,52*0,5*4-7,5*1,9*2-1,896*1,9)*0,3 28,802
VV "v ose H" ((6,14+5,811+6,45)*2,942-5,811*2,4)*0,3 12,057

VV "v ose 1" (51,2*2,78-7,75*1,9-4,15*1,9-7,5*1,9*4-5,8*2,4)*0,2 9,761

VV "atika"

VV
"v ose 4" (47,895*1,182-
(5,8+6,9)/2*1,182)*0,3+0,5*0,15*1,182*3

14,998

VV "v ose H" (6,035+12,55-0,3)*1,182*0,3 6,484
VV "v ose 1" 51,2*1,182*0,3+0,5*0,15*1,182*3 18,421
VV "v ose A" (17*1,182-(2,6+3,7)/2*1,182)*0,3 4,911
VV Součet 110,906

54 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 818,405 516,80 422 951,70 CS ÚRS 2021 02

VV "pohledový beton PB2"
VV "v ose A" 17,1*3,016*2 103,147
VV "v ose 4" 

VV
(47,895*2,78-2,52*0,5*4-7,5*1,9*2-
1,896*1,9)*2+(2,52+0,5)*2*0,3*4+(7,5+1,9)*2*0,3*2

210,539

VV (1,896+1,9)*2*0,3 2,278
VV "v ose H" 
VV ((6,14+5,811+6,45)*2,942-5,811*2,4)*2+(5,811+2,4)*2*0,3 85,305
VV "v ose 1"
VV (51,2*2,78-7,75*1,9-4,15*1,9-7,5*1,9*4-5,8*2,4)*2 97,612
VV (4,15+1,9)*2*0,2+(7,5+1,9)*2*0,2*4+(5,8+2,4)*2*0,2 20,740
VV "atika"

VV
"v ose 4" (47,895*1,182-
(5,8+6,9)/2*1,182)*2+0,15*1,182*2*3+0,3*1,2*2

99,996

VV "v ose H" (6,035+12,55-0,3)*1,182*2 43,226
VV "v ose 1" 51,2*1,182*2+0,15*1,182*2*3 122,101
VV "v ose A" (17*1,182-(2,6+3,7)/2*1,182)*2+0,3*1,2*2 33,461
VV Součet 818,405

55 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 818,405 136,80 111 957,80 CS ÚRS 2021 02

56 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,934 56 810,00 337 110,54 CS ÚRS 2021 02
VV 6823,5/1000 6,824
VV "odečet vyztužení základových zdí" -8,899*0,1 -0,890
VV Součet 5,934

57 K 311370001R M+D spárová spojka m 1,560 921,50 1 437,54

VV "mezipodesta schodiště" 1,56 1,560
VV Součet 1,560

58 K 330321611
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 
bez výztuže m3 8,569 4 997,00 42 819,29 CS ÚRS 2021 02

VV "třída betonu C 30/37 XC4 XD3 XF1"
VV "pohledovost PB2"
VV 0,5*0,3*(2,942+2,983)/2*18+0,3*0,5*1,9*2 8,569
VV Součet 8,569

59 K 331351121
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 91,400 969,00 88 566,60 CS ÚRS 2021 02

VV "třída betonu C 30/37 XC4 XD3 XF1"
VV "pohledovost PB2"
VV (0,5+0,3)*2*(2,942+2,983)/2*18+(0,3+0,5)*2*1,9*2 91,400
VV Součet 91,400

60 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 91,400 174,80 15 976,72 CS ÚRS 2021 02

61 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 1,080 56 810,00 61 354,80 CS ÚRS 2021 02

VV 1080,2/1000 1,080
VV Součet 1,080

D 4 Vodorovné konstrukce 5 041 347,87

62 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 265,210 4 199,00 1 113 616,79 CS ÚRS 2021 02
VV "třída betonu C30/37 XC4 XD3 XF4"
VV ((47,895+51,2)/2*5,5+51,2*(17,6-5,5))*0,28 249,769
VV "zesílení pásů po obvodu" (47,895+51,2)*0,98*(0,439-0,28) 15,441
VV Součet 265,210

63 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 
bez podpěrné kce m2 961,630 612,75 589 238,78 CS ÚRS 2021 02

VV ((47,895+51,2)/2*5,5+51,2*(17,6-5,5)) 892,031
VV "boky" 

VV
(47,895+51,2+0,98*4)*0,439+(6,13-0,98+17,6-0,98*2+17,6-5,5-
0,98)*0,28+(47,895+51,2)*0,98*(0,439-0,28)

69,599

VV Součet 961,630

64 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 
cm bez podpěrné kce m2 961,630 153,90 147 994,86 CS ÚRS 2021 02

65 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 794,918 245,10 194 834,40 CS ÚRS 2021 02

VV "třída betonu C30/37 XC4 XD3 XF4"
VV ((47,895+51,2)/2*5,5+51,2*(17,6-5,5)) 892,031
VV -(47,895+51,2)*0,98 -97,113
VV Součet 794,918

66 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 25 do 35 cm m2 794,918 77,52 61 622,04 CS ÚRS 2021 02
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67 K 411354317
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 35 do 50 cm m2 97,113 288,80 28 046,23 CS ÚRS 2021 02

VV (47,895+51,2)*0,98 97,113
VV Součet 97,113

68 K 411354318
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 35 do 50 cm m2 97,113 91,20 8 856,71 CS ÚRS 2021 02

69 K 41135900R Příplatek za betonáž stropů ve spádu 1% m2 892,031 76,00 67 794,36

VV 794,918+97,113 892,031
VV Součet 892,031

70 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 36,415 56 810,00 2 068 736,15 CS ÚRS 2021 02
VV (21804,2+1832,3+12778,5)/1000 36,415
VV Součet 36,415

71 K 273353111
Bednění kotevních otvorů v základových deskách 
průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl do 0,5 m kus 8,000 292,60 2 340,80 CS ÚRS 2021 02

VV "prostupy d150 mm stropní deskou" 8 8,000
VV Součet 8,000

72 K 42000-001 M+D Systémový smykový trn typ A kus 168,000 302,10 50 752,80

73 K 42000-002 M+D Systémový smykový trn typ B kus 168,000 3 376,30 567 218,40

74 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 7,914 4 797,50 37 967,42 CS ÚRS 2021 02

VV "třída betonu C30/37 XC4 XF3"
VV "mezipodesta" (2,267+2,205)*1,5*0,2 1,342

VV
"ramena" 
(2,071+1,976)/2*2,9+(1,905+1,801)/2*0,2+0,397*2,101*0,4

6,572

VV Součet 7,914

75 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 1,409 56 810,00 80 045,29 CS ÚRS 2021 02

VV (1359,8+49,3)/1000 1,409
VV Součet 1,409

76 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 1,452 826,50 1 200,08 CS ÚRS 2021 02

VV (2,9+2,8+1,56)*0,2 1,452
VV Součet 1,452

77 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m

m2 1,452 162,45 235,88 CS ÚRS 2021 02

78 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru m 34,889 305,90 10 672,55 CS ÚRS 2021 02

VV (2,071+1,976)/2*9+(1,905+1,801)/2*9 34,889
VV Součet 34,889

79 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 16,105 530,10 8 537,26 CS ÚRS 2021 02

VV
((2,071+1,976)/2*9+(1,905+1,801)/2*9)*(0,15+0,3)+0,15*0,3/2*
18

16,105

VV Součet 16,105

80 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 16,105 101,65 1 637,07 CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 933 770,84

81 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 855,732 179,55 153 646,68 CS ÚRS 2021 02
VV "1.pp" 
VV 50,6*17,1-0,3*0,5*12-0,2*0,3*8-3,02*4,8/2 855,732
VV Součet 855,732

82 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 855,732 295,45 252 826,02 CS ÚRS 2021 02

VV "1.pp" 
VV 50,6*17,1-0,3*0,5*12-0,2*0,3*8-3,02*4,8/2 855,732
VV Součet 855,732

83 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 855,732 266,00 227 624,71 CS ÚRS 2021 02

VV "1.pp" 
VV 50,6*17,1-0,3*0,5*12-0,2*0,3*8-3,02*4,8/2 855,732
VV Součet 855,732

84 M 59245005.1 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm bílá m2 241,791 433,88 104 908,28

VV (2,6*5,5*15+2,9*5,5+1,2*5,5)*1,02 241,791
VV Součet 241,791

85 M 59245005.2 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm černá m2 286,876 376,88 108 117,83

VV (2,6*5,5*16+2,9*5,5*2+(2,223+5,25)/2*5,5)*1,02 286,876
VV Součet 286,876

86 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 344,180 251,75 86 647,32 CS ÚRS 2021 02

VV 855,732*1,02-241,791-286,876 344,180
VV Součet 344,180

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 017,46

87 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně m2 13,987 91,01 1 272,96 CS ÚRS 2021 02

VV "styk se sousedním objektem"

VV
4,272*0,3+2,573*(0,3+1,627)/2+1,56*1,627+(2,64+0,5+0,2)*(1,
627+2,977)/2

13,987

VV Součet 13,987

88 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 13,987 56,43 789,29 CS ÚRS 2021 02

89 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 13,987 1 463,00 20 462,98 CS ÚRS 2021 02

VV "styk se sousedním objektem"

VV
4,272*0,3+2,573*(0,3+1,627)/2+1,56*1,627+(2,64+0,5+0,2)*(1,
627+2,977)/2

13,987
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VV Součet 13,987

90 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 500kPa tl 100mm

m2 15,386 602,30 9 266,99 CS ÚRS 2021 02

VV 13,987*1,1 15,386
VV Součet 15,386

91 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 11,745 136,80 1 606,72 CS ÚRS 2021 02

VV 4,272+2,573+1,56+2,64+0,7 11,745
VV Součet 11,745

92 M 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm

m 12,920 87,88 1 135,41 CS ÚRS 2021 02

VV 11,745*1,1 12,920
VV Součet 12,920

93 K 622541012
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 
1,5 mm vnějších stěn m2 13,987 390,45 5 461,22 CS ÚRS 2021 02

94 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 13,987 73,06 1 021,89 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 465 331,42

95 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,000 293,55 2 935,50 CS ÚRS 2021 02

96 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 10,100 177,65 1 794,27 CS ÚRS 2021 02

VV 10*1,01 10,100
VV Součet 10,100

97 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,450 3 505,50 1 577,48 CS ÚRS 2021 02

VV 10*0,3*0,15 0,450
VV Součet 0,450

98 K 919124121
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s 
vyplněním spár asfaltovou zálivkou m 10,000 227,05 2 270,50 CS ÚRS 2021 02

99 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 10,000 92,91 929,10 CS ÚRS 2021 02

100 K 940000001 Vodorovné značení ZTP kus 2,000 2 327,50 4 655,00

101 K 946113111
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše 
přes 5 m2 v do 1,5 m kus 2,000 2 365,50 4 731,00 CS ÚRS 2021 02

102 K 946113211
Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 
1,5 m za první a ZKD den použití kus 2,000 308,75 617,50 CS ÚRS 2021 02

103 K 946113811
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o 
ploše přes 5 m2 v do 1,5 m kus 2,000 1 311,00 2 622,00 CS ÚRS 2021 02

104 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 710,604 127,30 217 759,89 CS ÚRS 2021 02

VV "1.pp" 855,732 855,732
VV "1.np" 854,872 854,872
VV Součet 1 710,604

105 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 81,560 1 890,50 154 189,18 CS ÚRS 2021 02
VV "teplovod" 113*0,6*0,2+170*0,2*2 81,560
VV Součet 81,560

106 K 9700000R Demontáž potrubí teplovodu D500mm vč. liokvidace m 50,000 1 425,00 71 250,00

D 901 Ostatní výrobky 869 545,50

107 K 90100-1001
O/01  M+D prefa betonový světlík 2520x1200x800,  
sestava ze spodního, středního a vrchního dílu, 
krycího roštu, jeřábu, kotvení, kompletní kce dle PD

kus 2,000 67 925,00 135 850,00

108 K 90100-1002
O/02  M+D  odvodňovací žlab betonový štěrbinový 
D400, povrch přírodní, hladký, vč. kotvení, doplňků, 
kompletní provedení dle PD

m 51,000 3 249,00 165 699,00

109 K 90100-1003
O/03  M+D  odvodňovací žlab polymerbetonový bez 
spádu, vč. kotvení, doplňků, kompletní provedení dle 
PD

m 93,000 2 176,64 202 427,52

110 K 90100-1004
O/04  M+D  odvodňovací žlab polymerbetonový, dno 
se spádem, vč. kotvení, doplňků, kompletní provedení 
dle PD

m 13,000 1 433,32 18 633,16

111 K 91000-1005
O/05  M+D nápis "PARKOVACÍ DŮM"  písmena z 
plechu tl. 2mm, vč. kotvení, povrchové úpravy, 
doplňků, kompletní úprovedení dle PD

kus 1,000 25 080,00 25 080,00

112 K 91000-1006

O/06  M+D nerezové diagonální sítě-treláž pro 
popínavou zeleň, vč. kotvení, lan, napínáků, ostatních 
doplňků, povrchové úpravy, kompletní úprovedení dle 
PD

m2 451,490 608,00 274 505,92

VV "celková plocha sítě" 451,49 451,490
VV Součet 451,490

113 K 91000-1007
O/07  M+D ocelový zhrazovací sloupek h=1000mm, 
vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní 
úprovedení dle PD

kus 10,000 1 995,00 19 950,00

114 K 91000-1008
O/08  M+D odpadkový koš kruhový s plast opláštěním, 
betonovým soklem, vč. kotvení, povrchové úpravy, 
doplňků, kompletní úprovedení dle PD

kus 2,000 7 448,95 14 897,90

115 K 91000-1009

O/09  M+D orientační systém dle požadavku PBŘ 
(značení únikové cesty, značka PHP, ...), Al tabulka 
opatřená fotoluminiscenční vrstvou, kompletní 
úprovedení dle PD

Kč 1,000 3 553,00 3 553,00

Strana 10 z 57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 K 91000-1010
O/10  M+D přenosný hasicí přístroj pěnový nebo 
práškový 183B kus 6,000 1 491,50 8 949,00

D 997 Přesun sutě 183 791,59

117 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 637,344 49,78 31 726,98 CS ÚRS 2021 02

118 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 3 528,846 11,78 41 569,81 CS ÚRS 2021 02

VV 392,094*9 "Přepočtené koeficientem množství 3 528,846
VV Součet 3 528,846

119 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 12,650 171,00 2 163,15 CS ÚRS 2021 02

VV 637,344-195,744-424,55-4,4 12,650
VV Součet 12,650

120 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 195,744 171,00 33 472,22 CS ÚRS 2021 02

VV 81,56*2,4 195,744
VV Součet 195,744

121 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 424,550 171,00 72 598,05 CS ÚRS 2021 02

VV 817,5*0,3 245,250
VV 407,5*0,44 179,300
VV Součet 424,550

122 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,400 513,95 2 261,38 CS ÚRS 2021 02

VV 20*0,22 4,400
VV Součet 4,400

D 998 Přesun hmot 319 374,29

123 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 2 958,265 107,96 319 374,29 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 810 493,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 383 119,33

124 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 64,518 24,61 1 587,79 CS ÚRS 2021 02

VV "v ose A"

VV
4,552*(1,815+3,05)/2+1,223*3,05+2,529*(3,05+4,2)/2+4,281*4
,2+5,015*4,5

64,518

VV Součet 64,518

125 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 81 415,00 1 058,40 CS ÚRS 2021 02

VV 64,518*0,0002 0,013
VV Součet 0,013

126 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 129,036 134,90 17 406,96 CS ÚRS 2021 02

VV "v ose A"

VV
(4,552*(1,815+3,05)/2+1,223*3,05+2,529*(3,05+4,2)/2+4,281*
4,2+5,015*4,5)*2

129,036

VV Součet 129,036

127 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 74,196 238,45 17 692,04 CS ÚRS 2021 02

VV 64,518*1,15 74,196
VV Součet 74,196

128 M 62853006
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 74,196 355,30 26 361,84 CS ÚRS 2021 02

VV 64,518*1,15 74,196
VV Součet 74,196

129 K 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 300,998 298,30 89 787,70 CS ÚRS 2021 02

VV " v ose 4"
VV (47,895-17,486)*4,2-5,5*2,4/2+17,486*1,2+0,9*4,2*4 157,221
VV "v ose H" 
VV 6,1*(1,2+0,2)/2+12,6*0,6 11,830
VV "v ose 1"
VV 29,25*0,6+16,15*1,3 38,545
VV "v ose A"

VV
4,552*(1,815+3,05)/2+1,223*3,05+2,529*(3,05+4,2)/2+4,281*4
,2+5,015*4,5

64,518

VV "styk se stáv. objektem"

VV
3,055*(0,965+2,2)/2+1,223*2,2+2,529*(2,2+3,35)/2+4,281*3,3
5

28,884

VV Součet 300,998

130 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 346,148 267,90 92 733,05 CS ÚRS 2021 02

VV 300,998*1,15 346,148
VV Součet 346,148

131 K 711491271
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva podkladní

m2 300,998 86,55 26 051,38 CS ÚRS 2021 02

VV " v ose 4"
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VV (47,895-17,486)*4,2-5,5*2,4/2+17,486*1,2+0,9*4,2*4 157,221
VV "v ose H" 
VV 6,1*(1,2+0,2)/2+12,6*0,6 11,830
VV "v ose 1"
VV 29,25*0,6+16,15*1,3 38,545
VV "v ose A"

VV
4,552*(1,815+3,05)/2+1,223*3,05+2,529*(3,05+4,2)/2+4,281*4
,2+5,015*4,5

64,518

VV "styk se stáv. objektem"

VV
3,055*(0,965+2,2)/2+1,223*2,2+2,529*(2,2+3,35)/2+4,281*3,3
5

28,884

VV Součet 300,998

132 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 346,148 54,25 18 778,53 CS ÚRS 2021 02

VV 300,998*1,15 346,148
VV Součet 346,148

133 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 300,998 102,60 30 882,39 CS ÚRS 2021 02

VV " v ose 4"
VV (47,895-17,486)*4,2-5,5*2,4/2+17,486*1,2+0,9*4,2*4 157,221
VV "v ose H" 
VV 6,1*(1,2+0,2)/2+12,6*0,6 11,830
VV "v ose 1"
VV 29,25*0,6+16,15*1,3 38,545
VV "v ose A"

VV
4,552*(1,815+3,05)/2+1,223*3,05+2,529*(3,05+4,2)/2+4,281*4
,2+5,015*4,5

64,518

VV "styk se stáv. objektem"

VV
3,055*(0,965+2,2)/2+1,223*2,2+2,529*(2,2+3,35)/2+4,281*3,3
5

28,884

VV Součet 300,998

134 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 346,148 54,25 18 778,53 CS ÚRS 2021 02

VV 300,998*1,15 346,148
VV Součet 346,148

135 K 711491273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 446,986 49,40 22 081,11 CS ÚRS 2021 02

VV "osa 4" 
VV (47,895-17,486)*6,9-5,5*2,6+17,486*4,2+0,9*4,2*4 284,083
VV "osa H"
VV 6,1*(1+1,8)+12,6*0,6 24,640
VV "osa 1"
VV 29,25*0,6+16,15*1,3 38,545
VV "osa A"

VV
4,552*((1,815+3,05)/2+2)+1,223*5,05+2,529*((3,05+4,2)/2+2)
+4,281*6,2+5,015*6,5

99,718

VV Součet 446,986

136 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 514,034 34,96 17 970,63 CS ÚRS 2021 02

VV 446,986*1,15 514,034
VV Součet 514,034

137 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 1,724 1 130,50 1 948,98 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné 15 114,74

138 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 28,763 211,85 6 093,44 CS ÚRS 2021 02

VV "pod schodištěm" 

VV
3,022*(0,965+2,3)/2+1,123*2,2+2,529*(2,2+3,35)/2+4,281*3,3
5

28,763

VV Součet 28,763

139 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch m3 1,510 5 823,50 8 793,49 CS ÚRS 2021 02

VV "pod schodištěm" 28,763*0,05*1,05 1,510
VV Součet 1,510

140 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,218 1 045,00 227,81 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 120 847,35

141 K 762431225
Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na 
pero a drážku m2 300,998 136,80 41 176,53 CS ÚRS 2021 02

VV "ochrana izolace pod terénem"
VV " v ose 4"
VV (47,895-17,486)*4,2-5,5*2,4/2+17,486*1,2+0,9*4,2*4 157,221
VV "v ose H" 
VV 6,1*(1,2+0,2)/2+12,6*0,6 11,830
VV "v ose 1"
VV 29,25*0,6+16,15*1,3 38,545
VV "v ose A"

VV
4,552*(1,815+3,05)/2+1,223*3,05+2,529*(3,05+4,2)/2+4,281*4
,2+5,015*4,5

64,518

VV "styk se stáv. objektem"

VV
3,055*(0,965+2,2)/2+1,223*2,2+2,529*(2,2+3,35)/2+4,281*3,3
5

28,884

VV Součet 300,998

142 M 60726272 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm m2 331,098 225,15 74 546,71 CS ÚRS 2021 02

VV 300,998*1,1 331,098
VV Součet 331,098

143 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 2,980 1 719,50 5 124,11 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 18 985,66
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144 K 76400-001
K/01  M+D krycí lišta PVC hydroizolace nad terénem z 
Pz poplast plechu

m 127,500 100,51 12 815,03

145 K 76400-002
Poplastovaný plech rš 300mm - ochrana přejezdové 
hrany

m 8,350 353,40 2 950,89

VV 5,8+2,55 8,350
VV Součet 8,350

146 K 764311404.1 Lemování rovných zdí z Pz plechu rš 330 mm m 12,250 259,09 3 173,85

VV "styk nové schodiště a stávající budova" 4,6+3,4+1,25+3 12,250
VV Součet 12,250

147 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,021 2 185,00 45,89 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 78 832,65

148 K 76700-1001

Z/01  M+D ochrana svodu kanalizace u stěny z trubky 
DN 80x4 délky 1250mm, kotvících plechů tl. 5mm, vč. 
chem. kotev, povrchové úpravy, kompletní provedení 
dle PD

kus 1,000 2 821,50 2 821,50

149 K 76700-1002

Z/02  M+D ochrana svodu kanalizace u sloupu z trubky 
DN 80x4 délky 1250mm, kotvících plechů tl. 5mm, vč. 
chem. kotev, povrchové úpravy, kompletní provedení 
dle PD

kus 5,000 2 821,50 14 107,50

150 K 76700-1003

Z/03  M+D ochrana svodu kanalizace u sloupu z trubky 
DN 80x4 délky 1250mm, kotvících plechů tl. 5mm, vč. 
chem. kotev, povrchové úpravy, kompletní provedení 
dle PD

kus 2,000 2 821,50 5 643,00

151 K 76700-1004
Z/04  M+D ocel. podlahový rošt 2520/500mm, PR 
33/33-30/2, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, 
kompletní provedení dle PD

kg 187,430 149,15 27 955,18

VV (43,26*3+57,65) 187,430
VV Součet 187,430

152 K 76700-1005
Z/05  M+D ocel. zábradlí schodiště vč. kotvení, 
povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle 
PD

m 16,194 513,00 8 307,52

VV (3,62+1,223+3,254)*2 16,194
VV Součet 16,194

153 K 76700-1006
Z/06  M+D ocel. přejezdový a přechodový profil u 
schodiště vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, 
kompletní provedení dle PD

kg 101,710 149,15 15 170,05

154 K 76700-1007

Z/07  M+D označení prvního a posledního stupně u 
obou ramen schodiště, Pz pásek tl.8mm, vč. kotvení, 
povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle 
PD

kg 24,200 199,50 4 827,90

D 777 Podlahy lité 1 132 414,72

155 K 77700-001

Epoxidový podlahový systém tl. 6mm, strojně hlazený 
plastbeton se směsí přírodních křemičitých písků, vč. 
dilatací, vodorovného doprav.značení, znaků invalidy, 
kompletní provedení dle PD

m2 854,872 921,50 787 764,55

VV "střecha=1.np" 50,6*17-0,5*0,2*6-3,02*4,8/2+(2,6+5,8)*0,3 854,872
VV Součet 854,872

156 K 77700-002
M+D hydroizolační membrána z trvalého pružného 
polyuretanu s výztužnou tkaninou min.400g/m2 v 
tl.2mm

m2 854,872 364,80 311 857,31

157 K 77700-003 M+S sokl epoxidový h=55mm s fabionem m 128,350 228,00 29 263,80

VV 17+50,6+47,3+5,85+12,4+0,2*2*6-2,6-5,8+0,3*4 128,350
VV Součet 128,350

158 K 77700-004 M+D plastbeton tl. 30mm pod odvodňovací žlab 1.np m2 10,040 351,50 3 529,06

VV 50,2*0,2 10,040
VV Součet 10,040

D 783 Dokončovací práce - nátěry 61 179,42

159 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek m2 1 769,214 34,58 61 179,42 CS ÚRS 2021 02

VV "venkovní schodiště vč. mezipodesty a výstupní žb desky""

VV
((2,071+1,976)/2*9+(1,905+1,801)/2*9)*(0,15+0,3)+0,15*0,3/2*
18+1,452

17,557

VV (2,276+2,205)/2*1,56+3,875*(1,935+2,101)/2 11,315
VV Mezisoučet 28,872
VV "fasáda"

VV
24,7*1,2-(5,8+6,9)/2*1,1+5,5*(3,8+1,1)/2+17,695*3,8-
3,2*(0,2+0,3)/2

102,571

VV 6,1*3,95-6,1*0,6/2+12,6*3,95-5,811*2,4 58,089
VV 51,2*3,95-7,75*1,9*5-5,8*2,4-4,15*1,9 106,810

VV
1,5*3,7+2,65*(3,6+2,3)/2+1,65*2,3+2,65*(2,3+0,975)+(17,7-
8,36)*0,975-(2,6+3,6)/2*0,975

31,925

VV Mezisoučet 299,395
VV "vnitřní strana atiky"

VV
(17,1+50,6+47,595+5,8+12,4)*1,182-(2,8+3,7)/2*1,182-
(5,8+6,9)/2*1,182

146,444

VV 0,3*0,182*4+0,15*1,182*12 2,346
VV Mezisoučet 148,790
VV "vnitřní stěny 1.pp"

VV
(17,1+50,6+47,3+5,85+12,4)*3,3-2,5*0,5*4-7,5*1,9*7-
1,886*1,9-4,15*1,9-5,8*2,4-5,811*2,4

295,640

VV
(2,5+0,5)*2*0,3*4+(7,5+1,9)*2*0,3*7+(1,886+1,9)*2*0,3+(4,15
+1,9)*2*0,3

52,582
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,8+2,4*2+5,811+2,4*2)*0,3 6,363
VV "sloupy" (0,5+0,3)*2*3,3*12+(0,2+0,3+0,2)*3,3*8 81,840
VV "strop"
VV 50,6*17,1-0,3*0,5*12-0,2*0,3*8-3,02*4,8/2 855,732
VV Mezisoučet 1 292,157
VV Součet 1 769,214
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 263 668,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 263 668,52 21,00% 55 370,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 038,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

101.1 - SO101.1 - Parkovací dům

101.1.02 - D.1.4.1   ZTI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 263 668,52

HSV - Práce a dodávky HSV 137 984,94

    1 - Zemní práce 129 519,49

    4 - Vodorovné konstrukce 8 465,45

PSV - Práce a dodávky PSV 125 683,58

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 120 623,40

    767 - Konstrukce zámečnické 5 060,18

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

101.1 - SO101.1 - Parkovací dům

101.1.02 - D.1.4.1   ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 263 668,52

D HSV Práce a dodávky HSV 137 984,94

D 1 Zemní práce 129 519,49

1 K 132101201R00 Hloubení rýh a jam m3 79,100 332,50 26 300,75

2 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 20,000 74,72 1 494,40

3 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 60,000 266,00 15 960,00

4 K 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 20,000 41,28 825,60

5 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 60,000 142,50 8 550,00

6 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 73,300 233,70 17 130,21

7 K 167101101R00 Nakládání výkopku m3 73,300 93,10 6 824,23

8 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 36,400 142,50 5 187,00

9 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 60,000 578,55 34 713,00

10 K 199000002R00 Poplatek za skládku m3 73,300 171,00 12 534,30

D 4 Vodorovné konstrukce 8 465,45

11 K 451572111RK6
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 
Moravskoslezský

m3 13,300 636,50 8 465,45

D PSV Práce a dodávky PSV 125 683,58

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 120 623,40

12 K 721-01 Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm m 19,000 194,75 3 700,25

13 K 721-02 Potrubí KG DN 100 SN12 m 26,000 246,05 6 397,30

14 K 721-03 Potrubí KG DN 125 SN12 m 89,000 294,50 26 210,50

15 K 721-04 Potrubí KG DN 150 SN12 m 42,000 361,00 15 162,00

16 K 721-05 Potrubí KG DN 200 SN12 m 12,000 465,50 5 586,00

17 K 721-06 Litinové potrubí DN100 m 9,000 2 346,50 21 118,50

18 K 721-07
Vpust DN100 svislý odtok izolační dle kce podlahy, 
pojistka proti vyschnutí

ks 2,000 3 509,30 7 018,60

19 K 721-08 Vrtání prostupů do DN125 soubor 3,000 2 441,50 7 324,50

20 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 196,000 142,50 27 930,00

21 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,370 475,00 175,75

D 767 Konstrukce zámečnické 5 060,18

22 K 76700-001 Systémové upevnění potrubí kg 53,000 95,00 5 035,00

23 K 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,053 475,00 25,18

101.1.02 - D.1.4.1   ZTI

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

101.1 - SO101.1 - Parkovací dům
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 845 609,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 845 609,51 21,00% 387 578,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 233 187,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

101.1 - SO101.1 - Parkovací dům

101.1.03 - D.1.4.2 Elektroinstalace-silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 845 609,51

D1 - Elektroinstalace 1 845 609,51

    101 - Silnoproud - montáž 269 417,79

    201 - Silnoproud - materiál nosný 577 145,50

    301 - Silnoproud - dodávka 172 243,55

    401 - Hromosvody a uzemnění- montáž 116 194,35

    501 - Hromosvody a uzemnění - materiál 114 100,44

    601 - Strukturovaná kabeláž - montáž 95 451,70

    701 - Strukturovaná kabeláž - materiál 152 100,96

    801 - Strukturovaná kabeláž - dodávka 60 503,03

    901 - Kamerový systém - montáž 35 466,12

    910 - Kamerový systém - materiál 9 619,57

    911 - Kamerový systém - dodávka 73 470,26

    912 - Parkovací systém - montáž 34 558,40

    913 - Parkovací systém - materiál 24 289,46

    914 - Parkovací systém - dodávka 111 048,38

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

101.1 - SO101.1 - Parkovací dům

101.1.03 - D.1.4.2 Elektroinstalace-silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 845 609,51

D D1 Elektroinstalace 1 845 609,51

D 101 Silnoproud - montáž 269 417,79

1 K 210 01-0021
Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených 
pevně m 7,200 28,58 205,78

VV 12*0,6 7,200
VV Součet 7,200

2 K 210 01-0029
Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm 
uložených pevně m 62,000 43,17 2 676,54

VV 4*3+2*3*2*3+3+3+2+2*1+4 62,000
VV Součet 62,000

3 K 210 01-0063 Montáž trubky ocel závitové pevně uložené do 21 mm m 258,000 43,78 11 295,24

VV 4+2*25+2*12+20+7+2*10+9+4*1+2*11*2+56+5+9+6 258,000
VV Součet 258,000

4 K 210 01-0351
Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných  
vodič D do 4 mm2 kus 8,000 209,76 1 678,08

5 K 210 01-0363
Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných  
vodič D do 4 mm2 požárně odolná kus 1,000 300,96 300,96

6 K 210 01-0433
Montáž krabicové rozvodky Al odbočná  čtyřhranná 
4xPZ21 nástěnná kus 25,000 264,48 6 612,00

VV 2*11+3 25,000
VV Součet 25,000

7 K 210 01-0523 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 36,000 6,38 229,68

VV 8+25+1+2 36,000
VV Součet 36,000

8 K 210 02-0201 Rošt kabelový nástěnný š=300 svisle pož. odolný m 6,000 164,16 984,96

VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

9 K 210 02-0221
Montáž výložníků atypických nástěnných se stojinou a 
1 výložníkem pož. odolný kus 120,000 85,00 10 200,00

10 K 210 02-0313
Montáž žlabů kovových  šířky do 500 mm s víkem pož. 
odolný

m 139,000 246,24 34 227,36

VV 52+67+17+3 139,000
VV Součet 139,000

11 K 210 02-0452 Odbočka žlabu eleltroinstalačního .T kus š 300 kus 1,000 152,00 152,00

12 K 210 02-0453 Odbočka žlabu eleltroinstalačního L kus š 300 kus 9,000 127,68 1 149,12

VV 1+5+3 9,000
VV Součet 9,000

13 K 210 02-0461 Odbočka elektroinstalačního žlabu klesající š300mm kus 1,000 108,83 108,83

14 K 210 02-0651
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg kus 12,000 96,67 1 160,04

VV 2*6 12,000
VV Součet 12,000

15 K 210 02-0741 Zákryt plný z plechu výroba+montáž m2 5,700 80,26 457,48

16 K 210 02-0802
Montáž protipožárního krytu kabelových příchytek 
stoupací vedené

kus 4,000 83,30 333,20

17 K 210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 22,000 56,54 1 243,88

VV 6+12+4 22,000
VV Součet 22,000

18 K 210 10-0001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 44,000 17,63 775,72

VV 2+5*3+9*3 44,000
VV Součet 44,000

19 K 210 10-0002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 6,000 19,76 118,56

VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

20 K 210 10-0003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 16,000 28,27 452,32

VV 2*4+4+4 16,000
VV Součet 16,000

21 K 210 10-0004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 25 mm2 kus 6,000 62,02 372,12

101.1.03 - D.1.4.2 Elektroinstalace-silnoproud

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

101.1 - SO101.1 - Parkovací dům
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4+2 6,000
VV Součet 6,000

22 K 210 11-0029
Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí 
venkovní nebo mokré

kus 10,000 130,72 1 307,20

23 K 210 12-2022
Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových 
dvoudílných s modulem

kus 6,000 72,96 437,76

24 K 210 14-0431
Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových 
ovladačů ve skříni kus 2,000 119,78 239,56

25 K 210 15-0411
Montáž  kontrolních a ovládacích modulů LC, RC do 
svítidel vč. propojení kus 64,000 127,68 8 171,52

VV 58+6 64,000
VV Součet 64,000

26 K 210 17-0001 Montáž zdroje 1fáz do 200VA vestav 1prim-1sek kus 2,000 300,20 600,40

27 K 210 19-0151 Montáž krabice,skříně- AL do 5kg kus 2,000 209,76 419,52

28 K 210 19-1517 Montáž skříní rozvaděčů  do š 1500mm kus 2,000 1 708,48 3 416,96

29 K 210 19-1519
Montáž konstrukce do základu pro uchycení soklu 
skříní kus 2,000 617,50 1 235,00

30 K 210 19-1522
Montáž koncových dílů pro rozvaděče (soklu) do 
š=1500mm kus 2,000 427,50 855,00

31 K 210 20-0075
Montáž svítidel LED nouzových průmyslových 1 zdroj s 
krytem

kus 5,000 367,84 1 839,20

32 K 210 20-1073
Montáž svítidel LED průmyslových stropních 
přisazených  s krytem kus 52,000 367,84 19 127,68

VV 42+10 52,000
VV Součet 52,000

33 K 210 20-2013
Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních 
závěsných na výložník kus 12,000 367,84 4 414,08

VV 6+6 12,000
VV Součet 12,000

34 K 210 20-4002
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 
přírubových kus 6,000 1 422,72 8 536,32

35 K 210 20-4100
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 6,000 912,00 5 472,00

36 K 210 20-4103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 6,000 912,00 5 472,00

37 K 210 20-4201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 462,08 2 772,48

38 K 210 22-0321 Svorka na potrubí nerez pás kus 6,000 88,16 528,96

39 K 210 22-0452 Montáž ochranného pospojení-Cu4-25mm2 pevně m 276,000 31,61 8 724,36

VV 55+65+62+78+5+6+5 276,000
VV Součet 276,000

40 K 210 28-0002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč kus 1,000 2 850,00 2 850,00

41 K 210 29-0841
Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém 
rozváděči šířky do 70 cm kus 2,000 285,00 570,00

42 K 210 29-0891 Štítek kovový na kabel-revize kus 64,000 61,41 3 930,24

VV 22+1+17+1+2+2+2+8+5+4 64,000 58,34
VV Součet 64,000

43 K 210 29-0903 Body upevňovací el. zařízení v betonu kus 276,000 27,97 7 719,72

VV 42*4+10*4+6*4+6*4+5*4 276,000
VV Součet 276,000

44 K 210 81-0041
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně m 65,000 31,62 2 055,30

VV 59+6 65,000
VV Součet 65,000

45 K 210 81-0045
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 30,000 31,62 948,60

VV 10*3 30,000
VV Součet 30,000

46 K 210 81-0046
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 1 149,000 31,62 36 331,38

VV
30+11*3+57+45+80+50+95+75+11*3+80+35+65+40+85+25+
56+60+45+50+10+70+30

1 149,000

VV Součet 1 149,000

47 K 210 81-0047
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně m 6,000 31,62 189,72

48 K 210 81-0053
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně m 159,000 36,48 5 800,32

VV 55+2*2*4+72+2*2*4 159,000
VV Součet 159,000

49 K 210 81-0054
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně m 5,000 43,78 218,90

50 K 250 01-0501
Okartáčování povrchů technologických zařízení 
členitých ocelovým kartáčem m2 23,930 47,50 1 136,68

51 K 250 01-0601
Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů 
technologických zařízení členitých m2 23,930 57,00 1 364,01

52 K 250 01-0701
Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů 
technologických zařízení členitých m2 23,930 57,00 1 364,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 460 68-0213 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09
m2, tloušťky do 45 cm kus 14,000 42,75 598,50

VV 6+2+6 14,000
VV Součet 14,000

54 K 460 69-0051 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách
železobetonových průměru do 8 mm kus 262,000 27,97 7 328,14

VV 4*2*11+4*2*11+2*6*4+22+16 262,000
VV Součet 262,000

55 K 460 71-0102 Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 0,09 m2 a
tloušťky do 20 cm kus 14,000 76,00 1 064,00

VV 6+2+6 14,000
VV Součet 14,000

56 K 800x0001
Naprogramování LC+RC modulů + zprovoznění
rozvaděče RVO a začlenění do systému SMART CITY
ŠPK

hod 76,000 332,50 25 270,00

VV 58+6+12 76,000
VV Součet 76,000

57 K 900x0003 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 750,00 4 750,00

58 K 999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% z celkové ceny této části kus 1,000 2 517,50 2 517,50

59 K 999 99-9916 Podíl přidružených výkonů - M21,M22 6% z celkové
ceny této části kus 1,000 15 106,90 15 106,90

D 201 Silnoproud - materiál nosný 577 145,50
60 K 1 001 100 Krabice AL 160x260x91mm IK09, IP66, prázdná kus 2,000 1 856,53 3 713,06

61 K 1 001 111 Krabice rozvodná 80x80mm, IP54 se svorkovnicí
5x2,5mm2 kus 8,000 115,15 921,20

62 K 1 010 010 Nouzové tlačítko s krycím sklem na povrch IP55 (Total
stop) čevené kus 1,000 1 176,82 1 176,82

63 K 1 050 011 LED svítidlo přisazené antivandal, IP65, IK10,
230V/32W/5200lm,4000K, DALI, průb. montáž kus 42,000 1 884,80 79 161,60

64 K 1 050 012 LED svítidlo přisazené antivandal, IP65, IK10,
230V/52W/8900lm,4000K, DALI průb. montáž kus 10,000 2 120,40 21 204,00

65 K 1 050 013 Silniční LED svítidlo, IP66, IK09, 230V/12W/1500lm,
2700K, DALI, kus 6,000 4 947,60 29 685,60

66 K 1 050 020 Silniční LED svítidlo, IP66, IK09, 230V/28W/4000lm,
2700K, DALI kus 6,000 6 125,60 36 753,60

67 K 1 050 021 Nouzové LED svítidlo, antivandal, trvalý provoz, IP65,
IK10, 230V/8W/1123lm, 4000K, autonomnost 1h kus 5,000 1 413,60 7 068,00

68 K 1 050 022 Stěnový pozinkovaný výložník 1/60-300mm kus 6,000 692,66 4 155,96

69 K 1 050 023 Stožárový roviný výložník 1/76-500mm pozink. kus 6,000 826,96 4 961,76

70 K 1 050 024 Stožár sadový přírubový ATYP 5-159/108/76
pozinkovaný kus 6,000 7 146,93 42 881,58

71 K 1 050 050 Stožárová svorkovnice elektrovýzbroj 1xE14, pro 1-
3x5x16 mm2 kus 6,000 553,66 3 321,96

72 K 13 358 466 Ocel pásová pozink 50x3,00mm t 0,020 73 150,00 1 463,00

73 K 13 814 211 Plech pozinkovaný tl. 3,0mm t 0,130 52 250,00 6 792,50

74 K 24 621 530 Barva synt základní na pozink kg 3,000 140,18 420,54

75 K 24 621 720 Email prům rschnoucí šedý S 2029 l 3,000 201,44 604,32

76 K 24 623 010 Zinková barva opravná sprej 400ml kus 6,000 139,00 834,00

77 K 24 642 030 Ředidlo olejo-syntetické S6006 kg 3,000 132,05 396,15

78 K 34 111 700 Vodič Cu jádro CXKH-R+ B2ca s1d1a1 1x16mm2 zl/žl
UV odolný m 276,000 86,01 23 738,76

VV 55+65+62+78+5+6+5 276,000
VV Součet 276,000

79 K 34 111 703 Kabel Cu jádro CXKH-R+ B2ca s1d1a1 3x1,5mm2 UV
odolný m 30,000 29,14 874,20

VV 10*3 30,000
VV Součet 30,000

80 K 34 111 708 Kabel Cu jádro 1-CSKH-V180+P60-RB2cas1d1a1
2x1,5 UV odolný m 65,000 24,97 1 623,05

VV 59+6 65,000
VV Součet 65,000

81 K 34 111 709 Kabel Cu jádro CXKH-R+ B2ca s1d1a1 3x2,5mm2 UV
odolný m 1 149,000 41,83 48 062,67

VV 30+11*3+57+45+80+50+95+75+11*3+80+35+65+40+85+25+
56+60+45+50+10+70+30

1 149,000

VV Součet 1 149,000

82 K 34 111 710 Kabel Cu jádro CXKH-R+ B2ca s1d1a1 3x4mm2 UV
odolný m 6,000 67,96 407,76

83 K 34 111 725 Kabel Cu jádro CXKH-R+ B2ca s1d1a1 4x10mm2 UV
odolný m 159,000 187,19 29 763,21

VV 55+2*2*4+72+2*2*4 159,000
VV Součet 159,000

84 K 34 111 727 Kabel Cu jádro CXKH-R+ B2ca s1d1a1 4x16mm2 UV
odolný m 5,000 337,97 1 689,85

85 K 34 382 521 Páska el ektrotechnická izolační 19mmx20m kus 6,000 104,50 627,00

86 K 34 571 122 Trubka instalační ocelová závitová DN22,5 Zn m 258,000 82,42 21 264,36
VV 4+2*25+2*12+20+7+2*10+9+4*1+2*11*2+56+5+9+6 258,000
VV Součet 258,000
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87 K 34 571 150 Trubka inst Super Monoflex 1216 m 7,200 11,00 79,20

VV 12*0,6 7,200
VV Součet 7,200

88 K 34 571 154 Trubka instalační 750N  Dn32 PP-HF m 62,000 30,61 1 897,82

VV 4*3+2*3*2*3+3+3+2+2*1+4 62,000
VV Součet 62,000

89 K 34 571 396
Rozvodka krabicová AL 96x96x64mm 3xPG16 vč 
svorkovnice 5x2,5mm2

kus 25,000 1 278,13 31 953,25

VV 2*11+3 25,000
VV Součet 25,000

90 K 35 442 071 Páska nerez uzemňovací  ZS 16 m 6,000 37,11 222,66

91 K 55 347 421
Koleno žlabu 300/60/90° pozink požárně odolné vč. 
víka

kus 5,000 864,65 4 323,25

VV 3+2 5,000
VV Součet 5,000

92 K 55 347 423
Koleno žlabu 300/60/45° pozink požárně odolné vč 
víka

kus 3,000 1 154,44 3 463,32

93 K 55 347 431
Koleno žlabu 300/60/90° klesající pozink. požárně 
odolné vč. víka kus 1,000 918,84 918,84

94 K 55 347 437 T-kus 300/60 pozink požárně odolný vč. víka kus 1,000 1 295,80 1 295,80

95 K 55 347 446
Spojka pro žlab 300/ 60 pozink. požárně odolná vč. 
šroubů kus 70,000 141,36 9 895,20

96 K 55 347 610
Žlab kabelový 2m 300/60/1,5mm pozink požárně 
odolný

m 139,000 200,61 27 884,79

VV 52+67+17+3 139,000
VV Součet 139,000

97 K 55 347 642 Víko žlabu  pozink š= 300mm m 139,000 146,07 20 303,73

VV 52+67+17+3 139,000
VV Součet 139,000

98 K 55 347 740
Sestava podpěry na zeď žlabu š.300mm těžká FeZn 
požárně odolná kus 120,000 163,74 19 648,80

99 K 73 534 550 Tabulka bezp samolep A5 148x210 kus 22,000 38,87 855,14

VV 6+12+4 22,000
VV Součet 22,000

100 K 341x450000 Štítek kabelový plastový 30x8 mm kus 64,000 4,71 301,44

VV 22+1+17+1+2+2+2+8+5+4 64,000
VV Součet 64,000

101 K 342x1023555
Hmoždinka kovová rozpěrná pož. odolná pro vruty 
pr.6mm

kus 176,000 15,20 2 675,20

VV 4*2*11+4*2*11 176,000
VV Součet 176,000

102 K 342x1023556 Vrut 6x40 požárně odolný kus 176,000 1,63 286,88

VV 4*2*11+4*2*11 176,000
VV Součet 176,000

103 K 342x1024555 Kotva M8x90 A4 NEREZ do betonu kus 24,000 11,78 282,72

VV 6*4 24,000
VV Součet 24,000

104 K 342x1025555 Kotva M20x150 A4 NEREZ do betonu průvlaková kus 24,000 43,11 1 034,64

VV 6*4 24,000
VV Součet 24,000

105 K 345x65000
Samostatná kabelová příchytka na zeď nerez požárně 
odolná  pr. kabelu 10,2mm

kus 22,000 11,78 259,16

VV 2*11 22,000
VV Součet 22,000

106 K 345x711123
Spojka instalační ocelové trubky DN22,5 požárně 
odolná

kus 86,000 25,92 2 229,12

107 K 345x711124
Příchytka  pro ocelovou trubku DN22,5 Zn požárně 
odolná

kus 225,000 8,25 1 856,25

108 K 345x711125 Vývodka ocelové trubky DN22,5 požárně odolná kus 68,000 18,49 1 257,32

109 K 345x71396
Rozvodka krabicová HF požárně odolná PH-60R 
101x101x63,5mm + svorkovnice 5x4mm2

kus 1,000 123,69 123,69

110 K 347x721111
Napájecí spínaný zdroj 230V/24V DC/2,5A,, IP67, 
kovové pouzdro, -30°C - 70°C

kus 2,000 1 069,62 2 139,24

111 K 348x565111 Protipožarní tmel kartuš  310ml kus 4,000 543,06 2 172,24

112 K 553x47740
Kryt kabelových příchytek š=330mm  požárně odolný 
pro stoupací vedení

m 4,000 2 034,41 8 137,64

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

113 K 553x47740.1
Montážní set pro kryt kabelových příchytek stoup. 
vedení požárně odolný kus 4,000 1 140,00 4 560,00

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

114 K 553x47740.2 Příchytka kabelů do kabelové lávky kus 189,000 62,43 11 799,27

VV 21*9 189,000
VV Součet 189,000

115 K 553x47741
Kabelová lávka pozin š=300mm  rozteč příček 150mm 
požárně odolná m 6,000 209,68 1 258,08

VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

116 K 553x47742 Úchyt stěnový kabelové lávky na zeď požárně odolný kus 16,000 188,48 3 015,68

117 K 553x48x542
Přepěťová ochrana pro LED svítidla  T2+T3 230V/10A, 
320V/10kA (8/20)

kus 6,000 753,92 4 523,52
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118 K 999 99-9910
Přirážka na přidružený materiál 3% z celkové ceny této 
části kus 1,000 5 441,60 5 441,60

119 K 999 99-9911 Prořez materiálu 5% z celkové ceny této části kus 1,000 27 483,50 27 483,50

D 301 Silnoproud - dodávka 172 243,55

120 K x10001
Rozvaděč R-GAR dle listu specifikace , specifikace je 
uvedená v projektové dokumentaci

kus 1,000 33 250,00 33 250,00

121 K x100012
Rozvaděč RVO-SMARTdle listu specifikace , 
specifikace je uvedená v projektové dokumentaci

kus 1,000 23 750,00 23 750,00

122 K x10003
Modul RC pro řízení SMART do svítidla přisazeného 
antivandal

kus 58,000 1 413,60 81 988,80

VV 42+10+6 58,000
VV Součet 58,000

123 K x10004
Modul LC pro řízení SMART do sloupu VO verze 
2vstupy- 2 výstupní relé

kus 6,000 2 120,40 12 722,40

124 K x10005
Pohybový spínač nástěnný 180° 230V/10A 
kompatibilní s RC nebo LC  modulem

kus 10,000 1 295,80 12 958,00

125 K 999 99-9912 Dopravné 3.6% z celkové ceny této části kus 1,000 5 928,00 5 928,00

126 K 999 99-9913 Přesun hmot 1% z celkové ceny této části kus 1,000 1 646,35 1 646,35

D 401 Hromosvody a uzemnění- montáž 116 194,35

127 K 210 01-0369 Montáž svorkovnice vyrovnání potenciálu kus 1,000 61,75 61,75

128 K 210 01-0454 Montáž krabice prachotěsné pro HOP kus 1,000 133,76 133,76

129 K 210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 6,000 56,54 339,24

130 K 210 04-0741
Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn 
na zemi

m2 2,320 42,75 99,18

131 K 210 04-0751
Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na 
zemi

m2 2,320 47,50 110,20

132 K 210 04-0761
Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení 
nn na zemi

m2 2,320 57,00 132,24

133 K 210 04-0771
Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn 
na zemi

m2 2,320 57,00 132,24

134 K 210 10-2131 Motáž protikorozní ochrany na drát FeZn pr.10mm kus 7,000 104,50 731,50

135 K 210 22-0002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 180,000 170,24 30 643,20

VV 12*5+6*20 180,000
VV Součet 180,000

136 K 210 22-0020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 168,000 26,45 4 443,60

VV 140+6*0,5+25 168,000
VV Součet 168,000

137 K 210 22-0022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 580,000 40,74 23 629,20

VV 2*55+26*2+18+5+5+4*8+6*18+2*55+140 580,000
VV Součet 580,000

138 K 210 22-0301 Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ kus 274,000 85,12 23 322,88

VV 144+88+42 274,000
VV Součet 274,000

139 K 210 22-0302 Svorka hromosvod nad 2 /ST,SJ,atd/ kus 84,000 118,37 9 943,08

VV 18+4+1+24+8+23+6 84,000
VV Součet 84,000

140 K 210 22-0321 Svorka na potrubí nerez pás kus 6,000 88,16 528,96

141 K 210 22-0401 Štítek smalt,um hmota-označ svodu, tabulka kus 12,000 61,41 736,92

142 K 210 22-0431 Tvarování mont dílů zemnící soustavy kus 12,000 94,85 1 138,20

143 K 210 22-0452 Montáž ochranného pospojení-Cu4-25mm2 pevně m 195,000 31,62 6 165,90

VV 65+40+50+6+5+4+25 195,000
VV Součet 195,000

144 K 230 21-0003 Ovin spojů antikorozní páskou  za studena 2vrstvy m2 2,320 285,00 661,20

VV (12+44+60)*0,02 2,320
VV Součet 2,320

145 K 21022x0001
Výchozí revize hromosvodu a uzemnění + 
dokumentace skutečného provedení hod 14,000 475,00 6 650,00

146 K 999 99-9916
Podíl přidružených výkonů - M21,M22  6% z celkové 
ceny této části kus 1,000 6 591,10 6 591,10

D 501 Hromosvody a uzemnění - materiál 114 100,44

147 K 100 001
Ochranná suspenze SA IV. IZOL. NATER. UZEMNENÍ 
A SPOJU

kg 29,600 76,57 2 266,47

VV (7+72+9+4+12+44)*0,2 29,600
VV Součet 29,600

148 K 1 000 010
Svorkovnice MET do instalační krabice 
2x7x16mm2+30x4+2xpr.10mm

kus 1,000 62,43 62,43

149 K 1 000 101 Svorka uzemňovací ZSA 16 pro pásek nerez kus 6,000 34,20 205,20

150 K 1 001 100 Krabice AL 160x260x91mm IK09, IP66, prázdná kus 1,000 1 856,53 1 856,53

151 K 15 511 410 Drát prům 10 mm nerezový V4A kg 37,200 310,99 11 568,83

VV 12*5*0,62 37,200
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VV Součet 37,200

152 K 15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 434,000 75,39 32 719,26

VV (2*55+6*20+26*2+18+5+5+4*8+6*18+2*55+140)*0,62 434,000
VV Součet 434,000

153 K 24 621 725 Email prům rschnoucí zelený S 2029 l 1,000 201,44 201,44

154 K 24 621 727 Email prům rschnoucí žlutý S 2029 l 1,000 201,44 201,44

155 K 24 621 819 Email synt univers šedý S2071 kg 2,000 321,59 643,18

156 K 24 623 858 Barva synt reaktivní 1slož S2088 kg 2,000 270,94 541,88

157 K 24 642 030 Ředidlo olejo-syntetické S6006 kg 3,000 137,83 413,49

158 K 34 141 305
Vodič Cu jádro CXKH-R+ B2ca s1d1a1 1x16mm2 zl/žl 
UV odolný

m 195,000 86,01 16 771,95

VV 65+40+50+6+5+4+25 195,000
VV Součet 195,000

159 K 35 441 120 Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn kg 159,600 75,39 12 032,24

VV (140+6*0,5+25)*0,95 159,600
VV Součet 159,600

160 K 35 441 875 Svorka křížová SK vodič D6-10mm FeZn kus 14,000 43,00 602,00

161 K 35 441 885 Svorka spoj SS lano D8-10mm FeZn kus 144,000 20,62 2 969,28

VV 120+24 144,000
VV Součet 144,000

162 K 35 441 895 Svorka přípoj SP1 D6-12mm FeZn kus 24,000 25,33 607,92

VV 9+9+6 24,000
VV Součet 24,000

163 K 35 441 905 Svorka přípoj SO FeZn kus 4,000 31,22 124,88

164 K 35 441 925 Svorka zkušeb SZ lano D6-12mm FeZn kus 1,000 56,54 56,54

165 K 35 441 986 Svorka vodov SR 02 30x4mm pás FeZn kus 24,000 27,68 664,32

VV 2*6+2*6 24,000
VV Součet 24,000

166 K 35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 88,000 51,24 4 509,12

VV 44*2 88,000
VV Součet 88,000

167 K 35 441 997 Svorka na potrubí ST 50 mm nerez s páskem kus 8,000 101,07 808,56

168 K 35 442 071 Páska nerez uzemňovací  ZS 16 m 2,000 50,54 101,08

169 K 1x00033
Teplem smrštitelná trubice zelenožlutá 16-6/1000 UV 
odolná

kus 7,000 70,68 494,76

VV 6+1 7,000
VV Součet 7,000

170 K 354x418888 Bezšroubová svorka pro armování 12 mm kus 120,000 28,27 3 392,40

171 K 354x41996 Svorka zemnící pro spojení SR 03 b nerez kus 42,000 74,21 3 116,82

VV 21*2 42,000
VV Součet 42,000

172 K 354x90001 Svorka uzemňovací připojovací SP1 nerez kus 23,000 47,12 1 083,76

173 K 354x90005 Štítekčíslování svodu kus 12,000 77,75 933,00

174 K 354x90006
Tabulka upozornění, 210x297x0,7mm Al Za bouřky 
dodržujte odstup..3m kus 6,000 70,68 424,08

175 K 354x90007 Antikorozní zemní páska k ochraně spojů délka 50m kus 14,800 424,08 6 276,38

VV (7+72+9+4+12+44)*0,1 14,800
VV Součet 14,800

176 K 999 99-9910
Přirážka na přidružený materiál 3% z celkové ceny této 
části kus 1,000 3 169,20 3 169,20

177 K 999 99-9911 Prořez materiálu 5% z celkové ceny této části kus 1,000 5 282,00 5 282,00

D 601 Strukturovaná kabeláž - montáž 95 451,70

178 K 210 02-0651
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg kus 1,000 96,67 96,67

179 K 210 02-1011 Zhotovení otvoru v plechu t 4mm do pr. 16mm kus 1,000 60,19 60,19

180 K 220 11-0151
Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo 
rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 10 žil kus 20,000 42,75 855,00

VV 4+2+7*2 20,000
VV Součet 20,000

181 K 220 11-0192 Montáž a kompletace rozvaděče R-SLP se soklem kus 1,000 1 425,00 1 425,00

182 K 220 11-0193 Montáž boxu optického rozvaděče 12 svarů kus 1,000 760,00 760,00

183 K 220 11-0346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 10,000 61,41 614,10

184 K 220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 2,000 170,24 340,48

185 K 220 11-1406 Zapojení vodičů po měření pár 10,000 47,50 475,00

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

186 K 220 11-1411 Odpojení vodičů pro měření 1stranné pár 10,000 23,75 237,50

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

187 K 220 11-1431 Jednosměr. měření na místním kabelu pár 10,000 23,75 237,50

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

188 K 220 18-2301
Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 
vláken

kus 1,000 61,75 61,75
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189 K 220 18-2404 Uložení koncového jednovláknového optického kabelu kus 4,000 80,75 323,00

190 K 220 18-2410
Montáž optické konektorové spojky v optickém 
rozvaděči kus 9,000 61,75 555,75

191 K 220 26-0113 Odvíčkování+zavíčk krabice 4 šrouby kus 1,000 6,38 6,38

192 K 220 26-0512 Montáž elektroinstalační trubky  na povrchu 21 mm m 45,150 27,06 1 221,76

VV (3+8+7+2+4+8+6+5)*1,05 45,150
VV Součet 45,150

193 K 220 26-0721
Montáž kabelového plechového žlabu  62 / 50 mm pož. 
odolného

m 170,000 185,44 31 524,80

VV 55+5+37+73 170,000
VV Součet 170,000

194 K 220 26-1642 Osazeni hmoždinky 8mm zeď beton kus 680,000 27,97 19 019,60

VV 170*4 680,000
VV Součet 680,000

195 K 220 26-1653 Uchyceni Fe konstrukce zeď beton-nosník žlabu kus 170,000 42,75 7 267,50

196 K 220 26-1661 Značení trasy vedení m 170,000 23,75 4 037,50

197 K 220 28-0221 Montáž kabelu sdělovacího do 10 žil v trubce m 282,450 31,62 8 931,07

VV (72+45+39+33+6+6+6+62)*1,05 282,450
VV Součet 282,450

198 K 220 30-0662 Zapojení kabelu do 10drátů přes konektor kus 70,000 42,75 2 992,50

VV 4+2+6*2+26*2 70,000
VV Součet 70,000

199 K 220 30-1441 Zapojení průmyslového  optického modulu do šachty kus 8,000 237,50 1 900,00

200 K 220 30-1456 Bleskojistka krabicová účastnická kus 1,000 228,00 228,00

201 K 220 53-0336 Přezkoušení stávající účast pobočky kus 8,000 95,00 760,00

202 K 220 73-1013 Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg kus 2,000 133,00 266,00

203 K 460 68-0203
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 
m2, tloušťky do 45 cm kus 1,000 133,00 133,00

204 K 460 68-0321
Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 
0,09 m2, tloušťky do 10 cm kus 2,000 152,00 304,00

205 K 220x025877
Kompletace, nastavení systému, protokoly, zaškolení 
implementace do systému SMART CITY, ŠPK FREE soub 1,000 4 750,00 4 750,00

206 K 220x220001
Montáž Access point, venkovní na konstrukci vč. 
zapojení

kus 2,000 332,50 665,00

207 K 999 99-9916
Podíl přidružených výkonů - M21,M22  6% z celkové 
ceny této části kus 1,000 5 402,65 5 402,65

D 701 Strukturovaná kabeláž - materiál 152 100,96

208 K 13 814 211 Plech pozinkovaný tl.  3,0mm t 0,030 14 250,00 427,50

209 K 55 347 491
Žlab kabelový pozink 60/x50x1,5mm požárně odolný 
certifikovaný

m 165,000 274,47 45 287,55

VV 55+37+73 165,000
VV Součet 165,000

210 K 55 347 510 Víko žlabu 60x50x1,25 pozink m 165,000 97,77 16 132,05

VV 55+37+73 165,000
VV Součet 165,000

211 K 55 347 551 Nosník žlabu š.100mm těžký pozink požárně odolný kus 170,000 104,50 17 765,00

212 K 55 347 555 Kotva průvlaková požárně odolná KPO 8X77_PO kus 668,000 31,09 20 768,12

VV 165*4+4*2 668,000
VV Součet 668,000

213 K 55 347 731
Spojka kabelového žlabu požárně odolná 50_POF vč, 
šroubů kus 85,000 141,36 12 015,60

214 K 73 534 535 Tabulka bezpečnostní tisk 2bar A6 samolepící kus 16,000 70,68 1 130,88

215 K 1x0001 Kabel FTP CAT5E 4xpár  LSOH Dca-s1,d2,a1 m 282,450 14,14 3 993,84

VV (72+45+39+33+6+6+6+62)*1,05 282,450
VV Součet 282,450

216 K 1x0002 Instalační trubka PE-HF21mm m 45,150 43,11 1 946,42

VV (3+8+7+2+4+8+6+5)*1,05 45,150
VV Součet 45,150

217 K 1x0003 Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná kus 2,000 117,80 235,60

218 K 1x0004 Gumová průchodka  10/6,4mm kus 1,000 37,70 37,70

219 K 1x0005 Konektor, RJ45, stíněný, kulatý, drát 50u kus 20,000 30,63 612,60

VV 4+2+7*2 20,000
VV Součet 20,000

220 K 342x1023555
Hmoždinka kovová rozpěrná pož. odolná pro vruty 
pr.6mm

kus 44,000 12,60 554,40

VV 2*2*11 44,000
VV Součet 44,000

221 K 342x1023556 Vrut 6x40 požárně odolný kus 44,000 1,63 71,72

VV 2*2*11 44,000
VV Součet 44,000

222 K 553x47740.1
Montážní set pro kryt kabelových příchytek stoup. 
vedení požárně odolný kus 4,000 1 178,00 4 712,00

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000
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223 K 553x47740.2 Příchytka kabelů do kabelové lávky kus 81,000 62,43 5 056,83

VV 9*9 81,000
VV Součet 81,000

224 K 553x47742 Úchyt stěnový kabelové lávky na zeď požárně odolný kus 16,000 188,48 3 015,68

VV 2*4*2 16,000
VV Součet 16,000

225 K 553x47742 Úchyt stěnový kabelové lávky na zeď požárně odolný kus 8,000 188,48 1 507,84

VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

226 K 553x5741
Kabelová lávka pozin š=150mm  rozteč příček 150mm 
požárně odolná m 3,000 141,36 424,08

227 K 553x57740
Kryt kabelových příchytekš=150mm  požárně odolný 
pro stoupací vedení

kus 2,000 1 235,00 2 470,00

228 K 953x477488 Konzola na uchycení AP Wifi  na sloup/zeď kus 2,000 1 236,90 2 473,80

229 K 999 99-9910
Přirážka na přidružený materiál 3% z celkové ceny této 
části kus 1,000 4 218,95 4 218,95

230 K 999 99-9911 Prořez materiálu 5% z celkové ceny této části kus 1,000 7 242,80 7 242,80

D 801 Strukturovaná kabeláž - dodávka 60 503,03

231 K 345x00001
Dodávka rozvaděče R-SLP1 dle specifikačního listu, 
specifikace je uvedená v projektové dokumentaci

kus 1,000 23 750,00 23 750,00

232 K 345x0002
Access point, venkovní,s Plug & Play Mesh, Hotspot, 
1167Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 1x Gbit RJ-45, PoE 48V

kus 2,000 4 947,60 9 895,20

233 K 345x0003 Konektor RJ45 - 8p8c, drát, CAT5e kus 16,000 30,63 490,08

VV 7*2+2 16,000
VV Součet 16,000

234 K 354x0004
Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, 
WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1310 nm/ Rx:1550 
nm

kus 4,000 1 365,30 5 461,20

235 K 354x0005
Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, 
WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1550 nm/ Rx: 
1310 nm

kus 4,000 1 884,80 7 539,20

236 K 354x0006 Patch kabel, optický, LC-LC, 9/125, simplex, LS0H, 1m kus 6,000 80,10 480,60

VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

237 K 354x0007 Pigtail, LC, 9/125, 0,9mm, 1m, LS0H, kus 9,000 147,25 1 325,25

VV 4+5 9,000
VV Součet 9,000

238 K 354x0008
Rozvaděč, plastový, pro 12 odboček, 2 kabelové porty, 
vodotěsný, cívka, LC konektory kus 1,000 7 790,00 7 790,00

239 K x0006
Přepěťová ochrana Ethernet 1Gbps s PoE, 90V/5kA, 
2xRJ45 v krabici, -30 až 65°C kus 1,000 1 001,30 1 001,30

240 K 999 99-9912 Dopravné 3.6% z celkové ceny této části kus 1,000 2 077,65 2 077,65

241 K 999 99-9913 Přesun hmot 1% z celkové ceny této části kus 1,000 692,55 692,55

D 901 Kamerový systém - montáž 35 466,12

242 K 210 02-0651
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg kus 4,000 96,67 386,68

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

243 K 210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 2,000 56,54 113,08

244 K 210 02-1011 Zhotovení otvoru v plechu t 4mm do pr. 16mm kus 4,000 60,19 240,76

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

245 K 210 22-0431 Tvarování mont dílů zemnící soustavy kus 4,000 94,85 379,40

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

246 K 210 29-0841
Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém 
rozváděči šířky do 70 cm kus 1,000 617,50 617,50

247 K 220 11-0151
Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo 
rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 10 žil kus 28,000 105,79 2 962,12

VV 10*2+4*2 28,000
VV Součet 28,000

248 K 220 11-0346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 10,000 61,41 614,10

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

249 K 220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 4,000 170,24 680,96

250 K 220 11-1406 Zapojení vodičů po měření pár 10,000 23,75 237,50

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

251 K 220 11-1411 Odpojení vodičů pro měření 1stranné pár 10,000 23,75 237,50

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

252 K 220 11-1431 Jednosměr. měření na místním kabelu pár 10,000 23,75 237,50

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000
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253 K 220 18-0201
Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti 
do 2 kg/m

m 20,000 24,32 486,40

VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

254 K 220 18-2004
Připevnění ochranné trubky k roštu příchytkou  29-40 
včetně materiálu kus 20,000 15,20 304,00

VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000

255 K 220 26-0512 Montáž elektroinstalační trubky  na povrchu 21 mm m 20,000 27,06 541,20

VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

256 K 220 26-1642 Osazeni hmoždinky 8mm zeď beton kus 40,000 27,97 1 118,80

VV 10*4 40,000
VV Součet 40,000

257 K 220 73-1004 Montáž konzol na zeď nad 3 m do hmotnosti 15 kg kus 6,000 133,00 798,00

258 K 220 73-1013 Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg kus 4,000 133,00 532,00

259 K 220 73-1022 Montáž venkovní kamery v krytu kus 10,000 300,96 3 009,60

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

260 K 220 73-1063 Zprovoznění kamery dalkově ovladané kus 10,000 142,50 1 425,00

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

261 K 220 73-1081 Mont kabelu kamerového do kanálu m 442,050 31,62 13 977,62

VV (2*56+2*40+58+76+9+23+39+24)*1,05 442,050
VV Součet 442,050

262 K 220 73-1146 Montáž dálk ovládání objektivu kus 10,000 142,50 1 425,00

VV 6+4 10,000
VV Součet 10,000

263 K 220 73-1161
Montáž nahrávacího zařízení NRV do rozvaděče 
RACK

kus 1,000 950,00 950,00

264 K 460 68-0233
Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 
0,09 m2, tloušťky do 45 cm kus 2,000 142,50 285,00

265 K 220x2200001
Kompletace, nastavení a implementace systému do 
platformy SMART CITY

soub 1,000 1 900,00 1 900,00

266 K 999 99-9916
Podíl přidružených výkonů - M21,M22  6% z celkové 
ceny této části kus 1,000 2 006,40 2 006,40

D 910 Kamerový systém - materiál 9 619,57

267 K 73 534 530
Tabulka plast tisk 2 barvy  A5 Objekt je monitorovámn 
kamerovým systémem""

kus 2,000 76,57 153,14

268 K 1x0001 Kabel FTP CAT5E 4xpár  LSOH Dca-s1,d2,a1 m 442,050 14,14 6 250,59

VV (2*56+2*40+58+76+9+23+39+24)*1,05 442,050
VV Součet 442,050

269 K 1x0002 Instalační trubka PE-HF21mm m 20,000 43,11 862,20

VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000

270 K 1x0003 Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná kus 4,000 117,80 471,20

271 K 1x0004 Gumová průchodka  10/6,4mm kus 4,000 37,70 150,80

272 K 1x0005 Konektor, RJ45, stíněný, kulatý, drát 50u kus 28,000 30,63 857,64

VV 2*10+4*2 28,000
VV Součet 28,000

273 K 999 99-9909
Přírážka na přidružený materiál 5% z celkové ceny této 
části kus 1,000 437,00 437,00

274 K 999 99-9911 Prořez materiálu 5% z celkové ceny této části kus 1,000 437,00 437,00

D 911 Kamerový systém - dodávka 73 470,26

275 K X0001
IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 8-32mm, WDR 140dB, 
motor zoom, prof.analýza  IR 100m, IP67

kus 10,000 3 976,93 39 769,30

276 K x0002
Adaptér pro montáž vybraných typů montážních krabic 
a konzolí pro kamery na sloup

kus 4,000 306,28 1 225,12

277 K x0003
Kovová konzole pro kamery, na zeď, průchod 
povrchových kabelů do konzole, délka 205mm, 
nosnost 25kg

kus 10,000 619,63 6 196,30

278 K x0004
Síťový NVR min. 128 IP kamer, min. 4xETH 1000, min. 
2xHDMI, 8x HDD SATA (max. 8x 10TB)

kus 1,000 2 495,00 2 495,00

279 K x0005
Přídavný HDD k rekordérům NVR, SATA 10TB, provoz 
24/7

kus 4,000 2 120,40 8 481,60

280 K x0006
Přepěťová ochrana Ethernet 1Gbps s PoE, 90V/5kA, 
2xRJ45 v krabici, -30 až 65°C kus 10,000 1 001,30 10 013,00

281 K x0007
Police 2U pro 19 Rack 800mm hloubka 550 mm 
hloubka 800mm)"

kus 1,000 634,94 634,94

282 K x0008
Montáž, zapojení, kompletace, zkoušky a 
implementace do nadřezeného systému SMART CITY kus 1,000 1 425,00 1 425,00

283 K 999 99-9912 Dopravné 3.6% z celkové ceny této části kus 1,000 2 527,95 2 527,95

284 K 999 99-9913 Přesun hmot 1% z celkové ceny této části kus 1,000 702,05 702,05

D 912 Parkovací systém - montáž 34 558,40
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285 K 210 01-0022
Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených 
pevně m 8,000 27,06 216,48

VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

286 K 210 01-0433
Montáž krabicové rozvodky Al odbočná  čtyřhranná 
4xPZ21 nástěnná kus 2,000 300,96 601,92

287 K 210 01-0523 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 2,000 6,38 12,76

288 K 210 02-0651
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg kus 2,000 96,67 193,34

289 K 210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 2,000 56,54 113,08

290 K 210 02-1011 Zhotovení otvoru v plechu t 4mm do pr. 16mm kus 1,000 60,19 60,19

291 K 210 10-0001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 12,000 17,63 211,56

292 K 210 10-0210
Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x4 
mm2

kus 4,000 105,79 423,16

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

293 K 210 17-0001 Montáž zdroje 1fáz do 200VA vestav 1prim-1sek kus 2,000 300,96 601,92

294 K 210 20-4002
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 
přírubových kus 1,000 1 422,72 1 422,72

295 K 210 20-5001
Montáž informační tabule s display na ráhno sloupu do 
výšky  nax. 4m kus 1,000 744,80 744,80

296 K 210 20-5107
Montáž informační tabule s display na zeďdo výšky  
max.4m

kus 1,000 744,80 744,80

297 K 210 22-0002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 3,000 40,74 122,22

298 K 210 22-0301 Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ kus 2,000 85,12 170,24

299 K 210 22-0302 Svorka hromosvod nad 2 /ST,SJ,atd/ kus 1,000 118,56 118,56

300 K 210 22-0431 Tvarování mont dílů zemnící soustavy kus 1,000 94,85 94,85

301 K 210 28-0001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč kus 1,000 1 425,00 1 425,00

302 K 210 29-0841
Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém 
rozváděči šířky do 70 cm kus 1,000 40,13 40,13

303 K 210 29-0891 Štítek kovový na kabel-revize kus 2,000 61,41 122,82

304 K 210 29-0903 Body upevňovací el. zařízení v betonu kus 16,000 27,97 447,52

VV 3*4+4 16,000
VV Součet 16,000

305 K 210 80-2339
Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, 
HO7RN do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených pevně m 4,000 31,62 126,48

VV 1+3 4,000
VV Součet 4,000

306 K 210 81-0045
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 101,850 31,62 3 220,50

307 K 220 11-0151
Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo 
rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 10 žil kus 12,000 105,75 1 269,00

VV 2+2+4+4 12,000
VV Součet 12,000

308 K 220 11-0346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 2,000 61,41 122,82

309 K 220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 6,000 170,24 1 021,44

310 K 220 11-1406 Zapojení vodičů po měření pár 4,000 23,75 95,00

311 K 220 11-1411 Odpojení vodičů pro měření 1stranné pár 4,000 23,75 95,00

312 K 220 11-1431 Jednosměr. měření na místním kabelu pár 4,000 23,75 95,00

313 K 220 18-0201
Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti 
do 2 kg/m

m 8,000 24,32 194,56

VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

314 K 220 18-2004
Připevnění ochranné trubky k roštu příchytkou  29-40 
včetně materiálu kus 12,000 33,25 399,00

VV 3*4 12,000
VV Součet 12,000

315 K 220 26-0512 Montáž elektroinstalační trubky  na povrchu 21 mm m 8,000 43,78 350,24

VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

316 K 220 26-1642 Osazeni hmoždinky 8mm zeď beton kus 16,000 27,97 447,52

VV 2*2*4 16,000
VV Součet 16,000

317 K 220 26-1644 Osazeni hmoždinky 12mm zeď beton kus 8,000 34,05 272,40

VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

318 K 220 28-0221 Montáž kabelu sdělovacího do 10 žil v trubce m 176,400 31,62 5 577,77

VV (32+52+47+37)*1,05 176,400
VV Součet 176,400

319 K 220 73-1004 Montáž konzol na zeď nad 3 m do hmotnosti 15 kg kus 2,000 142,50 285,00
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320 K 220 73-1013 Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg kus 2,000 142,50 285,00

321 K 460 68-0233
Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 
0,09 m2, tloušťky do 45 cm kus 2,000 104,50 209,00

322 K 900x0001 Montáž zemního detektoru LoRaWan vč nastavení kus 70,000 104,50 7 315,00

VV 35+35 70,000
VV Součet 70,000

323 K 900x0003.1
Nastavení, odladění a propojení s nadřazeným 
systémem SMART CITY

kus 1,000 2 850,00 2 850,00

324 K 999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% z celkové ceny této části kus 1,000 513,00 513,00

325 K 999 99-9916
Podíl přidružených výkonů - M21,M22  6% z celkové 
ceny této části kus 1,000 1 926,60 1 926,60

D 913 Parkovací systém - materiál 24 289,46

326 K 15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 1,860 75,39 140,23

VV 3*0,62 1,860
VV Součet 1,860

327 K 34 143 154 Šňůra Cu jádro CMFM 2 x 1 m 4,000 35,05 140,20

VV 1+3 4,000
VV Součet 4,000

328 K 34 571 534 Krabice Al prázdná 260 x 160 x 91 mm  IP 66. IK09 kus 2,000 1 856,53 3 713,06

329 K 35 441 895 Svorka přípoj SP1 D6-12mm FeZn kus 1,000 25,33 25,33

330 K 35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 2,000 51,24 102,48

331 K 73 534 535 Tabulka bezpečnostní tisk 2bar A6 samolepící kus 2,000 70,68 141,36

332 K 1x0001.1
Kabel FTP CAT5E 4xpár  LSOH Dca-s1,d2,a1 
venkovní

m 176,400 14,14 2 494,30

VV (32+52+47+37)*1,05 176,400
VV Součet 176,400

333 K 1x0002 Instalační trubka PE-HF21mm m 8,000 43,11 344,88

VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

334 K 1x0003 Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná kus 6,000 117,80 706,80

335 K 1x0005 Konektor, RJ45, stíněný, kulatý, drát 50u kus 12,000 30,63 367,56

VV 2+2+4+4 12,000
VV Součet 12,000

336 K 2c00007 Stožár přírubový dvoustupňový sadový P2-108/60 Zn kus 1,000 6 755,83 6 755,83

337 K 2x00006 Redukce uchycení Gateway na sloup VO pozink kus 1,000 1 884,80 1 884,80

338 K 2x00008
Zátka plastová proti zatékání vody do stožáru pr. 
60mm

kus 1,000 494,00 494,00

339 K 341x0001 Gumová průchodka  10/6,4mm kus 2,000 37,70 75,40

340 K 341x11030
Bezhalonový kabel Cu jádro CXKH-R+ B2ca s1d1a1 
3x2,5mm2 venkovní

m 101,850 41,83 4 260,39

VV (52+45)*1,05 101,850
VV Součet 101,850

341 K 341x11031 Smršťovací koncovka na kabel  3x 1,5 - 6mm2 kus 4,000 18,85 75,40

342 K 341x110458
Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE  
bezhalogenový

kus 4,000 24,70 98,80

343 K 342x1024555 Kotva M8x90 A4 NEREZ do betonu kus 4,000 22,38 89,52

344 K 342x1025555 Kotva M20x150 A4 NEREZ do betonu průvlaková kus 4,000 42,83 171,32

345 K 999 99-9909
Přírážka na přidružený materiál 5% z celkové ceny této 
části kus 1,000 1 103,90 1 103,90

346 K 999 99-9911 Prořez materiálu 5% z celkové ceny této části kus 1,000 1 103,90 1 103,90

D 914 Parkovací systém - dodávka 111 048,38

347 K x20012
Adaptér na uchycení  informační tabule, nebo gateway  
na sloup Zn

kus 2,000 1 295,80 2 591,60

348 K x20013
Adaptér na uchycení  informační tabule nebo gateway 
na zeď Zn kus 2,000 1 236,90 2 473,80

349 K x2002
Gateway IoT LoRaWan (A/C) 868 MHz, dosah min 
3km ve městě, montáž na sloup/zeď pasivní chlazení kus 2,000 6 231,62 12 463,24

350 K x2003
Zemní přisazený magnetický detektor LoRaWan, 868 
MHz, dosah min. 2km, 3,6V, min 9,6Ah

kus 70,000 1 154,25 80 797,50

351 K x2004
Informační tabule  P 1x ZELENÝ SEGM. LED DISPLEJ 
3 pozice 101mm

kus 2,000 2 850,00 5 700,00

352 K x2008
Napájecí spínaný zdroj 230V/24V DC/2,5A, IP67, 
kovové pouzdro, -30°C ÷ 70°C

kus 2,000 1 069,62 2 139,24

353 K 999 99-9912 Dopravné 3.6% z celkové ceny této části kus 1,000 3 821,85 3 821,85

354 K 999 99-9913 Přesun hmot 1% z celkové ceny této části kus 1,000 1 061,15 1 061,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 099,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 187 099,78 21,00% 39 290,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 390,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

202.1 - Přípojka NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 187 099,78

PSV - Práce a dodávky PSV 187 099,78

    101 - MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ 56 746,70

    201 - ZEMNÍ PRÁCE 130 353,08

202.1 - Přípojka NN

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 099,78

D PSV Práce a dodávky PSV 187 099,78

D 101 MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ 56 746,70

1 M 1001 Kabel¨AYKY 4Bx50mm m 225,000 198,18 44 590,50

2 M 1002 Kabelová koncovka do 50mm ks 2,000 427,50 855,00

3 K 1003 Doplnění napojení ze stáv. rozvaděče ks 1,000 1 801,20 1 801,20

4 K 1004 Geodetické zaměření ks 1,000 4 750,00 4 750,00

5 K 1005 Výchozi revize ks 1,000 4 750,00 4 750,00

D 201 ZEMNÍ PRÁCE 130 353,08

6 K 201001 Dovoz písku m3 15,800 361,00 5 703,80

7 K 201002 Vytyčení trasy v  zast. prostoru m 215,000 47,50 10 212,50

8 K 201003 Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina tř.4 m 190,000 247,00 46 930,00

9 K 201004 Výkop kabelové rýhy 50x120cm zemina tř.4 m 25,000 370,03 9 250,75

10 K 201005 Kabelové lože š.35cm bez zakrytí m 190,000 57,86 10 993,40

11 K 201006 Kabelové lože š.50cm bez zakrytí m 25,000 67,36 1 684,00

12 K 201007 Zajištění kabelu při křížení ks 10,000 47,50 475,00

13 K 201008 Folie výstražná š. 33cm m 215,000 18,36 3 947,40

14 K 201009 Prostup z PE vlnitých ROUR 110/95 AROT m 41,000 94,43 3 871,63

15 K 201010 Podklad pod chráničku m 41,000 57,86 2 372,26

16 K 201011 Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80 tř.4 m 190,000 142,50 27 075,00

17 K 201012 Zához kabelové rýhy š. 50 hl. 120 tř.4 m 25,000 180,03 4 500,75

18 K 201013 Prostup do objektu vč. zapravení pr. do 150mm ks 2,000 475,00 950,00

19 K 201014 Odvoz do vzdálenosti 10 km m3 15,800 151,05 2 386,59

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

202.1 - Přípojka NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 601,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 499 601,69 21,00% 104 916,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 518,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

301.1 - SO301.1  Přeložka plynovodu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 499 601,69

HSV - Práce a dodávky HSV 499 601,69

    1 - Zemní práce 137 664,41

    4 - Vodorovné konstrukce 7 665,08

    8 - Trubní vedení 354 272,20

301.1 - SO301.1  Přeložka plynovodu

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 499 601,69

D HSV Práce a dodávky HSV 499 601,69

D 1 Zemní práce 137 664,41

1 K 132101201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm do 100 m3 m3 67,500 1 306,25 88 171,88

2 K 167101101R00 Nakládání výkopku v množství do 100 m3 m3 20,200 171,00 3 454,20

3 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 47,300 142,50 6 740,25

4 K 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 8,200 475,00 3 895,00

5 K 119000002RA0 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu m 2,000 314,45 628,90

6 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 15,700 578,55 9 083,24

7 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 151,000 74,72 11 282,72

8 K 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 151,000 41,28 6 233,28

9 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m m3 20,200 233,70 4 720,74

10 K 199000002R00 Poplatek za skládku m3 20,200 171,00 3 454,20

D 4 Vodorovné konstrukce 7 665,08

11 K 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 4,500 1 703,35 7 665,08

D 8 Trubní vedení 354 272,20

12 K 800-01 Potrubí PE100 SDR11 dn160 včetně elektrotvarovek m 63,000 2 269,55 142 981,65

13 K 800-02 Potrubí PE100 SDR11 dn63, včetně elektrotvarovek soubor 63,000 641,25 40 398,75

14 K 800-03 2x Propojení plynovodu pomocí balonové soustavy soubor 1,000 127 341,80 127 341,80

15 K 800-04
Napojení na veřejný vodovod, Zemní souprava 
teleskopická 1,3-1,8m šoupátko DN40 soubor 1,000 2 441,50 2 441,50

16 K 800-05 Nové značení a odstranění stávajícího, plynovodu soubor 1,000 12 989,35 12 989,35

17 K 800-06 Oplocení dočasné přeložky, včetně demontáže m 150,000 84,12 12 618,00

18 K 460490012R00 Zakrytí potrubí výstr. folií PVC+vodič CYY 2,5mm2 m 63,000 89,30 5 625,90

19 K 892241111R00 Tlaková zkouška  potrubí DN 80 m 63,000 156,75 9 875,25

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

301.1 - SO301.1  Přeložka plynovodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 012 615,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 012 615,54 21,00% 422 649,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 435 264,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

301.2 - SO301.2   Dešťová kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 012 615,54

HSV - Práce a dodávky HSV 2 012 615,54

    1 - Zemní práce 1 106 045,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 556,00

    4 - Vodorovné konstrukce 6 472,73

    8 - Trubní vedení 844 541,00

301.2 - SO301.2   Dešťová kanalizace

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 012 615,54

D HSV Práce a dodávky HSV 2 012 615,54

D 1 Zemní práce 1 106 045,81

1 K 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm do 10000 m3,STROJNĚ m3 219,800 122,55 26 936,49

2 K 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 109,900 41,99 4 614,70

3 K 16710-001 Nakládání výkopku z hor.1-5 v množství nad 100 m3 m3 74,100 76,48 5 667,17

4 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 145,700 142,50 20 762,25

5 K 119000001RA0 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu m 1,000 2 375,00 2 375,00

6 K 119000001RA0 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu m 2,000 2 375,00 4 750,00

7 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 16,600 578,55 9 603,93

8 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 24,000 74,72 1 793,28

9 K 151401201R00 Pažení stěn výkopu hnané, štětovnicemi, hl.do 4 m m2 286,000 2 631,50 752 609,00

10 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 24,000 41,28 990,72

11 K 151401211R00 Odstranění pažení stěn ze štětovnic,hnané,hl.do 4m m2 286,000 826,50 236 379,00

12 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m m3 74,100 233,70 17 317,17

13 K 199000002R00 Poplatek za skládku m3 74,100 171,00 12 671,10

14 K 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 168,000 57,00 9 576,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 556,00

15 K 380310070RAA
Kompletní kce z betonu C 25/30 vodostavebního, 
bednění a odbednění m3 8,000 4 721,50 37 772,00

16 K 300-01
Rovnanina s lomového kamene do vodostav.bet., 
včetně betonových prahů m2 3,000 1 178,00 3 534,00

17 K 300-02
Vyčištění průtočného profilu, sekání keřů a trávy a 
následné zapravení

m2 25,000 570,00 14 250,00

D 4 Vodorovné konstrukce 6 472,73

18 K 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,800 1 703,35 6 472,73

D 8 Trubní vedení 844 541,00

19 K 800-001 PVC SN12 DN 200 m 46,000 541,50 24 909,00

20 K 800-002 RŠ1 soubor 1,000 26 980,00 26 980,00

21 K 800-003 RŠ2 soubor 1,000 26 980,00 26 980,00

22 K 800-004 RŠ3 soubor 1,000 26 980,00 26 980,00

23 K 800-005 RŠ4 soubor 1,000 26 980,00 26 980,00

24 K 800-006 RŠ5 soubor 1,000 26 980,00 26 980,00

25 K 800-007
OLK NS15 instal. pod hladinu spodní vody, zatížení 
D400, kalový prostor 100xNS, železobeton soubor 1,000 143 949,70 143 949,70

26 K 800-008 Retenční nádrž 22.57m3 soubor 1,000 505 168,70 505 168,70

27 K 800-009 Zkouška těsnosti kanalizace DN400 m 46,000 159,60 7 341,60

28 K 800-010 Přesun hmot T 24,000 1 178,00 28 272,00

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

301.2 - SO301.2   Dešťová kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 549 944,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 549 944,02 21,00% 115 488,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 665 432,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

501.1 - SO501.1 - Komunikace pojížděné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 549 944,02

HSV - Práce a dodávky HSV 549 944,02

    1 - Zemní práce 39 425,12

    17 - Zemní práce - zlepšování pláně 143 922,72

    2 - Zakládání 450,16

    5 - Komunikace pozemní 230 150,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 615,01

    998 - Přesun hmot 38 380,60

501.1 - SO501.1 - Komunikace pojížděné

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 549 944,02

D HSV Práce a dodávky HSV 549 944,02

D 1 Zemní práce 39 425,12

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 55,200 168,15 9 281,88 CS ÚRS 2021 02

VV 184*0,3 55,200
VV Součet 55,200

2 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 0,135 1 159,00 156,47 CS ÚRS 2021 02

VV "patky pro značky" 0,3*0,3*0,5*3 0,135
VV Součet 0,135

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 55,335 121,60 6 728,74 CS ÚRS 2021 02

VV 55,2+0,135 55,335
VV Součet 55,335

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 99,603 171,00 17 032,11 CS ÚRS 2021 02

VV 55,335*1,8 99,603
VV Součet 99,603

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 256,000 24,32 6 225,92 CS ÚRS 2021 02

VV "hutněno na Edef,2=min. 45MPa"
VV 184+72 256,000
VV Součet 256,000

D 17 Zemní práce - zlepšování pláně 143 922,72

6 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 103,200 168,15 17 353,08 CS ÚRS 2021 02

VV (184+74)*0,4 103,200
VV Součet 103,200

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 103,200 121,60 12 549,12 CS ÚRS 2021 02

8 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných strojně m3 103,200 192,85 19 902,12 CS ÚRS 2020 02

VV (184+74)*0,4 103,200
VV Součet 103,200

9 M 58343960 kamenivo drcené hrubé frakce 0/63 t 206,400 271,70 56 078,88

VV (184+74)*0,4*2 206,400
VV Součet 206,400

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 185,760 171,00 31 764,96 CS ÚRS 2021 02

VV 103,2*1,8 185,760
VV Součet 185,760

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 258,000 24,32 6 274,56 CS ÚRS 2021 02

VV "hutněno na Edef,2=min. 45MPa"
VV 184+74 258,000
VV Součet 258,000

D 2 Zakládání 450,16

12 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,135 3 334,50 450,16 CS ÚRS 2021 02
VV "patky pro značky" 0,3*0,3*0,5*3 0,135
VV Součet 0,135

D 5 Komunikace pozemní 230 150,41

13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 502,900 179,55 90 295,70 CS ÚRS 2021 02
VV "ŠD-A 0/32"
VV "pod komunikaci" 220+7 227,000
VV "pod obrubníky" (47+4+1+21+3,5)*0,3 22,950
VV Mezisoučet 249,950
VV "ŠD-B 0/32" 
VV "pod komunikaci" 230 230,000
VV "pod obrubníky" (47+4+1+21+3,5)*0,3 22,950
VV Mezisoučet 252,950
VV Součet 502,900

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

501.1 - SO501.1 - Komunikace pojížděné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 10,000 235,60 2 356,00 CS ÚRS 2021 02
VV "ŠD-B 0/32" 
VV "sjezd" 10 10,000
VV Součet 10,000

15 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 227,000 266,00 60 382,00 CS ÚRS 2021 02

VV "komunikace" 220 220,000
VV "sjezd" 7 7,000
VV Součet 227,000

16 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 231,540 333,06 77 116,71 CS ÚRS 2021 02

VV 227*1,02 231,540
VV Součet 231,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 615,01

17 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup

kus 7,000 74,67 522,69 CS ÚRS 2021 02

18 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 772,35 772,35 CS ÚRS 2021 02

VV "P4" 1 1,000
VV Součet 1,000

19 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 3,000 736,25 2 208,75 CS ÚRS 2021 02

VV " IP11a " 1 1,000
VV " IP12 "  2 2,000
VV Součet 3,000

20 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 2,000 600,40 1 200,80 CS ÚRS 2021 02

VV "E1" 2 2,000
VV Součet 2,000

21 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 1,000 859,75 859,75 CS ÚRS 2021 02

VV "C2b" 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 3,000 314,45 943,35 CS ÚRS 2021 02

23 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000 816,05 2 448,15 CS ÚRS 2021 02

24 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 300,000 49,40 14 820,00 CS ÚRS 2021 02

25 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,500 373,35 1 306,73 CS ÚRS 2021 02

26 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 52,000 293,55 15 264,60 CS ÚRS 2021 02

VV 47+4+1 52,000
VV Součet 52,000

27 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 51,005 214,70 10 950,77 CS ÚRS 2021 02

VV (3,5+47)*1,01 51,005
VV Součet 51,005

28 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 4,040 165,30 667,81 CS ÚRS 2021 02

29 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 1,010 485,45 490,30 CS ÚRS 2021 02

30 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 21,000 250,80 5 266,80 CS ÚRS 2021 02

31 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 21,210 177,65 3 767,96 CS ÚRS 2021 02

VV 21*1,01 21,210
VV Součet 21,210

32 K 916921191
Příplatek k monolitickým příkopům, krajníkům nebo 
obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m m 32,000 42,18 1 349,76 CS ÚRS 2021 02

33 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 3,443 3 505,50 12 069,44 CS ÚRS 2021 02

VV (47+4+1+21+3,5)*0,3*0,15 3,443
VV Součet 3,443

34 K 940000001 Vodorovné značení ZTP kus 2,000 2 327,50 4 655,00

35 K 940000002
Montáž+nájem (60dnů)+demontáž dočasné dopravní 
značky vč. stojanu kus 10,000 1 805,00 18 050,00

D 998 Přesun hmot 38 380,60

36 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 290,652 132,05 38 380,60 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 439 044,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 439 044,84 21,00% 92 199,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 531 244,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

502.1 - SO502.1 - Komunikace pochozí

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 439 044,84

HSV - Práce a dodávky HSV 439 044,84

    1 - Zemní práce 24 496,13

    17 - Zemní práce - zlepšování pláně 123 212,72

    5 - Komunikace pozemní 183 334,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 838,59

    998 - Přesun hmot 35 163,07

502.1 - SO502.1 - Komunikace pochozí

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 439 044,84

D HSV Práce a dodávky HSV 439 044,84

D 1 Zemní práce 24 496,13

1 K 122552203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 
strojně

m3 29,100 218,50 6 358,35 CS ÚRS 2021 02

VV 194*0,15 29,100
VV Součet 29,100

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 29,100 121,60 3 538,56 CS ÚRS 2021 02

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 52,380 171,00 8 956,98 CS ÚRS 2021 02

VV 29,1*1,8 52,380
VV Součet 52,380

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 232,000 24,32 5 642,24 CS ÚRS 2021 02

VV "hutněno na Edef,2=min.30MPa"
VV "chodník" 194 194,000
VV "u schodiště" 38 38,000
VV Součet 232,000

D 17 Zemní práce - zlepšování pláně 123 212,72

5 K 122552203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 
strojně

m3 91,200 218,50 19 927,20 CS ÚRS 2021 02

VV (194+34)*0,4 91,200
VV Součet 91,200

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 91,200 121,60 11 089,92 CS ÚRS 2021 02

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 164,160 171,00 28 071,36 CS ÚRS 2021 02

VV 91,2*1,8 164,160

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 232,000 24,32 5 642,24 CS ÚRS 2021 02

VV "hutněno na Edef,2=min.30MPa"
VV 194+38 232,000
VV Součet 232,000

9 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných strojně m3 91,200 97,85 8 923,92 CS ÚRS 2020 02

VV (194+34)*0,4 91,200
VV Součet 91,200

10 M 58343960 kamenivo drcené hrubé frakce 0/63 t 182,400 271,70 49 558,08

VV 91,2*2 182,400
VV Součet 182,400

D 5 Komunikace pozemní 183 334,33

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 279,500 179,55 50 184,23 CS ÚRS 2021 02
VV "ŠD-B 0/32" 
VV "pod komunikaci" 230 230,000
VV "pod obrubníky" 165*0,3 49,500
VV Součet 279,500

12 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 235,000 266,00 62 510,00 CS ÚRS 2021 02

13 M 59245222
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 
196x161x60mm barevná

m2 5,100 522,50 2 664,75 CS ÚRS 2021 02

VV 5*1,02 5,100
VV Součet 5,100

14 M 59245301 dlažba zámková tvaru I kraj 200x140x60mm přírodní m2 234,600 289,75 67 975,35 CS ÚRS 2021 02

VV 230*1,02 234,600
VV Součet 234,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 838,59

15 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 68,600 250,80 17 204,88 CS ÚRS 2021 02

16 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 166,650 177,65 29 605,37 CS ÚRS 2021 02

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

502.1 - SO502.1 - Komunikace pochozí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 165*1,01 166,650
VV Součet 166,650

17 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 7,425 3 505,50 26 028,34 CS ÚRS 2021 02

VV 165*0,3*0,15 7,425
VV Součet 7,425

D 998 Přesun hmot 35 163,07

18 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 266,286 132,05 35 163,07 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 236 524,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 236 524,72 21,00% 49 670,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 286 194,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

503.2 - SO503.1 - Sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 236 524,72

HSV - Práce a dodávky HSV 236 524,72

    1 - Zemní práce 15 033,75

    823-1 - Plochy a úpravy území 185 780,61

    99 - Staveništní přesun hmot 4 215,33

    100 - Záruční údržba výsadby 3 roky 31 495,03

503.2 - SO503.1 - Sadové úpravy

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 524,72

D HSV Práce a dodávky HSV 236 524,72

D 1 Zemní práce 15 033,75

1 K 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 633,000 23,75 15 033,75

D 823-1 Plochy a úpravy území 185 780,61

2 K 183402111R00 Rozrušení půdy na hloubku do 15 cm m2 633,000 36,96 23 395,68

3 K SML.CENA
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem vč.postřiku m2 633,000 14,25 9 020,25

4 K 183403153R00
Obdělání půdy hrabáním v rovině příprava pro trávník 
a výsadby

m2 633,000 5,61 3 551,13

5 K 183403161R00 Obdělání půdy válením v rovině m2 633,000 0,77 487,41

6 K 180402111R00
Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč 
1.pokosení

m2 633,000 26,60 16 837,80

7 K 111104211R00 Pokosení trávníku  parkového do převzetí m2 1 266,000 17,10 21 648,60

8 K 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, v rovině kus 49,000 9,60 470,40

9 K 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 v rovině kus 8,000 706,80 5 654,40

10 K 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 49,000 74,10 3 630,90

11 K 184102115R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 8,000 682,10 5 456,80

12 K SML.CENA.1 Zhotovení obalu kmene z rákosu m2 4,000 275,50 1 102,00

13 K 184202112R00
Osazení  3 kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 
m,prům 8-10cm kus 8,000 478,80 3 830,40

14 K SML.CENA.2 Osazení  kůlů k rostlině, dl. kůlů do1 m, prům5cm kus 49,000 133,00 6 517,00

15 K 184921093R00 Mulčování rostlin borkou  tl. do 0,1 m rovina m2 9,530 66,79 636,51

16 K 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,013 8 754,25 113,81

17 K 185802114R00 Přihnojení tabl.hnojivem-stromy, keře t 0,001 8 754,25 8,75

18 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,645 747,65 482,23

19 K 001
muchovník stromovitý  - Amelanchier arborea "Robin 
Hill" obv.km. 12-14 cm ZB(zemní bal)

kus 7,000 3 980,50 27 863,50

20 K 002
bříza himalájská - Betula utilis "Doorenbos"  obv.km.16-
18cm ZB

kus 1,000 3 895,00 3 895,00

21 K 003 plamének horský-Clematis  montana K 40 cm kus 49,000 593,75 29 093,75

22 K SML.CENA.3 Směs travní parková kg 18,990 237,50 4 510,13

23 K SML.CENA.4 Tyč jehličnatá prům. 8-10 cm 3m odkorněná kus 24,000 169,10 4 058,40

24 K SML.CENA.5 Tyč jehličnatá prům. 5 cm 1m odkorněná kus 49,000 90,25 4 422,25

25 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 0,650 142,50 92,63

26 K SML.CENA.6 Úvazek pružný m 12,000 36,10 433,20

27 K SML.CENA.7 Rákos(1000g/m2) m2 4,000 323,00 1 292,00

28 K SML.CENA.8 Dřevěné příčky kus 24,000 47,50 1 140,00

29 K SML.CENA.9 Substrát zahradnický (800kg/m3) m3 1,200 1 871,50 2 245,80

30 K SML.CENA.10 Kůra mulčovací (500kg/m3) m3 0,953 1 301,50 1 240,33

31 K SML.CENA.11 Tablet.hnojivo 10 g kus 89,000 9,50 845,50

32 K SML.CENA.12 hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík) kg 12,660 142,50 1 804,05

D 99 Staveništní přesun hmot 4 215,33

33 K 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 2,657 1 586,50 4 215,33

D 100 Záruční údržba výsadby 3 roky 31 495,03

34 K 184806112R00 Ŕez průklestem netrnitých stromů prům.koruny do 4m ks 8,000 465,50 3 724,00

35 K 185804213R00 Vypletí dřevin solitérních m2 30,720 117,80 3 618,82

36 K 185804214R00 Vypletí dřevin ve skupinách m2 26,460 116,85 3 091,85

37 K 185804312R00 Zalití vodou plochy jednotlivě přes 20m2 m3 15,600 342,95 5 350,02

38 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 15,600 747,65 11 663,34

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

503.2 - SO503.1 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 15,600 142,50 2 223,00

40 K SML.CENA.13 Odstranění kotvení  stromů a ochrany kmene ks 8,000 228,00 1 824,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 593 770,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 593 770,53 21,00% 124 691,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 718 462,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

990 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 593 770,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 593 770,53

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 422 750,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 95 020,53

990 - Vedlejší rozpočtové náklady

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 593 770,53

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 593 770,53

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 000,00

1 K 11100-001 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 9 500,00 9 500,00

2 K 11100-002 Geodetické vytýčení stavby Kč 1,000 19 000,00 19 000,00

3 K 11100-003 Geodetické zaměření stavby Kč 1,000 47 500,00 47 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 422 750,00

4 K 11200-001 Zařízení staveniště Kč 1,000 422 750,00 422 750,00

D VRN4 Inženýrská činnost 95 020,53

5 K 11300-001 Náklady na technika BOZP na stavbě Kč 1,000 95 020,53 95 020,53

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

990 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 750,00 21,00% 997,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 747,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

991 - Ostatní náklady

Vyplň údaj

Strana 55 z 57



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 750,00

OST - Ostatní 4 750,00

991 - Ostatní náklady

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 750,00

D OST Ostatní 4 750,00
1 K 50001 Ostatní náklady soub 1,000 4 750,00 4 750,00

Parkovací dům, Gagarinova, Šumperk-cú2021-revize

991 - Ostatní náklady
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

13 307 179,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
13 307 179,4521,00% 2 794 507,68

16 101 687,13CZK

DPK

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

Vyplň údaj
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: DPK

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

SO 103 Ul. Bratrušovská - místní komunikace 5 025 418,37

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 000 985 149,05Vedlejší rozpočtové náklady

SO 900 Podzemní kontejnery

13 307 179,45 16 101 687,13

3 755 748,273 103 924,19SO 301 Dešťová kanalizace
130 585,40107 921,82SO 801 Kácení, sadové úpravy

Ul. Gagarinova - dopravní napojení, SO 102 - Ul. 
Gagarinova - rekonstrukce komunikace

SO 101 3 055 580,48 3 697 252,38

1 245 314,501 029 185,54

6 080 756,23

Cena s DPH [CZK]

1 192 030,35

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

9. 2. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 985 149,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 985 149,05 21,00% 206 881,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 192 030,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Strana 3 z 39



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 985 149,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 985 149,05

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 339 149,05

    VRN3 - Zařízení staveniště 494 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 152 000,00

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 985 149,05

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 985 149,05

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 339 149,05

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 41 134,05 41 134,05 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce před výstavbou
VV "vytyčení inženýrských sítí" 1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 93 765,00 93 765,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce při provádění stavby
VV "vytyčení stavby" 1 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 47 500,00 47 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce po výstavbě
VV "zaměření skutečného provedenís tavby" 1 1,000

4 K 013203000 Dokumentace stavby - výrobní dokumentace kpl 1,000 57 000,00 57 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace stavby bez rozlišení

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 76 000,00 76 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

6 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 23 750,00 23 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní dokumentace

VV "geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 494 000,00

7 K 031103000
Související práce práce pro zařízení staveniště - 
zajištění staveništních cest kpl 1,000 142 500,00 142 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Projektové práce pro zařízení staveniště

VV
"Zajištění přechodné úpravy provozu (rozhodnutí), včetně 
veškerého dočasného dopravního značení, SSZ" 1 1,000

8 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 285 000,00 285 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Náklady na stavební buňky

VV
"zařízení staveniště, vč. oplocení a přejezdů přes překopy - 
dovoz, zřízení, údržba a odvoz po dokončení" 1 1,000

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 19 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dopravní značení na staveništi

VV
"Související práce pro zařízení staveniště - zajištění 
staveništních cest" 1 1,000

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 2,000 23 750,00 47 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 152 000,00

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky bez rozlišení
VV "veškeré zkoušky, testy a protokoly" 1 1,000

12 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 57 000,00 57 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kompletační činnost

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 055 580,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 055 580,48 21,00% 641 671,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 697 252,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 101 - Ul. Gagarinova - dopravní napojení, SO 102 - Ul. Gagarinova - 
rekonstrukce komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 055 580,48

HSV - Práce a dodávky HSV 3 055 580,48

    1 - Zemní práce 874 026,57

    2 - Zakládání 127 221,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 174,65

    5 - Komunikace pozemní 997 288,25

    8 - Trubní vedení 59 316,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 364 525,22

    997 - Přesun sutě 529 984,85

    998 - Přesun hmot 98 043,54

SO 101 - Ul. Gagarinova - dopravní napojení, SO 102 - Ul. Gagarinova - 
rekonstrukce komunikace

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 055 580,48

D HSV Práce a dodávky HSV 3 055 580,48

D 1 Zemní práce 874 026,57

1 K 111151101 Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 95,000 4,62 438,90 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2

2 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 182,000 26,51 4 824,82 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "bet. dlažba tl. 6cm, suť 0,260 t/m2" 182 182,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 099,000 40,95 45 004,05 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 
(182+18+891+8)

1 099,000

4 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 831,000 92,15 76 576,65 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

VV "bet. podklad v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 831 831,000

5 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 831,000 80,75 67 103,25 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV
"vybourání vozovky v tl. 4cm obruba a 8 cm podklad, suť 
0,253 t/m2" 831

831,000

6 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 8,000 196,65 1 573,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "bet. kryt v tl. 10cm, suť 0,240 t/m2" 8 8,000

7 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 18,000 57,76 1 039,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "vybourání živ. chodníku v tl. 4cm, suť 0,078 t/m2" 18 18,000

8 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 53,000 101,65 5 387,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 53 53,000

9 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 45,000 146,30 6 583,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV "frézování v tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 45 45,000

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 351,000 33,25 11 670,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV
"vytrhání obrub chodníkových a silničních vč. lože, suť 0,205 
t/m" (238+104)

342,000

VV "vytrhání přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m" 9 9,000
VV Součet 351,000

11 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 687,000 75,15 51 628,05 CS ÚRS 2022 01

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 101 - Ul. Gagarinova - dopravní napojení, SO 102 - Ul. Gagarinova - 
rekonstrukce komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

VV
"vybourání trojřádku, následné očištění a odvoz do 5 km dle 
pokynu investora, suť 0,115 t/m´ " 229*3 687,000

12 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 95,000 57,38 5 451,10 CS ÚRS 2022 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"sejmutí ornice a travního drnu v tl. 10cm, odvoz na depnii pro 
zpětné využití" 95 95,000

13 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 16,000 925,30 14 804,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

VV "ručně kopaná sonda do hl. cca 2,5m" 4*2*2 16,000

14 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 254,000 148,20 37 642,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "odkopávky pro sanaci podloží" 254 254,000

15 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 32,000 427,50 13 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
20 do 50 m3

VV "hloubení jam pro trativodní šachty" 4*8 32,000

16 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 76,250 644,10 49 112,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

VV "hloubení rýhy pro trativody" 305*0,5*0,5 76,250

17 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,000 728,65 2 185,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "hloubení rýh pro přípojky" 2*1*1,5 3,000

18 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 97,000 95,95 9 307,15 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

VV
"přesun ornice v rámci stavby, odvoz na deponii a dovoz zpět" 
16*2

32,000

VV "zemina do násypu" 65 65,000
VV Součet 97,000

19 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 300,250 121,60 36 510,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV
"odvoz přebytečného a nevhodného materiálu na skládku VZD 
do 20 km"

VV "odkopávky" 254 254,000
VV "hloubení jam" 32 32,000
VV "hloubení rýh" 76,25+3 79,250
VV "odpočet násypy" -65 -65,000
VV Součet 300,250

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 002,500 24,04 72 180,10 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV
"příplatek za zvětšený přesun odovzu na skládku VZD do 20 
km" 300,25*10

3 002,500

21 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 16,000 155,80 2 492,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "naložení ornice na deponii"
VV "část z SO 101 a 102" 95*0,1 9,500
VV "chybějící část z SO 103" (160-95)*0,1 6,500
VV Součet 16,000

22 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 65,000 134,90 8 768,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV "násypy z vhodného materiálu získaného v rámci stavby" 65 65,000

23 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných strojně m3 254,000 97,85 24 853,90 CS ÚRS 2022 01
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PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

VV "výměna podloží kamenivo drcenné" 635*0,4 254,000

24 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 508,000 266,00 135 128,00 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/125
VV 254*2 'Přepočtené koeficientem množství 508,000

25 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 540,450 171,00 92 416,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 300,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 540,450

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 300,250 21,28 6 389,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

27 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 16,000 227,05 3 632,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zásyp kopané sondy novým materiálem" 16 16,000

28 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 32,000 271,70 8 694,40 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV 16*2 'Přepočtené koeficientem množství 32,000

29 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 37,200 140,60 5 230,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zásyp po odstranění obrub" (238+104)*0,1 34,200
VV "zásyp rýh přípojek" 3 3,000
VV Součet 37,200

30 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 74,400 271,70 20 214,48 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV 37,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 74,400

31 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 160,000 57,95 9 272,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v tl. 10cm" 160 160,000

32 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 160,000 21,57 3 451,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,200 237,50 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková
VV 160*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,200

34 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 160,000 15,20 2 432,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV "úprava podloží před ohumusováním" 160 160,000

35 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 912,000 24,32 22 179,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost" 912 912,000

36 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 14,400 343,90 4 952,16 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV
"zalití osetých ploch, spotřeba vody 30 l/m2, 3x po dobu 
výstavby" 160*0,03*3

14,400

37 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 14,400 368,60 5 307,84 CS ÚRS 2022 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

38 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 230,400 22,33 5 144,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

VV
"příplatek za zvětšený přesun dovozu vody, předpoklad do 5 
km" 14,4*4

57,600

VV 57,6*4 'Přepočtené koeficientem množství 230,400

D 2 Zakládání 127 221,30

39 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 610,000 44,75 27 297,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 
přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "opláštění trativodu geotextilií" 305*2,0 610,000

40 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 250g/m2 m2 701,500 28,03 19 663,05 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2

VV 610*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 701,500
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41 K 212752102
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 
pro liniové stavby

m 305,000 263,15 80 260,75 CS ÚRS 2022 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 150

VV
"trativod PVC DN 125 na ŠP loži a s obsypem z kameniva" 
305

305,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 174,65

42 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2

m3 1,300 3 980,50 5 174,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 
m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV
"odstranění stávajících ul. vpustí, suť cca 0,65 m3/m, 
hmotnost 2,2 t/m3" 2*0,65

1,300

D 5 Komunikace pozemní 997 288,25

43 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 307,000 179,55 55 121,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "vrstva ŠD fr. 0/32 v tl. 15cm"
VV "chodník" 277 277,000
VV "chodník u park. domu" 30 30,000
VV Součet 307,000

44 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 605,000 194,75 117 823,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "vrstva ŠD fr. 0/32 v tl. 20cm"
VV "vozovka vč. rozšíření pod obruby" 605 605,000

45 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 628,000 385,70 242 219,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

46 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 28,000 274,55 7 687,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

VV "chodníku u parkovacího domu" 28 28,000

47 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 130 mm

m2 585,000 285,95 167 280,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

VV "vozovka" 585 585,000

48 K 571901111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 
kg/m2

m2 628,000 8,08 5 074,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  
drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2

VV
"infiltračn postřik se zadrcením DK fr. 4/8 množství 2-3 kg/m2" 
628

628,000

49 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 628,000 25,37 15 932,36 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

50 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 633,000 18,91 11 970,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

51 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 633,000 305,90 193 634,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

52 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 266,000 266,00 70 756,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
100 do 300 m2

VV "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 262+4 266,000

53 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 267,240 332,50 88 857,30 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
VV 262*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 267,240

54 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 4,080 476,90 1 945,75 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

55 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 28,000 266,00 7 448,00 CS ÚRS 2022 01
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PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

VV "dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 23+5 28,000

56 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 23,690 361,00 8 552,09 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV 23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,690

57 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 5,150 579,50 2 984,43 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

D 8 Trubní vedení 59 316,10

58 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 1,000 226,10 226,10 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200

VV
"odstranění přípojek ul. vpustí, suť cca 0,5 m3/m, hmotnost 2,2 
t/m3" (1,0+1,0)*0,5

1,000

59 K 895211131
Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců hl do 
1,5 m

kus 2,000 11 970,00 23 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců  hl. do 1,5 m
VV "drenážní šachtice nepojížděná" 2 2,000

60 K 895211141
Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců hl do 2 
m

kus 2,000 15 200,00 30 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců hl. do 2m
VV "drenážní šachtice pojížděná" 2 2,000

61 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 10,000 475,00 4 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 364 525,22

62 K 721100914R Vyvrtání otvoru kus 3,000 2 375,00 7 125,00

PP Vyvrtání otvoru 

VV
"napojení trativodu do přípojky UV navrtávkou DN160, 
kompletní dodávka a montáž" 3 3,000

63 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 5,000 251,75 1 258,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

VV "B2" 1 1,000
VV "B12" 1 1,000
VV "IP4b" 2 2,000
VV "E13" 1 1,000
VV Součet 5,000

64 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 2,000 552,90 1 105,80 CS ÚRS 2022 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

65 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 2,000 601,35 1 202,70 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

66 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 416,10 416,10 CS ÚRS 2022 01

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

67 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 3,000 945,25 2 835,75 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

68 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 633,65 1 900,95 CS ÚRS 2022 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

69 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,000 586,15 1 758,45 CS ÚRS 2022 01

PP patka pro sloupek Al D 60mm

70 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 22,52 67,56 CS ÚRS 2022 01

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

71 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 5,000 92,15 460,75 CS ÚRS 2022 01

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

72 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm retroreflexní bílá barva

m 73,000 13,49 984,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 
mm přerušovaná retroreflexní

VV "značka V10d, kadence 0,5/0,5" 73 73,000

73 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm retroreflexní bílý plast

m 73,000 47,60 3 474,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 
250 mm přerušovaná retroreflexní

VV "značka V10d, kadence 0,5/0,5" 73 73,000

74 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 73,000 6,37 465,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "značka V10d, kadence 0,5/0,5" 73 73,000

75 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého m 516,000 124,45 64 216,20 CS ÚRS 2022 01
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PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

VV
"trojřádek z dlažebních kostek, 2x vnitřní řada, využití 
původního materiálu" 2*258 516,000

76 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 258,000 161,50 41 667,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

VV
"trojřádek z žulových kostek, vnější řada s opěrou, využití 
původního materiálu" 258 258,000

77 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 271,700 293,55 79 757,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV "silniční obruby do bet. lože s opěrou"
VV "obruba 15/25" 243 243,000
VV "nájezdová 15/15N" 15 15,000
VV "přechodová 15/15-25 LP"  2 2,000
VV "oblouk R2" 4*0,78 3,120
VV "oblouk R0,5" 4*0,78 3,120
VV "oblouk R1" 3*0,78 2,340
VV "oblouk rohový" 4*0,78 3,120
VV Součet 271,700

78 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 247,860 214,70 53 215,54 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV 243*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 247,860

79 M BET.M25R21 OBRUBNÍK II POLOMĚR 2,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ kus 4,000 444,60 1 778,40

PP OBRUBNÍK II POLOMĚR 2,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ

80 M BET.M25R51
OBRUBNÍK II POLOMĚR 0,5, VNĚJŠÍ/25CM 
PŘÍRODNÍ kus 4,000 444,60 1 778,40

PP OBRUBNÍK II POLOMĚR 0,5, VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ

81 M BET.M25R11 OBRUBNÍK II POLOMĚR 1,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ kus 3,000 444,60 1 333,80

PP OBRUBNÍK II POLOMĚR 1,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ

82 M BET.M25RR1
OBRUBNÍK II POLOMĚR 1,5, VNĚJŠÍ/25CM 
PŘÍRODNÍ kus 4,000 444,60 1 778,40

PP OBRUBNÍK II POLOMĚR 1,5, VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ

83 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 15,300 165,30 2 529,09 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

84 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 2,040 485,45 990,32 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

85 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 145,000 250,80 36 366,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "chodníková obruba do bet. lože s opěrou"
VV "obruba 10/25" 145 145,000

86 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 147,900 177,65 26 274,44 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 145*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 147,900

87 K 916231293 Příplatek za osazení obloukového obrubníku m 40,000 30,88 1 235,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za 
osazení obloukového obrubníku

88 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 45,000 108,30 4 873,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

VV
"styčná spára s proříznutím a opětovným zalitím v místě 
napojení" 45

45,000

89 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 45,000 73,72 3 317,40 CS ÚRS 2022 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

VV "zaříznutí živ. krytu v místě napojení" 45 45,000

90 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 2,000 401,85 803,70 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž odpadkového koše  přichycením kotevními šrouby

91 M 74910143 koš odpadkový - specifikace dle investora kus 2,000 4 997,00 9 994,00 CS ÚRS 2022 01

92 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 2,000 399,00 798,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění odpadkového koše  s betonovou patkou

VV "odstranění odpadkového koše - likvidace v režii zhotovitele" 2 2,000

93 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 7,000 424,65 2 972,55 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV
"odstranění dopravních značek vč. bet. patky, vybourané 
hmoty 0,082 t/kus" 7

7,000

94 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC m2 68,700 84,27 5 789,35 CS ÚRS 2022 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 
na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

VV "očištění trojřádku" 229*0,3 68,700

D 997 Přesun sutě 529 984,85

95 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 016,778 49,78 50 615,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 20 km"
VV "bet. dlažba tl. 6cm, suť 0,260 t/m2" 182*0,260 47,320

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 
(182+18+891+8)*0,290

318,710

VV "bet. podklad v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 831*0,325 270,075

VV
"vybourání živ. vozovky v tl. 4cm obrus a 8 cm podklad, suť 
0,253 t/m2" 831*0,253

210,243

VV "bet. kryt v tl. 10cm, suť 0,240 t/m2" 8*0,240 1,920

VV "vybourání živ. chodníku v tl. 4cm, suť 0,078 t/m2" 18*0,078 1,404

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 53*0,092 4,876
VV "frézování v tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 45*0,138 6,210

VV
"vytrhání obrub chodníkových a silničních vč. lože, suť 0,205 
t/m" (238+104)*0,205

70,110

VV "vytrhání přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m" 9*0,205 1,845

VV
"vybourání trojřádku, následné očištění a odvoz do 5 km dle 
pokynu investora, suť 0,115 t/m´ " 229*3*0,115 79,005

VV
"odstranění stávajících ul. vpustí, suť cca 0,65 m3/m, 
hmotnost 2,2 t/m3" 2*0,65*2,2

2,860

VV
"odstranění přípojek ul. vpustí, suť cca 0,5 m3/m, hmotnost 2,2 
t/m3" (1,0+1,0)*0,5*2,2

2,200

VV Součet 1 016,778

96 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 18 133,707 11,78 213 615,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odovzu suti na skládku VZD do 
20 km" 

VV "bet. dlažba tl. 6cm, suť 0,260 t/m2" 182*0,260*19 899,080

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 
(182+18+891+8)*0,290*19

6 055,490

VV "bet. podklad v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 831*0,325*19 5 131,425

VV
"vybourání živ. vozovky v tl. 4cm obrus a 8 cm podklad, suť 
0,253 t/m2" 831*0,253*19

3 994,617

VV "bet. kryt v tl. 10cm, suť 0,240 t/m2" 8*0,240*19 36,480

VV
"vybourání živ. chodníku v tl. 4cm, suť 0,078 t/m2" 
18*0,078*19

26,676

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 53*0,092*19 92,644
VV "frézování v tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 45*0,138*19 117,990

VV
"vytrhání obrub chodníkových a silničních vč. lože, suť 0,205 
t/m" (238+104)*0,205*19

1 332,090

VV "vytrhání přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m" 9*0,205*19 35,055

VV
"vybourání trojřádku, následné očištění a odvoz do 5 km dle 
pokynu investora, suť 0,115 t/m´ " 229*3*0,115*4 316,020

VV
"odstranění stávajících ul. vpustí, suť cca 0,65 m3/m, 
hmotnost 2,2 t/m3" 2*0,65*2,2*19

54,340

VV
"odstranění přípojek ul. vpustí, suť cca 0,5 m3/m, hmotnost 2,2 
t/m3" (1,0+1,0)*0,5*2,2*19

41,800

VV Součet 18 133,707

97 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 79,579 142,50 11 340,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz dopravních značek na úložiště investora" 0,082*7 0,574

VV
"naložení a dovoz žul. kostky pro trojřádek ve skladu investora, 
suť 0,115 t/m´ " 229*3*0,115 79,005

VV Součet 79,579

98 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 318,316 20,14 6 410,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz dopravních značek na úložiště investora" 0,082*7*4 2,296

VV
"naložení a dovoz žul. kostky pro trojřádek ve skladu investora, 
suť 0,115 t/m´ " 229*3*0,115*4 316,020

VV Součet 318,316

99 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 79,005 142,50 11 258,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

VV
"naložení a dovoz žul. kostky pro trojřádek ve skladu investora, 
suť 0,115 t/m´ " 229*3*0,115 79,005

100 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 396,330 171,00 67 772,43 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "bet. dlažba tl. 6cm, suť 0,260 t/m2" 182*0,260 47,320
VV "bet. podklad v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 831*0,325 270,075
VV "bet. kryt v tl. 10cm, suť 0,240 t/m2" 8*0,240 1,920

VV
"vytrhání obrub chodníkových a silničních vč. lože, suť 0,205 
t/m" (238+104)*0,205

70,110

VV "vytrhání přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m" 9*0,205 1,845

VV
"odstranění stávajících ul. vpustí, suť cca 0,65 m3/m, 
hmotnost 2,2 t/m3" 2*0,65*2,2

2,860

VV
"odstranění přípojek ul. vpustí, suť cca 0,5 m3/m, hmotnost 2,2 
t/m3" (1,0+1,0)*0,5*2,2

2,200

VV Součet 396,330

101 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 318,710 171,00 54 499,41 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 
(182+18+891+8)*0,290

318,710

102 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 222,733 513,95 114 473,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV
"vybourání živ. vozovky v tl. 4cm obrus a 8 cm podklad, suť 
0,253 t/m2" 831*0,253

210,243

VV "vybourání živ. chodníku v tl. 4cm, suť 0,078 t/m2" 18*0,078 1,404

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 53*0,092 4,876
VV "frézování v tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 45*0,138 6,210
VV Součet 222,733

D 998 Přesun hmot 98 043,54

103 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 316,374 74,48 98 043,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 025 418,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 025 418,37 21,00% 1 055 337,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 080 756,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 103 - Ul. Bratrušovská - místní komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 025 418,37

HSV - Práce a dodávky HSV 5 025 418,37

    1 - Zemní práce 1 646 769,50

    2 - Zakládání 64 653,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 906,45

    5 - Komunikace pozemní 1 882 146,63

    8 - Trubní vedení 35 927,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 505 741,28

    997 - Přesun sutě 676 854,10

    998 - Přesun hmot 198 419,86

SO 103 - Ul. Bratrušovská - místní komunikace

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 025 418,37

D HSV Práce a dodávky HSV 5 025 418,37

D 1 Zemní práce 1 646 769,50

1 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 615,000 2,90 1 783,50 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

2 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 10,000 102,60 1 026,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 
do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

3 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 80,000 20,71 1 656,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

VV "bet. dlažba tl. 6cm, suť 0,255 t/m2" 80 80,000

4 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 137,000 46,93 6 429,41 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "vybourání živ. chodníku v tl. 4cm, suť 0,078 t/m2" 137 137,000

5 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 302,000 40,95 53 316,90 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 
(80+137+1060+25)

1 302,000

6 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 010,000 92,15 93 071,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

VV "bet. podklad v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 1010 1 010,000

7 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 1 070,000 80,75 86 402,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV
"vybourání vozovky v tl. 4cm obruba a 8 cm podklad, suť 
0,253 t/m2" 1070

1 070,000

8 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 40,000 104,50 4 180,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

VV "odstranění štěrkové plochy tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 40 40,000

9 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 25,000 196,65 4 916,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "bet. kryt v tl. 10cm, suť 0,240 t/m2" 25 25,000

10 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 30,000 101,65 3 049,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 30 30,000

11 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 25,000 146,30 3 657,50 CS ÚRS 2022 01

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 103 - Ul. Bratrušovská - místní komunikace

Strana 18 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV "frézování v tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 25 25,000

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 671,000 33,25 22 310,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV
"vytrhání obrub chodníkových a silničních vč. lože, suť 0,205 
t/m" (321+140)

461,000

VV "vytrhání přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m" 210 210,000
VV Součet 671,000

13 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 84,000 75,15 6 312,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

VV
"vybourání dvojřádku, následné očištění a odvoz do 5 km dle 
pokynu investora, suť 0,115 t/m´ " 28*3 84,000

14 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 615,000 14,25 8 763,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

VV
"sejmutí ornice a travního drnu v tl. 10cm, odvoz na depnii pro 
zpětné využití" 615 615,000

15 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 725,800 148,20 107 563,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "odkopávky pro komunikace" 195 195,000
VV "odkopávky pro sanaci podloží" 530,8 530,800
VV Součet 725,800

16 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 16,000 427,50 6 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
20 do 50 m3

VV "hloubení jam pro trativodní šachty" 2*8 16,000

17 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 38,750 644,10 24 958,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

VV "hloubení rýhy pro trativody" 155*0,5*0,5 38,750

18 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 33,000 728,65 24 045,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "hloubení rýh pro přípojky" 22*1*1,5 33,000

19 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 175,000 95,95 16 791,25 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

VV
"přesun ornice v rámci stavby, odvoz na deponii a zpět" 
615*0,1*2

123,000

VV "přesun zeminy v rámci stavby" 52 52,000
VV Součet 175,000

20 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 761,550 121,60 92 604,48 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV
"odvoz přebytečného a nevhodného materiálu na skládku VZD 
do 20 km"

VV "odkopávky" 725,8 725,800
VV "hloubení jam" 16 16,000
VV "hloubení rýh" 38,75+33 71,750
VV "odpočet násypy" -52 -52,000
VV Součet 761,550

21 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 7 615,500 24,04 183 076,62 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV
"příplatek za zvětšený přesun odovzu na skládku VZD do 20 
km" 761,55*10

7 615,500

22 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 55,000 155,80 8 569,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "naložení ornice na deponii" 550*0,1 55,000

23 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 52,000 134,90 7 014,80 CS ÚRS 2022 01
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PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV "násypy z vhodného materiálu získaného v rámci stavby" 52 52,000

24 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných strojně m3 674,800 97,85 66 029,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

VV "výměna podloží kamenivo drcenné" 1687*0,4 674,800

25 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 349,600 266,00 358 993,60 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/125
VV 674,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 349,600

26 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 370,790 171,00 234 405,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 761,55*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 370,790

27 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 761,550 21,28 16 205,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 79,100 140,60 11 121,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zásyp po odstranění obrub" (321+140)*0,1 46,100
VV "zásyp rýh přípojek" 33 33,000
VV Součet 79,100

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 158,200 271,70 42 982,94 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/63
VV 79,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 158,200

30 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 550,000 57,95 31 872,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v tl. 10cm" 550 550,000

31 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 550,000 21,57 11 863,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 11,000 237,50 2 612,50 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková
VV 550*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

33 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 550,000 15,20 8 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV "úprava podloží před ohumusováním" 550 550,000

34 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 687,000 24,32 41 027,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "hutnění zemní pláně na předepsanou únosnost" 1687 1 687,000

35 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 49,500 343,90 17 023,05 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV
"zalití osetých ploch, spotřeba vody 30 l/m2, 3x po dobu 
výstavby" 550*0,03*3

49,500

36 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 49,500 368,60 18 245,70 CS ÚRS 2022 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

37 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 792,000 22,33 17 685,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

VV
"příplatek za zvětšený přesun dovozu vody, předpoklad do 5 
km" 49,5*4

198,000

VV 198*4 'Přepočtené koeficientem množství 792,000

D 2 Zakládání 64 653,45

38 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 310,000 44,75 13 872,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 
přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "opláštění trativodu geotextilií" 155*2,0 310,000

39 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 250g/m2 m2 356,500 28,03 9 992,70 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2

VV 310*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 356,500

40 K 212752102
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 
pro liniové stavby

m 155,000 263,15 40 788,25 CS ÚRS 2022 01
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PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 150

VV
"trativod PVC DN 125 na ŠP loži a s obsypem z kameniva" 
155

155,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 906,45

41 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 6,500 701,10 4 557,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 
přes 500 do 1000 mm

VV "palisáda do bet. lože" 6,5 6,500

42 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2

m3 2,600 3 980,50 10 349,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 
m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV
"odstranění stávajících ul. vpustí, suť cca 0,65 m3/m, 
hmotnost 2,2 t/m3" 4*0,65

2,600

D 5 Komunikace pozemní 1 882 146,63

43 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 844,000 179,55 151 540,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "vrstva ŠD fr. 0/32 v tl. 15cm"
VV "chodník" 360 360,000
VV "parkovací stání" 237+247 484,000
VV Součet 844,000

44 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 1 080,000 194,75 210 330,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "vrstva ŠD fr. 0/32 v tl. 20cm"
VV "vozovka vč. rozšíření pod obruby" 1080 1 080,000

45 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 125,000 385,70 433 912,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

46 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 130 mm

m2 1 125,000 285,95 321 693,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

VV "vozovka" 1125 1 125,000

47 K 571901111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 
kg/m2

m2 1 125,000 8,08 9 090,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  
drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2

VV
"infiltračn postřik se zadrcením DK fr. 4/8 množství 2-3 kg/m2" 
1125

1 125,000

48 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 1 125,000 25,37 28 541,25 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

49 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 1 130,000 18,91 21 368,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

50 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 130,000 305,90 345 667,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

51 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 345,000 266,00 91 770,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
100 do 300 m2

VV "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 340+5 345,000

52 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 346,800 290,70 100 814,76 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
VV 340*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 346,800

53 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 5,100 476,90 2 432,19 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

54 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 23,000 266,00 6 118,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

VV "dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 17+6 23,000

55 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 17,340 289,75 5 024,27 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní
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VV 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,340

56 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 6,180 579,50 3 581,31 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

57 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2 m2 214,000 260,30 55 704,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací  
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

VV "dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm vč. výplně spar" 214 214,000

58 M BET.S08C01 DISTANČNÍ DLAŽBA 8CM PŘÍRODNÍ m2 218,280 433,20 94 558,90

PP distanční dlažba tl. 8cm šedá s bočními nálisky
VV 214*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 218,280

D 8 Trubní vedení 35 927,10

59 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 11,000 226,10 2 487,10 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200

VV
"odstranění přípojek ul. vpustí, suť cca 0,5 m3/m, hmotnost 2,2 
t/m3" 22*0,5

11,000

60 K 895211131
Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců hl do 
1,5 m

kus 2,000 11 970,00 23 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců  hl. do 1,5 m
VV "drenážní šachtice nepojížděná" 2 2,000

61 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 20,000 475,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 505 741,28

62 K 721100914R Vyvrtání otvoru kus 6,000 2 375,00 14 250,00

PP Vyvrtání otvoru 

VV
"napojení trativodu do přípojky UV navrtávkou DN160, 
kompletní dodávka a montáž" 6 6,000

63 K 912111111
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm 
zabetonovaného

kus 2,000 250,80 501,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž zábrany parkovací  tvaru sloupku do výšky 800 mm 
zabetonované

64 M 74910169 sloupek parkovací - specifikace dle investora kus 2,000 3 420,00 6 840,00 CS ÚRS 2022 01

65 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 251,75 1 007,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

VV "IP10a" 1 1,000
VV "IP12" 1 1,000
VV "IZ8a" 1 1,000
VV "IZ8b" 1 1,000
VV Součet 4,000

66 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 736,25 736,25 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

67 M 40445633
informativní značky směrové IS6a,f , IS7a, IS8 
1000x750mm

kus 2,000 1 339,50 2 679,00 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky směrové IS6a,f , IS7a, IS8 1000x750mm

68 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 1,000 601,35 601,35 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

69 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 3,000 945,25 2 835,75 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

70 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 633,65 1 900,95 CS ÚRS 2022 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

71 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,000 586,15 1 758,45 CS ÚRS 2022 01

PP patka pro sloupek Al D 60mm

72 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 22,52 67,56 CS ÚRS 2022 01

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

73 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 8,000 92,15 737,20 CS ÚRS 2022 01

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

74 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 1,500 166,25 249,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé retroreflexní

VV "symbol vozíčku" 1,5 1,500

75 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 1,500 402,80 604,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, 
šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV "symbol vozíčku" 1,5 1,500
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76 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 396,000 126,35 50 034,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 
120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 
100 mm šířka proužku 250 mm

VV "betonová přídlažba při parkovacích stáních" 396 396,000

77 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 403,920 151,05 61 012,12 CS ÚRS 2022 01

PP krajník betonový silniční 500x250x80mm
VV 396*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 403,920

78 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,500 31,92 47,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV "symbol vozíčku" 1,5 1,500

79 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 353,560 293,55 103 787,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV "silniční obruby do bet. lože s opěrou"
VV "obruba 15/25" 294 294,000
VV "nájezdová 15/15N" 51 51,000
VV "přechodová 15/15-25 LP"  3+4 7,000
VV "oblouk R1" 2*0,78 1,560
VV Součet 353,560

80 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 299,880 214,70 64 384,24 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV 294*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 299,880

81 M BET.M25R11 OBRUBNÍK II POLOMĚR 1,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ kus 2,000 444,60 889,20

PP OBRUBNÍK II POLOMĚR 1,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ

82 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 52,020 165,30 8 598,91 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
VV 51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 52,020

83 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 7,140 485,45 3 466,11 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
VV 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,140

84 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 223,000 250,80 55 928,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "chodníková obruba do bet. lože s opěrou"
VV "obruba 10/25" 223 223,000

85 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 227,460 177,65 40 408,27 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 223*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 227,460

86 K 916231293 Příplatek za osazení obloukového obrubníku m 80,000 30,88 2 470,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za 
osazení obloukového obrubníku

87 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 30,000 108,30 3 249,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

VV
"styčná spára s proříznutím a opětovným zalitím v místě 
napojení" 30

30,000

88 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 30,000 73,72 2 211,60 CS ÚRS 2022 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

VV "zaříznutí živ. krytu v místě napojení" 30 30,000

89 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 28,650 1 805,00 51 713,25 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu  prostého
VV "bourání bet. základů, suť 2,0 t/m3" 21 21,000
VV "bourání bet. obvodové zídky pískoviště, suť 2,0 t/m3" 7,65 7,650
VV Součet 28,650

90 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3

m3 6,732 1 805,00 12 151,26 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání zdiva z betonu prostého  nadzákladového objemu přes 1 m3

VV "boruání bet. zdi u kontejnerů, suť 2,2 t/m3" 13,2*1,7*0,3 6,732

91 K 966001312R Odstranění kontejneru kus 5,000 1 425,00 7 125,00

VV
"naložení, odvoz a uložení kontejenru do 5km, do skladu 
invstora" 5

5,000

92 K 966001411R
Odstranění klepače - ocel. konstrukce tvaru "U" 2x 
sloupek v=2m

kus 1,000 475,00 475,00

PP
Odstranění klepače - ocel. konstrukce tvaru "U" 2x sloupek v=2m, vč. 
odvozu a likvidace

93 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 6,000 424,65 2 547,90 CS ÚRS 2022 01
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PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV
"odstranění dopravních značek vč. bet. patky, vybourané 
hmoty 0,082 t/kus" 6

6,000

94 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC m2 5,600 84,27 471,91 CS ÚRS 2022 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 
na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

VV "očištění dvojřádku" 28*0,2 5,600

D 997 Přesun sutě 676 854,10

95 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 280,541 49,78 63 745,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku VZD do 20 km"
VV "bet. dlažba tl. 6cm, suť 0,255 t/m2" 80*0,255 20,400

VV "vybourání živ. chodníku v tl. 4cm, suť 0,078 t/m2" 137*0,078 10,686

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 
(80+137+1060+25)*0,290

377,580

VV "bet. podklad v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 1010*0,325 328,250

VV
"vybourání živ. vozovky v tl. 4cm obrus a 8 cm podklad, suť 
0,253 t/m2" 1070*0,253

270,710

VV "odstranění štěrkové plochy tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 40*0,367 14,680

VV "bet. kryt v tl. 10cm, suť 0,240 t/m2" 25*0,240 6,000
VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 30*0,092 2,760
VV "frézování v tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 25*0,138 3,450

VV
"vytrhání obrub chodníkových a silničních vč. lože, suť 0,205 
t/m" (321+140)*0,205

94,505

VV "vytrhání přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m" 210*0,205 43,050

VV
"vybourání dvojřádku, následné očištění a odvoz do 5 km dle 
pokynu investora, suť 0,115 t/m´ " 28*2*0,115 6,440

VV
"odstranění stávajících ul. vpustí, suť cca 0,65 m3/m, 
hmotnost 2,2 t/m3" 4*0,65*2,2

5,720

VV
"odstranění přípojek ul. vpustí, suť cca 0,5 m3/m, hmotnost 2,2 
t/m3" 22*0,5*2,2

24,200

VV "bourání bet. základů, suť 2,0 t/m3" 21*2,0 42,000

VV
"bourání bet. obvodové zídky pískoviště, suť 2,0 t/m3" 
7,65*2,0

15,300

VV "boruání bet. zdi u kontejnerů, suť 2,2 t/m3" 13,2*1,7*0,3*2,2 14,810

VV Součet 1 280,541

96 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 24 233,687 11,78 285 472,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odovzu suti na skládku VZD do 
20 km" 

VV "bet. dlažba tl. 6cm, suť 0,255 t/m2" 80*0,255*19 387,600

VV
"vybourání živ. chodníku v tl. 4cm, suť 0,078 t/m2" 
137*0,078*19

203,034

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 
(80+137+1060+25)*0,290*19

7 174,020

VV "bet. podklad v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 1010*0,325*19 6 236,750

VV
"vybourání živ. vozovky v tl. 4cm obrua a 8 cm podklad, suť 
0,253 t/m2" 1070*0,253*19

5 143,490

VV
"odstranění štěrkové plochy tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 
40*0,367*19

278,920

VV "bet. kryt v tl. 10cm, suť 0,240 t/m2" 25*0,240*19 114,000
VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 30*0,092*19 52,440
VV "frézování v tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 25*0,138*19 65,550

VV
"vytrhání obrub chodníkových a silničních vč. lože, suť 0,205 
t/m" (321+140)*0,205*19

1 795,595

VV "vytrhání přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m" 210*0,205*19 817,950

VV
"vybourání dvojřádku, následné očištění a odvoz do 5 km dle 
pokynu investora, suť 0,115 t/m´ " 28*2*0,115*4 25,760

VV
"odstranění stávajících ul. vpustí, suť cca 0,65 m3/m, 
hmotnost 2,2 t/m3" 4*0,65*2,2*19

108,680

VV
"odstranění přípojek ul. vpustí, suť cca 0,5 m3/m, hmotnost 2,2 
t/m3" 22*0,5*2,2*19

459,800

VV "bourání bet. základů, suť 2,0 t/m3" 21*2,0*19 798,000

VV
"bourání bet. obvodové zídky pískoviště, suť 2,0 t/m3" 
7,65*2,0*19

290,700

VV
"boruání bet. zdi u kontejnerů, suť 2,2 t/m3" 
13,2*1,7*0,3*2,2*19

281,398

VV Součet 24 233,687

97 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 6,932 142,50 987,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz dopravních značek na úložiště investora" 0,082*6 0,492

VV
"naložení a dovoz žul. kostky pro trojřádek ve skladu investora, 
suť 0,115 t/m´ " 28*2*0,115 6,440

VV Součet 6,932

98 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 317,988 20,14 6 404,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
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VV "odvoz dopravních značek na úložiště investora" 0,082*6*4 1,968

VV
"naložení a dovoz žul. kostky pro trojřádek ve skladu investora, 
suť 0,115 t/m´ " 229*3*0,115*4 316,020

VV Součet 317,988

99 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 6,440 580,45 3 738,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

VV
"naložení a dovoz žul. kostky pro trojřádek ve skladu investora, 
suť 0,115 t/m´ " 28*2*0,115 6,440

100 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 594,235 171,00 101 614,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "bet. dlažba tl. 6cm, suť 0,255 t/m2" 80*0,255 20,400
VV "bet. podklad v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 1010*0,325 328,250
VV "bet. kryt v tl. 10cm, suť 0,240 t/m2" 25*0,240 6,000

VV
"vytrhání obrub chodníkových a silničních vč. lože, suť 0,205 
t/m" (321+140)*0,205

94,505

VV "vytrhání přídlažby vč. lože, suť 0,205 t/m" 210*0,205 43,050

VV
"odstranění stávajících ul. vpustí, suť cca 0,65 m3/m, 
hmotnost 2,2 t/m3" 4*0,65*2,2

5,720

VV
"odstranění přípojek ul. vpustí, suť cca 0,5 m3/m, hmotnost 2,2 
t/m3" 22*0,5*2,2

24,200

VV "bourání bet. základů, suť 2,0 t/m3" 21*2,0 42,000

VV
"bourání bet. obvodové zídky pískoviště, suť 2,0 t/m3" 
7,65*2,0

15,300

VV "boruání bet. zdi u kontejnerů, suť 2,2 t/m3" 13,2*1,7*0,3*2,2 14,810

VV Součet 594,235

101 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 392,260 171,00 67 076,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" 
(80+137+1060+25)*0,290

377,580

VV "odstranění štěrkové plochy tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 40*0,367 14,680

VV Součet 392,260

102 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 287,606 513,95 147 815,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "vybourání živ. chodníku v tl. 4cm, suť 0,078 t/m2" 137*0,078 10,686

VV
"vybourání živ. vozovky v tl. 4cm obrus a 8 cm podklad, suť 
0,253 t/m2" 1070*0,253

270,710

VV "frézování v tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 30*0,092 2,760
VV "frézování v tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 25*0,138 3,450
VV Součet 287,606

D 998 Přesun hmot 198 419,86

103 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 664,069 74,48 198 419,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 103 924,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 103 924,19 21,00% 651 824,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 755 748,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 301 - Dešťová kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 103 924,19

HSV - Práce a dodávky HSV 3 103 924,19

    1 - Zemní práce 1 356 905,54

    4 - Vodorovné konstrukce 70 314,44

    8 - Trubní vedení 1 534 405,95

    998 - Přesun hmot 142 298,26

SO 301 - Dešťová kanalizace

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 103 924,19

D HSV Práce a dodávky HSV 3 103 924,19

D 1 Zemní práce 1 356 905,54

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 250,000 82,18 20 545,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

2 K 121151105
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně m2 16,500 74,48 1 228,92

PP Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

VV (2*0,60+8,80)*(5,50+0*0,60)*0,30 16,500
VV Součet 16,500

3 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 144,100 361,00 52 020,10

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 500 m3 strojně

VV (2*0,60+8,80)*(5,50+0*0,60)*(2,92-0,30) 144,100
VV Součet 144,100

4 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 424,668 501,60 213 013,47

PP
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3

VV 168,0*1,20*(2,30-0,45)   "kanalizační řad 372,960
VV 27,80*1,20*(2,0-0,45)     "přípojky UV 51,708
VV Součet 424,668

5 K 133212011.R
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 11,340 1 845,85 20 931,94

PP
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 
4 m2 ručně

VV
(1,80-0,45)*0,60*2,0 * 7  "ks - sondy na vyhladání stávajících 
podzemních vedení

11,340

VV Součet 11,340

6 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 870,328 216,60 188 513,04

PP Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
VV 168,0*2,30 * 2 772,800
VV ((2*0,60+8,80)+(5,50+2*0,60))*2*2,92 97,528
VV Součet 870,328

7 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 870,328 83,03 72 263,33

PP Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

8 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 568,768 61,75 35 121,42

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

9 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 9,900 44,46 440,15

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 521,468 233,70 121 867,07

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5 214,680 19,57 102 051,29

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 ZKD 1000 m přes 10000 m

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 4,950 155,80 771,21

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 521,468 47,50 24 769,73

PP Uložení sypaniny na skládky

14 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 834,349 171,00 142 673,68

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,950 20,22 100,09

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 301 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 370,918 140,60 52 151,07

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

17 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 552,812 412,78 228 189,74

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

18 K 174151101.R Zásyp kopaných sond sypaninou se zhutněním m3 11,340 142,50 1 615,95

PP Zásyp kopaných sond sypaninou se zhutněním

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 100,535 211,85 21 298,34

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV 168,0*1,20*(0,25+0,30) - (PI*0,14*0,14*168,0)    "kanalizace 100,535

VV Součet 100,535

20 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 161,017 331,55 53 385,19

PP štěrkopísek frakce 0/22

21 K 180405114
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 16,500 94,81 1 564,37

PP
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi 
semene v rovině a ve svahu do 1:5

22 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,165 237,50 39,19

PP osivo směs travní parková okrasná
VV F03*0,5
VV 8,25*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,165
VV Součet 0,165

23 K 181351005
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 16,500 142,50 2 351,25

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 strojně

D 4 Vodorovné konstrukce 70 314,44

24 K 451572111.R
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 0 - 8 mm m3 27,360 636,50 17 414,64

PP
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0 - 8 
mm

VV 168,0*0,10*1,20      "kanalizace 20,160
VV 10,0*6,0*0,12        "RN 7,200
VV Součet 27,360

25 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 13,000 700,15 9 101,95

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

26 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 7,000 302,10 2 114,70

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

27 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 5,000 340,10 1 700,50

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

28 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 236,55 236,55

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

29 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 760,00 1 520,00

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm

30 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 2,000 439,85 879,70

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

31 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 10,800 3 458,00 37 346,40

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
VV 1,50*1,50*0,10 * 8 "ks - šachty 1,800
VV 10,0*6,0*0,15       "RN 9,000
VV Součet 10,800

D 8 Trubní vedení 1 534 405,95

32 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

m 27,800 154,85 4 304,83

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 150

33 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10

m 28,217 483,55 13 644,33

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV 27,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 28,217
VV Součet 28,217

34 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 7,800 162,45 1 267,11

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

35 M 28617012
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x3000mm SN10

m 7,917 741,00 5 866,50

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN10

VV 7,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 7,917
VV Součet 7,917

36 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 250

m 151,900 166,25 25 253,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 250

VV 151,90 151,900
VV Součet 151,900

37 M 28617021
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x6000mm SN10

m 154,179 836,00 128 893,64

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10

VV 151,9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 154,179
VV Součet 154,179

38 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 15,000 247,00 3 705,00

PP
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 
DN 150

39 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 10,000 265,05 2 650,50

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

40 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 5,000 264,10 1 320,50

PP koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150

41 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 250 kus 5,000 492,10 2 460,50

PP
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 250

VV 5   "UV 5,000
VV Součet 5,000

42 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 5,000 1 643,50 8 217,50

PP odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

43 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 4,000 8 151,00 32 604,00

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

44 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 168,000 33,54 5 634,72

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

45 K 894411221
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno kamenina kus 9,000 15 390,00 138 510,00

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 
do 300 dno kamenina

46 M PFB.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 14,000 3 115,63 43 618,82

PP Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

VV 8   "Š 8,000
VV 6    "RN 6,000
VV Součet 14,000

47 M 59224075.R deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,000 4 066,00 4 066,00

PP deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17

48 M 59224065.R
skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm (TBS-Q.1 
100/25)

kus 13,000 988,00 12 844,00

PP skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm (TBS-Q.1 100/25)

VV 7    "Š 7,000
VV 6   "RN 6,000
VV Součet 13,000

49 M 59224067.R
skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm (TBS-Q.1 
100/50)

kus 3,000 1 224,55 3 673,65

PP skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm (TBS-Q.1 100/50)

50 M 59224162.R
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm 
(TBS-Q.1 100/100)

kus 2,000 2 166,00 4 332,00

PP
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm (TBS-Q.1 
100/100)

51 M 59224338.R
dno kruhové betonové šachty kanalizační přímé TBZ-
Q.1 100/800, výška do 800 mm kus 5,000 7 571,50 37 857,50

PP
dno kruhové betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/800, výška 
do 800 mm

52 M 59224339.R
dno kruhové betonové šachty kanalizační přímé TBZ-
Q.1 100/1000, výška do 1000 mm kus 4,000 9 462,00 37 848,00

PP
dno kruhové betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/1000, 
výška do 1000 mm

53 M 592243480.1
těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů  
EMT DN 1200

kus 21,000 293,55 6 164,55

PP těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů  EMT DN 1200

54 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné kus 1,000 6 992,00 6 992,00

PP Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné

55 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 4 883,00 4 883,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 
hloubky 2000 mm

56 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 1,000 124,45 124,45

PP
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí 
šachtové roury

57 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 12 540,00 12 540,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení 
D400 s teleskopickým adaptérem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 11,000 1 586,50 17 451,50

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

59 M 59223852.R
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
TBV-Q 50/79

kus 11,000 1 320,12 14 521,32

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové TBV-Q 50/79

60 M 59223850.R
Průběžný dílec pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
betonové TBV-Q 50/59 SO

kus 11,000 989,52 10 884,72

PP
Průběžný dílec pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové TBV-Q 
50/59 SO

61 M 59223857.R
Průběžný dílec pro uliční vpusť horní betonový TBV-Q 
50/59

kus 11,000 670,32 7 373,52

PP Průběžný dílec pro uliční vpusť horní betonový TBV-Q 50/59

62 M 59223860
Prtůběžný dílec nízký pro uliční vpusť TBV-´Q 50/29 
SN

kus 11,000 440,04 4 840,44

PP Prtůběžný dílec nízký pro uliční vpusť TBV-´Q 50/29 SN

63 M 59223864.R Horní dílec pro mříž uliční vpusti TBV-Q 50/20 CP kus 11,000 726,18 7 987,98

PP Horní dílec pro mříž uliční vpusti TBV-Q 50/20 CP

64 M 59223862.R Vyrovnávací prsdtenec pro UV TBV-Q 45/6 VP kus 11,000 157,32 1 730,52

PP Vyrovnávací prsdtenec pro UV TBV-Q 45/6 VP

65 M 28661938.R mříž litinová UV D400 kus 11,000 2 275,37 25 029,07

PP mříž litinová UV D400

66 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 15,000 1 216,00 18 240,00

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

67 M 63126039
poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 
600 D400

kus 15,000 2 928,66 43 929,90

PP poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400

68 K PC335
Prefabrikované nádrže KLARTEC KL RN15, užitn ý 
objem 39 m3, D+M

kpl 1,000 833 140,50 833 140,50

PP Prefabrikované nádrže KLARTEC KL RN15, užitn ý objem 39 m3, D+M

D 998 Přesun hmot 142 298,26

69 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 788,356 180,50 142 298,26

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 921,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 921,82 21,00% 22 663,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 585,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 801 - Kácení, sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 921,82

1 - Zemní práce 78 838,99

99 - Staveništní přesun hmot 2 578,82

100 - Záruční údržba výsadby 3 roky 26 504,01

SO 801 - Kácení, sadové úpravy

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 107 921,82

D 1 Zemní práce 78 838,99

1 K 112101122R00
Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50 
cm

kus 1,000 322,53 322,53

PP Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50 cm

2 K 112201102R00 Odstranění pařezů  o průměru 30 - 50 cm kus 1,000 796,10 796,10

PP Odstranění pařezů  o průměru 30 - 50 cm

3 K 162301406R00 Vod.přemístění větví jehl., D 50cm  do 5000 m kus 1,000 223,73 223,73

PP Vod.přemístění větví jehl., D 50cm  do 5000 m

4 K 162301416R00 Vod.přemístění kmenů jehl., D 50cm  do 5000 m kus 1,000 1 265,40 1 265,40

PP Vod.přemístění kmenů jehl., D 50cm  do 5000 m

5 K 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m kus 1,000 539,60 539,60

PP Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m

6 K SML.CENA Poplatek za skládku - dřevní hmota t 0,460 522,50 240,35

PP Poplatek za skládku - dřevní hmota

7 K 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4m3 sv.1:4 kus 7,000 706,80 4 947,60

PP Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4m3 sv.1:4

8 K 184102115R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 7,000 682,10 4 774,70

PP Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině

9 K SML.CENA.1
Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 
0,5m2/1strom

m2 7,000 95,00 665,00

PP Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 0,5m2/1strom

10 K 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 5,000 478,80 2 394,00

PP Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m

11 K 184901111R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 2,000 133,00 266,00

PP Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m

12 K 184921093R00 Mulčování rostlin borkou  tl. do 0,1 m rovina m2 4,480 66,79 299,22

PP Mulčování rostlin borkou  tl. do 0,1 m rovina

13 K 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,001 8 754,25 8,75

PP Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině

14 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,350 747,65 261,68

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

15 K 001
javor mléč-Acer platanoides  "Deborah"  obv.km. 16- 
18 cm ZB

kus 4,000 8 549,05 34 196,20

PP javor mléč-Acer platanoides  "Deborah"  obv.km. 16- 18 cm ZB

16 K 002
muchovník stromovitý - Amelanchier arborea "Robin 
Hill" obv.km. 14-16 cm ZB

kus 1,000 6 365,00 6 365,00

PP
muchovník stromovitý - Amelanchier arborea "Robin Hill" obv.km. 14-16 
cm ZB

17 K 003 borovice černá - Pinus nigra  výška 175-200 cm ZB kus 2,000 6 533,15 13 066,30

PP borovice černá - Pinus nigra  výška 175-200 cm ZB

18 K 05217230 Tyč jehličnatá prům. 6-8 cm odkorněná (7kg/ks) kus 15,000 169,10 2 536,50

PP Tyč jehličnatá prům. 6-8 cm odkorněná (7kg/ks)

19 K SML.CENA.2 Tyč jehličnatá prům. 6-8 cm odkorněná, 2m (6kg/ks) kus 2,000 169,10 338,20

PP Tyč jehličnatá prům. 6-8 cm odkorněná, 2m (6kg/ks)

20 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 0,350 142,50 49,88

PP Voda pitná - vodné

21 K SML.CENA.3 Úvazek pružný (0,2kg/m) m 10,500 36,10 379,05

PP Úvazek pružný (0,2kg/m)

22 K SML.CENA.4 Dřevěné příčky (0,2kg/ks) kus 15,000 47,50 712,50

PP Dřevěné příčky (0,2kg/ks)

23 K SML.CENA.5 Substrát zahradnický (800kg/m3) m3 1,750 1 871,50 3 275,13

PP Substrát zahradnický (800kg/m3)

24 K SML.CENA.6 Kůra mulčovací (500kg/m3) m3 0,448 1 301,50 583,07

PP Kůra mulčovací (500kg/m3)

25 K SML.CENA.7 Tablet.hnojivo 10 g kus 35,000 9,50 332,50

PP Tablet.hnojivo 10 g

D 99 Staveništní přesun hmot 2 578,82

26 K 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 2,249 1 146,65 2 578,82

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 801 - Kácení, sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

D 100 Záruční údržba výsadby 3 roky 26 504,01

27 K 184806112R00
Ŕez stromů průklestem koruny prům do 4m 
(list.stromy)

ks 15,000 200,93 3 013,95

PP Ŕez stromů průklestem koruny prům do 4m (list.stromy)
VV "5ks*3roky" 5*3 15,000

28 K 185804213R00 Vypletí dřevin solitérních m2 26,880 59,19 1 591,03

PP Vypletí dřevin solitérních
VV "4,48m2x2 *3roky" 4,48*2*3 26,880
VV Součet 26,880

29 K 185804311R00 Zalití vodou plochy jednotlivě do 20m2 m3 8,400 237,50 1 995,00

PP Zalití vodou plochy jednotlivě do 20m2
VV "0,35*8*3roky" 0,35*8*3 8,400
VV Součet 8,400

30 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 8,400 747,65 6 280,26

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

VV "0,35*8*3roky" 0,35*8*3 8,400
VV Součet 8,400

31 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 8,400 142,50 1 197,00

PP Voda pitná - vodné

32 K 185802114R00.1
Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám v rovině t 0,002 237,50 0,48

PP Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině

VV "stromy…7*0,08kg*3roky"7*0,08*3/1000 0,002
VV Součet 0,002

33 K SML.CENA.8 hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík) kg 0,002 142,50 0,29

PP hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík)

34 K SML.CENA.9
Odstranění kmenových obrostů ;46 ks kmenných tvarů 
stromů ks 30,000 361,00 10 830,00

PP Odstranění kmenových obrostů ;46 ks kmenných tvarů stromů
VV "5ks*2x ročně*3roky" 5*2*3 30,000
VV Součet 30,000

35 K SML.CENA.10 Odstranění kotvení  stromů (z kůlů) a ochrany kmene ks 7,000 228,00 1 596,00

PP Odstranění kotvení  stromů (z kůlů) a ochrany kmene
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 029 185,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 029 185,54 21,00% 216 128,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 245 314,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 900 - Podzemní kontejnery

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 029 185,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 029 185,54

    1 - Zemní práce 188 645,52

    4 - Vodorovné konstrukce 30 506,40

    5 - Komunikace pozemní 34 589,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 758 658,09

    998 - Přesun hmot 16 785,65

SO 900 - Podzemní kontejnery

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 029 185,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 029 185,54

D 1 Zemní práce 188 645,52

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 164,000 148,20 24 304,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "odkopávky pro kontejnery" 91+73 164,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 164,000 121,60 19 942,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV
"odvoz přebytečného a nevhodného materiálu na skládku VZD 
do 20 km"

VV "odkopávky" 164 164,000

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 640,000 24,04 39 425,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV
"příplatek za zvětšený přesun odovzu na skládku VZD do 20 
km" 164*10

1 640,000

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 295,200 171,00 50 479,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 164*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 295,200

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 164,000 21,28 3 489,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 45,000 140,60 6 327,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zásyp ŠD 16/32"31 31,000
VV "zásyp ŠD 10/15" 14 14,000
VV Součet 45,000

7 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 62,000 450,30 27 918,60 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 31*2 'Přepočtené koeficientem množství 62,000

8 M 58343903 kamenivo drcené hrubé frakce 11/16 t 28,000 598,50 16 758,00 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 11/16

VV 14*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,000

D 4 Vodorovné konstrukce 30 506,40

9 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 12,000 1 187,50 14 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

VV "podsyp z kameniva drcenného" 12 12,000

10 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 24,000 677,35 16 256,40 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV 12*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

D 5 Komunikace pozemní 34 589,88

11 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 45,000 206,15 9 276,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 v tl. 15cm" 45 45,000

12 K 596211253
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 
60 mm pl do 300 m2

m2 45,000 266,00 11 970,00 CS ÚRS 2022 01

Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk

SO 900 - Podzemní kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2

VV "dlažba do lože tl. 4cm z DK fr. 4/8" 
VV "chodník - dlažba 20/20 šedá" 45 45,000

13 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 45,900 290,70 13 343,13 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
VV 45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 758 658,09

14 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 29,000 250,80 7 273,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "chodníková obruba do bet. lože s opěrou"
VV "obruba 10/25" 29 29,000

15 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 29,580 177,65 5 254,89 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,580

16 K 936005211R
Podzemní kontejner - objem 5m3 - kompletní dodávka 
a montáž kus 7,000 87 780,00 614 460,00

17 K 936005212R
Podzemní kontejner - objem 3m3 - kompletní dodávka 
a montáž kus 2,000 65 835,00 131 670,00

D 998 Přesun hmot 16 785,65

18 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 176,691 95,00 16 785,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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OBJEDNATEL:

MĚSTO ŠUMPERK
nám. Míru 1
787 01 Šumperk
IČ: 00303461

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY VČ VÝKAZU VÝMĚR - OCENĚNÝ

AKCE: REKONSTRUKCE ULIC GAGARINOVA A BRATRUŠOVSKÁ-ŠUMPERK
SO401 Rozvody VO
SO402 Rozvody optické sítě Smart City
SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu
SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART

PROJEKTANT OBJEKTU:

Ing. Tomáš Nedoma
Projektování elektrických zařízení

78901 Zábřeh

DATUM 06.02.2023



Akce: REKONSTRUKCE ULIC GAGARINOVA A BRATRUŠOVSKÁ-ŠUMPERK
SO401 Rozvody VO
SO402 Rozvody optické sítě Smart City
SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu
SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART

                                          KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CÚ I/2023

ZRN - Základní rozpočtové náklady
Objekt ZRN bez DPH ZRN s DPH
SO401 Rozvody VO 3 693 702,07 Kč             4 469 379,51 Kč                     
SO402 Rozvody optické sítě Smart City 2 163 347,08 Kč             2 617 649,97 Kč                     
SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu 518 839,92 Kč                627 796,30 Kč                        
SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART 179 500,67 Kč                217 195,81 Kč                        
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 6 555 389,74 Kč             7 932 021,59 Kč                     

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt VRN bez DPH VRN s DPH
SO401 Rozvody VO 23 639,74                   28 604,09 Kč                          
SO402 Rozvody optické sítě Smart City 11 033,14                   13 350,09 Kč                          
SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu 3 320,58                     4 017,90 Kč                            
SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART 1 148,80                     1 390,05 Kč                            
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady celkem 39 142,26                   47 362,13 Kč                          

Celkem ZRN+VRN 6 594 532,00 Kč             7 979 383,72 Kč                     

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 6 594 532,00 Kč                1 384 851,72 Kč                     

Celková cena s DPH 7 979 383,72 Kč                     David 
Nosek

Digitálně 
podepsal David 
Nosek 
Datum: 
2023.08.09 
11:45:01 +02'00'





Akce: REKONSTRUKCE ULIC GAGARINOVA A BRATRUŠOVSKÁ-ŠUMPERK
SO401 Rozvody VO
SO402 Rozvody optické sítě Smart City
SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu
SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART

Rekapitulace SO401 Rozvody VO

Typ Kód Text Celková cena
M 0211 Silnoproud - montáž 488 095,47 Kč            
M 0212 Silnoproud - materiál nosný 1 232 318,86 Kč         
M 0213 Silnoproud - dodávka 110 450,80 Kč            
M 046 Zemní práce pro montážní práce 1 862 836,95 Kč         
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 3 693 702,07 Kč         

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 639,74 Kč              
Celkem ZRN+VRN 3 717 341,82 Kč         

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 3 717 341,82 Kč    780 641,78 Kč            

Celková cena s DPH 4 474 343,85 Kč  



Akce: REKONSTRUKCE ULIC GAGARINOVA A BRATRUŠOVSKÁ-ŠUMPERK
SO401 Rozvody VO
SO402 Rozvody optické sítě Smart City
SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu
SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART

Rekapitulace SO402 Rozvody optické sítě Smart City

Typ Kód Text Celková cena
M 02263 Datová síť SMART CITY - montáž 194 717,27 Kč            
M 02264 Datová síť SMART CITY - materiál 699 946,22 Kč            
M 02265 Datová síť SMART CITY - dodávka 314 623,74 Kč            
M 02286 Kamerový systém - montáž 51 205,43 Kč              
M 02287 Kamerový systém - materiál 19 167,34 Kč              
M 02288 Kamerový systém - dodávka 106 587,19 Kč            
M 02293 Parkovací systém - montáž 83 258,07 Kč              
M 02293 Parkovací systém - materiál 25 184,87 Kč              
M 02293 Parkovací systém - dodávka 172 963,44 Kč            
M 046 Zemní práce pro montážní práce 495 693,51 Kč            
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 2 163 347,08 Kč         

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 033,14 Kč              
Celkem ZRN+VRN 2 174 380,22 Kč         

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 2 174 380,22 Kč    456 619,85 Kč            

Celková cena s DPH 2 619 966,93 Kč  



Akce: REKONSTRUKCE ULIC GAGARINOVA A BRATRUŠOVSKÁ-ŠUMPERK
SO401 Rozvody VO
SO402 Rozvody optické sítě Smart City
SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu
SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART

Rekapitulace SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu

Typ Kód Text Celková cena
M 0211 Silnoproud - montáž 72 279,40 Kč              
M 0212 Silnoproud - materiál nosný 309 810,77 Kč            
M 0213 Silnoproud - dodávka 38 528,71 Kč              
M 046 Zemní práce pro montážní práce 98 221,04 Kč              
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 518 839,92 Kč            

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 320,58 Kč                
Celkem ZRN+VRN 522 160,49 Kč            

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 522 160,49 Kč       109 653,70 Kč            

Celková cena s DPH 628 493,62 Kč     



Akce: REKONSTRUKCE ULIC GAGARINOVA A BRATRUŠOVSKÁ-ŠUMPERK
SO401 Rozvody VO
SO402 Rozvody optické sítě Smart City
SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu
SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART

Rekapitulace SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART

Typ Kód Text Celková cena
M 0211 Silnoproud - montáž 13 625,92 Kč              
M 0212 Silnoproud - materiál nosný 8 706,51 Kč                
M 0213 Silnoproud - dodávka 152 558,80 Kč            
M 046 Zemní práce pro montážní práce 4 609,43 Kč                
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem 179 500,67 Kč            

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 148,80 Kč                
Celkem ZRN+VRN 180 649,47 Kč            

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% 180 649,47 Kč       37 936,39 Kč              

Celková cena s DPH 217 437,06 Kč     



SO401 Rozvody VO
Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH

Silnoproud - montáž 488095,47
210 01-0135 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně m 138,00 50,46 6963,48 21

2+2+2+3*2+2*2*2+2+3*2*2+3*2+2+2+2+2*2*2+2; napojení svítidel a rozvodů
2+3*2*2+3*2+2*2+2+4*2*2+3*2+2*2+2+5*2*2+2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodů

210 01-0138 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO m 39,10 77,90 3045,89 21
(13+7+5)*1,5+2*0,8; stožárové pouzdro

210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 31,00 56,54 1752,74 21
13+7+5+2+1+1+1+1

210 02-1014 Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm kus 69,00 155,04 10697,76 21
1+1+1+3*1+2*2*1+1+3*2*1+3*1+1+1+1+2*2*1+1
1+3*2*1+3*1+2*1+1+4*2*1+3*1+2*1+1+5*2*1+1+2+1

210 04-0741 Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 2,70 42,75 115,43 21
(44+30)*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3

210 04-0751 Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 2,70 47,50 128,25 21
(44+30)*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3

210 05-0441 Zajištění šroubu barvou - jeden stožár soub 28,00 80,75 2261,00 21
13+7+5+2+1

210 10-0001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 448,00 17,63 7898,24 21
(13+7+5+2+1)*(3+3+5+5)

210 10-0151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 69,00 105,79 7299,51 21
1+1+1+3*1+2*2*1+1+3*2*1+3*1+1+1+1+2*2*1+1
1+3*2*1+3*1+2*1+1+4*2*1+3*1+2*1+1+5*2*1+1+2+1

210 10-1233 Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací 1až5 žíly do 4x10až16 mm2 kus 5,00 2080,50 10402,50 21
1+4

210 12-0101 Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem kus 36,00 7,60 273,60 21
21+6*2+1*3

210 12-2052 Montáž svodiče přepětí nn jednopólových dvoudílných  do krabic kus 28,00 204,25 5719,00 21
13+7+5+2+1

210 15-0411 Montáž  kontrolních a ovládacích modulů LC, RC do svítidel vč. propojení kus 28,00 655,50 18354,00 21
13+7+5+2+1

210 20-2013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník kus 28,00 487,35 13645,80 21
13+7+5+2+1

210 20-4011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 28,00 1422,72 39836,16 21
13+7+5+2+1

210 20-4103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 21,00 1178,00 24738,00 21
13+5+2+1

210 20-4105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 7,00 1358,50 9509,50 21
210 20-4201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 21,00 462,08 9703,68 21

13+5+2+1
210 20-4202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 6,00 643,15 3858,90 21
210 20-4203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 1,00 681,15 681,15 21
210 22-0002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 17,40 40,74 708,88 21

(13+7+5)*0,6+2*0,6+0,6+0,6
210 22-0020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 815,80 62,70 51150,66 21

(68+192+43+12+3+103+35+113+45+12+117+13)*1,05+(31+13)*0,5
Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH



210 22-0022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 76,10 40,74 3100,31 21
(13+7+5)*1,9+2*1,4+1,4+1,4+7+5+3+8

210 22-0301 Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ kus 60,00 85,12 5107,20 21
(13+7+5+2+1+1+1)*2

210 22-0302 Svorka hromosvod nad 2 /ST,SJ,atd/ kus 118,00 118,56 13990,08 21
(31+13)*2+13+7+5+2+1+1+1

210 28-0003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,00 11400,00 11400,00 21
210 28-0211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,00 47,50 47,50 21
210 28-0215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti kus 28,00 23,75 665,00 21

13+7+5+2+1
210 29-2012 Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření kus 33,00 47,50 1567,50 21

13+7+5+2+1+5
210 29-2021 Sfázovaní žil kabelů a vedení do 4 žil kus 3,00 142,50 427,50 21
210 29-2022 Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím kus 2,00 475,00 950,00 21
210 81-0014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně m 1235,25 30,40 37551,60 21

((129+68+61+179+15+102+120+35+126+205+5))*1,05; kabel ve výkopu
2+2+2+3*2+2*2*2+2+3*2*2+3*2+2+2+2+2*2*2+2; napojení svítidel a rozvodů
2+3*2*2+3*2+2*2+2+4*2*2+3*2+2*2+2+5*2*2+2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodů

210 81-0045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 28,00 31,62 885,36 21
(13+7+5+2+1)*1; propoj stožárová svorkovníce modul LC

210 81-0055 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně m 431,00 24,70 10645,70 21
13*12+7*2*14+5*11+2*8+1*8; propoj  LC modul svorkovnice - svítidla

210 95-0101 Montáž štítek označovací na kabel kus 69,00 12,35 852,15 21
1+1+1+3*1+2*2*1+1+3*2*1+3*1+1+1+1+2*2*1+1
1+3*2*1+3*1+2*1+1+4*2*1+3*1+2*1+1+5*2*1+1+2+1

210 95-0201 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů m 459,00 10,45 4796,55 21
28+431

210 95-0202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů m 1235,25 24,32 30041,28 21
230 21-0013 Zaizolování spojů ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy m2 2,62 56,05 146,85 21

(44+30)*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))
250 06-0012 Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm kus 209,00 23,75 4963,75 21

(13+7+5+2+1)*7+13
210100002D Demontáž vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 162,00 16,15 2616,30 21

(7*2*3+(2+11)*3)*2
210100003D Demontáž vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 160,00 31,35 5016,00 21

(7+2+11)*2*4
21020-2011D Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník kus 27,00 242,25 6540,75 21

7*2+2+11
210204011D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 20,00 1178,00 23560,00 21

7+2+11
210204103D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 13,00 589,00 7657,00 21
210204105D Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 7,00 669,75 4688,25 21
210204201D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,00 308,75 308,75 21
210204202D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 7,00 347,70 2433,90 21

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
210x040773 Pronájem montážní plošiny do 10m výšky vč. obsluhy hod 34,86 380,00 13246,80 21



(13+7+5+2+1)*(0,74+0,1); montáž svítidla a kabelu
(7*2+2+11)*(0,35+0,07); demontáž svítidla a kabelu

210x9988 Demontáž a opětná montáž silničního radaru vč. připojení kus 1,00 2375,00 2375,00 21
210x9999 Výchzí revize elektro hod 16,00 475,00 7600,00 21
800x0001 Naprogramování LC+RC modulů a začlenění do systému  SMART CITY ŠPK kus 1,00 34200,00 34200,00 21
900x0003 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,00 17100,00 17100,00 21

999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 4870,26 4870,26 21
Silnoproud - materiál nosný 1232318,86

15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 57,97 63,65 3689,79 21
((13+7+5)*2,5+2*2+2+2+7+5+3+8)*0,62

24 621 580 Barva synt zák rychlesch šedá 2020 l 1,00 237,50 237,50 21
24 621 724 Email prům rschnoucí šedý S 2013 l 1,00 237,50 237,50 21
24 642 030 Ředidlo olejo-syntetické S6006 l 1,00 237,50 237,50 21
28 611 030 Trubka PVC kanál hrd 250x7,3x5000 kus 8,00 475,00 3800,00 21

8; výpočet ((13+7+5)*1,5+2*0,8)/5; stožárové pouzdro
34 111 030 Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 m 28,00 13,30 372,40 21

(13+7+5+2+1)*1; propoj stožárová svorkovníce modul LC
34 111 080 Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16 m 1235,25 191,90 237044,48 21

((129+68+61+179+15+102+120+35+126+205+5))*1,05; kabel ve výkopu
2+2+2+3*2+2*2*2+2+3*2*2+3*2+2+2+2+2*2*2+2; napojení svítidel a rozvodů
2+3*2*2+3*2+2*2+2+4*2*2+3*2+2*2+2+5*2*2+2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodů

34 111 090 Kabel Cu jádro CYKY 5 x 1,5 m 431,00 21,85 9417,35 21
13*12+7*2*14+5*11+2*8+1*8; propoj  LC modul svorkovnice - svítidla

34 523 415 Vložka poj E14  6A normální kus 36,00 13,30 478,80 21
13+2*6+3+5+2+1

35 436 007 Spojka kabelová zemní smrštovací 4x16mm2 Cu vč. spojovačů kus 5,00 1154,25 5771,25 21
1+2*2

35 441 120 Pásek uzemňovací 30x4 mm kg 775,01 56,05 43439,31 21
((68+192+43+12+3+103+35+113+45+12+117+13)*1,05+(31+13)*0,5)*0,95

35 441 895 Svorka přípoj SP1 D6-12mm FeZn kus 30,00 30,40 912,00 21
13+7+5+2+1+1+1

35 441 986 Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn kus 88,00 26,60 2340,80 21
(31+13)*2

35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 60,00 26,60 1596,00 21
(13+7+5+2+1+1+1)*2

59 213 390 Žlab kab TK1 AZD 25-100 100x17x14 kus 24,00 137,75 3306,00 21
2+4+2+2+2+2+3*2+2+2

59 213 414 Poklop betonového žlabu  50x17x4,5 kus 48,00 30,40 1459,20 21
(2+4+2+2+2+2+3*2+2+2)*2

73 534 550 Tabulka bezp samolep A6 kus 31,00 4,75 147,25 21
13+7+5+2+1+1+1+1

3415879666 Folie výstražná š 33 červená m 793,80 3,16 2508,41 21
(68+192+43+12+3+103+35+113+45+12+117+13)*1,05

354x00001 Ochranná zemní elastická páska protikorozní 50mm/10m kus 37,00 180,23 6668,51 21
(44+30)/2

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
354x00002 Smršťovací rozdělovací hlavice 4x6-35mm2 kus 69,00 101,65 7013,85 21

1+1+1+3*1+2*2*1+1+3*2*1+3*1+1+1+1+2*2*1+1; napojení svítidel a rozvodů



1+3*2*1+3*1+2*1+1+4*2*1+3*1+2*1+1+5*2*1+1+2+1; napojení svítidel a rozvodů
354x00009 Chránička  kabelová dvouplášťová zemní PEH 63mm m 1235,25 21,85 26990,21 21

((129+68+61+179+15+102+120+35+126+205+5))*1,05;;  chránička ve výkopu
2+2+2+3*2+2*2*2+2+3*2*2+3*2+2+2+2+2*2*2+2; napojení svítidel a rozvodů
2+3*2*2+3*2+2*2+2+4*2*2+3*2+2*2+2+5*2*2+2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodů

354x00010 SPOJKA NASUVNA na HDPE 63 vč. těsnícího kroužku kus 24,00 19,95 478,80 21
354x00011 Koncovka těsnící na chráničku HDPE 63mm kus 14,00 55,10 771,40 21
354x00012 Svítidlo SILNIČNÍ LED 18W/2540lm/2700K+přepěťová ochrana T2+T3+astroDIM+CLO+DALI kus 3,00 18848,00 56544,00 21

2+1
354x00013 Svítidlo SILNIČNÍ LED 36W/4950lm/2700K+přepěťová ochrana T2+T3+astroDIM+CLO+DALI kus 5,00 6379,25 31896,25 21
354x00014 Svítidlo SILNIČNÍ LED 45W/6101lm/2700K+přepěťová ochrana T2+T3+astroDIM+CLO+DALI kus 13,00 6379,25 82930,25 21
354x00015 Svítidlo SILNIČNÍ LED 56W/7890lm/2700K+přepěťová ochrana T2+T3+astroDIM+CLO+DALI kus 14,00 6379,25 89309,50 21

2*7
354x00095 Stožár silniční přírubový 6m-159/102/76 oboustranný zinek kus 1,00 8908,15 8908,15 21
354x00096 Stožár silniční 6m-159/102/76 oboustranný zinek + plastová ochr. manžeta kus 2,00 9139,00 18278,00 21
354x00097 Stožár silniční 10m-159/108/89 oboustranný zinek + plastová ochr. manžeta kus 7,00 20244,50 141711,50 21
354x00098 Stožár silniční 9m-159/108/89 oboustranný zinek + plastová ochr. manžeta kus 18,00 16929,00 304722,00 21

13+5
354x00099 Výložník rovný 1/89-1500 pozink kus 13,00 2071,00 26923,00 21
354x00100 Výložník rovný 2/114-2500/180 pozink kus 7,00 4313,00 30191,00 21
354x00101 Výložník rovný 1/89-500 pozink kus 5,00 1244,50 6222,50 21
354x00102 Výložník rovný 1/76-500 pozink kus 3,00 759,05 2277,15 21
354x00103 Svorkovnice stožárová 1 pojistka  3x4x16, IP43 kus 21,00 589,00 12369,00 21

13+5+2+1
354x00104 Svorkovnice stožárová 2 pojistka  3x4x16, IP43 kus 6,00 608,00 3648,00 21

354x001044 Svorkovnice stožárová 3 pojistka  3x4x16, IP43 kus 1,00 627,00 627,00 21
354x00105 Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr kus 60,00 75,05 4503,00 21

(13+7+5+2+1+2)*2
354x00205 Štítek na označení kabelů  40X16mm kus 69,00 10,45 721,05 21

1+1+1+3*1+2*2*1+1+3*2*1+3*1+1+1+1+2*2*1+1
1+3*2*1+3*1+2*1+1+4*2*1+3*1+2*1+1+5*2*1+1+2+1

354xx00003 Smršťovací ochranná koncovka s lepidlem 25/9mm pro kabel kus 16,00 67,45 1079,20 21
358x0002 Přepěťová ochrana pro LED svítidla  T2+T3 230V/10A, 320V/10kA (8/20) kus 28,00 522,50 14630,00 21

13+7+5+2+1
999 99-9910 Přirážka na přidružený materiál 3% % 3,00 2850,00 8550,00 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 2850,00 14250,00 21
999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 2850,00 10260,00 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 2850,00 2850,00 21

Silnoproud - dodávka 110450,80
x10004 Modul LC pro řízení SMART do sloupu VO verze 2vstupy- 2 výstupní relé kus 28,00 3788,60 106080,80 21

13+7+5+2+1
999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 950,00 3420,00 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 950,00 950,00 21

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
Zemní práce pro montážní práce 1862836,95

58 337 331 Štěrkopísek frakce 0-22 třída MN t 142,74 285,00 40680,90 21
(34*0,65+109*0,8+(19+65)*1,0)*0,25*1,8; chodník



((2+2+4+2+80)*(0,2+0,65+0,2)+(2+11+4+2+2)*(0,2+1,0+0,2))*0,25*1,8; chodníky stávající
58 337 344 Štěrkopísek frakce 0-32 třída A t 88,15 285,00 25122,75 21

((28+25)*0,8+7*1,0)*0,8*1,8; komunikace, sjezdy
(6+4+7+10)*(0,3+0,8+0,3)*0,25*1,8; kommunikace stávající

58 344 121 Štěrkodrtě 0-8 B t 22,84 266,00 6075,44 21
(34*0,65+109*0,8+(19+65)*1,0)*0,04*1,8; chodník
((2+2+4+2+80)*(0,2+0,65+0,2)+(2+11+4+2+2)*(0,2+1,0+0,2))*0,04*1,8; chodníky stávající

58 344 169 Štěrkodrtě 0-32A t 22,23 247,00 5490,81 21
((28+25)*0,8+7*1,0)*0,25*1,8; komunikace, sjezdy- stávající

58 931 963 Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm m3 9,88 2508,00 24779,04 21
((28+25)*0,8+7*1,0)*0,2; obetonování chrániček pod komunikací

58 932 563 Směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 kamenivo do 8 mm m3 26,68 2859,50 76291,46 21
13*1,02+7*1,3+5*0,76+2*0,26; základ stožárů viz. vykr. č. D1

58 942 406 Směs pro asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S pojivo 50/70 do 11 mm tř. 1 t 3,63 2484,25 9017,83 21
(6+4+7+10)*(0,3+0,8+0,3)*0,04*2,4; komunikace stávající

58 943 115 Směs pro asfaltový beton podkladní ACP 16 S pojivo 50/70 do 16 mm (OKS)  tř. 1 t 7,26 2028,25 14725,10 21
(6+4+7+10)*(0,3+0,8+0,3)*0,08*2,4; komunikace stávající

460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,77 1586,50 1221,61 21
(190+34+28+178+109+25+9+29+19+7+74+65)*0.001

460 03-0007 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm m3 71,88 179,55 12906,05 21
(190*0,6+178*0,8+(29+74)*1,0)*0,2;+2*1,5*2*0,2;  výkopy zeleň +startovací jámy

460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 365,40 23,75 8678,25 21
190*0,6+178*0,8+(29+74)*1,0+2*1,5*2; výkopy zeleň+startovací jámy

460 03-0092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 20,00 85,50 1710,00 21
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2

460 03-0143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm m2 190,40 93,10 17726,24 21
8*(0,2+0,65+0,2)+82*(0,3+0,8+0,3)+21*(0,2+1,0+0,2); chodníky stávající
(6+4+7+10)*(0,3+0,8+0,3); komunikace stávající

460 03-0173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm m2 133,80 111,15 14871,87 21
(6+4+7+10)*(0,3+0,8+0,3); komunikace stávající
80*(0,2+0,8+0,2); chodník stívající

460 03-0193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm m 299,60 52,25 15654,10 21
2*(6+4+7+10)+27*0,8+2*80+80*0,8

460 07-0753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 97,80 361,00 35305,80 21
2*1,5*2*1,5; startovací jámy
13*3,33+7*3,83+5*2,87+3*1,45; základy stožárů viz. vykr. č. D1

460 08-0012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 9,88 2916,50 28815,02 21
((28+25)*0,8+7*1,0)*0,2; obetonování chrániček pod komunikací

460 08-0014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 26,68 3277,50 87443,70 21
13*1,02+7*1,3+5*0,76+2*0,26; základ stožárů viz. vykr. č. D1

460 08-0112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 21,76 3619,50 78760,32 21
(7+2+11)*0,8*0,8*1,7; základy stávajících svítidel

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
460 08-0201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 144,56 189,05 27329,07 21

13*4*0,8*1,7+7*4*0,9*1,7+5*4*0,7*1,7+3*4*0,5*1,2; základy stožárů
460 08-0202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí m2 31,32 505,40 15829,13 21

(13+7+5)*3,14*0,25*1,5+3*3,14*0,25*0,8; stož. pouzdro



460 08-0301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 144,56 80,75 11673,22 21
13*4*0,8*1,7+7*4*0,9*1,7+5*4*0,7*1,7+3*4*0,5*1,2; základy stožárů

460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 268,25 81,70 21916,03 21
13*1,09+7*1,38+5*0,83+3*0,3; základy stožárů viz. výkr.č. D1
(190*0,65+178*0,8+(29+74)*1,0)*0,2; zeleň
(34*0,65+109*0,8+(19+65)*1,0)*0,55; chodník
(28+25)*0,8*1,2+7*1,0*1,2; komunikace - sjezdy

460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 268,25 268,85 72119,01 21
13*1,09+7*1,38+5*0,83+3*0,3; základy stožárů viz. výkr.č. D1
(190*0,65+178*0,8+(29+74)*1,0)*0,2; zeleň
(34*0,65+109*0,8+(19+65)*1,0)*0,55; chodník
(28+25)*0,8*1,2+7*1,0*1,2; komunikace - sjezdy

460 20-0843 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 287,00 596,60 171224,20 21
8+10+8+20+16+8+4+7+9+15+5+13+4+51; zeleň křížení sítí řez  D
10+3+13+83; křížení sítí chodníky řez  E

460 20-0883 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 25,00 881,60 22040,00 21
7+8+10; komunika křížení sítí řez F

460 20-1043 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 139,00 881,60 122542,40 21
17+7+8+8+6+7+16+5; zeleň křížení sítí řez K
1,5+11+19+3,5+28+2; křížení sítí chodníky řez L

460 20-2303 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 6,00 151,05 906,30 21
6; komunikace, sjezdy

460 20-2643 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 224,00 109,25 24472,00 21
34+10+8+3+3+5+10+9+4+16+9+18+58+3; zeleň řez A
16+2+2+4+2+2+2+2+2; chodníky řez B

460 20-2883 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 12,00 394,25 4731,00 21
12; komunikace ,sjezdy

460 20-3043 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 100 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 48,00 327,75 15732,00 21
8+7+14; zeleň řez H
12+7; chodník řez I

460 20-3083 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 100 cm, hl 120cm, v hornině tř 3 m 7,00 492,10 3444,70 21
7; komunikace řez J

460 23-0003 Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 3 kus 5,00 760,95 3804,75 21
460 23-0414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 44,88 437,00 19612,56 21

(7+2+11)*4*0,3*1,1*1,7; odkop základ stáv. stožáru k demontáži
460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu m3 622,84 90,25 56211,31 21

13*2,24+7*2,45+5*2,04+3*1,15;  základy stožárů viz. vykr. č. D1
(190+34)*0,65*0,8+(178+109)*0,8*0,8+(28+25)*0,8*1,2; kabelové rýhy
(29+19+74+65)*1,0*0,8+7*1,0*1,2; kabelové rýhy
(7+2+11)*4*0,3*1,1*1,7+2*1,5*2*1,5; zához výkopu u napojovacích bodů+startovací jámy

460 31-0017 Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 160 mm m 9,00 1691,00 15219,00 21

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 1292,00 133,00 171836,00 21

190+34+(28+178+109+25+29+19+7+74+65)*2
460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem m 38,00 61,75 2346,50 21
460 47-0011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení m 33,00 109,25 3605,25 21
460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 211,00 38,95 8218,45 21



13+24+17+30+9+38+80
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 805,35 15,20 12241,32 21

(190+34+28+178+109+9+25+29+19+7+74+65)*1,05
460 49-0051 Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem kus 5,00 319,20 1596,00 21
460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 1034,25 93,10 96288,68 21

((129+68+61+179+15+102+120+35+126+205+5-28-25-7))*1,05;;  chránička ve výkopu
460 51-0074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 63,00 228,00 14364,00 21

(28+25+7)*1,05
460 51-0201 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 m 24,00 121,60 2918,40 21

2+4+2+2+2+2+3*2+2+2
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 268,25 72,20 19367,65 21

13*1,09+7*1,38+5*0,83+3*0,3; základy stožárů viz. výkr.č. D1
(190*0,65+178*0,8+(29+74)*1,0)*0,2; zeleň
(34*0,65+109*0,8+(19+65)*1,0)*0,55; chodník
(28+25)*0,8*1,2+7*1,0*1,2; komunikace - sjezdy

460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 1609,50 38,00 61161,00 21
268,25*6

460 62-0002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 365,40 18,05 6595,47 21
190*0,6+178*0,8+(29+74)*1,0+2*1,5*2; výkopy zeleň+startovací jámy

460 62-0007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 365,40 15,20 5554,08 21
190*0,6+178*0,8+(29+74)*1,0+2*1,5*2; výkopy zeleň+startovací jámy

460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 365,40 35,15 12843,81 21
190*0,6+178*0,8+(29+74)*1,0+2*1,5*2; výkopy zeleň+startovací jámy -rozprostření ornice

460 62-0032 Vyčištění štěrkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu m3 19,70 326,80 6437,96 21
(8*(0,2+0,65+0,2)+(2+80)*(0,2+0,8+0,2)+21*(0,2+1+0,2))10,25; chodníky
((10+17)*(0,3+0,8+0,3))*0,25; komunikace

460 65-0045 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm m2 369,50 169,10 62482,45 21
34*(0,2+0,65+0,2)+109*(0,2+0,8+0,2)+(19+65)*(0,2+1,0+0,2); chodníky
(28+25)*(0,3+0,8+0,3)+7*(0,3+1,0+0,3);komunikace

460 65-0055 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm m2 49,40 187,15 9245,21 21
(28+25)*0,8+7*1,0; komunikace

460 65-0065 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm m2 49,40 272,65 13468,91 21
(28+25)*0,8+7*1,0; komunikace

460 65-0072 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do10 cm m2 85,40 456,95 39023,53 21
(28+25)*(0,3+0,8+0,3)+7*(0,3+1,0+0,3);komunikace

460 65-0182 Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého m 20,00 197,60 3952,00 21
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2

460 65-0192 Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m m 20,00 38,95 779,00 21
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
460 65-0912 Vyspravení krytu komunikací po překopech kamenivem obalovaným asfaltem tl 6 cm m2 225,80 188,10 42472,98 21

10*(0,2+0,65+0,2)+82*(0,2+0,8+0,2)+21*(0,2+1,1+0,2); chodníky stávající
(28+25)*(0,3+0,8+0,3)+7*(0,3+1,0+0,3);komunikace

21x744444 Poplatek za uložení na skládku T 482,85 171,00 82567,35 21
268,25*1,8

21x99993 Zřízení provizorní lávky pro pěší kus 12,00 1900,00 22800,00 21



21x99994 Geodedické zaměření stavby+ dokumentace zaměření m 767,00 19,00 14573,00 21
190+34+28+178+109+25+9+29+19+7+74+65

21x999941 Geodetické vytýčení stavby bod 86,00 142,50 12255,00 21
999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 7600,00 12160,00 21
999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 7600,00 7600,00 21

Vedlejší rozpočtové náklady 23639,74
107 Zařízení staveniště % 3,60 3693,71 13297,36 21
217 Kompletační činnost % 2,80 3693,71 10342,39 21



SO402 Rozvody optické sítě Smart City
Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH

Datová síť SMART CITY - montáž 194717,27
210 02-0651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 2,00 96,67 193,34 21
210 02-1013 Otvor v plechu t 4mm pr.30mm bez závitu kus 5,00 89,98 449,90 21
210 10-0002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 kus 6,00 19,76 118,56 21

2*3
210 12 0401 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 1,00 72,96 72,96 21
210 81-0007 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4mm2 uložených volně m 89,25 31,62 2822,09 21

85*1,05; kabel ve výkopu
220 11-0151 Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 10 žil kus 10,00 105,79 1057,90 21

2+2+2*2+2
220 11-0192 Montáž a kompletace rozvaděče R-SLP se soklem kus 1,00 1999,75 1999,75 21
220 11-0193 Montáž boxu optického rozvaděče 12 svarů kus 1,00 1708,10 1708,10 21
220 11-0346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 10,00 61,41 614,10 21

3*2+2*2
220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 6,00 170,24 1021,44 21

3*2
220 11-1406 Zapojení vodičů po měření pár 10,00 23,75 237,50 21

6+4
220 11-1411 Odpojení vodičů pro měření 1stranné pár 10,00 23,75 237,50 21

6+4
220 11-1431 Jednosměrné měření na místním kabelu pár 10,00 14,25 142,50 21

6+4
220 18-2001 Zatažení mikrotrubičky HDPE do chráničkyd pr.110mm m 704,60 31,62 22279,45 21

(52+30*2+8+26+5*4+37*3+10+6*3+48+36*2+11+8*4+5+28*2+12+3+11+8+11+34+4)*1,05+34+28
220 18-2002 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky do 160 mm m 512,40 31,62 16202,09 21

(52+30+8+26*2+5+37+10*2+6+48+36*2+11+8+5+28+12*2+3+11*2+8+11+34+4)*1,05;
220 18-2010 Křižování trasy se silovým kabelem - oddělení betonovou deskou včetně desky kus 71,00 209,76 14892,96 21

38+33
220 18-2022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 1371,25 40,13 55028,26 21

(2*21+38+2*44+2*62+2*56+2*119+2*36+82+47+17+29+121+37+47+99+88)*1,05-512,40
(85+15+51+86+63+87)*1,05
(5+19+9+64+37+35+22+24+29+13+23+5+25+38+5+35)*1,05-704,6
(5+16+15+37+5+24+60+54+70+12+30+13+32+21+15)*1,05

220 18-2023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky kus 4,00 42,75 171,00 21
220 18-2024 Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu kus 14,00 264,10 3697,40 21

7*2
220 18-2025 Kontrola průchodnosti trubky a mikrotrubičky pro optický kabel km 9,31 33,25 309,56 21

(836,85+6725,25)/1000; mikrotrubičky
(406,35+1345,05)/1000; chránička HDPE40

220 18-2026 Montáž spojky nebo koncovky na HDPE trubce rovné nebo redukční kus 4,00 1337,60 5350,40 21
220 18-2027 Montáž koncovky nebo záslepky vodotěsné na HDPE mikrotrubičku kus 16,00 42,75 684,00 21
220 18-2029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu vč. víka kus 12,00 1140,00 13680,00 21

8+4
220 18-2031 Zatažení kabelu do ochranné HDPE trubky m 403,20 24,32 9805,82 21

(2*87+59+82+69)*1,05
Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH



220 18-2036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 289,00 47,42 13704,38 21
74+30+30+95+30+30

220 18-2074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu kus 4,00 99,75 399,00 21
220 18-2301 Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken kus 4,00 52,25 209,00 21
220 18-2410 Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvaděči kus 8,00 142,50 1140,00 21

4+4
220 18-2534 Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 12 vlákny pro 3 vlnové délky kus 2,00 475,00 950,00 21
220 26-0113 Odvíčkování+zavíčk krabice 4 šrouby kus 2,00 2,43 4,86 21
220 26-0512 Montáž elektroinstalační trubky  na povrchu 21 mm m 6,00 27,06 162,36 21

3*2
220 30-0662 Zapojení kabelu do 10drátů přes konektor kus 10,00 42,75 427,50 21

3*2+2+2
220 30-1441 Zapojení průmyslového  optického modulu do šachty kus 8,00 52,25 418,00 21

4+4
220 30-1456 Bleskojistka krabicová účastnická kus 5,00 175,75 878,75 21
220 73-1013 Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg kus 3,00 912,00 2736,00 21
460 68-0203 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm kus 1,00 99,75 99,75 21

220182498 Montáž koncovky na mikrotrubičku kus 215,00 14,25 3063,75 21
220182500 Montáž průchodky těsnění HDPE 40 – MT kus 62,00 23,75 1472,50 21

42+20
220182501 Montáž průchodky MT12 - MOK vodotěsná kus 16,00 52,25 836,00 21

8*2
220x025877 Kompletace, nastavení systému, protokoly, zaškolení implementace do systému SMART CITY, ŠPK FREE soub 1,00 2850,00 2850,00 21
220x220001 Montáž Access point, venkovní na konstrukci vč. zapojení kus 3,00 522,50 1567,50 21
999 99-9916 Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% % 6,00 1836,89 11021,34 21

Datová síť SMART CITY - materiál 699946,22
15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 2,48 75,39 186,97 21

2*2*0,62
34 140 850 Vodič H07V-U 25 drát zl/žl m 10,00 93,74 937,40 21

5*2
34 111 042 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 89,25 48,71 4347,37 21

85*1,05; kabel ve výkopu
34 141 023 Vodič CY1,50 mm2 černý pro vytyčování trasy m 1751,40 6,30 11033,82 21

(2*21+38+2*44+2*62+2*56+2*119+2*36+82+47+17+29+121+37+47+99+88)*1,05
(85+15+51+86+63+87)*1,05

35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 4,00 51,24 204,96 21
2*2

59 213 430 Deska krycí AZD 12-23 50x23x6 kus 213,00 56,96 12132,48 21
71*3

73 534 535 Tabulka bezpečnostní tisk 2bar A6 samolepící kus 14,00 70,68 989,52 21
2*2+5*2

1x0000 Kabel optický k zafouknutí 8 vláken SM 9/125, G.657A1, CLT, NY, d1,9mm, m 289,00 10,36 2994,04 21
74+30+30+95+30+30

1x0001 Kabel FTP 4p  SXKD-5E-FTP-PE m 403,20 13,28 5354,50 21
(2*87+59+82+69)*1,05

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
1x0002 Instalační trubka PE-HF21mm m 6,00 26,28 157,68 21



3*2
1x0003 Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná kus 6,00 117,80 706,80 21

3*2
1x0004 Gumová průchodka 30/18mm kus 6,00 37,96 227,76 21

2*3
1x0005 Jistič jednopolový 20A/C/1f 10kA kus 1,00 236,78 236,78 21

341x110458 Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE kus 10,00 34,20 342,00 21
2*3+2*2

34573090 Koncovka plastová k tlakutěsnému ukončení a uzavření HDPE chráničky 40/33mm kus 4,00 83,64 334,56 21
34573093 Koncovka mikrotrubičky 14 mm  tlaková voděodolná kus 215,00 41,23 8864,45 21

43*5
34573094 Průchodka těsnící HDPE 40/5x10 mm kus 43,00 199,08 8560,44 21

3+4+2+5+5+1+3+3+4+2+2+2+1+2*3
34573095 Průchodka těsnící HDPE 40/4x12 mm kus 20,00 212,04 4240,80 21

10*2
34573096 Průchodka těsnící HDPE 40 do komory kus 63,00 247,38 15584,94 21

40+23
34573098 Průchodka plynotěsně utěsňující OK průchozí pro mikrotrubičku pr.12mm+2xpjistka proti vytržení kus 16,00 212,04 3392,64 21

8*2
34573099 Mikrotrubička PE-HD 12/8mm podélné drážkování s vnitřní permanentní silikonovou vrstvou m 836,85 14,60 12218,01 21

(5+19+9+64+37+35+22+24+29+13+23+5+25+38+5+35)*1,05
(5+16+15+37+5+24+60+54+70+12+30+13+32+21+15)*1,05

34573100 Mikrotrubička PE-HD 10/8mm podélné drážkování s vnitřní permanentní silikonovou vrstvou m 6725,25 9,42 63351,86 21
5*(2*21+38+2*44+2*62+2*56+2*119+2*36+82+47+17+29+121+37+47+99+88)*1,05

34573103 Přístupová zemní komora HDPE 910x610xhl.770mm kus 8,00 9902,27 79218,16 21
34573104 Přístupová zemní komora HDPE 910x610xhl.1220mm kus 4,00 20379,40 81517,60 21
34573107 Víko komory HDPE 910x610mm ocelové pozink slzičkové B125 kus 12,00 3062,80 36753,60 21
34573900 Trubka jednoplášťová HDPE pr.40/33mm modrá podél. drážkování s vnitřní permanentní silikon. vrstvou m 406,35 23,62 9597,99 21

(85+15+51+86+63+87)*1,05
34573901 Trubka jednoplášťová HDPE pr.40/33mm zelená podél. drážkování s vnitřní permanentní silikon. vrstvou m 1345,05 23,62 31770,08 21

(2*21+38+2*44+2*62+2*56+2*119+2*36+82+47+17+29+121+37+47+99+88)*1,05
34573902 Trubka dvouplášťová zemní PEH pr. 160mm m 412,65 168,45 69510,89 21

(52+30+8+26+5+37+10+6+48+36+11+8+5+28+12+3+11+8+11+34+4)*1,05; chránička ve výkopu
34573903 Trubka dvouplášťová zemní PEH pr. 110mm m 28,00 81,28 2275,84 21

2*14
34573904 Trubka dvouplášťová zemní PEH pr. 75mm m 34,00 63,11 2145,74 21

2*17
34573905 Trubka dvouplášťová zemní PEH pr. 40mm m 89,25 35,90 3204,08 21

85*1,05
34573910 Krycí deska 300 x 1000 x 2 mm oranžová m 1128,75 147,25 166208,44 21

(68+192+43+12+3+103+35+113+45+12+117+13+15+9+7+61+227)*1,05
34573911 Pasivní radiofrekvenční označník do výkopu kus 14,00 1531,40 21439,60 21

7*2
34574948 Zátka zavírací 160mm pro chráničky PEH kus 28,00 144,89 4056,92 21

14*2
Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH

34574949 Zátka zavírací 110mm pro chráničky PEH kus 4,00 100,13 400,52 21
2*2



34574950 Zátka zavírací 75mm pro chráničky PEH kus 4,00 76,57 306,28 21
2*2

34574951 Antikorozní páska zemmní  50x10 k ochraně spojů kus 2,00 365,18 730,36 21
64573800 Spojka plastová pro spojení HDPE 40/33mm, vodotěsné a odolná proti vnitřnímu i vnějšímu přetlaku kus 4,00 87,17 348,68 21
64573801 Koncovka plast k tlakutěsnému ukončení HDPE chráničky 40/33mm, s ventilkem pro natlakování kus 8,00 160,21 1281,68 21
64573802 Koncovka plastová k tlakutěsnému ukončení a uzavření HDPE chráničky 40/33mm kus 8,00 194,37 1554,96 21
64573805 Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 kus 4,00 1163,86 4655,44 21

953x477488 Konzola na uchycení AP Wifi  na sloup kus 2,00 1884,80 3769,60 21
999 99-9910 Přirážka na přidružený materiál 3% % 3,00 2850,00 8550,00 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 2850,00 14250,00 21

Datová síť SMART CITY - dodávka 314623,74
345x00001 Dodávka rozvaděče R-SLP dle specifikačního listu kus 1,00 183650,20 183650,20 21

345x0002 Access point, venkovní,s Plug & Play Mesh, Hotspot, 1167Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 1x Gbit RJ-45, PoE 48V kus 3,00 4947,60 14842,80 21
345x0003 Konektor RJ45 - 8p8c, drát, CAT5e kus 10,00 14,14 141,40 21

3*2+2*2
354x0004 Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1310 nm/ Rx:1550 nm kus 8,00 4947,60 39580,80 21

4+4
354x0005 Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1550 nm/ Rx: 1310 nm kus 8,00 4476,40 35811,20 21

4+4
354x0006 Patch kabel, optický, LC-LC, 9/125, simplex, LS0H, 1m kus 8,00 96,60 772,80 21

4+4
354x0007 Pigtail, LC, 9/125, 0,9mm, 1m, LS0H, kus 8,00 147,25 1178,00 21

4+4
354x0008 Rozvaděč, plastový, pro 12 odboček, 2 kabelové porty, vodotěsný, cívka, LC konektory kus 2,00 2945,00 5890,00 21

x0006 Přepěťová ochrana Ethernet 1Gbps s PoE, 90V/5kA, 2xRJ45 v krabici, -30 až 65°C kus 5,00 1000,12 5000,60 21
x0009 PATCH KABEL PC ,RJ45,RJ45, 5E, FTP, 5m kus 5,00 147,25 736,25 21

1+2+2
x50001 Meteostanice teplota, vlhkost, atm. tlak, rosný bod, CO2, rychlost a směr větru, komunikace ETH+PoE kus 1,00 6124,42 6124,42 21
x50002 Senzor směru a rychlosti větru pro METEOSTANICI. vč. držáku na konzoli kus 1,00 2756,52 2756,52 21
x50003 Sdružený senzor teploty (-40 až +125 °C), vlhkost (0 až 100 %) a rosný bod pro meteostanici kus 1,00 1649,20 1649,20 21
x50004 Snímač koncentrace oxidu uhličitého (CO2)  s kabelem pro Meteostanici kus 1,00 1357,55 1357,55 21
x50005 Sdružený senzor atmosférického tlaku (50 až 110 kPa), teploty (-40 až +125 °C) a vlhkost 0 až 100 % kus 1,00 1295,80 1295,80 21

999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 3007,87 10828,33 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 3007,87 3007,87 21

Kamerový systém - montáž 51205,43
210 02-0651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 9,00 96,67 870,03 21

2+1+2+2+2
210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 4,00 56,54 226,16 21
210 02-1013 Otvor v plechu t 4mm pr.30mm bez závitu kus 18,00 89,98 1619,64 21

9*2
210 22-0431 Tvarování mont dílů zemnící soustavy kus 9,00 94,85 853,65 21

2+1+2+2+2
210 29-0841 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm kus 1,00 90,25 90,25 21

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
220 11-0151 Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 10 žil kus 36,00 105,79 3808,44 21

2*2*9



220 11-0346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 9,00 61,41 552,69 21
2+1+2+2+2

220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 9,00 170,24 1532,16 21
2+1+2+2+2

220 11-1406 Zapojení vodičů po měření pár 9,00 23,75 213,75 21
(2+1+2+2+2)

220 11-1411 Odpojení vodičů pro měření 1stranné pár 9,00 23,75 213,75 21
2+1+2+2+2

220 11-1431 Jednosměrné měření na místním kabelu pár 9,00 14,25 128,25 21
2+1+2+2+2

220 18-0201 Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti do 2 kg/m m 611,10 24,32 14861,95 21
(2*17+54+2*87+2*68+2*92)*1,05

220 18-2023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky kus 5,00 42,75 213,75 21
220 18-2025 Kontrola průchodnosti trubky a mikrotrubičky pro optický kabel km 0,52 4750,00 2470,00 21

(2*14+51+2*84+2*64+2*59)*1,05/1000
220 26-0512 Montáž elektroinstalační trubky  na povrchu 21 mm m 18,00 27,06 487,08 21

2*9
220 73-1013 Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg kus 9,00 948,48 8536,32 21

2+1+2+2+2
220 73-1022 Montáž venkovní kamery v krytu kus 9,00 300,96 2708,64 21

2+1+2+2+2
220 73-1063 Zprovoznění kamery dalkově ovladané kus 9,00 104,50 940,50 21

2+1+2+2+2
220 73-1146 Montáž dálk ovládání objektivu kus 9,00 427,50 3847,50 21
220 73-1161 Montáž nahrávacího zařízení NRV kus 1,00 1045,00 1045,00 21
460 68-0233 Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm kus 1,00 237,50 237,50 21

220x2200001 Kompletace, nastavení a implementace systému do platformy SMART CITY soub 1,00 2850,00 2850,00 21
999 99-9916 Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% % 6,00 483,07 2898,42 21

Kamerový systém - materiál 19167,34
73 534 530 Tabulka plast tisk 2 barvy  A5 Objekt je monitorovámn kamerovým systémem"" kus 4,00 75,39 301,56 21

1x0001 Kabel FTP 4p  SXKD-5E-FTP-PE m 611,10 21,32 13028,65 21
(2*17+54+2*87+2*68+2*92)*1,05

1x0002 Instalační trubka PE-HF21mm m 18,00 26,28 473,04 21
9*2

1x0003 Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná kus 9,00 117,80 1060,20 21
1x0004 Gumová průchodka 30/18mm kus 27,00 37,96 1024,92 21

2*9+9
1x0005 Konektor, RJ45, stíněný, kulatý, drát 50u kus 36,00 37,97 1366,92 21

2*2*9
341x110458 Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE kus 9,00 18,85 169,65 21

2+1+2+2+2
999 99-9909 Přírážka na přidružený materiál 5% % 5,00 174,24 871,20 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 174,24 871,20 21

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
Kamerový systém - dodávka 106587,19

X0001 IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 8-32mm, WDR 140dB, motor zoom, prof.analýza  IR 100m, IP67 kus 9,00 3887,40 34986,60 21
9; funkce IVA (VCA), Deep Learning rozpoznávání RZ, typu a barvy vozidel, obličej a perimetr.



x0002 Adaptér pro montáž vybraných typů montážních krabic a konzolí pro kamery na sloup kus 9,00 1001,30 9011,70 21
x0004 Síťový NVR min. 128 IP kamer, min. 4xETH 1000, min. 2xHDMI, 8x HDD SATA (max. 8x 10TB) kus 1,00 5183,20 5183,20 21

1; analytika  obličej, vniknutí, počítání, virtuální plot, ANPR (SPZ, typ a barva vozidla)
x0005 Přídavný HDD k rekordérům NVR, SATA 10TB, provoz 24/7 kus 4,00 3812,01 15248,04 21
x0006 Přepěťová ochrana Ethernet 1Gbps s PoE, 90V/5kA, 2xRJ45 v krabici, -30 až 65°C kus 9,00 1000,12 9001,08 21
x0007 Police 2U pro 19 Rack 800mm hloubka 550 mm hloubka 800mm)" kus 1,00 634,94 634,94 21
x0008 Montáž, zapojení, kompletace, zkoušky a implementace do nadřezeného systému SMART CITY kus 1,00 2850,00 2850,00 21
x0009 PATCH KABEL PC ,RJ45,RJ45, 5E, FTP, 5m kus 13,00 124,87 1623,31 21

9+2+2
x2011 SKLOLAMINÁTOVÁ PATICE ATYP 159/1200/470mm,dvířka z obou stran, modrá RAL 5015 kus 5,00 2709,40 13547,00 21
x2012 Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1310 nm/ Rx:1550 nm kus 1,00 4947,60 4947,60 21
x2013 Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1550 nm/ Rx: 1310 nm kus 1,00 4476,40 4476,40 21
x2014 Pigtail, LC, 9/125, 0,9mm, 1m, LS0H, kus 2,00 147,25 294,50 21
x3001 Kazeta optická  pro 12 vláken, s víčkem, 2x hřebínek pro 6 ochran sváru vč,ochran svarů kus 1,00 95,42 95,42 21

999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 1019,00 3668,40 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 1019,00 1019,00 21

Parkovací systém - montáž 83258,07
210 01-0431 Montáž krabice  100x100mm, IP66 vč. zapojení kus 2,00 209,76 419,52 21
210 01-0523 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 2,00 2,43 4,86 21
210 02-0651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 8,00 96,67 773,36 21

2+2+2+2
210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 4,00 56,54 226,16 21
210 02-1013 Otvor v plechu t 4mm pr.30mm bez závitu kus 6,00 89,98 539,88 21

2*3
210 10-0001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 12,00 17,63 211,56 21

2*2*3
210 10-0151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 1,00 105,79 105,79 21
210 10-0210 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x4 mm2 kus 8,00 170,24 1361,92 21

2*2+2*2
210 17-0001 Montáž zdroje 1fáz do 200VA vestav 1prim-1sek kus 2,00 300,96 601,92 21
210 20-4011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 1,00 1422,72 1422,72 21
210 20-4123 Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových kus 2,00 261,44 522,88 21
210 20-4201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,00 462,08 462,08 21
210 20-5001 Montáž informační tabule s display na ráhno sloupu do výšky  nax. 4m kus 2,00 2000,32 4000,64 21
210 22-0002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 0,60 40,74 24,44 21
210 22-0022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 1,90 40,74 77,41 21
210 22-0301 Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ kus 2,00 85,12 170,24 21
210 22-0302 Svorka hromosvod nad 2 /ST,SJ,atd/ kus 1,00 118,56 118,56 21
210 22-0431 Tvarování mont dílů zemnící soustavy kus 1,00 94,85 94,85 21
210 28-0001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč kus 1,00 4750,00 4750,00 21
210 29-0841 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm kus 1,00 188,48 188,48 21
210 29-0891 Štítek kovový na kabel-revize kus 1,00 61,41 61,41 21
210 29-2402 Montáž infotabule dopravní značky-nad 4m vč zapojení kus 2,00 1425,00 2850,00 21

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
210 80-2339 Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených pevně m 20,00 31,62 632,40 21

2+2+2*2*4
210 81-0045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 101,85 31,62 3220,50 21

(52+45)*1,05



210 81-0054 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně m 2,00 43,78 87,56 21
220 11-0151 Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 10 žil kus 16,00 105,79 1692,64 21

4+4+4+4
220 11-0346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 10,00 61,41 614,10 21

2*3+2*2
220 11-0401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 4,00 428,21 1712,84 21
220 11-1406 Zapojení vodičů po měření pár 6,00 23,75 142,50 21

2+2+1+1
220 11-1411 Odpojení vodičů pro měření 1stranné pár 6,00 23,75 142,50 21
220 11-1426 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku  měřeného úseku kus 6,00 14,25 85,50 21
220 11-1431 Jednosměrné měření na místním kabelu pár 6,00 14,25 85,50 21
220 18-0201 Zatažení do tvárnicové tratě, trubky kabelu hmotnosti do 2 kg/m m 8,00 24,32 194,56 21

2*4
220 18-2023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky kus 2,00 42,75 85,50 21
220 18-2025 Kontrola průchodnosti trubky a mikrotrubičky pro optický kabel km 0,52 4750,00 2470,00 21

(165+355)/1000
220 18-2036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 550,00 31,62 17391,00 21

165+355+30
220 18-2112 Měření útlumu optického kabelu s 12 vlákny po položení nebo zavěšení kus 2,00 14,25 28,50 21
220 18-2301 Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken kus 4,00 105,79 423,16 21
220 18-2410 Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvaděči kus 8,00 456,00 3648,00 21

2+2+2+2
220 20-0857 Montáž bleskojistek a přepěťových ochran kus 6,00 218,98 1313,88 21

4+2
220 26-0512 Montáž elektroinstalační trubky  na povrchu 21 mm m 16,00 43,78 700,48 21

4*4
220 28-0221 Montáž kabelu sdělovacího do 10 žil v trubce m 131,25 31,62 4150,13 21

(90+2*5+2*5+15)*1,05
220 52-1536 Montáž Gateway jednotky na sloup kus 2,00 1708,10 3416,20 21
220 73-1013 Montáž konzol na konstrukci nad 3 m/ do 15 kg kus 4,00 912,00 3648,00 21
220x731013 Montáž převodníku optika/ethernet venkovní vč. zapojení kus 4,00 522,50 2090,00 21

900x0001 Montáž zemního detektoru LoRaWan vč nastavení kus 27,00 209,76 5663,52 21
12+3+3+6+3

900x0003 Nastavení, odladění a propojení s nadřazeným systémem SMART CITY kus 1,00 4750,00 4750,00 21
999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 773,74 1237,98 21
999 99-9916 Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% % 6,00 773,74 4642,44 21

Parkovací systém - materiál 25184,87
15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 1,24 75,39 93,48 21

2*0,62
34 111 030 Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 m 4,00 19,90 79,60 21

2*2

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
34 143 154 Šňůra Cu jádro CMFM 2 x 1 m 16,00 42,83 685,28 21

2*2*4
34 564 010 Rozvodka plastová 100x100x62mm, IP66,  5x2,5mm2, venkovní kus 2,00 111,91 223,82 21
35 441 895 Svorka přípoj SP1 D6-12mm FeZn kus 1,00 25,33 25,33 21
35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 2,00 51,24 102,48 21



73 534 535 Tabulka bezpečnostní tisk 2bar A6 samolepící kus 4,00 74,21 296,84 21
1x0001 Kabel FTP 4p  SXKD-5E-FTP-PE venkovní m 131,25 21,32 2798,25 21

(90+2*5+2*5+15)*1,05
1x0002 Instalační trubka PE-HF21mm UV odolná m 16,00 26,28 420,48 21

4*4
1x0003 Teplem smrštitelná trubice černá 12-3/1000 UV odolná kus 12,00 117,80 1413,60 21

(4+2)*2
1x0005 Konektor, RJ45, stíněný, kulatý, drát 50u kus 16,00 37,97 607,52 21

4+4+4+4
2x00006 Redukce uchycení Gateway na sloup VO pozink kus 2,00 1001,30 2002,60 21
2x00008 Zátka plastová proti zatékání vody do stožáru pr. 60mm kus 2,00 141,36 282,72 21

2x0001 Kabel optický k zafouknutí  04 vlákna SM 9/125, G.657A1, CLT, NY, d1,9mm, m 550,00 10,36 5698,00 21
165+355+30

2x0007 Stožár kamerový 4m-159/115/89 žárový zinek + plastová manžeta viz. výkr.č. D2 kus 1,00 6714,60 6714,60 21
4+4+2+2

341x0001 Gumová průchodka  10/6,4mm kus 12,00 37,96 455,52 21
341x11031 Smršťovací koncovka na kabel  3x 1,5 - 6mm2 kus 4,00 61,75 247,00 21

341x110458 Identifikační štítek zavírací rozměr 30x8mm, PE kus 10,00 18,85 188,50 21
2*3+2*2

354x40008 Svorkovnice stožárová 1 pojistka  3x4x16, IP43 kus 1,00 559,55 559,55 21
999 99-9909 Přírážka na přidružený materiál 5% % 5,00 228,97 1144,85 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 228,97 1144,85 21

Parkovací systém - dodávka 172963,44
x0009 PATCH KABEL PC ,RJ45,RJ45, 5E, FTP, 5m kus 4,00 347,51 1390,04 21

2*2
x20012 Adaptér na uchycení  informační tabule, nebo gateway  na sloup Zn kus 4,00 3062,80 12251,20 21

x2002 Gateway IoT LoRaWan (A/C) 868 MHz, dosah min 3km ve městě, montáž na sloup/zeď pasivní chlazení kus 2,00 6231,62 12463,24 21
2; ETH 1GMbs, PoE AF, nebo 12V DC, Al pouzdru na sloup nebo zeď, IP 67, -40 až +70°C
min. 8 kanálů souběžné komunikace, kapacita min. 2000 zařízení, dual anténa

x2003 Zemní zapuštěný magnetický detektor LoRaWan, 868 MHz, dosah min. 2km, 3,6V, min 9,6Ah kus 27,00 1884,80 50889,60 21
12+3+3+6+3; výdrž min 5 let (24h/10p), zatižitelnost min. 5t, -35 až +80°C, IP67, IK10, detekce 800m
odolný proti UV záření, sněhu, soli a vodě, informace o stavu baterie a poruše senzoru

x2004 Informační tabule  P 2x ZELENÝ SEGM. LED DISPLEJ 3 pozice 101mm kus 2,00 14725,00 29450,00 21
2; Ethernet, 24V DC, IP65, -20až +70°C viz výkresová dokumentace

x2008 Napájecí spínaný zdroj 230V/24V DC/2,5A, IP67, kovové pouzdro, -30°C ÷ 70°C kus 2,00 2591,60 5183,20 21
x2009 Venkovní optický konvertor Ethernet/Optika s PoE, 1xSFP, 1xRJ45, 1Gbps 1xDC PoE 48V,-30°C - 70°C kus 4,00 835,20 3340,80 21
x2010 Přepěťoá ochrana pro venkovní jednotky .2xRJ45 Ethernet 10/100/1000 PoE (do 50V) , 90V/5kA kus 6,00 1000,12 6000,72 21

4+2
x2011 SKLOLAMINÁTOVÁ PATICE ATYP 159/1200/470mm,dvířka z obou stran, modrá RAL 5015 kus 2,00 2709,40 5418,80 21
x2012 Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1310 nm/ Rx:1550 nm kus 4,00 4947,60 19790,40 21

2+2
Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH

x2013 Prům. optický modul, dosah 20km, SFP, Gigabit, WDM, SM, LC, UPC, 1,25Gbps, Tx: 1550 nm/ Rx: 1310 nm kus 4,00 4476,40 17905,60 21
2+2

x2014 Pigtail, LC, 9/125, 0,9mm, 1m, LS0H, kus 8,00 147,25 1178,00 21
x3001 Kazeta optická  pro 12 vláken, s víčkem, 2x hřebínek pro 6 ochran sváru vč,ochran svarů kus 1,00 95,42 95,42 21

999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 1653,57 5952,85 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 1653,57 1653,57 21



Zemní práce pro montážní práce 495693,51
212 75-2111 Trativody z drenáž trubek DN 50-65 m 4,00 142,50 570,00 21

2*2
58 337 331 Štěrkopísek frakce 0-22 třída MN t 1,31 361,00 472,91 21

8*0,8*0,5*0,2+4*0,8*1,05*0,2
58 337 344 Štěrkopísek frakce 0-32 třída A t 20,97 304,00 6374,88 21

(6+4+9)*(0,3+0,8+0,3)*0,25*1,8; kommunikace stávající
2*1,5*2*1,5; startovací jámy

58 344 121 Štěrkodrtě 0-8 B t 0,66 266,00 175,56 21
8*0,8*0,5*0,1+4*0,8*1,05*0,1

58 344 169 Štěrkodrtě 0-32A t 17,78 304,00 5405,12 21
(6+4+9)*0,8*0,65*1,8; komunikace

58 931 963 Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm m3 3,04 2508,00 7624,32 21
(6+4+9)*0,8*0,2; obetonování chrániček pod komunikací

58 932 303 Směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 16 mm m3 3,74 3391,50 12684,21 21
8*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+0,8+0,3)*0,15; podklad pro kabelové komory
4*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+1,05+0,3)*0,15; podklad pro kabelové komory

58 932 563 Směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 kamenivo do 8 mm m3 0,73 2859,50 2087,44 21
0,6*0,6*1,2-0,25*0,25/4*3,14*0,8; základ stožáru viz. vykr. č. D2
0,8*0,47*0,9; základ pod rozvaděč R-SLP2

58 942 406 Směs pro asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S pojivo 50/70 do 11 mm tř. 1 t 2,84 2484,25 7055,27 21
((6+4+9)*(0,3+0,8+0,3)+1,5*2)*0,04*2,4; komunikace stávající

58 943 115 Směs pro asfaltový beton podkladní ACP 16 S pojivo 50/70 do 16 mm (OKS)  tř. 1 t 6,26 2028,25 12696,85 21
((6+4+9)*(0,3+0,8+0,3)+2*1,5*2,0)*0,08*2,4; komunikace stávající

460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,77 1586,50 1221,61 21
(190+34+28+178+109+25+9+29+19+7+74+65)*0.001

460 03-0007 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm m3 11,01 179,55 1976,85 21
1*(0,3+0,6+0,3)*(0,3+0,6+0,3)*0,2; základ stožáru Infotabule
(13+7+46+1)*0,8*0,2;+2*1,5*2*0,2;  výkopy zeleň +startovací jámy

460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 55,04 23,75 1307,20 21
1*(0,3+0,6+0,3)*(0,3+0,6+0,3); základ stožáru Infotabule
(13+7+46+1)*0,8;+2*1,5*2;; výkopy zeleň+startovací jámy

460 03-0092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 6,00 85,50 513,00 21
2+2+2

460 03-0143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm m2 32,60 93,10 3035,06 21
(6+4+9)*(0,3+0,8+0,3)+2*1,5*2; komunikace

460 03-0173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm m2 32,60 111,15 3623,49 21
(6+4+9)*(0,3+0,8+0,3)+2*1,5*2; komunikace stávající

460 03-0193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm m 64,70 52,25 3380,58 21
2*(6+4+9)+19*0,8+2*1,5+2*2,0+3*1,5

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
460 07-0753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 47,58 361,00 17176,38 21

8*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+0,8+0,3)*1,02+4*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+1,05+0,3)*1,47; výkop komory
4*1,5*2,0*1,5; výkop startovací jámy

460 08-0012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 3,04 2916,50 8866,16 21
(6+4+9)*0,8*0,2; obetonování chrániček pod komunikací

460 08-0013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 3,74 3391,50 12684,21 21
8*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+0,8+0,3)*0,15; podklad pro kabelové komory



4*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+1,05+0,3)*0,15; podklad pro kabelové komory
460 08-0014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 0,73 3277,50 2392,58 21

0,6*0,6*1,2-0,25*0,25/4*3,14*0,8; základ stožáru viz. vykr. č. D2
0,8*0,47*0,9; základ pod rozvaděč R-SLP2

460 08-0201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 5,17 189,05 977,39 21
4*0,6*1,2; stožár infotabule
2*0,8*0,9+2*0,47*0,9; základ R-SLP-2

460 08-0202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí m2 0,63 505,40 318,40 21
1*3,14*0,25*0,8; stož. pouzdro

460 08-0301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 5,17 80,75 417,48 21
4*0,6*1,2; stožár infotabule
2*0,8*0,9+2*0,47*0,9; základ R-SLP-2

460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 51,32 81,70 4192,84 21
1*0,6*0,6*1,2; stožár infotabule
8*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+0,8+0,3)*0,15+4*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+1,05+0,3)*0,15; podklad kabelové komory
8*0,8*0,8*0,87+4*0,8*1,05*1,32+0,8*0,47*0,8; kabelové komory+základ R-SLP2
(13+7+46+1)*0,8*0,2+(6+4+9)*0,8*1,2+2*1,5*2*1,5; kabelové rýhy a start jámy

460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 51,32 268,85 13797,38 21
1*0,6*0,6*1,2; stožár infotabule
8*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+0,8+0,3)*0,15+4*(0,3+0,8+0,3)*(0,3+1,05+0,3)*0,15; podklad kabelové komory
8*0,8*0,8*0,87+4*0,8*1,05*1,32+0,8*0,47*0,8; kabelové komory+základ R-SLP2
(13+7+46+1)*0,8*0,2+(6+4+9)*0,8*1,2+2*1,5*2*1,5; kabelové rýhy a start jámy

460 20-0843 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 67,00 596,60 39972,20 21
13+7+46+1; výkpy zeleň ostatní výkopy v SO401

460 20-0883 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 19,00 881,60 16750,40 21
6+4+9; výkopy komunikace

460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu m3 96,63 90,25 8720,86 21
1,2*1,2*1,2-0,6*0,6*1,2; základ stožáru infotabule
67*0,8*0,8+19*0,8*1,2; kabelové rýhy
4*1,5*2,0*1,5+0,8*0,47*0,8; startovací jámy+základ R-SLP-2
8*(1,4*1,4*0,87-0,8*0,8*0,87)+4*(1,4*1,51*1,32-0,8*1,05*1,32); výkop komory

460 31-0003 Protlačování otvorů strojně neřízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN 75 mm m 12,00 1309,10 15709,20 21
460 31-0015 Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 110 mm m 14,00 1510,50 21147,00 21
460 31-0017 Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 160 mm m 9,00 1691,00 15219,00 21
460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 172,00 133,00 22876,00 21

2*(13+7+46+1+6+4+9)
460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem m 2,00 61,75 123,50 21
460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 13,00 38,95 506,35 21
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 220,00 15,20 3344,00 21

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 549,90 93,10 51195,69 21

417,65+28+34+89,25-6-4-9; chránička ve výkopu
460 51-0074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 19,00 228,00 4332,00 21

6+4+9; chránička ve výkopu
460 53-1134 Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 2,0 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení kus 12,00 1425,00 17100,00 21

8+4
460 53-1182 Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení kus 12,00 541,50 6498,00 21



8+4
460 53-1811 Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu kus 63,00 53,20 3351,60 21

40+23
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 51,32 72,20 3705,30 21

1,2*1,2*1,2-0,6*0,6*1,2; základ stožáru infotabule
67*0,8*0,8+19*0,8*1,2; kabelové rýhy
4*1,5*2,0*1,5+0,8*0,47*0,8; startovací jámy+základ R-SLP-2
8*(1,4*1,4*0,87-0,8*0,8*0,87)+4*(1,4*1,51*1,32-0,8*1,05*1,32); výkop komory

460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 307,92 38,00 11700,96 21
51,32*6

460 62-0002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 59,60 18,05 1075,78 21
(13+7+46+1)*0,8+2*1,5*2; výkopy zeleň+startovací jámy

460 62-0007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 59,60 15,20 905,92 21
(13+7+46+1)*0,8+2*1,5*2; výkopy zeleň+startovací jámy

460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 59,60 35,15 2094,94 21
(13+7+46+1)*0,8+2*1,5*2; výkopy zeleň+startovací jámy -rozprostření ornice

460 65-0045 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm m2 32,60 169,10 5512,66 21
(6+4+9)*(0,3+0,8+0,3)+2*1,5*2; komunikace

460 65-0055 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm m2 21,20 187,15 3967,58 21
(6+4+9)*0,8+2*1,5*2; komunikace

460 65-0065 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm m2 27,20 272,65 7416,08 21
(6+4+9)*0,8+2*2*1,5*2; komunikace

460 65-0072 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do10 cm m2 32,60 456,95 14896,57 21
(6+4+9)*(0,3+0,8+0,3)+2*1,5*2,0; komunikace

460 65-0182 Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého m 6,00 197,60 1185,60 21
3*2

460 65-0192 Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m m 6,00 38,95 233,70 21
3*2

460 65-0912 Vyspravení krytu komunikací po překopech kamenivem obalovaným asfaltem tl 6 cm m2 32,60 188,10 6132,06 21
(6+4+9)*(0,3+0,8+0,3)+2*1,5*2,0;komunikace

460 70-0001 Osazení zemní značky - kabelový označník kus 14,00 142,50 1995,00 21
2*7

21x744444 Poplatek za uložení na skládku T 92,38 171,00 15796,98 21
51,32*1,8

460x90001 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření kus 1,00 47500,00 47500,00 21
460x90002 Geodetické vytýčení stavby bod 8,00 142,50 1140,00 21

999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 4831,32 7730,11 21
999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 4831,32 4831,32 21

Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
Vedlejší rozpočtové náklady 11033,14

7 Zařízení staveniště % 3,20 2163,36 6922,75 21
218 Kompletační činnost % 1,90 2163,36 4110,38 21



SO403 Rozvody NN pro E-mobilitu
Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH

Silnoproud - montáž 72279,40
210 01-0138 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO m 12,00 57,76 693,12 21

2*2+2*2+2*2; napojení rozvaděčů
210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 6,00 56,54 339,24 21

3*2
210 02-1014 Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm kus 6,00 155,04 930,24 21

3*2
210 04-0741 Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,16 42,75 6,84 21

(3*2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 04-0751 Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,16 47,50 7,60 21

(3*2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 10-0193 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x240+120 mm2 kus 6,00 662,72 3976,32 21

3*2
210 12-0102 Montáž pojistkových patron nožových kus 18,00 71,74 1291,32 21

2*3*3
210 22-0002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 1,80 40,74 73,33 21

3*0,6
210 22-0022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 21,70 40,74 884,06 21

2*1,9+17,9
210 22-0301 Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ kus 6,00 85,12 510,72 21

2*3
210 28-0001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč kus 1,00 2850,00 2850,00 21
210 28-0211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,00 47,50 47,50 21
210 28-0215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti kus 2,00 23,75 47,50 21
210 29-2012 Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření kus 3,00 47,50 142,50 21
210 29-2021 Sfázovaní žil kabelů a vedení do 4 žil kus 3,00 142,50 427,50 21
210 90-1078 Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x240+120 mm2 volně uložených m 444,60 65,66 29192,44 21

(240+172)*1,05; kabel ve výkopu
2*2+2*2+2*2; napojení rozvaděčů

210 95-0101 Montáž štítek označovací na kabel kus 6,00 12,35 74,10 21
3*2

210 95-0203 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 4 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů m 444,60 47,42 21082,93 21
(240+172)*1,05; kabel ve výkopu
2*2+2*2+2*2; napojení rozvaděčů

230 21-0013 Zaizolování spojů ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy m2 0,16 56,05 8,97 21
(3*2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3

250 06-0012 Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm kus 18,00 23,75 427,50 21
3*6

210x9999 Výchzí revize elektro hod 8,00 475,00 3800,00 21
900x0003 Zhotovení dokumentace skutečného provedení kus 1,00 4750,00 4750,00 21

999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 715,67 715,67 21
Silnoproud - materiál nosný 309810,77

15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 14,57 75,39 1098,43 21
(2*2,5+18,5)*0,62

24 621 580 Barva synt zák rychlesch šedá 2020 l 1,00 223,82 223,82 21



Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
24 621 724 Email prům rschnoucí šedý S 2013 l 1,00 201,44 201,44 21
24 642 030 Ředidlo olejo-syntetické S6006 l 1,00 137,83 137,83 21
34 113 241 Kabel Al jádro 1-AYKY 3x240+120 m 444,60 450,00 200070,00 21

(240+172)*1,05; kabel ve výkopu
2*2+2*2+2*2; napojení rozvaděčů

35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 6,00 51,24 307,44 21
3*2

35 825 252 Pojistka výkonová PNA 1 80A normální kus 6,00 107,20 643,20 21
2*3

35 825 260 Pojistka výkonová PNA 1 200A normální kus 6,00 146,07 876,42 21
2*3

35 825 264 Pojistka výkonová  PNA 1 250A normální kus 6,00 194,37 1166,22 21
2*3

58 761 523 Keramzit LIAPOR 4-8 mm (pytel 50 l) kus 9,00 225,00 2025,00 21
3*3

73 534 550 Tabulka bezp samolep A6 kus 6,00 18,85 113,10 21
3*2

3415879666 Folie výstražná š 33 červená m 215,25 3,16 680,19 21
(86+119)*1,05

341x13985 Teplem smrštitelná rozdělovací hlava 4-95-240 mm2 pro NN,UV odolná kus 6,00 518,32 3109,92 21
2+2+2

354x00001 Ochranná zemní elastická páska protikorozní 50mm/10m kus 3,00 180,23 540,69 21
354x00003 Chránička  kabelová dvouplášťová zemní PEH 160mm m 444,60 134,88 59967,65 21

(240+172)*1,05; chránička ve výkopu
2*2+2*2+2*2; napojení rozvaděčů

354x00004 SPOJKA NASUVNA na PEH 160mm vč. těsnícího kroužku kus 9,00 247,38 2226,42 21
3*2

354x00105 Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr kus 6,00 75,05 450,30 21
3*2

354x00205 Štítek na označení kabelů  40X16mm kus 6,00 10,45 62,70 21
3*2

999 99-9910 Přirážka na přidružený materiál 3% % 3,00 2850,00 8550,00 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 2850,00 14250,00 21
999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 2850,00 10260,00 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 2850,00 2850,00 21

Silnoproud - dodávka 38528,71
x10003 Pojistková rozpojovací skříň SR302/NKW1 v plastovém  pilíři kus 2,00 13494,75 26989,50 21
x10004 Pojistková přípojková skříň SS102/NKF1W-C v plastovém  pilíři kus 1,00 9844,85 9844,85 21

999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 368,34 1326,02 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 368,34 368,34 21

Zemní práce pro montážní práce 98221,04
58 337 331 Štěrkopísek frakce 0-22 třída MN t 0,56 361,00 202,16 21

2,5*0,5*0,25*1,8; chodník
58 337 344 Štěrkopísek frakce 0-32 třída A t 11,52 304,00 3502,08 21

8*0,8*1,8; komunikace



Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
58 344 121 Štěrkodrtě 0-8 B t 0,09 266,00 23,94 21

2,5*0,5*0,04*1,8; chodník
58 344 169 Štěrkodrtě 0-32A t 2,88 304,00 875,52 21

8*0,8*0,25*1,8; komunikace,
58 931 963 Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm m3 1,60 2508,00 4012,80 21

8*0,8*0,25; obetonování chrániček pod komunikací
460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,02 1586,50 31,73 21

(2,5+8+5+3)*0.001; ostatní výkopy jsou společné v SO401
460 03-0007 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm m3 1,25 179,55 224,44 21

((5+3)*0,5+(2*1,0*0,8+0,8*0,8))*0,2;  výkopy zeleň
460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 6,24 23,75 148,20 21

(5+3)*0,5+(2*1,0*0,8+0,8*0,8);  výkopy zeleň
460 07-0753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 1,79 361,00 646,19 21

2*1,0*0,8*0,8+0,8*0,8*0,8; jámy pro základy pilířů
460 08-0012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 1,60 2916,50 4666,40 21

8*0,8*0,25; obetonování chrániček pod komunikací
460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 9,17 81,70 749,19 21

(5+3)*0,5*0,2+2,5*0,5*0,55+8*0,8*1,2
460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 9,17 268,85 2465,35 21

(5+3)*0,5*0,2+2,5*0,5*0,55+8*0,8*1,2
460 20-0263 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 3,00 498,75 1496,25 21

3; zeleň křížení sítí  ostatní výkopy jsou společné v SO401
460 20-0883 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 8,00 881,60 7052,80 21

8; komunika křížení sítí řez P
460 20-2263 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 7,50 1102,00 8265,00 21

2,5+5
460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu m3 13,67 90,25 1233,72 21

2*1,0*0,8*0,8+0,8*0,8*0,8; jámy pro základy pilířů
(2,5+5+3)*0,5*0,8+8*0,8*1,2; kabelové rýhy

460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 18,50 133,00 2460,50 21
2,5+8+5+3

460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem m 1,00 61,75 61,75 21
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 215,25 15,20 3271,80 21

(86+119)*1,05
460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 424,20 93,10 39493,02 21

(240+172-8)*1,05; chránička ve výkopu
460 51-0074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 8,40 228,00 1915,20 21

8*1,05
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 9,17 72,20 662,07 21

(5+3)*0,5*0,2+2,5*0,5*0,55+8*0,8*1,2
460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 55,01 38,00 2090,38 21

((5+3)*0,5*0,2+2,5*0,5*0,55+8*0,8*1,2)*6
460 62-0002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 6,24 18,05 112,63 21

(5+3)*0,5+(2*1,0*0,8+0,8*0,8);  výkopy zeleň
460 62-0007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 6,24 15,20 94,85 21

(5+3)*0,5+(2*1,0*0,8+0,8*0,8);  výkopy zeleň



Kod Text MJ Vyměra JNabCena NabCena DPH
460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 6,24 35,15 219,34 21

(5+3)*0,5+(2*1,0*0,8+0,8*0,8);  výkopy zeleň -rozprostření ornice
21x744444 Poplatek za uložení na skládku T 16,51 294,50 4862,20 21

9,17*1,8
21x99994 Geodedické zaměření stavby+ dokumentace zaměření m 205,00 19,00 3895,00 21

86+119
21x999941 Geodetické vytýčení stavby bod 7,00 142,50 997,50 21

7; ostatní body jsou společné v SO401
999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 957,32 1531,71 21
999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 957,32 957,32 21

Vedlejší rozpočtové náklady 3320,58
107 Zařízení staveniště % 3,60 518,84 1867,82 21
217 Kompletační činnost % 2,80 518,84 1452,75 21



SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART
Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH

Silnoproud - montáž 13625,92
210 01-0135 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně m 6,00 50,46 302,76 21
210 02-0651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 2,00 96,67 193,34 21
210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 2,00 56,54 113,08 21
210 02-1001 Zhotovení otvoru v plechu t 4mm 100x100 mm kus 1,00 200,64 200,64 21
210 02-1014 Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm kus 2,00 155,04 310,08 21
210 04-0741 Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,11 42,75 4,70 21

1*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 04-0751 Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,11 47,50 5,23 21

1*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))+8*3,14*0,01*0,3
210 10-0004 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 kus 8,00 62,02 496,16 21
210 10-0151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 2,00 105,79 211,58 21

4+4
210 12-0465 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu kus 1,00 246,24 246,24 21
210 19-1517 Montáž skříní rozvaděčů  do š 1500mm kus 1,00 1708,48 1708,48 21
210 19-1519 Montáž konstrukce do základu pro uchycení soklu skříní kus 1,00 475,00 475,00 21
210 19-1522 Montáž koncových dílů pro rozvaděče (soklu) do š=1500mm kus 1,00 427,50 427,50 21
210 22-0002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 0,60 40,74 24,44 21
210 22-0022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 1,90 40,74 77,41 21
210 22-0301 Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ kus 3,00 85,12 255,36 21

2+1
210 28-0211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,00 47,50 47,50 21
210 29-0842 Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky nad 70 cm kus 1,00 142,50 142,50 21
210 29-2012 Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření kus 1,00 47,50 47,50 21
210 29-2021 Sfázovaní žil kabelů a vedení do 4 žil kus 1,00 142,50 142,50 21
210 29-2022 Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím kus 1,00 475,00 475,00 21
210 80-0570 Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 25 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích m 6,00 31,62 189,72 21
210 81-0109 Montáž měděných kabelů CYKYD, CYKYDV, CYKYDY, CYKOY, CYKOD, CYKODY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně m 6,00 43,78 262,68 21
210 95-0101 Montáž štítek označovací na kabel kus 2,00 12,35 24,70 21
210 95-0202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů m 6,00 24,32 145,92 21
230 21-0013 Zaizolování spojů ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy m2 0,04 56,05 2,24 21

1*(2*(0,3*0,03+0,3*0,008)+2*(0,055*0,055+2*(0,055*0,03)))
250 06-0012 Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm kus 13,00 23,75 308,75 21

210x9999 Výchzí revize elektro hod 8,00 475,00 3800,00 21
900x0003 Zprovoznění a naprogramování rozvaděče RVO-SMART kus 1,00 2850,00 2850,00 21

999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 134,91 134,91 21
Silnoproud - materiál nosný 8706,51

15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm kg 1,55 75,39 116,85 21
2,5*0,62

24 621 580 Barva synt zák rychlesch šedá 2020 l 1,00 223,82 223,82 21
24 621 724 Email prům rschnoucí šedý S 2013 l 1,00 201,44 201,44 21
24 642 030 Ředidlo olejo-syntetické S6006 l 1,00 137,83 137,83 21
34 111 610 Kabel Cu jádro 1-CYKY 4 x 25 m 6,00 399,58 2397,48 21
34 142 160 Vodič H07 V-U 25mm2 m 6,00 110,46 662,76 21
34 561 345 Svorkovnice řadová  4x35-50mm2 kus 1,00 404,70 404,70 21



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
34 572 271 Lišta kov el inst nosná DIN TS35Zn m 0,50 82,46 41,23 21
35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 2,00 51,24 102,48 21
35 822 407 Jistič 3pólový-char B  63B/3 10kA kus 1,00 1857,25 1857,25 21
58 761 523 Keramzit LIAPOR 4-8 mm (pytel 50 l) kus 3,00 225,00 675,00 21
73 534 530 Tabulka plast tisk 2 barvy  A5 Objekt je monitorovámn kamerovým systémem"" kus 2,00 76,57 153,14 21
354x00001 Ochranná zemní elastická páska protikorozní 50mm/10m kus 1,00 180,23 180,23 21
354x00002 Smršťovací rozdělovací hlavice 4x6-35mm2 kus 2,00 101,65 203,30 21
354x00009 Chránička  kabelová dvouplášťová zemní PEH 63mm m 6,00 21,85 131,10 21
354x00205 Štítek na označení kabelů  40X16mm kus 2,00 10,45 20,90 21

999 99-9910 Přirážka na přidružený materiál 3% % 3,00 95,00 285,00 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 95,00 475,00 21
999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 95,00 342,00 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 95,00 95,00 21

Silnoproud - dodávka 152558,80
x100012 Rozvaděč RVO-SMARTdle listu specifikace kus 1,00 145849,70 145849,70 21

999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 1458,50 5250,60 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 1458,50 1458,50 21

Zemní práce pro montážní práce 4609,43
460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,01 1586,50 15,87 21
460 03-0007 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm m3 0,76 179,55 136,46 21

(3*0,8+0,8*0,8)*0,25;  výkopy zeleň
460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 3,04 23,75 72,20 21

3*0,8+0,8*0,8; výkopy zeleň
460 07-0753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 0,96 361,00 346,56 21

0,8*1,5*0,8; základ rozvaděče
460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 0,48 81,70 39,22 21

3*0,8*0,2; zeleň
460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 0,48 268,85 129,05 21

3*0,8*0,2; zeleň
460 20-0843 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 3,00 596,60 1789,80 21
460 23-0414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 0,51 437,00 222,87 21

0,8*0,8*0,8; odkop pro napojení na stáv.rozvaděč RVO
460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění po vtstvách 20cm ve volném terénu m3 2,43 90,25 219,31 21

3*0,8*0,8+0,8*0,8*0,8
460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 3,00 133,00 399,00 21
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 3,00 15,20 45,60 21
460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 6,00 93,10 558,60 21
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 0,48 72,20 34,66 21

3*0,8*0,2; zeleň
460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 2,88 38,00 109,44 21

3*0,8*0,2*6
460 62-0002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 3,04 18,05 54,87 21

3*0,8+0,8*0,8; výkopy zeleň
460 62-0007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 3,04 15,20 46,21 21

3*0,8+0,8*0,8; výkopy zeleň



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 3,04 35,15 106,86 21

3*0,8+0,8*0,8; výkopy zeleň
21x744444 Poplatek za uložení na skládku T 0,86 171,00 147,06 21

0,48*1,8
21x99994 Geodedické zaměření stavby+ dokumentace skutečného provedení kus 1,00 19,00 19,00 21

999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 44,93 71,89 21
999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 44,93 44,93 21

Vedlejší rozpočtové náklady 1148,80
7 Zařízení staveniště % 3,60 179,50 646,20 21

218 Kompletační činnost % 2,80 179,50 502,60 21



SPECIFIKACE ROZVADĚČ RVO PE/138-SMART

Zpracoval: Projekt:
Ing. Tomáš Nedoma REKONSTRUKCE ULIC GAGARINOVA

lektrických zařízení A BRATRUŠOVSKÁ-ŠUMPERK
SO401, SO402, SO403, SO404

78901 Zábřeh Investor:
IČO: 651 29 172 MĚSTO ŠUMPERK

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ: 00303461

Datum: 22.12.2022

Poř. Celková cena [Kč]

Rozváděč-RVO PE/138-SMART
1

1 7861,25 7861,25
2

1 1710,00 1710,00
3

3 617,50 1852,50
4

1 1425,00 1425,00
5

1 5183,20 5183,20
6

1 3680,30 3680,30
7

1 203,30 203,30
8

1 3135,00 3135,00
9

2 845,50 1691,00
10

6 156,75 940,50
11

1 1995,00 1995,00
12 Jistič 20A/C/1, 10kA

12 741,00 8892,00
13 Pomocný kontakt jistič, proud. chránič 230V/6A, 1V1Z

14 342,00 4788,00
14

1 1520,00 1520,00
15

1 336,30 336,30
16

1 4037,50 4037,50
17

1 427,50 427,50
18 Relé paticové vč. patice na DIN 230V10A, 2xpřep

1 614,65 614,65
19 Relé paticové vč. patice na DIN 24VDC10A, 2xpřep

3 518,70 1556,10
20

1 3613,80 3613,80
21 Stabilizovaný zdroj na DIN 23V/24VDC, 1,3A

1 1865,80 1865,80
22 Záložní zdroj 12V DC, 0,8Ah

1 3773,40 3773,40
23 Modul PLC v.2.00

1 3657,50 3657,50
24 Modul RVOC v.5.00 komunikace RS485

1 2590,65 2590,65
25

1 8922,40 8922,40
26

5 1045,00 5225,00
27

1 3134,05 3134,05
28

1 340,10 340,10
29

1 4269,30 4269,30
30

1 3870,30 3870,30
31

3 503,50 1510,50
32 Omezovač náběhových proudů 16A/230V

12 2831,95 33983,40
33

1 604,20 604,20
34

4 427,50 1710,00
35

1 361,00 361,00
36

75 78,75 5906,25

Svorkovnice řadová 3x 4-35mm2 včetně bočních krytek na DIN

Svorkovnice řadová 3x 1,5-16mm2 včetně bočních krytek na
DIN
Svorkovnice řadová 12x 0,5-2,5mm2 včetně bočních krytek na
DIN

Dveřní spínač 6A/230V, 1xpřep. kontakt

Router 3x Ethernet ports 10/100/1000 2x miniPCIe slots
RS232
Ethernet I/O modul 4× UI, 4x AO, Modbus TCP/IP napájení
24DC + kryt
Měřící převodník proudu 100A/4-25mA, tř.př.1

Jednotka ovládání VO s astrálními hodinami, komunikace
RS485

Modul I/O port expander 8x digital vstup a výstup, 1x analog
vstup a výstup, komunikace RS485
Měřící a diagnostický modul PM v.3.00, komunikace RS485

SMART SENZOR MĚŘÍCÍ TEPLOTU, VLHKOST, TLAK,
HLUK, INT. OSVĚTLENÍ PRACHOVÉ ČÁSTICE, komunikace
RS485

Popis Počet kusů

Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N,
10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A
Zásuvka 230V/16A/2P+PE na DIN, IP20

Svítidlo LED 8W/740lm/400K, IP44, přisazené

Pojistkový odpínač OPV14/3 230V/63A

Přepěťová ochrana T3+VF filtr, 1+N, 275V/3kA, In=6A, pom.
kontakt
Přepínač otočný AUT-0-MAN na DIN, 230V/16A, 3xpřep.kont.

Jednotková cena
[Kč]

Rozvaděč polyester 1060x815x245mm, dveře dvojkřídlé, zámek
FAB, DIN lišty, IP44/20 dle výkresu D1.4.2-8
Sokl polyester 1060x500x245mm, uchycení na betonovou
podlahu
Svorkovnice CU PE (PEN, N) 2x25+136x16mm2, In=125A vč.
držáků
Základová konstrukce do výkopu + 2xkrycí deska navíc

Svodič přepětí třídy T1+T2 modulový, TN-S,3+Npól, Un=280V,
25kA, (10/350ms)+pom. kontakt

Pojistka válcová PV14-2A gG

Kompenzační stykač na DIN 230V/63A/3 +pom kontakty 2xpřep
400VAC, 25 kVAr

Vodič H07-U 10 mm černý

Jistič 40A/B/3, 10kA

Jistič 6A/B/1, 10kA
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37
65 39,22 2549,30

38
1 974,70 974,70

39
4 216,60 866,40

40
4 261,25 1045,00

41
1 378,10 378,10

42
1 2850,00 2850,00

Cena celkem včetně slevy [Kč] 145 850,25
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 30 628,55
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] 176 478,80

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

Vodič H07-U 1,5 mm černý

Sběrnice LIYY 9x0,25mm2 +9 konektorů Canon 9pin

Samolepicí lišty pro vkládání popisků 24 modulů TE

Schránka na dokumentaci A4+dokumentace

Kompletace  rozvaděče +zkoušky a protokoly

Žlab plastový perforovaný 40x60 otvor 8/12mm 1m
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SPECIFIKACE ROZVADĚČ R-SLP2

Zpracoval: Projekt:
Ing. Tomáš Nedoma REKONSTRUKCE ULIC GAGARINOVA
Projektování elektrických zařízení A BRATRUŠOVSKÁ-ŠUMPERK

SO401, SO402, SO403, SO404
78901 Zábřeh Investor:
IČO: 651 29 172 MĚSTO ŠUMPERK

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ: 00303461

Datum: 22.12.2022

Poř. Popis Počet Jednotková
cena

Celková cena

[Kč] [Kč]
Rozváděč-R-SLP2

1
ROZVADĚČ polyester 750x750x420mm, IP54, IK10,
DVEŘE PLNÉ, OTEVŘENÉ DNO, ZÁMEK FAB dle výkresu
D1.4.2-8

1 5044,50 5044,50

2 SOKL polyester 750x420x500mm UKOTVENÝ NA
BETONOVÝ ZÁKLAD 1 1681,50 1681,50

3 Pojistkový odpínač OPV10/2 na DIN 2 316,35 632,70
4 Pojistka válcová 10x38 16A gG 2 15,20 30,40
5 Pojistkový odpínač OPV10/1 na DIN 1 119,70 119,70
6 Pojistka válcová 10x38 2A gG 1 17,10 17,10
7 DIN lišta Zn 35/1000mm 3 78,85 236,55
8 Paticové relé vč. patice na DIN 230V/8A 2xpřep. 2 143,45 286,90
9 Svodič přepětí třídy T1+T2 modulový, TN-S,1+Npól,

Un=280V, 25kA, (10/350ms)+pom. kontakt 1 5000,80 5000,80

10 Jistič 6A/1N/C, 10kA 1 75,05 75,05
11 Jistič 2A/1N/C, 10kA 1 95,00 95,00
12 Proudové relé 230V/16A, Id=0,32A, Ih=1,6A, +nastavení

hysterze 2 784,70 1569,40

13 Proudový chránič s nadpr. ochrannou 10kA
10A/B/1N/003 1 3303,15 3303,15

14 Zásuvka 230V/16A/2P+PE na DIN, IP20 1 134,90 134,90
15 Zásuvka 230V/16A/2P+PE vestavná, IP54 1 185,25 185,25
16 Pojistka válcová 10x38 4A gPV 2 20,90 41,80
17 Zdroj-nabíječ 230/54,5V-5A LAN port na DIN 1 2242,00 2242,00
18 Akumulátor gelový 12V-5Ah 4 1344,25 5377,00
19 Paticové relé vč. patice na DIN 24VDC/8A 2xpřep. 2 143,45 286,90
20 Paticové relé vč. patice na DIN12VDC/8A 2xpřep. 1 143,45 143,45
21 Držák trubičkové pojistky 5x20 na DIN 11 134,90 1483,90
22 Pojistka 5x20 2A/250V 7 27,55 192,85
23 Pojistka 5x20 4A/250V 3 20,90 62,70
24 Měnič 48VDC/12VDC 2.5A, 60W, -40 ~ +85°C

Nastavitelný na DIN 1 8968,00 8968,00

25 Rychlonabíječka do panelu IP55 USB-A a USB-C
IN 12-28V, OUT 5V/3A 2 1905,70 3811,40

26 Rychlonabíječka bezdrátová, IP68, IN12V/1,5A
OUT 15W 1 2354,10 2354,10

27 Snímač teploty BATERIE -55 až +125 °C kabel l=1m 1 1233,10 1233,10
28 Snímač teploty rozvaděč -55 až +125 °C kabel l=1m 1 1793,60 1793,60

Poř. Popis Počet Jednotková
cena

Celková cena
[Kč] [Kč]



Rozváděč-R-SLP2
29 Modul ETH 8/8  8 dig. vstupů, 8 výstup. relé a 

teploměr, komunikace LAN
1 3138,80 3138,80

30 Kovový box s plexi pro I/O modul Quido 8/8 na DIN 1 1377,50 1377,50
31 Pomocný kontak jistič 230V/6A 1V1Z 3 494,00 1482,00
32 Dveřní kontakt 230V/2A 1 392,35 392,35
33 Managed Switch Industrial 8-Port 10/100/1000T

802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X 
SFP na DIN

2 26550,60 53101,20

34 Svodič přepětí třídy ST1+ST2+ST3 NA DIN, Un=58V, 

250A, (10/350ms), Gigabit ETH+POE 10 3138,80 31388,00

35 Můstek PE 15x16mm2  vč. držáku na DIN 1 38,95 38,95
36 Můstek N 15x16mm2  vč. držáku na DIN 1 71,25 71,25
37

Žlab plastový perforovaný 40x60 otvor 8/12mm 1m
4 49,40 197,60

38 Patch kabel FTP CAT5E, 1m - šedý 16 104,50 1672,00
39 Vodič H07-U 1,5 mm 95 6,65 631,75
40 Vodič H07-U 2,5 mm 45 14,25 641,25
41 Vodič H07-U 16 mm 5 57,95 289,75
42 Samolepicí lišty pro vkládání popisků 24 modulů 

TE 2 121,60 243,20

43 Schránka na dokumentaci A4+dokumentace 1 199,50 199,50
44 Kompletace  rozvaděče +oživení+zkoušky a 

protokoly 1 42381,40 42381,40

Cena celkem  [Kč] 183650,20
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 38566,542
Cena celkem + Sazba DPH [Kč] 222216,74


