

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2018-083_2_dod5.rev2
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklo.
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.8.2023

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady		4 700,00
Projektové práce		63 750,00
Inženýrská činnost		41 250,00
Tisk, kopírování a kompletace		18 000,00
Položkový rozpočet nákladů		26 000,00
Celkem		153 700,00
DPH (21 %)		32 277,00
Celkový honorář včetně DPH		185 977,00

CENA ZAHRNUJE:

- dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP), dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - rozšíření rozsahu o prodloužení cyklostezky přes okružní křižovatku a na opačné straně umístění cyklostezky podél oplocení s návrhem vjezdové brány do místní části Bezděčín od Sahary a to vše ve smyslu doporučení cyklokomise
- 6x výtisk dokumentace každého stupně
- zajištění inženýrské činnosti pro získání povolení stavby
- položkový rozpočet s výkazem výměr

TERMÍNY:

- průzkumy a rozbory (PaR) do 90-ti dnů od objednání
- dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) do 2. měsíců od objednání
- podání žádosti o společné povolení stavby do 2. měsíců od odevzdání DUSP
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 40-ti dnů od vydání společného povolení stavby

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná smlouva
- plná moc pro zajištění inženýrské činnosti

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další včetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce

- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2012

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2018-083_2_dod5.rev2
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklo.
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 24.8.2023

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 300,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	3 400,00
Vedlejší náklady	4 700,00
DPH (21 %)	987,00
Vedlejší náklady včetně DPH	5 687,00

Objekt zahrnuje:

- obstarání vyjádření od správce inženýrských sítí - obnovení stanovisek
- zakres získaných průběhů inženýrských sítí do koordinační situace - úprava došlých stanovisek

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- diagnostika vozovky
- inženýrskogeologický průzkum
- výškopis a polohopis včetně pozemkové mapy

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2018-083_2_dod5.rev2
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklo.
Číslo objektu : Projektové práce
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 24.8.2023

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 250,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	960,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	85,00	63 750,00
méně náročné práce	600,00	0,00	0,00
konstrukční práce	480,00	0,00	0,00
pomocné práce	340,00	0,00	0,00
Celkový honorář			63 750,00
DPH (21 %)			13 387,50
Celkový honorář včetně DPH			77 137,50

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2018-083_2_dod5.rev2

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklo.

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 24.8.2023

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 250,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	960,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	55,00	41 250,00
méně náročné práce	600,00	0,00	0,00
konstrukční práce	480,00	0,00	0,00
pomocné práce	340,00	0,00	0,00
Celkový honorář			41 250,00
DPH (21 %)			8 662,50
Celkový honorář včetně DPH			49 912,50

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2018-083_2_dod5.rev2
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklo.
 Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.8.2023

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	18 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	18 000,00
DPH (21 %)	3 780,00
Vedlejší náklady včetně DPH	21 780,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2018-083_2_dod5.rev2

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklo.

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 24.8.2023

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	40,00	26 000,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	310,00	0,00	0,00
Celkový honorář			26 000,00
DPH (21 %)			5 460,00
Celkový honorář včetně DPH			31 460,00