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SMLOUVA O DÍLO Č. 23SM20_01
uzavřená podle § 2586 a násl., Zák. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Město Kravaře 
Náměstí 43 
747 21 Kravaře

Mgr. Monika Brzesková, starostka
00300292
CZ00300292

1.2 Zhotovitel: WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
Ludvíkova 1351/16 
716 00 Ostrava-Radvanice

Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Ing. Jan Kokáš, jednatel společnosti
Československá obchodní banka, a.s.
269454996/0300
03885224
CZ03885224

1.3. Kontaktní osoby 
Objednatele
Ve věcech smluvních a při operativních jednáních v rámci projektu: 
Mgr. Monika Brzesková,

Zhotovitele
Ve věcech smluvních: Ing. Jan Kokáš,

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem zakázky je dodávka a montáž fitness (workoutových) prvků. Sestava bude 
sestavena dle technické zprávy dodané Objednatelem. K sestavě se vztahuje rozpočet 
dodaný s materiály veřejné zakázky a tvoří přílohu této smlouvy. Dílo bude realizováno 
vnejvyšší normové jakosti, kvalitě v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
ČSN EN 16 630, ostatními normami a doporučenými předpisy, či metodikami výrobců 
stavebních hmot.

2.2. Detaily předmětu realizace tvoří přílohu č.2, která je nedílnou součástí smlouvy.
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Formulář k realizaci workoutového hřiště Objednatel doplní/dodá informace k jejímu 
doplnění v co nejkratším termínu. V případě prodlevy se zasláním si je Objednatel 
vědom možného prodloužení realizace a tím prodloužení termínu dodání.

2.3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné. 
Zaručují úplnost všech objednaných prací, dodávek, ostatních plnění Zhotovitele a 
kompletnost všech požadavků Objednatele specifikovaných rozsahem nabídky 
Zhotovitele.

2.4. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti materiálům a technologiím uvedeným v nabídce Zhotovitele.

2.5. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud 
tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy technické a kvalitativní podmínky nezbytné 
k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, 
které jsou k provedení díla nezbytné.

III.

CENA ZA DÍLO

3.1 Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána rozpočtem, resp. cenovou 
nabídkou s výhradou nezávaznosti, která je přílohou č.l této Smlouvy o dílo.

Cena díla bez DPH DPH 21 % Cena díla s DPH

479 290,00,- + 100 650,90,- = 579 940,90,-

3.2 Pokud se při provádění díla ukáže nevyhnutelné překročení rozpočtové ceny, může 
Zhotovitel požadovat její navýšení. Zhotovitel o tom musí vyrozumět Objednatele, a to 
bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl, a sdělit i konkrétní výši 
požadovaného navýšení ceny díla.

3.3 Nesouhlasí-li Objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh Zhotovitele 
soud.

3.4 Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li 
Zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny dle původního rozpočtu. V tomto případě je 
Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného 
provedení Díla podle rozpočtu.
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3.5 Předmět plnění této smlouvy nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle 
ust. §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

3.6 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí Zhotovitele, nebo 
z vad výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto 
informovat Objednatele a Objednatel je povinen zahájit jednání pro sepsání dodatku 
ke smlouvě, ať už s akceptací změny nebo potvrzení, že si je dodatku vědom, ale 
nesouhlasí se změnou.

3.7 V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat nebo 
budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v nabídce, 
dojde k odečtení cenového rozdílu, a smluvní cena bude upravena dodatkem smlouvy 
o dílo s odpočtem.

IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli kompletní cenu za provedení díla.

4.2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončení díla, případně po 
částech, na podkladě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu (soupisu prací 
k částečné fakturaci). Bez potvrzeného předávacího protokolu (soupisu) se doklad 
vystavený Zhotovitelem považuje za neplatný.

4.3. Daňový doklad bude Zhotovitel vystavovat na základě potvrzeného protokolu o 
předání a převzetí předmětu zakázky, s využitím cenových údajů podle platné a 
podepsané smlouvy o dílo, případně podle dodatků ke smlouvě.

4.4. Daňové doklady musí být předloženy Zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění.

4.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

4.6. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu se stanovuje na 15 dnů 
ode dne jejich doručení Objednateli.

4.7. Faktury budou předány Objednateli emailem nebo poštou s platností originálu.

V.
TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, dle vzájemně odsouhlaseného 
harmonogramu postupu prací a činností.
Termín ukončení prací: 15.11.2023.
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5.2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve Objednatele k převzetí díla.

5.3. Případné změny v termínech z důvodu pozdního dodání podstatných informací do 
smlouvy a podstatných nepředvídatelných překážek na straně Objednatele nebo 
Zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou, popř. dodatkem ke smlouvě o dílo.

5.4. V případě, že v době plnění zakázky nastanou velmi nepříznivé povětrnostní podmínky, 
podmínky ztěžující terénní a betonové práce, podmínky s průměrnou denní teplotou 
pod +5 C° ovlivňující řádný průběh plnění zakázky, bude termín dokončení díla posunut 
po vzájemné dohodě obou smluvních stran, minimálně na dobu, kdy budou tyto 
povětrnostní podmínky opět příznivé k pokračování v pracích.

VI.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Před zahájením stavby předá Objednatel staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště 
bude sepsán zápis do stavebního deníku podepsaný odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran.

6.2. Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. 
pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.). Také potvrzuje, že 
před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je 
rovinaté, případná svažitost nepřesahuje 1 %. Po domluvě se Zhotovitelem lze zarovnat 
povrch s naceněním víceprací. Jinak zarovná budoucí plochu hřiště k vytvoření 
dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177 Objednatel sám.

6.3. Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské 
sítě. V případě, že tomu tak není, zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění 
prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto 
informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je 
Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem 
neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

6.4. V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s 
běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo 
realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť apod.), 
skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na 
úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace prvků. 
Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 290,- 
Kč za ztížený výkop u betonové patky o rozměrech 400x400mm, dále je Objednatel 
povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

6.5. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů 
požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
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6.6. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá 
za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.

6.7. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v zadání 
díla, ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.

6.8. Podle možností se omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na 
hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení Objednatele. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností Zhotovitele.

6.9. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a 
požárním předpisům. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu majetku před poškozením, 
až do doby předání nese odpovědnost za případné škody tohoto zařízení.

6.10. Objednatel je povinen zajistit dostatečný přístup montážním pracovníkům s jejich 
technikou nebo poskytnout Zhotoviteli součinnost při vyřízení potřebného přístupu.

6.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla-zda práce jsou prováděny podle 
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací Objednatel neprodleně upozorní Zhotovitele.

6.12. Veškerý odpad uloží Zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními 
zákona o odpadech na vlastní náklady.

6.13. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese Zhotovitel do doby předání a převzetí 
konaného díla, a to i vůči třetím osobám. Vlastnické právo ke zhotovované věci a 
nebezpečí škody přechází na Objednatele dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání 
provedeného díla do 3 dnů po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy, nemá-li dílo vady 
a nedodělky.

7.2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíšou zmocnění pracovníci 
smluvních stran, tj. Objednatel, případně technický dozor investora (Objednatele) a 
pracovník Zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis 
případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. 
V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu nebo nedodělek 
a pracovní den prodlení.
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7.3. Současně s předáním díla bude Objednateli předána veškerá nutná dokumentace 
(certifikace, protokoly, prohlášení o shodě a byla-li objednána revize, zkoušky, 
fotodokumentace z průběhu stavby).

7.4. Objednatel si je vědom, že v případě, kdy neumožní, na základě výzvy Zhotovitele, 
předání díla po jeho dokončení ani do 5 dnů od dokončení a vyzvání, nese související 
náklady (opětovná doprava Zhotovitele nebo jeho zástupce na místo předání) 
Objednatel sám.

Vlil.

SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

8.1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Pokud Zhotovitel nedokončí a Objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu 5.1. této 
smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý 
pracovní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu 
vzniklých škod.

8.3. Do 5 dnů po protokolárním předání díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
provést jeho úklid. Pokud tento termín Zhotovitel nedodrží, je Objednatel oprávněn 
fakturovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 250,- Kč za každý pracovní den prodlení. Pokud bude dílo předáno s vadami a 
nedodělky, Objednatel i Zhotovitel si určí lhůtu pro odstranění těchto vad.

8.4. Ujednání o smluvních pokutách se nedotýkají ustanovení o náhradě škody dle 
občanského zákoníku.

IX.
ZÁRUKA NA DÍLO

9.1. Zhotovitel poskytne na konstrukce, které jsou předmětem této smlouvy, záruku 
v délce 24 měsíců od převzetí díla Objednatelem.

9.2. Záruka spočívá v tom, že Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční 
době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě 
nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 
500,- Kč za každou vadu a pracovní den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny 
Zhotoviteli písemně nebo e-mailem na adresu: se všemi potřebnými 
náležitostmi (fotodokumentace, popis závady a určení hřiště).

9.3. V případě jakékoli poruchy na provedeném díle přistoupí Zhotovitel k jejímu 
odstranění do 30 kalendářních dnů od nahlášení poruchy, pokud se strany 
nedohodnou na jiném termínu. O provedené reklamaci bude veden zápis, který bude 
po vyřízení předán Objednateli.
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9.4. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční 
doba nepoběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá Zhotovitel.

X.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi jeho 
subdodavateli při plnění této zakázky do převzetí díla Objednatelem. Stejně tak za 
škody způsobené svou činností Objednateli, nebo třetí osobě na majetku, tzn. že 
v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

10.2. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit 
vstup pověřeným osobám.

10.3. Objednatel si je vědom své povinnosti zajistit, při konání exhibice nebo obdobné akce 
spojené s workoutovým hřištěm, materiály potřebné k ošetření problematiky GDPR u 
všech zúčastněných osob.

10.4. Při objednávce exhibice u Zhotovitele a jeho externích partnerů, si je Objednatel 
vědom skutečnosti, kdy v případě zrušení akce 24 a méně hodin před konáním akce 
(vystoupení, školení apod. dle objednávky), nese Objednatel storno náklady ve výši 
3 000 Kč, které mu budou fakturovány vzápětí po storno akce. Tyto náklady budou 
užity na kompenzaci příprav a plánování akce.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Obě smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že navazující výrobní a montážní práce 
mohou započít až podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. Standardní doba 
průběhu celé zakázky činí 6 týdnů od podpisu této smlouvy, pokud není dohodnuto 
jinak.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
smluvnímu jednání.

11.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Podpisem oběma 
smluvními stranami smlouva nabývá účinnosti.

11.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení s platností originálu.
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11.5. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s 
obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva -ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněna v registru 
smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle 
zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, 
smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek 
včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. 
Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město 
Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 
30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. 
Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru 
smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

11.7. Předmět Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města na její 15. schůzi konané 
dne 24.8.2023.

Přílohy:
1. Položkový rozpočet
2. Formulář k realizaci workoutového hřiště

Město Kravaře
Mgr. Monika Brzesková
starostka

V dne ..±

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. 
Ing. Jan Kokáš 
jednatel společnosti

your
workout

brand GMD ciub8
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název projektu: Workoutové hřiště
Objednatel: Město Kravaře
Zhotovitel: WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Položka Jednotka
Počet

jednotek

Jednotková
cena

(Kč bez DPH)

Celkem za položku 
(Kč bez DPH)

workoutová sestava dle technické zprávy soubor 1 439 990,00 439 990,00

montáž soubor 1 30 000,00 30 000,00

doprava soubor 1 9 300,00 9 300,00

Celkem bez DPH 479 290,00 Kč

DPH 21% 100 650,90 Kč

Celkem s DPH 579 940,90 Kč

Poznámka: betonáž základových patek provede před montáži objednatel



Příloha č.2: Formulář k realizaci workoutového hřiště

1) Detaily místa realizace

Objednatel: Město Kravaře

Adresa realizace: Ul. Alejní — areál fotbalového hřiště
GPS: X=1089251.27 Y=489994.1

2) Navrhované barevné řešení
V tabulce naleznete námi navrhované řešení. Barevná kombinace lze změnit dle vzorníku 
RAL.

Prvek RAL POTVRZENÍ NÁVRH ZMĚNY

Sloupy Antracit 7016 X|
Detaily Červená 3020 X
Dopadová plocha El Bez dopadová plochy

3) Informace o provozovateli k vytvoření návrhu tabule
Informace budou umístěny na informační tabuli, která je součástí workoutového hřiště.

Název: Město Kravaře

Ulice: Náměstí 43
PSČ, Obec: 747 21 Kravaře
Telefon:
E-mail:
Provozní doba: 8,00-16,00 v zimě 8,00-20,00 v létě
WORKOUT PRO: Město Kravaře

4) Zaslání loga či znaku
Také bychom Vás požádali o zaslání Vašeho loga, v co nejlepší digitální kvalitě, na email

.

5) Informace k průběhu realizace

Osoba pověřená Objednatelem Martin Schwarz
Kontaktní telefon
Umístění Městský úřad Kravaře

GMD ciub®
10
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Detail umístění (svah, překážky v podobě 
starých betonových dílců, pařezů v zemi, 
vedení inženýrských sítí)

Bez překážek

Hlínu po výkopu ponechat na místě nebo 
odvézt

Ponechat na místě

Možnost připojení na el. energii ano
Možnost odebrání vody ano
Přístupnost terénu pro techniku a nákladní 
auto

ano

6) FOTOGRAFIE MÍSTA, KDE BUDE HŘIŠTĚ POSTAVENO

Prosíme o zaslání fotografií umístění hřiště, abychom se mohli připravit na případné 
překážky nebo objednali potřebnou techniku.
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