
zT Žatecká teplárenská, a.s.

Realizace stavby ,,Rekonstrukce výměníkové stanice VS 27 v Žatc|, SoD č. 2023 - 40

sMLoUVA o DíLo
uzavřená v souladu s přÍsluŠnými ustanovenímizákona ě' 89t2o12 Sb., občanský zákonÍk, v platném znění

č. smlouvy objednatele: 2023 - 40

1. Objednatel:

Jménem společnosti jedná:

Zmocněnec
ve věcech technických

ldentifikační číslo
DlČ:

Bankovní spojení
číslo účtu:

Telefon
E-mail:

Doručovací adresa:

Datová schránka lD:

2. Zhotovitel:

Jménem společnosti jedná

Zmocněnci
ve věcech technických:

ldentifikačn í číslo:
DlČ:

Bankovní spojení:
Číslo Účtu:

Telefon:
E-mail:

Doručovací adresa:

Smluvní strany
Žatecká teplárenská, a. s. (dále téŽ ŽT, a' s )

se sídlem Žatecč. p. 3'149, PSČ 438 01

zapsaný dnem 12. ledna 1996.v oddílu B, vloŽce 794 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

E, předseda představenstva

člen představenstva

, Člen představenstva

manaŽer správy investic
vedoucí distribuce

646 50 871
cZ:64650871

Česká spořitelna, a. s,
1112221 1 5210800

Zatecká teplárenská, a. s
Zatec 3149
43B 34Žatec

32597ek

(dále jen,,objednatel")

ELNA Servis Počerady, s. r. o.
se sídlem Počerady 54,440 01 VýŠkov
zapsaný dnem 25. srpna'l993 v oddílu G, vloŽce 5365 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

jednatel společnosti

manaŽer zakázek

490 96 974
c249096974

GE Money bank a. s.
1806202714t0600

ELNA Servis Počerady, s. r. o.
Počerady 54
440 01 VýŠkov

6fkvejv

(dále jen,,Zhotovitel")

Datová schránka lD:
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Článek t
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva")
k provedenÍdíla s názvem:

,,Rekonstrukce výměníkové stanice Vs 27 v Žatci.

v rozsahu a dle Výzvy objednatele z0Bl2023, jejích příloh a nabídky zhotovitele ze dne 28. B.2023,
které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dále dle podmínek a poŽadavků uvedených v této
smlouvě'

1.2 Rozsah pInění:

1.2'1 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle $ 3 a
přílohy č. 13 vyhl. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, v platném znění, vyhlášky č. 26812009 Sb', o technických poŽadavcích na stavby,
v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu a
rozpoČtu (dále jen ,,projekt" nebo ,,projektová dokumentace").

1.2.2 Předmětem díla je realizace díla dle odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění díla, tj.
zejm. demontáŽ a úprava stávajících technologií, dodávka, montáŽ a zabudování kompaktních
předávacích stanice (KPS)' které budou pomocí deskového výměníku připravovat ekvitermně
regulovanou topnou vodu pro vytápění objektů a pomocí dvou deskových výměníků zajiŠt'ovat
přípravu teplé vody a cirkulaci teplé vody. KPS bude v objektech napojena na stávajÍcí rozvody
vytápění, teplé vody a cirkulace teplé vody. Předávací stanice bude vybavena autonomním ovládáním
z instalovaného řídícího systému (Řs) s moŽnostídálkového přepisu nastavených hodnot a dálkového
ovládání prostřednictvÍm komunikace z centrálního dispečinku objednatele. ŘS musí být zhotoven
v obvyklých standardech a uŽitných vlastnostech objednatele dle příloh smlouvy o dílo.

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

'l.3 Popis stávajícího stavu:
Primárníokruh
Konstru kčn í teplota
Provozní teplota - zima

130'C
100t45'c
|éto 75l45"C

Součástí díla je bude provedení stavebního oddělení prostoru nové KPS od ostatních prostorů bývalé
výměníkové stanice. Do nově vzniklého prostoru KPS budou přivedena veŠkerá distribučnÍ potrubÍ
vytápěných objektů. oddělenÍ prostoru bude nutné upravit i stávajÍcíelektro rozvody (osvětlení). Tento
prostor bude mít samostatný vstup z vnějšku objektu. Stavební úpravy budou provedeny ve smyslu
příloh SoD.

Stantce bude napojena na rozvod studené vody, elektrické energie a odvodněna přes podlahové
vpusti do kanalizace objektu.

Rekonstrukce' resp. osazení KPS zejm. skladby požadovaných komponent věetně elektrického
vybavení, řídících systémů a MaR budou realizovány dle podmínek a poŽadavků uvedených v
Přílohách č,. 2 aŽ 9 smlouvy o dílo. Tyto přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy o dílo, jsou
zpracovány jako vzorové, případné změny, či úpravy budou odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen vyvěsit na vstupní dveře daného vytápěného objektu, oznámení termínu
odstaveníobjektu od dodávek tepla. Toto musíprovést nejpozději '15 dní před dohodnutou odstávkou.

Zhotovitel se zavazuje provést výŠe specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně,
včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a
bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazu1e řádně a včas provedené dílo převzít azaplatitza
něj cenu sjednanou v této smlouvě.

Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a sluŽeb, spojených se zhotovením stavby, která bude
výsledkem stavebních nebo montáŽních pracía související projektové činnosti.
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Konstrukčnítlak
Provozní tlak v horkovodu
Jmenovitý tlak - potrubí

- armatury

Sekundární strana ÚT
Provozníteplota: 80/60 'c
Konstrukčníteplota: 90 "c
Jmenovitý tlak PN 6

Sekundární strana TV
Provozní teplota: 55/10 "c
Konstrukčníteplota: 65 "c
Jmenovitý tlak PN 10

1.4 Součástí díla je:

1.4.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého
materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedenÍ všech stavebních, zemních prací,
demontáŽe, montáŽe, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací
pro provádění stavby a přÍslušnými normami Čsru, ČsruleN a EN, uvedení do provozu, vypracování
poŽadova ný ch záznamŮ, protokol ů o provedených zkou škách.

1.4.2 Poskytnutí dalŠÍch věcí, uŽívacích práv, prací a sluŽeb, které jsou nezbytné pro dosaŽenÍ účelu této
smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, kteý představuje kompletní,
odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním
předpisům ČR.

1'4.3 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze..pouze vsouladu a na
základé kvalifikovaných postupů svařování (WPs) dle ČsN EN lso 15607; Čsru eru lso 15614-1,
svářeči kvalifikovanými podle Čsru rru lso 9606-1.

1'4.4 Povinnost zhotovitele předloŽit objednateli postupy svařovánÍ WPS a protokoly WPQR vč. předání
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání
staveniště

1.4.5 Dohled odborně způsobilé oso-bY, která bude dohlÍŽet na provádění svářečských prací a splňuje
kvalifikační poŽadavky normy Čsx eru lso 14731 a poŽadavky jakosti při svařování dle ČSN EN

1.4.8

rso 3834-2.

PředloŽení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli - při předáni a píevzetí staveniště.

Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montáŽních svarů odborně
způsobilou osobou včetně výstavení protokolů dle ČsN EN lso 17637, Čsru eu lso 5B17.

Provedení defektoskopické kontroly obvodových montáŽních svarů ve stanoveném rozsahu, 50%
ultrazvuk - ve stupnijakosti 2 dle ČsN EN lSo 17640; Čsru rru lso '11666.

Svary určené pro NDT - RT (popř. úseky svarů) určízástupce objednatele ve věcech technických.

PřizjištěnÍ nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s Čsru EN 13480-5 čl. 8.1.3.

UvedenÍ prostor dotčených stavbou do předchozího stavu.

ProvedenÍ díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícÍmi, bezpečnostními předpisy,
rozhodnutímiorgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených ÚčastnÍků.

UloŽení veŠkeých odpadů ve smyslu zákona Ó. 54112020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích
právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.

1.5 Požadavky na obsah, členění a formu jednotlivých ěástí projektu dle platné legislativy' zejm.:

1.5.í Členění projektu

1.5'1'1 Průvodní zpráva.

1.5.1 .2 Souhrnná technická zpráva'

2,5 MPA
1,1 - 1,6 MPa
PN 2,5 MPa
PN 2,5 MPa

1.4.6

1.4.7

1.4.11

1.4.9

1.4.10
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1 .5.1 .6

1.5.2

1.6

í .6.1

1'5.1.3 Celková situace v mapovém podkladu katastrálního Úřadu s označením parcelnÍch Čísel'

1.5.1.4 Jednotlivé sloŽky projektu (real. celek, So, atd.).

1.5.'1.5 Dokumentace jednotlivých sloŽek projektu

Bude zpracována po jednotlivých profesích, každá bude v samostatných deskách a bude
obsahovat:

} technickou zprávu
} výkresovou část
} specifikaci materiálu
} rozpočet (pouze v paré č.1 a2)
} výkaz výměr (slepý rozpočet)

1.5.3

Souhrnný rozpočet (pouze v paré č,' 1 a2)
Specifikace materiálu
Ve specifikacích uvést pouŽívánÍ materiálu dle konkrétních technicko dodacích předpisů,
rozměrových norem, popřÍpadě výrobce a prodejce tak, aby dodaný materiál splňoval minimálně
poŽadavky vŠech v projektu pouŽitých norem a právních předpisů.
Výkazy výměr
Yýkazy výměr - slepé rozpočty budou zpracovány samostatně bez uvedení cen. Musí být přehledné
a musí zahrnovat vŠechny uvaŽované stavební materiály a činnosti' které jsou určovány počtem
jednotek.

Rozpočet
V rozpočtu jednot|ivých částí musí být zahrnuty veŠkeré náklady na materiál, práce a jiné poloŽky
včetně kontrolních činnostÍ a rczeNy. Součástí projektové dokumentace je celkový souhrn nákladů -
souhrnný rozpočet (viz bod 1'5.1 - Členění projektu). (Zhotovitel se zavazuje, Že tyto údaje
neposkytne třetí osobě).
ostatní poŽadavky na dokumentaci
Pokud řešení zadané akce vyvolá potřebu dalších činností a pracÍ nebo stavebně technologických
Úprav, musÍ být tyto zachyceny v projektu a zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci.

Provedení projektové dokumentace budou vyhotoveny v níŽe uvedených počtech vyhotovení
Proiektová dokumentace bude předána objednateli:
V tištěné podobě: ve Šesti vyhotoveních.
V digitální formě: ve dvou vyhotoveních na nosiči ,,USB Flash Disk"",
- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,

- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx.

oba formáty budou uŽivatelsky přístupné z prostředí'oFFlcE 2010" a vyŠŠím.

- Výkresová dokumentace ve formátu uŽivatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad.
PoŽaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude neuzamčená, volně
editovatelná. Žaany z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, ktený by
znemoŽn il dalŠí zpracován í sou boru objed natelem'
- Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf.

Žaang z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, ktený by znemoŽnit
daIší zpracování souboru objednatelem.

VeŠkeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci
skutečného provedení stavby, ta bude předána Ve dvojím vyhotovení v tiŠtěné podobě.
Dokumentace bude zpracována v souladu s $ 125 zákona č. 183/2006 Sb', stavební zákon,
vplatnémzněnívrozsahu, kteni odpovídás4 apříloze č. 14vyhl. č.49912006 Sb.' odokumentaci
staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální
formě' ve dvou vyhotoveních na mediích ,,UsB Flash Disc" , viz níže'.

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (-.dwg,
*.dxf).

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (-'docx).

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*'xlsx).

1.5.4

1.5.5

1.6.2
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'1.7

1.7.5

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiloŽená jako doplňky technické
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu -.jpg.

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf.

VŠechny elektronické verze dokumentů budou předávány v ,,otevřené" (heslem či jiným způsobem
neuzavřené) verzi, kteý by znemoŽnil dalŠí zpracování souboru objednatelem (editace, kopírování,
tisk, konverze do jiných formátů apod.).

PoŽadavky na provedení díla

Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpigY' zejména se
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných cSN' csN/EN a EN a
předpisů platných v ČR, rteré se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany Životního prostředí (zákona o

odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poŠkozují ozonovou
vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipoŽárními předpisy atd.,
v souladu s rozhodnutÍmi orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a
v souladu s ostatními ustanovenÍmi této smlouvy.

Při realizaci díla, nenÍ-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíŽí na zhotovitele jako na původce
odpadů, které vznikly při provádění jeho Činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů,
ve smyslu zákona č. 541t2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcÍch právních předpisů a právních
předpisů s ním souvisejícÍch.

Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu Íinanční kontroly dle $ 2 e) zákona č'
32ot2o01 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu
finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.

Zhotovitelje povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich
podílu na realizaci díla' Tento přehled bude průběŽně předávat objednateli'

Technický dozor
Technický dozor stavebníka na své náklady zajiŠťuje objednatel'

Specifikace poŽadavků na souěinnost objednatele:
Zajištění přístupu do prostoru Vs 27.

odstavení a vypuštění zařízení VS 27.

ZajištěníVs 27 po stránce elektro.

DemontáŽ stávajících měřičů tepla.

Čtánek 2
Místo a čas plnění

Místem plnění je: k. ú. Žatec, jednotlivé KPS.
příslušný stavebníÚřad: Žatec
příslušné katastrální pracoviště: Žatec

Zhotovitelje povinen zhotovit dílo na svůj nákIad a na své nebezpečí v termínech:

Zahž4ení projekčnÍch prací. objednání Řs a jeho modulů pro KPS' objednání zásadních
komponentů KPS, předloŽení závazných objednávek na poŽadované komponenty s prokazatelným

termÍnem odeslání.

Termín: do 30' 11.2023

Předání projektových dokumentací pro provádění díla s podrobným soupisem prací a dodávek
s výkazy výměr, specifikací materiálu a rozpočtů.

Termín:do 30' 4.2024

Pozn.: odsouhtasení projektových dokumentací proběhne min' týden před vyskladněním, tzn., že
dokumentace bude zaslána ke zhlédnutí objednateli a po odsouhlasení objednatelem

't.9
'1 .9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.7.6

1.7.7

1 7.8

'1.8

2.'.1

2.2

2.2.1

2.2.2
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bude možné dokumentaci vyskladnit. Projednání projektu v prŮběhu zpracování bude
dohodnuto dle potřeb, minimálně však vŽdy v předstihu tří pracovních dnŮ.

2.2.3 Předání dokladů poŽadovaných vodst. 1.4 smlouvy objednateli, předání staveniŠtě, provedení
oddělení prostoru nové KPS, provedení stavebních úprav, kompletní dodávka KPS včetně materiálu
pro elektro, Řs, ttltaR a ostatního příslušenství na staveniŠtě. Příprava na odstavení připojených
objektů.

Termín: dle skutečnosti, nejpozději do 12.8.2024

2.2.4 odstavení stávající technologie (provede na základě výzvy v předstihu objednatel), demontáŽ
stávajícÍho zařízení, montáŽ nové technologie, propojení KPS na distribuci vytápěného objektu,
provedení předepsaných zkouŠek na KPS a potrubí, oŽivení KPS. Zhotovitel je povinen po
dokončení montáŽe uvést stanici do automatického provozu pro zahájení a zajištění dodávek TV a
ÚT, se zajiŠtěnÍm minimálních základních bezpeČnostních prvků, provést individuálnÍzkoušky'

Termín: do 3 pracovních dnů od odstavení pův. zařizeni

2.2-5 Provedení dokončovacích prací' provedení komplexnÍho vyzkoušení stanice, zahdjení zkuŠebního
provozu TV.

Termín: do 5 pracovních dnů od odstavení pův. zaíizeni

2.2.6 Provedení vizualizace stanice na dispečint<u Žtns, ukončení zkušebního provozu (zk. provoz za
zprovozněnévizualizace v PRoMoTlC bude trvat min. 7 dní).

Termín: do 10 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS

2.2.7 Kompletace a předánívŠech dokladů, protokolární předání a převzetí díla'

Termín: do 15 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS

2.2.8 Provedenía ukončenízkuŠebního provozu ÚT za plného provozu TV.

Termín: dva mě.cíce od zahájení topné sezóny. Zahdieni bude zhotoviteli sděleno
prsemne.

Pozn.: V případě, Že nebude možné uskutečnit topnou zkouŠku nebo uskutečnění topné zkoušky
nebude dostatečně využito k ověření a zatíŽenÍ stanice všemi provozními stavy (zejména
posouzení funkčnosti stanice při špičkových nárocích výroby TV nebo dlouhodobějŠím
vytápěcím reŽimu), mŮže objednatel posunout termÍn dle bodu 2.2.8 aŽ o 1 měsÍc. Zhotovitel s
tímto postupem souhlasí.

2'3 Předpoklad realizace je v mimotopné sezÓně roku 2024' V topné sezÓně, je moŽné realizovat pouze
na základě dohody s objednatelem. V případě, že nerealizace nebude provedena v mimotopné
sezoně V roce 2024 a nebudou vhodné klimatické podmínky v topné sezoně, bude realizace nebo její
nehotová část přesunuta do mimotopné sezÓny v roce 2025.

2-4 Za dokončené dílo bude povaŽováno dílo splňujícíveŠkeré podmínky stanovené touto smlouvou'
2-5 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2zviny zhotovitele o více než21 dní,

se povaŽuje za podstatné poruŠení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od
této smlouvy.

2.6 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele
převzít dílo, nebo jeho části.

Článek 3
Gena za dílo

Cenaza provedenídíla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (Úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného
v Příloze Č. 1 této smlouvy, a činÍ:

944 000'_ Kě bez DPH
slovy: devětsetětyřicetčtyřitisíce korun českých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.

3.1
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3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle
platných právních předpisů.

3.3 Cenaza dílo uvedená v odst. 3.1je cenou za kompletní díloza podmínek a v rozsahu této smlouvy a
zahrnuje veŠkeré náklady, které je potřeba vynaloŽit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně
autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veŠkeých dalŠích poplatků spojených s realizací
díla.

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních pracÍ, které nebyly obsaŽeny v původních
zadávacích podmínkách, jejichŽ potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající
s náleŽitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodateČné stavební práce by byly nezbytné pro provedenÍ
původních stavebních prací (dále jen ,,plnění nad rámec smlouvy"), bude postupováno níŽe
uvedeným způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21 .'1 této smlouvy.

Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem
dle jednotkových sazeb uvedených v poloŽkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, Že
přísluŠné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaŽeny, bude pouŽit ceník URS (cenová úroveň
2023) poníŽený o '10%. obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.

článek n
Platební podmínky a fakturace

4'1 objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po
předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se
aplikace s 2628 zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4.2 SmluvnÍ strany se dohodly na platbách bankovním převodem z Účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele na základě vystavené faktury.

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur
vystavených zhotovitelem.

4.4 Stanovení jednotlivých dílěích plnění:

4.4.1 Předání projektové dokumentace pro provádění díla s podrobným soupisem prací a dodávek
s výkazy výměr, specifikací materiálu a rozpočtů.

Termín: do 30. 4.2024 cena dílěího p!nění: 14í 600'- Kč

4.4.2 PředánÍ dokladů poŽadovaných vodst' 1.4, předání staveniŠtě smlouvy objednateli, předání
staveniŠtě, provedení oddělení prostoru nové KPS, provedení stavebních úprav, kompletní
dodávka KPS včetně materiálu pro elektro, Řs, ttltaR a ostatního příslušenství na staveniŠtě.
Příprava na odstavenÍ připojených objektů.

Termín: dle skuteěnosti, nejpozději do 'l2.8.2024 cena dílěího plnění: 424 800'- Kč

4'4'3 odstavení stávajícÍ technologie, demontáŽ stávajícího zařízení, montáŽ nové technologie,
propojení KPS na distribuci vytápěného objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a
potrubí, oŽivení KPS. Zhotovitel je povinen po dokončenÍ montáŽe uvést stanici do
automatického provozu pro zahájení a zajištění dodávek TV a případne Úr, se zajištěním
minimálních základních bezpečnostních prvků, provést individuálnÍ zkouŠky.

Termín. do 3 pracovních dnů od odstavení pův. zařizení v jednotlivých obiektech
cena dílčího plnění: 141 600'_ Kě

4.4.4 Kompletace a předánívšech dokladů, protokolární předání a převzetí díla.

Termín: do í5 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS
cena dílěího plnění: 94 400'- Kč

4'4.5 ProvedenÍ a ukončenÍ zkuŠebního provozu ÚT za plného provozu TV, doloŽenÍ protokolem.

Termín: dva měsíce od zahájení topné sezóny cena dílčího plnění: 141 600'- Kč

4.5 Faktury musÍ obsahovat náleŽitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.
Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předánía převzetÍdíla, nebo dílčího plnění předmětu
smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran.
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4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náleŽitosti' údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího moŽného vystavení, je neplatná a bude
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitelje v takovém případě povinen vystavit
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poŠtou nebo osobně. Místem
doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se povaŽuje den vyznačený
podatelnou objed natele.

Adresa pro doruěení faktury: Žatecká teplárenská, a. s',
Žatec 3149, Žatec,
PSČ 438 01,

3ťil. i'.'.'''
Pozn': Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.

4.8 objednatel zaplati zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyÚčtování ceny formou faktury při dodŽení náleŽitosti
fakturace.

4.9 Zaplacením se pro tento účel rozumÍ odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněŽního
Ústavu.

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v $ 109 zákona č,.23512004 Sb., o
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty
přímo na účet finančního Úřadu zhotovitele.

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury' smluvní pokuty nebo jiného peněŽitého
závazku, činí smluvnÍ úrok z prodlení 0'03% z dluŽné částky za každý den prodlení až do Úplného
zaplacení dluŽné peněŽité částky'

4'12 objednatel je oprávněn v případě, Že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou,
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich
příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody,
jakoŽ i pokuty nebo jiné majetkové sankce uloŽené objednateli správními orgány v souvislosti s
prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo
jeho části)' jestliŽe za uloŽení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo
jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části).

Započítat lze i veškeré dalšÍ pohledávky' včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči
zhotoviteli.

clánek 5
Staveniště

5'1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. o předánÍ staveniště bude vyhotoven
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran.

5.'l.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:
- VymezenÍstaveniště, určenícest pro příchod a příjezd.
- Způsob vymezení hranice staveniŠtě zhotovitelem, a to po celou dobu prováděnídíla i s ohledem

na provoz na stávajících komunikacích.

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů
státní správy.

- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovÍdat předpisům o bezpeČnosti
a ochraně zdravi při práci.

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.

- Způsob shromaŽd'ovánÍ tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze
staveniště - odpovÍdá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady.

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniŠtě. Tento seznam se bude
průběŽně aktualizovat.
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- ProhláŠení objednatele, Že na staveništi nejsou překáŽky bránící řádnému, včasnému a
bezpečnému provedení díla.

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na
staveniŠti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostním reŽimem stavby).

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky moŽného ohroŽení při pracovních
činnostech.

- UrčenÍ osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinnostÍ na úseku poŽární ochrany uvedených
vzákoně č. 133/1985 Sb., o poŽární ochraně, ve zněnÍ pozdějŠích předpisů a předpisů
prováděcích a souvisejících.

5'2 Zhotovitel prověří staveniŠtě a jeho okolí a seznámí se podrobně se vŠemi dostupnými Údaji a s
dokumentací' Pokud některé Údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele Údaje doplnit; povinnost
zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, zaloŽená ustanovením $ 3 zákona č. 309/2006 Sb.'
v platném znění, tímto není dotčena.

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveniŠti v průběhu prováděnÍ díla, jeho dokončování a při odstraňování
případných vad díla:

5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniŠtě včetně energií, vody a sociálního zařízení bez
účasti objednatele. Prostor mimo staveniŠtě, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě
potřeby zajistízhotovitel na svůj náklad.

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montáŽní zařízení na staveništi nebo na skaldových
prostorách bezpečně a nezávadně' Po celou dobu skladování aŽ doby předání stavby objednatelije
za jejich nezávadnost zodpovědný.

5.3.3 Zhotovitelje povinen po celou dobu realizace vyuŽívat jen vymezené pracovní prostory (staveniště).

5'3.4 Požární ochranu na staveniŠti zajišt'uje (a plně za ni zodpovÍdá) zhotovitel podle platných obecně
záv azný ch právn ích před pisů.

5.3'5 Zhotovitelje povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveniŠti a udrŽovat
staveniŠtě v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za Účelem předcházenívzniku Škod na zdraví
i na majetku.

5.3.6 Zhotovitelje povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu' oplocení, osazení bezpečnostních značek,
výstraŽných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a
techniky dopravených zhotovitelem na staveniŠtě. Hranice staveniŠtě je zhotovitel povinen
zabezpečit způsobem určeným v realizačnÍ projektové dokumentaci při dodžení poŽadavků nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště.

5'3.7 Zhotovitel je povinen provádět veŠkeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku Škod, zamezil
znečiŠt'ování pracovnÍho a Životního prostředí v oblastech ochrany ovzduŠí, nakládání s odpadními
vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné mnoŽstvÍ zdravotnického materiálu pro poskytování první
pomoci na staveniŠti.

5.3.9 Zhotovitelje povinen udrŽovat staveniŠtě uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od vŠech překáŽek.
Na staveniŠti nebude shromaŽd'ován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále vyuŽívány nebo
nebudou potřebné při provádění díla.

5.3.10 Zhotovitelje povinen zajistit úklid komunikacív místě provádění díla, jestliŽe dojde k jejich znečištění
v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich zneČiŠtění bez
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohroŽujících jakost a kvalitu
povrchových vod do kanalizačnÍch vpustí (chemické a ropné látky).

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými
podmÍnkami, a to zejména se skládkovánÍm vykopaného materiálu, a s tím související větu druhou
bodu. 5.3.1 .

5'4 Zhotovitel aŽ do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajiŠtěnÍ
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace dÍla odpovídá za
zabezpečení staveniŠtě dle podmínek nařÍzení vlády č' 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a
dalŠích souvisejících platných právních předpisů.
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5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniŠtě všechny přebytečné materiály,
odpady, zbytky, montáŽní zařizení apod. Jen tak bude dílo převzato.

Článek 6
Podmín ky provádění d íla, povin nosti zhotovitele

Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy,
bezpeČnostními předpisy a vyhláŠkami, podmÍnkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy,
podmínkamivlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenýmizměnami.
Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla povaŽovat obě strany za
závazné v plném rozsahu.

Pro provedení díla je zhotovitel povinen:

Zabezpečlt, Že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo
Živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné
způsobilosti poddodavatele, Úředně ověřené, předloŽí zhotovitel objednateli před zahájením prací.
Nesplnění tohoto ustanovení bude povaŽováno za hrubé poruŠení povinnostízhotovitele.

Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloŽÍ objednateli doklady o způsobilosti svářečů.
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu Čsru os ooot.
Svařovat potrubísmějíjen svářeči s platnou úřednízkouŠkou podle ČSN EN lso 9606-'1.

Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové
dokumentaci a jakost pouŽitého materiálu odpovídá příslušným technicko dodacím předpisům a
normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na
které se vztahuje zákon č.2211997 Sb. v platném znění, doloŽÍ zhotovitel příslušný doklad (ProhláŠení
o shodě, certifikát apod.).
Veškený materiálvystavený namáhání (provoznítlak, zatíŽení konstrukcí) musí mít osvědčenío jakosti
a způsobilosti, resp. lnspekčnícertifikát,'3.1" ve smyslu Čsru eru rc204.
Nebudou-li poŽadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musÍ být jejich kopie opatřeny
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedenÍstavby.

Zodpovídat za to, Že potrubí bude uloŽeno v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude
zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 100%
obvodových montáŽních svarů (100% VT, 50% ultrazvuk,).

Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záleŽitostÍ
přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci
a za které plně odpovídá.

Jedná se zejména o vyřizování, zajišt'ování, hrazenía řešení:
- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání prostor dotčených stavbou jejich

vlastníkům a správcům,
- řešení způsobu odstranění zaviněných Škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických

osob v průběhu stavby.
Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k prováděnÍ
stavby, uhradízhotovitel náklady z toho vyplývající'

Vyzvat zápisem do stavebnÍho deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce
objednatele k Účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole pracÍ, které budou v dalŠím
průběhu zakryty.

Jedná se o kontroly důleŽitých fází stavby, jako jsou zejména:
- zkouŠky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem' jehoŽ formulář předá objednatel),
- očiŠtění potrubía konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním denÍku),
- nátěry potrubí a konstrukcí (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),
- provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),

6.1

6.2

6.2.1

6,2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6
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- provedení všech zkouŠek stanic.

K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady.

6.3 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný
předmět smlouvy před i při montáŽi na stavbě.

6.4 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné
způsobilosti dodavatele defektoskopických prací předloŽízhotovitel objednateli nejpozději při předání
staveniště.

6.5 V případě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z
důvodů poruŠení předpisů o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních
předpisů a protipoŽárních předpisů, nese náklady na odstranění Škody zhotovitel. o škodách bude
zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbyteČného
odkladu opatření k odstranění vzniklé Škody.

6.6 Za vedenÍ realizace VE u $ 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
Č. autorizac" I - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č.bude odpovídat

360/1992 Sb' v oboru technologickázařízení staveb.

6.7 Zhotovitel pořídí datovanou Íotodokumentaci stávajÍcÍho stavu před bezprostředním zásahem do
pozemků, která bude součást dokladové části předávané dokumentace' objednatel potvrdí pravost

této dokumentace svým datovaným podpisem.

6.8 Zhotovitel pořídífotodokumentaci dokončené stavby' zejména dokončených terénních Úprav pozemků

dotčených stavbou, která bude součást dokladové části předávané dokumentace.

6.9 Závaznými dokumenty této smlouvy, ktenými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit'
jsou:

a) Zadávací dokumentace objednatele z 0812023,

b) Nabídka zhotovitele ze dne 28. 8.2023,
c) Měsíčnípotřebyapod.

6.10 Dokumenty uvedené vodst.6.9 pod body a) a c) zhotovitel převzal vrámci výběrového řízení, coŽ
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedÍlnou součástí této smlouvy'

7.1

s,"9lť"i11"ir
Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen ,,denÍk") v souladu s s 157 zákona č. 183/2006 sb.'
stavební zákon, v platném znění a vsouladu s $ 6 a přílohou č. 16 vyhláŠky č. 499/2006 Sb. o

dokumentaci staveb' Deník je veden denně a obsahuje Údaje vyhláŠkou stanovené a objednatelem
poŽadované, zejména:

- převzetí staveniště, zahájení prací,

- jména a příjmeníosob pracujících na staveniŠti,

- klimatické podmínky (počasÍ, teploty apod.) na staveništi, jeho stav,

- popis a mnoŽství provedených prací a montáŽí a jejich časový postup,

- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladněnÍa zabudování,

- nasazení mechanizačních prostředků,

- přeruŠení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,
- výskyt spodní vody, údaje o čerpání,
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou

nepřístupnými, kontroly objednatele následujÍcí po výzvě,

- veŠkeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh pracÍa plněnísmluv,
_ odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem,

která se stala při provádění prací, důvody pro provedení pracÍ neobsaŽených v dokumentaci,

- poŽadavky objednatele zvláŠt' pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve ktených mají být

odstraněny, přitom je třeba vŽdy připojit stanovisko zhotovitele,

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státnÍ správy,
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- závaŽné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a Živelnými pohromami včetně
Škod způsobených zhotovitelem a pokud moŽno téŽ vyčíslení nároků z těchto škod'

- Veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě.

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veŠkeré
skutečnosti o průběhu všech pracÍ včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden
dle poŽadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, můŽe objednatel uloŽit zhotoviteli smluvnÍ
pokutu ve výši 500,_Kč zakaŽdéjednot|ivé porušení (případ), vpřípadě opakovaného porušení se
toto povaŽuje za podstatné poruŠení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od
smlouvy.

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost
zápisů ve stavebním denÍku.

7.4 objednatel se zavazuje, Že bude pravidelně sledovat obsah deníku akzáznamům v něm uvedeným
bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z Úvodních listů a dennÍch záznamŮ.

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehoŽ se záznamy týkají, výjimečně
následujícÍ den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele můŽe provádět
záznamy v denÍku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem
autorského dozoru, dále orgány státnÍho stavebního dohledu, popř. jiné přÍslušné orgány státní
správy. KaŽdý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku,
si strany sdělí pÍsemnou formou nejpozději do třÍ pracovních dnů ode dne nabytí Účinnosti této
smlouvy zápisem ve stavebním deníku.

7.7 JestliŽe oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo
projektanta, je povinen připojit kzáznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, Že s
obsahem záznamu souhlasÍ'

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li
objednatel souhlasit s obsahem záznamu,je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří
pracovních dnů ode dne doručení záznamu,jinak se mázato, Že s obsahemzáznamu souhlasí.

7.9 Stavební deník bude uloŽen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí aŽ
pátek od 6.00 do 16'00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby
zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy.

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů
průběhu prováděn í stavby'

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen
kopiistavebního deníku uschovávat po dobu 10let od předánía převzetídíla objednatelem.

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůŽe měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.

čtánek 8
Technický dozor objednatele

B.'1 objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých
zmocněných zástu pců, kteří jed naj í samostatně, s rozsahem oprávněn í:

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace,
podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími
veřejnoprávních orgánů.

B'1.2 odsouhlasovat dokumentaci (realizaČní, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkouŠenídíla, potvrzovat protokoly o:
- předánístaveniŠtě,
- zkouŠkách,
- předánía převzetídíla (dílčího plnění předmětu smlouvy).
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8.1.4

8.2

8.3

8.1 .3

8.4
8.5

Vést jednání se zhotovitelem (v případě poŽadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat

k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalŠími v úvahu přicházejícími

orgány čijinými právnickými nebo fyzickými osobami.

Zajišt'ovat plnění oprávněných poŽadavků zhotovitele na součinnost objednatele.

Technický dozor stavebníka nenahrazu)e osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele
(stavbyvédoucí), která musÍ trvale dohlíŽet na dodrŽování technologických postupů a kvalitu prací.

Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele.

Rozhodujícíje ale vŽdy stanovisko zmocněného zástupce'

Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.

Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze

zmocněnízástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

Článek 9
ostraha díla a staveniště

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veŠkených výrobků a dodávek na staveniŠti,

včetně protipoŽární ochrany, a to aŽ do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném dÍle ze
zhotovit'ele ňa objednatele. bb;ednatel neodpovídáza případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením

nebo poŠkozením majetku zhďovitele, kteý pouŽívá k provádění díla. Zhotovitelje povinen tento svůj

majetek zabezpečit a mít jej důsledně vŽdy pod svou ochranou a kontrolou.

článek t0
och rana Životního prostředí

Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany Životního prostředí

Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy

vztahují. Jedná še'o předpisy v platném znění z oblasti ochrany ŽivotnÍho prostředí, zejména zákona
o odpádech, zákona o c'hemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozujÍ

ozonovou vrstvu a skleníkovýcň plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně

předpisů souvisejÍcích a přímo aplikovatelných předpisů EU.

10.1

10.'1 .1

10.1.2 Vpřípadě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí kpoškození či ohroŽení ŽivotnÍho

prosťredi, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel

povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle

odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a

zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a

jejích následků'

'10.2

10.2.1

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromaŽd'ování,

skladování' nakladku a odúoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje
zhotovitel na své náklady, přičemŽ postupuje podle zákonač.54112020 Sb., o odpadech vplatném
znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při

prováděni jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů Ve smyslu

aplikovatelných právn ích předpisů.

Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého
platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Druhotné suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem objednatele' Zhotovitel upraví a
přepraví kovový odpad, do výkupny na svůj náklad v mnoŽství stanoveném společným zápisem

objednatele a zhotovitele ve stavebnÍm deníku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny

spoleČnosti KoVoŠRoT GROUP, a. s., pobočka Žatec. Zhotovitel v dané výkupně nahlásí, Že

kovový odpad odevzdává Žatecká teplárenská, a.s., a vyŽádá si váŽní lístky, které musí zejména

obsahovat:
_ adresu Žatecké teplárenské, a. s., název akce,
- váhu odevzdaného kovového odpadu,

10.2.2

10.2.3
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- druh materiálu,
- SPZ vozidla, které dovezlo kovový odpad do výkupny.

10.2.4 TrŽba za odevzdaný kovový odpad bude poukazována přímo výkupnou na Účet objednatele ve
skutečné výši, nejméně však ve výŠi platné v den uskutečněného odevzdánÍ odpadu do výkupny,
pro druh materiálu demontovaného v rámci díla' VáŽní lístky, na jejichŽ druhou stranu zhotovitel
uvede, z které akce je kovový odpad odevzdán, předá zhotovitel nejpozději 3 dny po odevzdání
kovového odpadu zmocněnci objednatele

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

Glánek 11
Bezpečnost a ochrana zdravi při práci a poŽární ochrana

Zhotovitel (včetně vŠech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen
dodrŽovat platné obecně závazné právnÍ předpisy k zajiŠtění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
hygieny, poŽární ochrany a ochrany Životního prostředí, vČetně interních předpisů objednatele, se
kteými byl prokazatelně seznámen, a zajejich poruŠovánÍ je plně odpovědný.

Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichŽ jména a příjmenÍ sdělí
zmocněnému zástupci objednatele. objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se
zásadami bezpečného chování na staveniŠti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostnÍm reŽimem
stavby). Proškolení bude doloŽeno záznamem do stavebnÍho deníku včetně jména a příjmení, čísla
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.

odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:

- provést Ve stejném rozsahu seznámení vŠech zaměstnanců (vČetně zaměstnanců
poddodavatele), kteříse zÚčastní pracídle této smlouvy s bezpeČnostním reŽimem stavby,

- toto bude doloŽeno záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských
průkazů a podpisů proŠkolených zaměstnanců.

Zhotovitel oznámÍ objednateli podrobnosti kaŽdé nehody a Úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V
případě' Že se jedná o smrtelný Úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamŽitě nejrychlejŠí moŽnou
cestou.

Vpřípadě pracovního Úrazu spotřebou sepsání ,,Záznamu o Úrazu'', bude tento sepsán za Účasti
objednatele.

Glánek í2
Zkoušky a kontroly

12.1 objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat)' případně se zúčastnit
zkouŠek výrobků, které budou pouŽity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně
přizvat objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě poŽadavku
objednatele na zákaznický svářečský audit'

12-2 Pokud by jakékoliv prohlíŽené (kontrolované) nebo zkouŠené výrobky prokazatelně nevyhovovaly
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí bud' odmítnuté výrobky
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny Úpravy (změny) nezbytné pro splněnÍ
sjednaných podmínek.

12'3 objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele,
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděnÍm do provozu a ukončením.

12-4 V přÍpadě zjiŠtění, Že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy,
vŠeobecně platnými bezpečnostními, poŽárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel
svým působením na stavbě, předaném staveniŠti a v jeho okolÍ bude prokazatelně poškozovatzájmy
a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do
stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem
vŠestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumoŽnuje zhotoviteli odepření nebo zastavenÍ prací
písemně vyŽádaných objed natelem'
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článek tg
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

13.'1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání
a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o
předání a převzetí díla' nebo jeho části. objednatel se stává vlastníkem díla postupně.

13'2 Zhotovitel nese nebezpečíztráty, poŠkození nebo zničenÍjiŽ předaných částí dílaaž do dne podpisu
protokolu o předání a převzetícelého díla bez vad.

13.3 Plnou odpovědnostza dodávanázařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel aŽ do doby
předání celého díla objednateli'

Čtánek 14
Zprovoznění a předání díla

Dílo splňujícÍ podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.

Zhotovitelje povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti
na předání a převzetídíla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovnídny předem.

Zhotovitel je povinen připravit před zaháiením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení
předat objednateli nezbytné doklady - ve trojím vyhotovení, a to zejména:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.6.2

této smlouvy (vypracuje zhotovitel)" včetně datované fotodokumentace před a po realizaci dÍla,

b) originál stavebního deníku,
c) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním,
d) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí,

e) atesty na pouŽitý přídavný svařovací materiál,

0 dokumentace armatur,
g) osvědčeníozpůsobilostisvářečů,
h) protokoly o vizuálnÍ kontrole svarů,
i) výsledky defektoskopických kontrol svarů,
j) inspekční certifikáty potrubí' ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub,

k) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,
l) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,
m) prohlášení zhotovitele o dodrŽení vnitřní čistoty potrubÍ a zápis o způsobu provedenÍ kontroly

potvrzený zástu pcem objed natele,
n) doklady o zneŠkodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 54112020 Sb.' v platném znění,

o) záruÓní listy výměníků, přesněji doklady od výrobce, ve kteých bude uvedeno výrobní číslo
deskového výměníku, typ, kam a kdy byl namontován (lze pouŽít protokoly výrobce nebo
zhotovitele), výpočet pojistných ventilů,

p) zkoušení a nastavení pohonů,

q) revizní zpráva elektrického zařízenÍ - celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize MaR,

r) před uvedením výměnÍku do provozu je nutno provést kontrolu revizním technikem s náleŽitostmi
výchozí revize, včetně vyhotovení záznamu (pokud to technologie vyŽaduje dle zákona), souhrn
výrobních čÍsel nového zařízení,

s) záruční listy zásobníku a expanzní nádoby (vyhrazená tlaková nádoba), přesněji doklady od
výrobce, ve kteých bude uvedeno výrobní číslo, typ, kam a kdy bylo namontováno (lze pouŽít
protokoly výrobce nebo zhotovitele). Doklady k jednotlivým ostatním běŽným komponentům staČí
elektronicky (čerpadla, armatury, pohony apod'),

0 prohláŠení o kompletnosti díla (ProhláŠení zhotovitele za celek - opatřené podpisy a razítky),

u) protokol o provedení a vyzkoušení komunikačního spojení s dispečerskými pracovišti ŽTAs
zapojení komunikačního systému KPS do stávajícího systému,

v) místní provozní předpis (bude odevzdán ve formátu *.doc, v editovatelné podobě)'

w) technologické schéma nového zařízení v nepromokavém obale (formát A3), které bude vylepeno
ve KPS,

14.3
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x) protokoly snÍmačů, teploměrů, průtokoměrů, nanometrů deklarující přesnost,
y) kalibrační listy měřičů tepla a jejich přísluŠenství nebo měřidel (stanovených) u nichŽ je kalibrace

nebo ověřen í vyŽadováno.
z) návod k obsluze
aa) katalogové listy veŠkeých komponent.

14'4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli téŽ v digitální formě, ve dvou vyhotoveních
na mediích ,,USB FIash Disc".

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetÍ celého díla pořídí objednatel. JestliŽe objednatel
odmÍtne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevujÍ. Platí,
Že tím poŽaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmÍtne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k
původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla
nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstraněnÍ zjiŠtěných nedostatků a jejich dopad na
závazky. Přejímací řÍzenÍ bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít
veŠkeré doklady nutné pro převzetÍ dÍla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetÍ
pozemků jejich vlastnÍky bez výhrad a připomínek.

14'6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyŠují cenu prací'
nejsou vadami, jestliŽe byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je
zhotovite| povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby.

14'7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a
osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.

článek ís
odpovědnost za vady

15.1 Dílo má vady, jestliŽe nebylo dodáno v poŽadovaném mnoŽství, jakosti, kvalitě, resp' neplnízaručené
jakostnětechnické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou' nebo objednatel nenabude práv
k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného
vlastnického a uŽívacího práva k dílu nebo jestliŽe jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním
této smlouvy. objednatelje povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté,
kdy je zjistí' tzn. do 30 dnů od zjiŠtění vady.

15-2 Za vady díla, na něŽ se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo'
Zhotovitel odpovídá zavady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmizhotovitele.

15.3 objednatel má právo zvolit, zda poŽaduje odstraněnívady nebo přiměřenou slevu zceny díla. Pokud
vada představuje podstatné poruŠenÍ této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje
pouŽitelnost díla, má objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel poŽaduje
odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněŽ přiměřenou lhůtu, ta je pro zhotovitele závazná.

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní.

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo uživací právo objednatele k dílu bude
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky
vyplývající z právnÍho vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho
provedením. Zhotovitel prohlašuje, Že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo
duševního vlastnictví azavazuje se uhradit objednateliveŠkeré náklady a Škody, které mu vzniknou v
případě' Že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem'

článek 16
Zárukaza dílo

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,
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- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalŠÍmi dohodnutými
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, azáruiní doba činÍ na celé kompletní dílo 60
měsíců ode dne předání celého díla objednateli,

- délka záruční doby se prodluŽuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zČásti provozuschopné'

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekČní změny, opravy a náhrady
provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od
provedení přísluŠné opravy, náhrady či projekční změny,

- záruční doba počíná běŽet dnem uvedeným v protokolu o předánía převzetícelého díla.

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však
do 30 dnů od oznámenívady. V případě vzniku nebo zjištěnívady, kterou objednatel označí zavadu
bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele
do 24 hod. od prokazatelného ohláŠení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu.
Pokud vada představuje podstatné poruŠení této smlouvy, zejména pokud vyluČuje nebo omezuje
pouŽitelnost díla, a nebyla_li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna' má
objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy.

16.3 objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí'
nejpozději do konce smluvené záruční doby. oznámenÍ o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je moŽné vadu
odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratŠím moŽném termÍnu dohodnutém s
objednatelem. V případě, Že zhotovitel termín odstranění vady prodluŽuje nad sjednanou dobu, má
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele'

16'4 Záruku nelze uplatňovat pokud:

16.4.1 obsluha aÚdžba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací.

16.4.2 objednatel nesplní ustanovení odst' 16'3 o ohláŠení vady.

16'4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami.

Článek 17
Náhrada škody

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy' je povinna nahradit druhé straně
vzniklou Škodu, ledaŽe prokáŽe, Že poruŠení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost.

17'2 okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti majícÍ povahu vyŠŠí moci, jsou omezeny pouze na
dobu, pokud trvá překáŽka, s nÍŽ jsou tyto okolnosti spojeny.

17.2.1 Za vyšŠí moc se povaŽují událostijako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně,
zemětřesení, vichřice, poŽáry apod. Za vyšší moc se nepovaŽují stávky ovlivňující činnost
zhotovitele, dále jakákoli jednání, kteých se zhotovitel aktivně Účastní, ani okolnosti mající za
následek pouze zvýŠení nákladů na Činnost zhotovitele, nikoli vŠak její nemoŽnost.

17 '3 V případě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v obdobÍ trvání této smlouvy z důvodů poruŠení
obecně platných předpisů a vyhláŠek o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, dopravních předpisů a protipoŽárních předpisů, nese náklady na její odstranění
zhotovitel. o vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň
provede bez zbytečného odkladu vŠechna dostupná opatřenÍ k odstranění vzniklé Škody.
odpovědnost za škodu nevylučuje ostatnÍ smluvní závazky uvedené v této smlouvě'

17'4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za poruŠení předpisů o
ochraně Životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i

případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel.

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za vŠechny závazky, Škody, nároky, poplatky' pokuty a
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem poruŠení zákonů, předpisů, norem
apod. pracovnÍky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle
této smlouvy.
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17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob
v průběhu realizace díla'

17.7 Vznikne-li smluvním stranám Škoda tím, Že druhá smluvní strana poruŠísmluvní povinnostivyplývající
z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní
straně veŠkeré vzniklé Škody, popřípadě téŽ ušlý zisk.

čIánek í8
Smluvní pokuty

1B' 1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazktl vyplývajících z této smlouvy.
1B'2 V případě nedodrŽenÍ termínů plnění uvedených v ěl. 2, odst. 2.2 body 2.2'2 a 2'2.7 této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 o/o z ceny celého díla, a to za každý i
započatý den prodlenía případ'

18.3 V případě nedodžení termínu plnění uvedeného v él. 2, odst. 2'2 bod 2.2.4 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 oÁ z ceny celého díla, a to za kaŽdý i započatý
den prodlenía případ.

18.3 V případě poruŠení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna
uhradit druhé straně smluvnípokutu ve výŠi 50 000,- KČ,zakaŽdý jednotlivý případ.

18.4 Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich přÍslušenství a Úroky z prodlenÍ hradí smluvnÍ strany
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně Škoda, kterou mohou smluvní strany
uplatňovat a vymáhat samostatně.

18.5 Zaplacením smluvnípokuty nenídotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
18'6 Za kaŽdý den prodlouŽení sjednaného termínu odstraněnÍ vady dle čl. 16 odst. 16.2 a'16.3 zaplatí

zhotovitelsmluvnípokutu 10 000,- Kčza den a přÍpad.

18.7 Smluvní strany se dohodly, Že maximální výŠe všech smluvních pokut můŽe činit 50 % z celkové ceny
za dílo.

18.8 Změní-li se po uzavřenítéto smlouvy okolnosti do té míry, Že se plnění podle této smlouvy stane pro
některou ze stran obtíŽnější, nemění to nic na jejÍ povinnosti splnit dluh resp. závazek' Ustanovení
druhé věty s 1764' ustanovení s 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepouŽijí.

18.9 Ujednáním o smluvnÍ pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele poŽadovat
náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení s 1971 a $ 2050 občanského zákoníku se
nepouŽijÍ. Náhrada Škody vzniklé poruŠením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze V
penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

Článer 19
DoloŽka o informacích

19.1 Věcná informace bude povaŽována za důvěrnou a nebude Žádným způsobem bez předchozího
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak
zcela nebo částečně, a nebude pouŽita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo Či nepřímo
pro Žádné jiné Účely, neŽ se uvádí v této smlouvě.

19'2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat
informace Žádné jiné osobě o tom, Že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo
jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.

19.3 Zhotovitel se zavazuje, Že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci dÍla, pouŽije výhradně ke zhotovení
díla dle této smlouvy' S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří
se bezprostředně na zhotovenÍ díla budou podílet. Ke stejnému opatřenÍ zaváŽe zhotovitel své
případné poddodavatele. Po ukončené montáŽi je zhotovitel povinen veŠkerou tuto dokumentaci
předat objednateli, přičemŽ je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného
provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel nenÍ oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie
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dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám' V případě poruŠení
povinností uloŽených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veŠkeré prokázané škody způsobené
objednateli.

19.4 Strany podléhají sjednanému reŽimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na
základě uděleného písemného souhlasu strany informujÍcÍ, nebo uplynutím dvou let od předání díla.

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených vodst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této
smlouvy i osobní Údaje chráněné nařízením (EU) 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR")' obě strany jsou
proto povinny zachovávat mlčenlivost o vŠech skutečnostech, jejichŽ vyzrazení třetí osobě by mohlo
přivodit jiné smluvní straně Újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní
strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní přísluŠníci, členové orgánů
společnosti, zaměstnanci apod' )'

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůŽe dovolávat Žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu
týkajÍcí se této smlouvy o dílo nebo s ní souvisejícÍ. Toto platí i pro jednání se státními orgány a
v případě poskytnutí informací auditorům.

článek zo
odstoupení od smlouvy

2o.1 objednatel můŽe, aniŽ by ztráceljakékoli dalŠÍ nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem,
okamŽitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliŽe zhotovitel
vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeŠí úpadek nebo hrozící
Úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti.

20.2 Pokud objednatel odstoupÍ od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny' Zhotovitel v
takovém případě zastavívšechny dalŠí práce na díle s výjimkou takových prací, které můŽe objednatel
specifikovat v,,oznámenío odstoupení" za Účelem, aby chránil část jiŽ provedeného díla. Pro převzetí
částečného plnění platí přiměřeně ustanovenítéto smlouvy o převzetídíla.

20.4 Zhotovitel v případě poŽadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou
dokumentaci, která se vztahuje k dÍlu a umoŽní objednateli převzít nebo uŽívat montáŽního zařízenÍ,
které je dislokováno na staveniŠti, to vše za přiměřenou Úhradu.

20.5 odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvnÍ pokuty a na náhradu
Škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupenÍm
smluvn í stranou zruŠena.

20'6 Zmaří-li se po uzavřenÍ smlouvy její základní účel' kteý v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku
podstatné změny okolnostÍ, za nichž byla smlouva uzavřena, můŽe strana dotčená zmařenÍm účelu
smlouvy od nÍodstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jívznikne odstoupením od
smlouvy.

2o.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy V rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně
prokazatelnou Škodu, kterou jÍtím způsobila.

20.8 odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řeŠení sporů podle této
smlouvy.

ČIánet 2í
Závěreě,ná ustanovení

21'1 Tato smlouva (text i forma uzavÍrání či změny smlouvy) můŽe být měněna nebo doplňována pouze
pÍsemnou formou čÍslovanými dodatky smlouvy s tím, Že podmínkou platnosti změny nebo doplňku
smlouvy je vlastnoručnÍ podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na
téŽe listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany' Podpis
nemůŽe být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyŽaduje dohoda o celém jeho obsahu
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s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou' Dodatky se vyhotovují v
počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují Žádná vedlejŠí
ujednání či ústní dohody.

21'2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. objednatel
obdrŽí jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden ('1) stejnopis.

21 '3 Pokud nen í ve smlouvě uvedeno jinak, řÍd í se práva a povinnosti smluvn Ích stran i právn Í poměry z ní
vyplývajícízákonem č' 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

21.4 Řešení vzniklých sporů:
21.4.1 Smluvní strany se budou snaŽit o to, aby veŠkeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v

souvislosti s ní, byly řeŠeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

21'4.2 Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, můŽe každá ze smluvnÍch stran podat návrh na řešení
sporu soudní cestou.

21'4.3 Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda 1e dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých
odlorných institucí, kteými budou oblastní inspektorát práce'pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem
v Ustí nad Labem a Technická inspekce České republiky [lČR), případně dalŠí nezávislé tuzemské
zkuŠebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právnÍch
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

21.4.4 V průběhu řeŠenípřípadných sporů způsobem uvedeným v odstavcích21.4.1 aŽ21.4.3jsou smluvní
strany povinny plnit veškeré své povinnostive lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

VeŠkerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce.

V případě, Že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná,
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neÚčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným
a/nebo účinným' které bude odpovÍdat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou.

Podpisem této smlouvy pozbýva1í platnosti veŠkerá předcházející ujednání nebo korespondence,
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li V rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, Že
nabídka zhotovitele zpracovaná dne 28. 8. 2023 a předloŽená do výběrového řízení je platná
v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy.

Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním
předáním oprávněné osobě proti podpisu ' Za rozhodný termín se povaŽuje datum doručení zásilky.
Smluvní strany souhlasí s tím, Že v Časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou
schránku, které vŠak musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8.

Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném
rozsahu osobnÍ údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se
podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracováníjejich
osobních Údajů objednatelem, jsou obsaŽena V,,lnformačním memorandu", které je uvedeno
v pří|oze č. 3 této smlouvy' Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých
poddodavatelů s dokumentem seznámit.

SmluvnÍ strany nesmějí převádět na jiné osoby Úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro
ně ze smlouvy, aniž by obdrŽely předem písemný souhlas druhé strany.

osoby podepisující tuto smlouvu prohlaŠují, Že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednánÍm
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy Žádné právní ani faktické překáŽky bránící jejímu
uzavření.

Svým podpisem obě smluvnÍ strany potvrzují, Že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně
jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a Že tuto smlouvu uzavírají na
základě své svobodné vůle.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

21.7

21.8

21.9

21.11

21.13

21.5

21.6

21.10

21.12

21.14
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21.15 Tato smlouva platív plném rozsahu i pro přÍpadné právnínástupce obou smluvních stran

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele:

Y Žatci

Dne:

předseda představenstva
Žatecké teplárenské, a. s

člen představenstva
Žatecké teplárenské, a. s

člen představenstva
Žatecké teplárenské, a' s

Za zhotovitele:

V Počeradech

Dne:

jednatel společnosti
ELNA Servis Počerady s. r. o.


