



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-004625

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky:

297/23 - Oprava PKO záchytných systémů po HMP 2021 – TDS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Václav Vlček

Únorová ev. č. 2788/28, 321 00, Plzeň

IČO: 09569693

DIČ: CZ7110232206

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Karlovarský kraj

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky

Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Provádění TDS na stavbě Oprava PKO zachytných systémů po HMP 2021.

Jedná se o mosty:

SO 201 - 13-002..1 Most v obci Dalovice

SO 202 - 13-002..2 Most v obci Dalovice

SO 206 - 21-018 Most přes polní cestu

SO 211 - D6-065a.1 Most přes Rychnovský potok, směr Cheb

SO 212 - D6-065a.2 Most přes Rychnovský potok, směr Karlovy Vary

SO 213 - D6-065b.1 Most přes MK

SO 214 - D6-065b.2 Most přes MK

SO 215 - D6-066..1 Most na R6 přes doprovodnou komunikaci

SO 216 - D6-066..2 Most na R6 přes doprovodnou komunikaci

SO 217 - D6-066a.1 Most přes sil. III/2124 a potok Tisová

SO 218 - D6-066a.2 Most přes sil. III/2124 a potok Tisová

SO 220 - 21-029 U Dlouhých Mostů

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: Na základě výzvy objednatele

Ukončení plnění: do 31. 08. 2024

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 96.300,- / 116.523,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

██████████
vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2023.11.20 16:33:27
+01'00'

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem této objednávky je Provádění TDS na stavbě Oprava PKO záchytných systémů po HMP 2021.

Jedná se o mosty:

SO 201 - 13-002..1 Most v obci Dalovice

SO 202 - 13-002..2 Most v obci Dalovice

SO 206 - 21-018 Most přes polní cestu

SO 211 - D6-065a.1 Most přes Rychnovský potok, směr Cheb

SO 212 - D6-065a.2 Most přes Rychnovský potok, směr Karlovy Vary

SO 213 - D6-065b.1 Most přes MK

SO 214 - D6-065b.2 Most přes MK

SO 215 - D6-066..1 Most na R6 přes doprovodnou komunikaci

SO 216 - D6-066..2 Most na R6 přes doprovodnou komunikaci

SO 217 - D6-066a.1 Most přes sil. III/2124 a potok Tisová

SO 218 - D6-066a.2 Most přes sil. III/2124 a potok Tisová

SO 220 - 21-029 U Dlouhých Mostů

Požadavky:

- TDS je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a v dobré víře, v souladu s provádění prací dle Metodickým pokynem pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 51/2019- 120-TN/1 dne 16. 7. 2019, s účinností ode dne 1. 8. 2019 (dále jen „Metodický pokyn“) a v souladu s pokyny Objednatele“.
- Rozsah prací může být podle potřeby upraven zástupcem objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.
- Vymezení pravomocí a povinností bude uvedeno v „Oznámení o pověření Zástupce objednatele“ dle Pod-čl. 3.2 VOP/ZOP
- Výkon TDS bude v souladu s podklady předanými objednatelem.
- Termín zahájení a ukončení plnění je závislý na zahájení a ukončení stavby „Oprava PKO záchytných systémů po HMP 2021
- Předpokládané zahájení stavebních prací je 04/2024. Ukončení 8/2024.

Termín plnění:

Zahájení plnění: Na základě výzvy objednatele

Ukončení plnění: do 31.08.2024

Platební podmínky:

Fakturace bude měsíční, dle skutečně provedených prací. Splatnost faktur bude do 30 dnů.

Příloha č. 2
Položkový rozpis ceny

Stavba: Oprava PKO záchytných systémů po HMP 2021 - TDS

Kalkulace nabídkové ceny	Počet dní	Denní sazba	Cena Kč
Technický dozor stavebníka			
specialista pro mostní konstrukce	■	■	■
Technický dozor stavebníka celkem			■
Celkem bez DPH			96 300 Kč
DPH (21%)			20 223 Kč
Celkem včetně DPH			116 523 Kč



Digitálně podepsal
 ■
 Datum: 2023.11.20
 16:33:58 +01'00'

Digitálně podepsal: ■
 Datum: 22.11.2023 12:49:40 +01:00

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Obchodní firma:	Václav Vlček
Sídlo:	Únorová ev.č. 2788/28, 321 00, Plzeň
IČO:	09569693
Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu oprávnujícího k zastupování dodavatele:	-

Dodavatel prohlašuje, že není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj.

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje způsobilost (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění Objednávky uzavřené na základě této veřejné zakázky malého rozsahu, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

██████████
██████████

Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2023.11.21
15:25:46 +01'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal

Datum: 22.11.2023 12:50:41 +01:00