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Evidencní císlo Objednatele

MCBSLAI01380124IMO

Evidencní císlo Zhotovitele

0124

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavrená podle ustanoveni § 1724 a násl., zák. c. 89/2012 Sb. obcanský zákoník v platném znení mezi:

OBjEDNATELEM:
Statutární mesto Brno

Sídlo: Dominikánské námestí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupené Mestskou cástí Brno - SIatina

Adresa pro dorucování Tilhonova 450/59, 627 00 Brno

Zastoupeným: jirím Idesem, starostou
lC 44992785

DIC: CZ44992785

ID OVM: 06217591

(dále pro úcely této smlouvy rovnež jen ,,Objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:

IS-ARCH s.r.o.

se sídlem Slavíckova 827/1a, Lesná, 63800 Brno

zastoupeným Ing. arch. Ivo švábenský

zapsaným v Obchodním rejstríku vedeném u Krajského soudu v Brne oddíl C, vložka 58239
IC: 28279999
DIC: CZ28279999
bankovní spojeni: moneta Money Bank c. ú; 186238681/0600

(dále pro úcely této smlouvy rovnež jen ,,Zhotovitel")
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PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavrena na základe výsledku výberového rízení podle zákona c. 134/2016 Sb.,
o zadávání verejných zakázek ve znení platném ke dni zahájení výberového rízenI (dále pro úcely této
smlouvy rovnež jen ,,zadávací rízení") na verejnou zakázku Zhotoveni projektové dokumentace pro
provedení stavby pro budovu materské školy v areálu ZŠ Premyslovo námestí 1 v nemž se zhotovitel stal
vybraným dodavatelem a predložil nejvýhodnejší nabídku (dále pro úcely této smlouvy rovnež jen
,,NABÍDKA") zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele. Obe smluvní strany se zavazují plnit
podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, pricemž za závazné se pro obe smluvní
strany považuje rovnež NABÍDKA a zadávací dokumentace.

CLÁNEK 1.

VYMEZENÍ POJMU

Pro úcely této smlouvy jsou vymezeny nás|edujÍcÍ pojmy:

1.1 OBJEDNATEL

1.1.1 Objednatelem se pro úcely této smlouvy rozumí subjekt, oznacený takto v záhlaví této
smlouvy, který objednal a zadal predmet plneni specifikovaný v této smlouve.

1.1.2 ZMOCNENÍ
Objednatel tímto zmocnuje (poveruje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech
záležitostech zhotovení, projednání a soucinnosti pri provádení jednotlivých stupnu
projektové dokumentace, zejména pri zIskávánI všech nezbytných souhlasných vyjádrení,
stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných povolení od dotcených správních orgánu a
fýzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této smlouve nebo které z této
smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovne jinak. Na žádost Zhotovitele predá
objednatel zhotoviteli písemnou pInou moc jako samostatný dokument.

1.2 ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro úcely této smlouvy rozumí subjekt oznacený takto v záhlaví této
smlouvy.

1.2.2 zhotovitel prohlašuje, že je plne právne a odborne zpusobilý k rádnému a vcasnému plneni
všech povinností vyp|ývajÍcÍch mu z této smlouvy.

1.3 PODDODAVATELÉ

1.3.1 Zhotovitel je po predchozím písemném souhlasu (schválení) Objednatele oprávnen zadat
cást plneni, ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedeni specjá|njch výkonu
(profesí), poradcum a specialistum z rad tretích osob (dále též jen ,,poddodavatelé").

1.3.3 zhotovitel prebírá plnou odpovednost za veškerá plnení, která prevezme od poddodavatelu,
tzn., že Zhotovitel za plneni svých povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy realizované
prostrednictvím poddodavatelu nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.

1.4 DÍLO

1.4.1 Dílem se rozumí predmet plneni podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a
souvÍsejÍcÍ inženýrské cinnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy.

1.4.2 Cenou díla se rozumí honorár zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci predmetu
plneni podle této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a souvÍsejÍcÍ
inženýrské cinnosti, které provede Zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. Aby byl
odlišen pojem ,,cena stavby" (v návaznosti na odst. 1.5. této smlouvy), je pro úcely této
smlouvy je cena díla oznacena jako ,,honorár Zhotovitele" nebo jen ,,honorár".

1.5 STAVBA

1.5.1 Stavbou se pro úcely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle CI. 4 této smlouvy s názvem
,,výstavba budovy materské školy v areálu ZŠ Premyslovo námestí 1" ve všech jejích
cástech, s prislušensMm, zahrnujÍcÍ veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické
provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením souvLsejÍcÍ. Stavba bude v budoucnu
zrealizována na podldade projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.5.2 Cenou stavby se pro úcely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly
vyprojektované zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouve.
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1.6 ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu die odst. 1.5. této
smlouvy na základe projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.7 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1.7.1 objednatel predpokládá, že dílo bude spolufinancovaného Evropskou unií - Evropským

fondem pro regionální rozvoj, a to v rámci výzvy IROP pro rozšWení kapacity MŠ.

1.7.2 zhotovitel je povinen se pri realizaci díla a jeho propagaci rídit nejen pravidly pro projekty
spolufinancované z tohoto programu, ale soucasne zpracovat dílo tak, aby splnovalo jak
obecné, tak specifické podmínky stanovené dotacního programu (napr. požadavky na
rozdelenI rozpoctu na uznatelné a neuznatelné náklady, požadavky uvedené v závazném
stanovisku rjdÍcÍho orgánu IROP c,7 atd.).

1.7.3 Zhotovitel si je vedom skutecnosti, že Objednatel, jako verejný zadavatel je povinen podle
zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnování
techto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uverejnit v registru smluv úplné
znení této smlouvy vC. všech jejich dodatku s tím, že tato smlouva nabývá úcinnosti až dnem
jejího zverejnení v registru smluv.

1.7.4 Zhotovitel si je vedom skutecnosti, že podle § 2 písm. e) zákona c. 320/2001 Sb., o financní
Šontrole ve verejné správe, v platném znení, je osobou povinnou spolupusobit pri výkonu
,inancnÍ kontroly. zhotovitel se zavazuje, že poskytne potrebné spolupusobení pri výkonu
financní kontroly a umožni pristup kontrolních orgán k potrebným dokladum vC. smluv a
souvisejících dokumentu, které podléhají ochrane podle zvláštních právních predpisu (napr.
obchodní tajemství, utajované skutecnosti) za predpokladu, že budou splneny požadavky
kladené právními predpisy (napr. zákon c. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu
realizace díla a následujIckh 10 let od podpisu této smlouvy. stejné podmínky
spdupusobeni pri výkonu financní kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých
subdodavatelu.

1.7.5 Zhotovitel souhlasí se zverejnením obsahu smlouvy nebo jejích cásti podle zákona c.
106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znení pozdejších predpisu. zhotovitel
si je vedom skutecnosti, že Objednatel, jako verejný zadavatel je povinen podle zákona c.
134/2016 Sb., zverejnit na svém profilu zadavatele výši skutecne uhrazené ceny po ukon-
ceni platnosti smlouvy. zhotovitel je seznámen se skutecnosti, že poskytnutí techto informa-
cí se dle citovaných zákonu nepovažuje za porušeni obchodního tajemství a s jejich zve-
rejnením tímto vyslovuje svuj souhlas.

1.7.6 Zhotovitel není oprávnen postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy tretí osobe bez
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávnen zapocíst jakékoliv své
pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vuci jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele
za Objednatelem.

1.7.7 zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci souvLsejÍcÍ s realizací díla dle této
smlouvy minimálne do uplynuti zárucní lhuty podle této smlouvy. objednatel, jim poverené
subjekty a kontrolnI orgány budou mít k temto dokumentum na vyžádáni prístup. Zhotovitel
se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých prípadných subdodavatelu.

1.7.8 zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci souvLsejÍcÍ s realizací díla dle této
smlouvy v souladu s Pravidly minimálne do uplynuti 10 let od podpisu této smlouvy. RjdÍcÍ
orgán OP VaVpl, prípadne jím poverené subjekty (prípadne i další kontrolnI orgány podle
platných právních predpisu) budou mít k temto dokumentum na vyžádání prístup. zhotovitel
se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých prípadných subdodavatelu,

CLÁNEK 2.

PREDMET SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

2.1 PREDMET SMLOUVY, DÍLO

2.1.1 Predmetem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést a dodat objednateli dílo, na vlastní
náklady a nebezpecí, kterým se pro úcely této smlouvy rozumí vypracováni dáje uvedeného
stupne projektové dokumentace stavby "výstavba budovy materské školy v areálu ZŠ
Premyslovo námestí 1" (dále souhrnne též jen ,,projektová dokumentace" nebo ,,PD") a
poskytnutí veškerých dalších inženýrských cinností, výkonu a služeb, které souvisí s
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vypracováním této projektové dokumentace a zajištením inženýrských cinnosti, a to vše
v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen ,,dílo"). objednatel se zavazuje dílo
prevzít a uhradit jeho cenu, pricemž uhrazení kterékoliv z cástí díla prechází vlastnické
právo a nebezpecí škody k uhrazené cástí díla na Objednatele.

Predmetem této smlouvy je zpracováni projektové dokumentace pouze pro
novostavbu objektu Materské školy.

2.1.2 Dílo dle predchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a
souvisejÍcÍch služeb a výkonu Zhotovitelem, které jsou nezbytné k rádnému a vcasnému
vypracování PD v rozsahu a za podmínek vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, príslušných právních
predpisu a norem, prípadne vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a
poskytnuti veškerých inženýrských cinností.

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se clení na jednotlivé stupne projektové dokumentace a další výkony a
služby (etapy), pncemž bližší specifikace díla je obsažena v príloze c. 1 této smlouvy a v
následujIcích cláncích této smlouvy. Podrobnosti k rozsahu zpracováni etap jednotlivých
cásti PD jsou uvedeny v prílohách c. 2 a 3 této smlouvy. Základní cleneni jednotlivých
stupnu PD (etap) je rlásledujÍcÍ:

2.1.3.1 zhotoveni dokumentace pro provádeni stavby (DPS)
2.1.3.2 technická pomoc v zadávacím rízení na výber Zhotovitele stavby (HN)

2.1.3.3 výkon autorského dohledu pri realizaci stavby (AD)

2.1.3.4 spolupráce pri dokoncení stavby (AD-D)

2.1.4 Dílo bude realizováno na záldade zejména nás]edujÍcÍch podkladu, které objednatel predal
zhotoviteli pred podpisem této smlouvy:

2.1.4.1. projektová dokumentace pro spolecné povolení vypracovaná v 09/2023 IS-ARCH
s.r.o., IS-ARCH s.r.o. ICO: 28279999.

2.1.4.2. projektová dokumentace bourcích prací s názvem Materská škola a školní družina
Slatina, Kikrleho, zahrnujÍcÍ provozní, souhrnnou technickou, technickou a
statickou zprávu, zpracovaná IS-ARCH s.r.o., ICO: 28279999 v 04/2023.

2.1.4.3. Rozhodnuti o povoIenI odstranení stavby c.j. MCBSLA/07324/23/OVÚR/POKI ze
dne 4.10.2023. Pro úcely této smlouvy pouze cást tohoto rozhodnuti, a to pro
objekt školicky na pozemku par. císl. 1685, oba k.ú. Slatina, obec Brno.

2.1.4.4. Pravomocné spolecné rozhodnuti vydané odborem výstavby a územního rozvoje,
stavební úrad Tilhonova 59, 627 00 Brno c.j. MCBSLA/08154/23/OVÚR/POKI ze
dne 8.11.2023 v právní moci dne 11.11,2023.

2.1.4.5. Zámer MC Brno - Slatina ze dne 29.8.2023.

2.1-4.6. Další podklady, pokud budou nutné, si smluvní strany predají v rámci upresnení
podkladu podle odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy.

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.2.1 projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s
odsouhlasenými zámery a požadavky objednatele a s pripomínkami a podmínkami
príslušných institucí.

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle príslušných en csn a CSN v cástech
závazných i smerných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Soucástí
projektové dokumentace bude také soupis EN CSN a csn vztahujÍcÍch se k jednotlivým
stavebním objektum a provozním souborum, popr. soupis jiných predpisu vztahujÍcÍch se
k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci
v souladu s príslušnými právními predpisy zejména:
2.2.2.1. Zákon c. 225/2017 Sb., kterým se mení zákon c. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním rádu, stavební zákon, v platném znení,
2.2.2.2. vyhláška c. 405/2017 Sb., kterou se mení vyhláška c. 499/2006 Sb,, o dokumentaci

staveb ve znení vyhlášky c. 62/2013 Sb., a vyhláška c. 503/2006 Sb., podrobnejší
úprave územního rozhodováni, územního opatrení a stavebního rádu, jak vyplývá
ze zmen provedených vyhláškou c. 63/2013 Sb.,

2.2,2.3. zákon c. 134/2016 Sb., o zadáváni verejných zakázek,
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2.2.2.4. vyhláška c. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmer, ve
znenlvyhlášky c. 405/2017 Sb.,

2.2.2.5. a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v prílohách
sazebníku UNIKA 2017 (dále jen unika).

2.2.3 PD bude Objednateli odevzdán v 6 tištených vyhotoveních; další Objednatelem vyžádaná
vyhotovení budou úctována jako vIcetisky. Vždy nejméne jedno vyhotovení PD odevzdané
objednateli musí obsahovat originál dokumentu prIslušného úradu, na kterém bylo
predjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo Norí prIIohu pravomocného
rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka Zhotovitele.

2.2.4 PD bude predán v jednom vyhotoveni i v digitalizované forme se zajištením antivirové
ochrany, prí nutném zachováni kompatibility pocítacového prostredí MS windows a MS
Office. Obe smluvní strany se dohodly, že spolecné pocítacové prostredí, ve kterém si
budou predávat dokumenty v elektronické podobe, bude postaveno na použiti nás|edujÍcÍho
software s níže uvedenými císly verzí nebo vyššími: Microsoft Ofnce Word 2003 SP3,
Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formátu TIFF. Soupisy
stavebních prací, dodávek a služeb vcetne výkazu výmer musí být v editovatelné podobe
(Microsoft Office Excel) celkove uzamcené a odemcené jen v tech cástech, ve kterých
dodavatelé budou doplnovat jednotkové ceny.

2.3 SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky za prípadná vyjádrení dotcených orgánu apod. hradí objednatel, ve výši, kterou
stanovi príslušný orgán. Správni poplatky nejsou zahrnuty v nabídkové cene podle CI. 5 odst. 5.3. této
smlouvy.

CLÁNEK 3.

DOBA PLNENÍ, PREDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy v terminech a lhutách sjednaných
v této smlouve. Zmeny daných termínu ci lhut (zejména jejich upresnení v souladu s prubehem
realizace díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádeni zmen
a dodatku smlouvy.

3.2 objednatel predá zhotoviteli veškeré podklady dle odst. 2.1.4 této smlouvy nejpozdeji do 30ti
kalendárních dnu od podpisu této smlouvy.

3.3 LhUty plnení byly smluvními stranami sjednány následovne:

3.3.1 Vypracování a predání PD podle odst. 2.1.3.1tétO smlouvy (DPS) nejpozdeji

do 210 kalendárních dnu od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.3.2 výkon autorského dohledu v prubehu realizace stavby (AD):

- zahájení výkonu ad: od zahájení realizace stavby

- ukonceni výkonu ad: predáni a prevzetí dokoncené stavby mezi Objednatelem
a Zhotovitelem stavby

- predpokládaná lhuta výkonu ad odpovídá predpokládané lhute realizace stavby 18

mesícuBez ohledu na uvedené terminy a lhutu koncí výkon ad provádený zhotovitelem dle této
smlouvy provedením ci obstaráním všech úkonu Zhotovitele, které tato smlouva
predpokládá, ci které plynou z povahy cinnosti Zhotovitele, popr. z povahy stavby (tj.
skutecné ukoncení výkonu ad).

3.3.3 Technická pomoc v zadávacím rízení na výber Zhotovitele stavby (HN):

Zhotovitel je povinen pn realizaci HN respektovat termíny a lhuty stanovené zákonem c.
134/2016 Sb. v platném znení, tj. zejména:

a) poskytnout Objednateli odborné odpovedi na dotazy k pd uchazecu nejpozdeji do 3
kalendárních dnu od jejich obdržení prostrednictvím e-mailové zprávy

b) provést další úkony HN nejpozdeji do 7 pracovních dnu, pokud mezi smluvními
stranami nebude dohodnuto jinak.
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Bez ohledu na uvedené lhuty konci výkon hn provádený Zhotovitelem dle této smlouvy
provedením ci obstaráním všech úkonu Zhotovitele, které tato smlouva predpokládá, ci které
plynou z povahy zadávacího rIzení podle zákona c. 134/2016 Sb. (tj. skutecné ukonceni
výkonu hn).

3.3.4 Spolupráce pri dokonceni stavby (AD-D):

- zahájeni výkonu ad-d: predání a prevzetí stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem
stavby

- ukonceni výkonu ad-d: 3 kdendárních mesíce po predáni a prevzetí stavby mezi
Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

3.4 PREDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.4.1 projektová dokumentace bude predána ve sjednané lhute, resp. termínu podle odst. 3.3.1
této smlouvy. Povinnost Zhotovitele predat PD je splnena, je-li pd predána vcas, ve stavu
odpovídajÍcÍm požadavkum vyp|ývajÍcÍm z této smlouvy, a je schopna užIvánI k úcelu, ke
kterému byla vyhotovena. Nedokoncenou PD není objednatel povinen prevzít. Obdobne
není Objednatel povinen prevzít PD vykazujÍcÍ vady a nedodelky.

3.4.2 O predání PD porÍdi smluvní strany protokol, který podepÍšÍ oprávneni zástupci obou
smluvních stran. objednatel urcuje svým zástupcem pro tyto úcely osobu odpovednou za
prevzetí PD Ing. Martinu Doleželovou. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po
jednom pro každou ze smluvních stran.

3.4.3 projektová dokumentace DPS musí být zpracována vC. demolicního výmeru a príslušné
dokumentace. Pokud se po predání PD prokáže, že PD nesplnuje tuto podmínku, anuluje se
již vydaný predávací protokol podle odst. 3.4.2 této smlouvy. Po napravení nedostatku pd,
podepIšI smluvní strany nový predávací protokol, v nemž bude uvedeno skutecné datum
predání PD, ke kterému byly nedostatky PD odstraneny.

3.4.4 Nejpozdeji 14 kalendárních dnu pred záverecným predáním PD dle této smlouvy predloží
zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení príslušné dokumentace k vyjádrení. Toto
vyjádreni provede zástupce Objednatele písemnou formou nejpozdeji do 7 kalendárních
dnu. Objednatel urcuje svým zástupcem pro tyto úcely osobu uvedenou v odst. 3.4.2 této
smlouvy.

3.4.5 Postupem predáni a prevzetí PD dle tohoto odst. 3.4 této smlouvy nejsou nikterak dotcena
práva objednatele z titulu odpovednosti zhotovitele za vady díla.

CLÁNEK 4.

CENA STAVBY
4.1 STAVBA

Stavbou se pro úcely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem ,,výstavba budovy materské
školy v areálu ZŠ Premyslovo námestí 1" ve všech jejích cástech, s príslušensMm, zahrnujÍcÍ
veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím
provedením souvÍsejÍcÍ. skutecný rozsah a obsah stavby je dán projektovou dokumentací pro
provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými položkovými výkazy výmet
Ocenené podrobné položkové výkazy výmer pak tvorí v souhrnu celkové náklady stavby (rozpocet).

4.2 CENA STAVBY

4.2.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) predstavuje souhrn cen všech prací a dodávek, které
byly vyprojektovány nebo výslovne uvedeny Zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby o bsahuje
zároven veškeré dane, cla a poplatky (at' návratné ci nikoli) a vedlejší rozpoctové náklady,
které se váží k realizaci stavby.

4.2.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborne sestaví celkové
náklady stavby na základe detailního položkového rozpoctu. Zhotovitel se zavazuje provést
dílo dle podmínek sjednaných v této smlouve, zejména dle požadavku objednatele, a v
souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou dovedností, pécí a pílí odpovídajÍcÍ
standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech jejích cástech za
touto smlouvou uvedené náklady (viz odst. 4.3 této smlouvy) stanovené zhotovitelem v
podrobném položkovém rozpoctu stavby, a to ocenením v aktuální cenové úrovni podle
ceníku stavebních prací RTS, prípadne individuálnI ka|ku|ací u položek, které v ceníku RTS
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obsaženy nejsou, podloženou cenovou nabídkou získanou pruzkumem trhu. Zhotovitel se pn
návrhu stavebních materiálu a technologií bude rid it hospodárnosti pri zachováni standardu
požadovaného Objednatelem, a to jak z hlediska ponzovaclch nákladu, tak i z hlediska
nákladu na budoucí provoz a údržbu stavby. zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny
dodavatelu, kterí se budou ucházet o zhotoveni stavby, budou ve shode s jeho názorem.

4.3 objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (soucet
nákladu hlav Il. až XL souhrnného rozpoctu) neprekrocí 106 000 000 Kc bez DPH. Tato cástka je
výchozím podkladem pro zpracováni projektové dokumentace a zhotovitel musí rozpoctem PO
prokázat, že se od této cástky neodchyluje. Tato cástka je soucasne výchozím podkladem pro výpocet
ceny díla (honoráre zhotovitele).

4.4 zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích predpokladu pri uzavrení této
smlouvy je možno stanovené maximálni predpokládané náklady stavby dodržet pri splnení
požadavku, že predmetná stavba bude realizována v dané lokalite s požadovanými stavebne
technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací
dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximäní hospodárnost a
ekonomickou výhodnost celkového rešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy
vypracovat a veškerá další plneni, zejména autorský dohled, budou smerovat k tomu, aby byl tento
financní limit dodržen.

4.5 Pokud zhotovitel v prubehu zpracování jednotlivých stupnu PD zjisti, že požadavky Objednatele na
rozsah a obsah stavby zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této
smlouvy, neprodlene Objednatele na tuto skutecnost písemne upozorní a vyžádá si od Objednatele
písemné stanovisko k další realizaci díla podle této smlouvy. pokud tak zhotovitel neuciní, má se za
to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.3. této smlouvy je schopen i pres požadavky
objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.

CLÁNEK 5.

HONORÁR ZHOTOVITELE, FAKTURACNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží Zhotoviteli honorár
ve výši uvedené odst, 5.3 této smlouvy. Honorár zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné
k rádnému a vcasnému splneni všech jeho povinností vyp|ývajÍcLch z této smlouvy, vcetne veškerých
vedlejších nákladu Zhotovitele, není-li v této smlouve výslovne uvedeno jinak.

5.2 Sjednaná výše honoráre muže být menena výhradne za nekteré z niže uvedených podmínek:
5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zmenám sazeb DPH, Sazba DPH bude úctována vždy

v zákonem stanovené výši k datu uskutecneného zdanitelného plnení, kde datem
uskutecneného zdanitelného plnení je datum podpisu protokolu podle odst, 3.4 této smlouvy.

5.2.2 v prípade vIcepracI - Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný ci
predpokládaný touto smlouvou v prípade, že se Zhotovitel s Objednatelem náležitou formou
dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem
k této smlouve. zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv prípadných vIcepracI, pakliže
tyto provede bez predchozí písemné dohody s Objednatelem sjednané formou rádného
dodatku k této smlouve. Obdobne pIati u méneprací.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zmenám sazeb DPH. Sazba DPH bude úctována vždy
v zákonem stanovené výši k datu uskutecneného zdanitelného plneni, kde datem
uskutecneného zdanitelného plneni je datum podpisu protokolu podle odst. 3,4 této smlouvy.

5.3 Celková výše honoráre je pro jednotlivé etapy plnení stanovena takto:

honorár Zhotovitele
odst. predmet plnení - etapa bez DPH DPH ...% vC. DPH

zhotovení dokumentace pro provádení

5.3. stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.1 této
1 smlouvy VC. technické pomoci v zadávacím 1 441 000,- 302 610,- 1 743 610,-rízení na výber zhotovitele stavby (HN) podle

odst. 2.1.3.2 této smlouvy

5á3' výkon autorského dohledu pn realizaci stavby 437 000,- 91770,- 528 770,-
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(AD) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

5.3. spolupráce pri dokoncení stavby (AD-D) 48 000,- 10 080,- 58 080,-
3 podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

5;3' celkový honorár 1 926 000, 404 460,- 2 330 460

qj

5.4 objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráre budou uskutecnovány v korunách ceských
nás|edujÍcÍm zpusobem:

5.5.1 Honorár dle odstavcu 5.3.1 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po rádném a
bezchybném splneni príslušné cásti predmetu plnení a jeho protokolárnIm odevzdání
objednateli, a to na základe faktury, kterou je Zhotovitel oprávnen vystavit dnem podpisu
príslušného protokolu oprávnenými zástupci obou smluvních stran.

5.5.3 Honorár dle odstavce 5.3.2 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na základe faktur
vystavovaných pravidelne lx za 3 mesíce, a to vždy k poslednímu dni každého tretího
kalendárního mesíce.
výše fakturovaných cástek bude stanovena aritmetickým prumerem z 90% honoráre odst.
5.3.2 této smlouvy na predpokládanou mesIcní lhutu výkonu ad dle odst. 3.3.2 této smlouvy
x 3 (platba lx za 3 mesíce).
zbývajIcIch 10% honoráre podle odst. 5.3.2 této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro
prípad, že by došlo k prodlouženI predpokládané lhuty výkonu ad dle odst. 3.3.2 této
smlouvy. Uvedená rezerva bude poskytovateli uhrazena na základe faktury, kterou je
poskytovatel oprávnen vystavit k datu skutecného ukoncení výkonu ad, tj. k termínu predání
a prevzetí dokoncené stavby.

5.5.4 Honorár dle odst. 5.3.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazen na základe faktury vystavené
po ukonceni výkonu ad-d podle odst. 3.3.4 této smlouvy.

5.5 platební doklady (faktury) jako danové a úcetní doklady musí obsahovat údaje predepsané zákonem a
touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vráceny Zhotoviteli k doplneni ci oprave. Oprávneným
vrácením faktury prestává bežet puvodní lhuta splatnosti. Celá lhuta beží znovu ode dne doruceni
opravené nebo nove vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou predány ve 3 vyhotoveních
a budou obsahovat alespon tyto údaje

" název a sídlo oprávnené a povinné osoby, to jest objednatele a Zhotovitele,
· lC a dic Objednatele a Zhotovitele
· císlo smlouvy,
· císlo platebního dokladu (faktury),
" den odeslání, den splatnosti a datum skutecného zdanitelného plneni,
· oznacení penežního ústavu a císlo úctu, na který má Objednatel platit,
· název zakázky v textu faktury,
· oznacení fakturované etapy predmetu plnení,
· fakturovanou cástku bez dane, sazbu dane, dan a celkovou cástku vcetne dane z pndané

hodnoty,
· oznacení predmetu plnení a oznacení fakturované cásti predmetu plneni s odkazem na

príslušnou cást smlouvy,
· razítko a podpis oprávnené osoby zhotovitele

5.6 DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.6.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného danového dokladu (faktury) je 30 dnu od doruceni
Objednateli a úhrada se bude provádet bezhotovostním prevodem úctu Objednatele na úcet
zhotovitele. Platby za jednotlivé dÍLcÍ cásti predmetu plnení (etapy) budou úctovány dÍ|cÍmi
danovými doklady (fakturami) vcetne dane z pridané hodnoty.

5.6.2 Objednatel je oprávnen pozastavit úhradu faktury v prípade, kdy zjistí, že Zhotovitel provádí
dílo v rozporu s touto smlouvou ci príslušnými právními predpisy. Takto pozastavenou
fakturu Objednatel uhradí bezodkladne poté, co zhotovitel sjedná nápravu.

5.6.3 Sazba DPH bude úctována v zákonné výši ke dni uskutecneného zdanitelného plnení
každého danového dokladu.

5.7 ZÚCTOVATELNÉ NÁKLADY
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Smluvní strany se dohodly, že pro úcely této smlouvy nezahrnuje honorár zhotovitele podle odst. 5,3
této smlouvy náklady skutecne vynaložené Zhotovitelem na:

5.7.1 reprodukci plánu, nácrtu, výkresu, grafických zobrazeni, textových vyjádreni a jiné
dokumentace, vyjma reprodukování pro použití v kancelárí Zhotovitele, a to porizovaných na
výslovnou žádost objednatele nad rámec sjednaný touto smlouvou ci z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ;

5.7.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovne vyžádané Objednatelem;

5.7.3. poplatky podle odst. 2.4. této smlouvy.
Tyto zúctovatelné náldady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na základe samostatných faktur,
pricemž ustanovení odst. 5.5 a 5.6 této smlouvy se použijíi pro tyto prípady.

CLÁNEK 6.

SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Nedodrží-li Zhotovitel termín predáni projektové dokumentace DPS dle CI. 3 odst. 3.3.1 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- kc za každý zapocatý den
prodlení.

6.2 V prípade, že projektová dokumentace DPS dle této smlouvy nebude zpracována v souladu
s príslušnými ustanoveními zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek ve znení
pozdejších predpisu a v souladu s vyhláškou c. 169/2016 Sb., ve znení vyhlášky c. 405/2017 Sb., je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázove smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kc. Tím není
dotceno právo Objednatele vymáhat na Zhotoviteli cástku odpovídajÍcÍ výši pokuty, která byla
objednateli udelena z duvodu nezpracováni PD v souladu s príslušnými ustanoveními zákona c.
134/2016 Sb., a s vyhláškou c. 169/2016 Sb., ve znení vyhlášky c. 405/2017 Sb.

6.3 v prípade, že Zhotovitel nedodrží lhutu podle CI. 3 odst. 3.3.3, písm. a) této smlouvy, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kc za každý prípad nedodrženi lhuty.

6.4 Poruší-li Zhotovitel závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínu
podle odst. 7.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-
kc za každý takový prípad a každý zapocatý den prodlení.

6.5 V prípade ukoncení smlouvy z duvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednorázove smluvní pokutu ve výši 500.000 ,-Kc.

6.6 Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranení zárucních vad sjednaný s Objednatelem, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KC, a to za každý takovýto prípad a za
každý zapocatý den prodlení.

6.7 Neprokáže-li zhotovitel rozpoctem k dps zpracovaným podle aktuálních ceníku RTS a u položek,
které v ceníku RTS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladu stavby
podle odst. 4.3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve odpovjdajÍcÍ hodnote 0,5%
z cástky, o kterou náklady stavby prevyšují cástku podle odst. 4.3 této smlouvy.

6.8 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovednost za škodu, její uplatnováni ani vymáhání.

CLÁNEK 7.

PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY
zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých cásti projektové dokumentace
svolávat výrobni výbory, a to pravidelne vždy 1 x za 14 dní (nedohodnou-li se smWvní strany jinak) s
tím, že první výrobní výbor svolá Zhotovitel v predstihu alespon 2 pracovních dnu. Každá ze
smluvních stran je oprávnena prizvat k úcasti na výrobním výboru profesní specialisty podle svého
uváženi. Pokud vzniknou v prubehu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledne
zpusobu zpracovávání projektové dokumentace vcetne projektového rešeni, jež nebude možno vyrešit
dohodou stran, je pro plneni zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen
respektovat. výrobni výboTy bude Zhotovitel svolávat emailem nejpozdeji 2 pracovní dny predem s
tím, že zároven upresní cas a místo konání, pricemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání
sídlo Objednatele. zhotovitel zašle pro potreby výrobního výboru objednateli na jeho žádost
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príslušnou cást PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokud bude nekterá ze smluvních stran požadovat mimorádný výrobní výbor, vyzve k úcasti zástupce
druhé smluvní strany e-mailem nejméne 2 pracovní dny predem.
záverecným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních

stran.7.1.1 Zhotovitel urcuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

Ing. arch. Martina Boráka
7.1.2 Objednatel urcuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech

Ing. Martina Doleželová.
7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v príslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se

zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalite a za tím úcelem provést veškeré odborné cinnosti a
vynaložit veškerou odbornou péci, jakou je možno od neho spravedlive ocekávat, jakožto od odborné
osoby disponujÍcÍ všemi potrebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.

7.3 Zhotovitel je povinen pri provádeni díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a
zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu predpokládané
životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla pIi bežné údržbe a provozu pro stavebne technický
úcel, pro nejž bude stavba kolaudována, zarucena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.

7.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového rešeni
stavby, a to již od pocátku prípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlacovat zejména
jakékoliv neoprávnené bezduvodné zakládáni takzvaných vyvolaných investic a vIcepracl v prubehu
realizace stavby, vcetne inženýrských síti.

7.5 Zhotovitel je povinen dodržet závazné monitorovací indikátory soljvisejÍcÍ se stavbou, které vyplývají
z príslušného rozhodnuti o pndelenl dotace ci ze žádosti o dotaci.

7.6 s údaji týkajÍcÍmi se této smlouvy a jejího plneni bude Zhotovitel zacházet šetrne a zachovávat o nich
mlcenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovne zprošten Objednatelem ci na základe zákona.
zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v prubehu prípravy a provádení stavby a
jejího uvádeni do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s tretími
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávnené zájmy Objednatele, být s temito zájmy ve stretu, poprípade
neoprávnene zvýhodnit sebe nebo tretí osoby.

7.7 zhotovitel se zavazuje neprodlene písemne informovat objednatele o všech skutecnostech, které by
mohly Objednateli zpusobit financní, nebo jinou újmu, o prekážkách, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladu predaných mu
Objednatelem. zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovnež na následky takových rozhodnutí a
úkony Objednatele, které jsou zjevne neúcelné nebo samého Objednatele poškozujÍcÍ nebo které jsou
ve zjevném rozporu s chráneným verejným zájmem.

7.8 zjistI-Ii Zhotovitel, že nemuže dílo provést za podmínek závazne pIynoucIch z obecne platných
právních predpisu, nebo požadovaných výslovne Objednatelem, poprípade za dalších podmínek
zvlášte dohodnutých touto smlouvou, a stejne tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvedomí o
tom neprodlene písemne Objednatele s uvedením duvodu.

7.9 Zhotovitel zastaví další projekcní práce a jiná plneni dle této smlouvy a okamžite o tom vyrozumí
objednatele, pokud zjistí, že stavba je technicky ci jinak, s ohledem na zadání objednatele,
neproveditelná, a projedná s ním neprodlene další postup.

7.10 zhotovitel se zavazuje, že bez predchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek
své cinnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobe než objednateli.

7.11 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávnen dát zhotoviteli písemný príkaz k prerušeni prací
na díle, a to na dobu až 90 dnu. Bude-li prerušení prací trvat vÍce než 90 a nedohodnou-li se strany
písemne jinak, je objednatel oprávnen od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za
porušení této smlouvy Objednatelem. Po dobu prerušeni prací dle tohoto odstavce se staví sjednané
lhuty a sjednané terminy se automaticky prodlužujI, nejvýše však o cas odpovídajÍcÍ casu prerušení
prací. príkaz k prerušeni prací je Objednatel oprávnen kdykoliv zrušit písemným príkazem
k opetovnému zahájení prací, zhotovitel práce opetovne zahájí dnem následujIcHn po dorucení
takového príkazu.

7.12 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci krome osob statutárních
zástupcu uvedených v záhlavítéto smlouvy jsou:

hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Martin Borák
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Ing. arch. Ivo švábenský

7.13 SOUCINNOST STRAN

7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozdeji do patnácti dnu od uzavrení této smlouvy, poverí
urcité osoby, které se budou pravidelne úcastnit za Objednatele všech pracovních schuzek,
porad a úkonu potrebných pro úspešné uskutecnováni predmetu této smlouvy. Objednatel
se dále zavazuje zajistit prostrednictvím techto osob úcast Objednatele na jednáních s
orgány státní správy, orgány samosprávy ci jinými osobami v prípadech, kdy to bude
nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.

7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po nem lze rozumne požadovat, Zhotoviteli veškeré
nezbytné údaje týkajIcI se požadavku na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této
smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky vyp|ývajÍcÍ z místa stavby má Zhotovitel sledovat,
poprípade jaké jsou možnosti zhotovitele tento zámer rozšírit.

7.13.3 objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou soucinnost, jakož i
informace a podWady nezbytné k rádnému a vcasnému provedení díla. Soucinnost zahrnuje
zejména rešeni majetkoprávních vztahu, poskytováni informací o budoucím provozu díla a
aktivní úcast pri jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými
osobami. objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytecného
prodlení, nejpozdeji však do 3 pracovních dnu od vyžádání zhotovitele vyjádri ke
skutecnostem, které jsou nezbytné pro pokracování v rádném a vcasném provádeni díla.

7.14 Závazná forma komunikace je datovou schránkou nebo e-mailem, zápis z výrobního výboru ci jiného
jednání, protokol o predáni a prevzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány prIsIušnými odpovednými
zástupci dané smluvní strany (smluvních stran).

7.15 Obe smluvní strany se zavazují chránit svoji výpocetní techniku rezidentními antivirovými programy.
zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálne zpracované dokumentace na svém zarIzenI.

CLÁNEK 8.

ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít
v dobe jeho predání a po nejméne následných 10 let vlastnosti stanovené obecne závaznými právními
predpisy, technickými a bezpecnostními normami (platnými ke dni predání), touto smlouvou, popr.
vlastnosti obvyklé, Zhotovitel odpovídá za správné navrženi konstrukci a technických rešeni použitých
v projektové dokumentaci tak, že nese odpovednost za prípadné vady (v krajním prípade destrukce)
zrealizované stavby, které by vznildy nesprávným, chybným ci nevhodným navrženým rešením
konstrukci a technických rešení po nejméne následných 10 let od jeho predání. v prípade, že by došlo
u zrealizované stavby k závažným vadám ci destrukcím zpusobeným nesprávným nayrženim
konstrukci a technických rešení použitých v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel odpovednost i po
uplynuti této doby.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla
v délce 36 mesícu od doby predáni (dále jen ,,zárucní doba") podle odst. 8.5. této smlouvy. Tim není
dotceno ustanovení odst. 8.1, této smlouvy.

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu zárucní doby použitelné k úcelu vyp[ývajÍcÍmu z této
smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za
vady, které melo dílo v okamžiku jeho predání objednateli. Za vady vzniklé po predání díla odpovídá
zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vylouceni pochybnosti strany shodne konstatují, že za vadu
díla se považuje i navrženi takového rešení, které je vzhledem k podmínkám vyp|ývajÍcÍm z této
smlouvy a objektivním skutecnostem s prih|édnutÍm k aktuálním znalostem v príslušných oborech
rešením nevhodným (technicky, ekonomicky ci jinak) pro daný prípad a jeho navrženi v konecném
dusledku znamená rozšIr'enI predmetu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšIknI provedených
prací ci poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska
projektu, z nehož Objednatel bude stavbu financovat) ci zvýšení ceny stavby (vC. prípadu následných
vIceprací). Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady
hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpecnosti provozu.

8.4 u projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.1 (DPS) této smlouvy odpovídá Zhotovitel za to, že bude
zpracována v souladu se zákonem c. 134/2016 Sb., ve znení pozdejších predpisu.
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8.5.1 Zárucní doba za zpracovanou projektovou dokumentaci pocíná bežet ode dne predání a
prevzetí príslušného stupne PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy.

8.5.2 Zárucní doba za inženýrské cinnosti podle odst. 2.1.3.2, (HN), 2.1.3.3 (AD), 2.1.3.4 (AD-D)
této smlouvy pocíná bežet ode dne jejich rádného ukonceni, pricemž rádné ukonceni
cinnosti je definováno v príloze c. 1 této smlouvy.

8.6 Do zárucní doby se nepocítá doba od uplatneni vady díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku
odstranení takové vady. O tuto dobu se zárucní doba automaúcky prodlužuje.

8.7 Pokud již v prubehu provádeni díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou
ci príslušnými predpisy, je objednatel oprávnen domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není
dotceno právo objednatele na náhradu prípadné škody vzniklé v dusledku vadného provedeni díla.

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatne odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s
pnhlédnutlm k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní prípad dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel
reklamovanou vadu do 10 dnu od jejího nahlášení (reklamace). objednatel je povinen vady písemne
reklamovat u Zhotovitele v primerené lhute po jejich zjišteni (nejpozdeji do 20 dnu). Oznámení
(reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla zhotovitele, pricemž i reklamace odeslaná v poslední
den zárucní lhuty se považuje za vcas uplatnenou.

8.9 Nebude-li pro konkrétní prípad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v
prípade, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranení reklamované vady nese Zhotovitel, ve
sporných prípadech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávnene. Prokáže-li
se ve sporných prípadech, že objednatel reklamoval neoprávnene, tzn., že na predmetnou vadu
nevztahuje zámka, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem úcelne
vynaložené v souvislosti s odstranením neoprávnene reklamované vady

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zpusobeny použitím podkladu resp. pokynu, prevzatých od
Objednatele a Zhotovitel pri vynaložení veškerého úsilí a odborné péce, kterou lze po nem spravedlive
požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, prestože je podrobil peclivému posouzeni, nebo na
nedostatky a závady podkladu nebo pokynu Objednatele písemne upozornil s poznamenáním
možných dusledku a ten na jejich použiti písemne trval. V takovém prípade je však Zhotovitel povinen,
na žádost objednatele, dohodnout opatrení k co nejrychlejšímu odstranení závad za úplatu. Zhotovitel
dále neodpovídá za vady díla zpusobené objednatelem ci tretími osobami (tím není dotceno ujednáni
o odpovednosti za subdodavatele), za vady vzniklé v dusledku zmeny technických norem a právních
predpisu (pokud v dobe zpracováni PD nebyly známy) a za vady díla zpusobené vyšší mocí.

8.11 zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v dusledku porušení jeho povinností vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy ci príslušných právních predpisu a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá objednateli ve
forme vícenákladu na realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostrední prícinné
souvislosti s vadami díla podle této smlouvy.

8.12 Zhotovitel bere na vedomi, že jeho honorár dle této smlouvy stejne jako realizace stavby je
Objednatelem financována z dotace poskytnuté v rámci IROP a tedy že prípadné porušení této
smlouvy Zhotovitelem muže mít vliv na povinnosti Objednatele vuci poskytovateli dané dotace, vcetne
povinnosti priznanou dotaci zcela ci cástecne vrátit, a je si pIne vedom výše škody, která muže
objednateli vzniknout.

CLÁNEK 9.

POJIŠTENÍ

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla rádne pojišten pro prípad rizik a odpovednosti
za škody vznildé v souvislosti s plnením této smlouvy, a to na pojistné plnení ve výši minimálne však
5.000.000 Kc. Náldady na pojišteni nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honorári této smlouvy.

9.2 Príslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovednost zhotovitele za škody, jak je
sjednána v této smlouve, popr. jak vyplývá z príslušných právních predpisu. Zhotovitel je povinen
danou pojistnou smlouvu kdykoliv behem realizace díla predložit na vyžádáni Objednateli bez
zbytecného odkladu po doruceni žádosti.

9.3 zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvÍsejÍcÍ s jeho plnením podle této smlouvy
u pojištovny bez zbytecného odkladu, cÍmž není dotcena odpovednost Zhotovitele uhradit Objednateli
škodu ci uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.
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AUTORSKÁ PRÁVA, LICENCNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Ochrana autorských práv se rídI zákonem c. 89/2012 Sb. obcanským zákoníkem a zákonem c.
50/2019 ze dne 15.2.2019, kterým se mení zákon c. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejÍcÍch s právem obcanským a o zmene nekterých zákonu (Autorský zákon), ve znení
pozdejších predpisu a veškerými mezinárodními dohodami o ochrane práv k duševnímu vlastnictví,
které jsou soucástí ceského právního rádu.

10.2 AUTORSTVÍ STUDIE (NÁVRH STAVBY)

10.2.1. STUDIE je autorským dilem ve smyslu Autorského zákona. Autorem studie je Ing. arch,
Martin Borák (dále jen autor). Autorská práva k AUTOROVI STUDIE má smluvne
vyrešené objednatel. objednatel je tedy oprávnen k užití autorského díla pro úcely, ke
kterým bylo vytvoreno. Zhotovitel je povinen ve vztahu k autorovi respektovat autorská práva
a autorské dílo nemenit s výjimkou takových úprav ci zmen, které budou autorem
odsouhlaseny a schváleny. Zhotovitel má povinnost s AUTOREM konzultovat veškeré
zmeny, které v rámci zpracování projektové dokumentace podle této smlouvy provede oproti
STUDII a vyžádat si od AUTORA písemné schváleni takových zmen.

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje rádne pInit své závazky vuci AUTOROVI studie, vyp|ývajÍcÍ z
Autorského zákona.

10.3 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA

10.3.1 Zhotovitelem vytvorené dílo podle této smlouvy podléhá ochrane podle Autorského zákona.
Zhotovitel prohlašuje, že na základe svého autorství ci na základe právního vztahu a
autorem l autory díla vytvoreného podle této smlouvy je oprávnen vykonávat svým jménem a
na svuj úcet veškerá autorova majetková práva k výsledkum tvurcí cinnosti zhotovitele podle
této smlouvy vcetne hmotného zachyceni výsledku cinnosti zhotovitele. zhotovitel je
zejména oprávnen všechny cásti díla vytvorené podle této smlouvy jako autorské dilo využit
ke všem známým zpusobum užiti a udelit objednateli jako nabyvateli díla oprávneni
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

10.3.2 zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprávneni užívat výsledky tvurcí
cinnosti podle této smlouvy vcetne hmotného zachycení výsledku své cinnosti ke splnení
úcelu a predmetu této smlouvy a zároven výsledky tvurcí cinnosti upravovat, doplnovat a
vystavovat za podmínek sjednaných v této smlouve. Právem Objednatele užívat výsledky
tvurcí cinnosti Zhotovitele podle této smlouvy vcetne hmotného zachycení výsledku cinnosti
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využIvánI výsledku tvurcí cinnosti
zhotovitele podle této smlouvy VC. hmotného zachycení výsledku cinnosti Zhotovitele všemi
známými zpusoby, zejména jejich další zpracováni, úpravy a rozmnožováni Objednatelem ci
tretí osobou.

10.3.3 výhradní licencí podle této smlouvy je výlucné právo objednatele užívat veškeré výsledky
cinnosti zhotovitele podle této smlouvy VC. jejich hmotného zachycení. výhradní licenci
k výsledkum tvurcí cinnosti Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje
Zhotovitel objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této
smlouve. objednatel licenci udelenou Zhotovitelem na základe této smlouvy pnjímá
prevzetím príslušné cásti predmetu plnení podle této smlouvy.

10.3.4 zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, cÍmž se rozumí, že zhotovitel
nesmí poskytnout licenci obsahem ci rozsahem zahrnujÍcÍ práva poskytnutá Objednateli
podle této smlouvy tretí osobe a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své
tvurcí cinnosti podle této smlouvy vcetne hmotného zachycení výsledku cinnosti zhotovitele
ke splneni predmetu této smlouvy ve výše uvedené forme zpusobem, ke kterému poskytl
licenci objednateli.

10.3.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvetove na celou dobu trvání
majetkových práv k výsledkum tvurcí cinnosti zhotovitele podle této smlouvy vcetne
hmotného zachyceni výsledku cinnosti Zhotovitele ke splneni predmetu této smlouvy ve
výše uvedené forme.

10.3.6 Objednatel je oprávnen práva tvOrÍcÍ soucást licence podle této smlouvy poskytnout tretí
osobe, a to ve stejném ci menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávnen užívat práv
z licence.

10.3.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy precházejí pri zániku Objednatele na jeho
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právního nástupce.

10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovne prohlašuje, že odmena za licenci poskytnutou
objednateli je již zahrnuta v honorári podle CI. 5 odst, 5.3 této smlouvy.

10.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v dobe jeho predání objednateli
žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovnež zavazuje, že po dobu provádení díla
neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva tretích osob. jestliže se kdykoli v budoucnu
prokáže, že zhotovitel prí provádení díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva tretích osob,
Zhotovitel za takové porušení práv tretích osob plne odpovídá. V takovém prípade je zhotovitel rovnež
povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v dusledku porušení
autorských, patentových, nebo jiných práv tretích osob pri provádení díla

CLÁNEK 11.

UKONCENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

11.1 Tuto smlouvu lze ukoncit dohodou smluvních stran, odstoupením nekteré smluvní strany nebo
výpovedi. Každá forma ukonceni smluvnIho vztahu musí být písemná, jinak je neplatná,

11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

vedle prípadu stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních strm právo od této smlouvy
odstoupit v prípade kdy:

11.2.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzve a
v pnmerené dodatecné lhute (nejméne však 7 dnu), která ji k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;

11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;

11.2.4 nepredložrli Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv behem realizace díla

11.2.5 nedodrží-li Zhotovitel povinnosti vyp|ývajÍcÍ z licencních ujednání podle cí. 10 této smlouvy

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být ucineno písemne a musí být doruceno druhé smluvní strane,
pricemž úcinky odstoupeni nastávají dnem doruceni písemného oznámení o odstoupeni. Oznámeni
musí obsahovat odkaz na ustanovení této smlouvy ci zákona, který k odstoupení opravnuje. Následky
odstoupeni od smlouvy se ridf prIsIušnými ustanoveními OZ.

11.4 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstranováni vad a nedodelku, a také záruky za jakost prací
jím provedených do doby odstoupeni od smlouvy platí i po takovém odstoupeni.

11.5 VÝPOVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

objednatel je oprávnen vypovedet tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplnených závazku smluvních
stran. výpoved Objednatele je úcinná dorucením výpovedi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpoved
dorucena Zhotoviteli, není zhotovitel oprávnen zahajovat plnení dosud nezahájených cástí díla. Pokud
by Zhotovitel zahájil plnení kterékoliv dosud nezahájené cásti díla po doruceni výpovedi, nevzniká
zhotoviteli právo na zaplacení honoráre za tuto cást díla.

11.6 DOHODA O UKONCENÍSMLOUVY

Dohoda o ukoncení smlouvy je písemne vyjádrená vule obou smluvních stran smlouvu ukoncit. V
písemné dohode o ukoncení smlouvy musí být sjednány podmínky ukoncení smlouvy, datum,
k nemuž bude smlouva ukoncena a vzájemné vyporádáni úhrady honoráre za provedené cásti díla ke
dni ukonceni smlouvy.

11.7 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PRI UKONCENÍ SMLOUVY

11.7.1 v prípade ukonceni smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovedí objednatele jsou
smluvní strany povinny:

a) Zhotovitel dokoncí rozpracovanou cást díla, pokud objednatel neurci jinak.

b) zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných cinnosti a úkonu na díle, ocení je
stejným zpusobem, jakým byl sjednán honorár podle této smlouvy a provede soupis
všech dokumentu získaných pri zarizováni záležitostí podle této smlouvy do doby jejího
ukoncení.

C) zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnImu predání a prevzetí všech plneni na díle.
Objednatel není povinen tato plneni na díle prevzít, pokud jejich soupis není úplný nebo
je nesprávný.
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d) zhotovitel provede vyúctování plnení na díle a vystaví konecnou fakturu.

11.7.2 Na Zhotovitelem predané plnení podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukonceni této
smlouvy vztahují licencní ujednáni podle CI. 10 této smlouvy, ujednání o pojišteni podle CI. 9
této smlouvy, ujednání o odpovednosti a záruce podle CI. 8 této smlouvy, ujednání o
smluvních pokutách a náhrade škody podle CI. 6 této smlouvy.

CLÁNEK 12.

PRÁVNÍ RÁD

12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva rIdi zákonem c. 89/2012 Sb,, obcanský zákoník (OZ),
v platném znení, zákonem c. 50/2019 ze dne 15.2.2019, kterým se mení zákon c. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejjcjch s právem obcanským a o zmene nekterých zákonu
(Autorský zákon), ve znení pozdejších predpisu a souvÍsejÍcÍm právními predpisy, zejména
ustanoveními predpisu stavebních, predpisu o ochrane prírody a krajiny a predpisu souvisejÍcÍch,
predpisu o památkové péci, oborových predpisu technických, predpisu o výkonu povolání
autorizovaných architektu, inženýru a techniku cinných ve výstavbe a zákonem c. 134/2016 Sb. o
zadávání verejných zakázek, v platném znení VC. provádecích vyhlášek k tomuto zákonu.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že vylucují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ.

12.3 Pro vyloucení pochybnosti zhotovitel výslovne potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu
s Objednatelem uzavírá pIi svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.

12.4 Žádné ustanoven" smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávneni Objednatele uvedená
v zadávací dokumentaci.

CLÁNEK 13.

SPORY A JEJICH REŠENÍ

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plnením této smlouvy spory, které nelze vyrešit
dohodou a smírem, a pokud smíru nebude dosaženo behem 30 dnu, všechny spoq/ ze smlouvy a
v souvislosti s ní budou rešeny príslušným soudem v Ceské republice vecne a místne príslušným sídlu
objednatele.

CLÁNEK 14.

SPOLECNÁ A ZÁVERECNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 Den znamená kalendární den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, nedele nebo svátek.
PocItánI behu lhut se rldI OZ.

14.2. Smluvní strany se budou neprodlene informovat o všech skutecnostech, které by mohly mít vliv na
plneni této smlouvy, jakož i o zmenách údaju, uvedených v záhlaví smlouvy a pro vyloucenl všech
pochybností uvádí, že smluvní strany shodne považují tuto smlouvu za smlouvu odvážnou dle
ustanoveni § 2756 OZ.

14.3. Tuto smlouvu lze menit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného
císlovaného dodatku.

14.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právni pomery z ní vznikajÍcÍ a vyplývajÍcÍ, se rídí
príslušnými ustanoveními OZ.

14.5. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 OZ, se nepoužije. Urcení množstevního, casového, územní
nebo jiného rozsahu v této smlouve je pevne urceno autonomní dohodou smluvních stran a soud není
oprávnen do smlouvy jakkoli zasahovat,

14.6. Dle § 1765 OZ na sebe obe smluvní strany prevzaly nebezpecí zmeny okolnostI. pred uzavrením
smlouvy strany zvážily pIne hospodárskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plne vedomy
okolnosti smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze menit rozhodnutím soudu.

14.7. V souladu s § 4 OZ, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum prumerného cloveka i
schopnost užívat jej s bežnou pécí a opatrností a že to každý od ní muže v právním styku duvodne
ocekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým
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podpisem.

14.8. Nedílnou soucást této smlouvy tvorí její dále uvedené prílohy takto: "
príloha c. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA
Príloha c. 2 ROZSAH a OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDENÍ STAVBY (DPS)
príloha c. 3 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD)

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a úcinnosti dnem uverejnení
v registru smluv.

Schvalovací doložka podle ustanoveni § 41 zákona c. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zrizenI), v platném znení

Tato smlouva byla schválena na lX/30 zasedání rady mestské cásti Brno-s|ati,[m~ém f,?.2024.

dl

=a':;..n.
dco: 28279999

za objednatele

jirí Ides, starosta

za Zhotovitele

Ivo švábenský

Statutámí mesto Brno
Mestská cást Bmo - Slatina

Tilhonovä 59, 627 00

2
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Príloha c. 1

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

a. ZHOTOVENÍ dokumentace PRO PROVÁDENÍ stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.1tétO smlouvy

Zhotovitel v prubehu této fáze bud sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a výkony:

" vypracuje DPS tak, aby splnovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádení stavby, a to v rozsahu stanoveném:
o prlslušnými ustanoveními zákona c. 225/2017 Sb., kterým se mení zákon c. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním rádu (stavebního zákona), v platném znení,
o vyhláškou c. 405/2017 Sb., kterou se mení vyhláška c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znení vyhlášky

c. 6212013 Sb. (príbha c. 13 k vyhlášce c. 405/2017 Sb.),
o a dále v rozsahu stanoveném v príloze c. 2 této smlouvy pri respektování výsledku, dosažených ve spolecném

územním a stavebním rIzeni a vydaném Ur a sp

· upraví DPS tak, aby vyhovoval zákonu c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek, a vyhl. c. 169/2016 Sb. ve znení
vyhl. c. 405/2017 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedeným v príloze c. 2 této smlouvy

· zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametru a standardu, které
jednoznacne vymezují použité položky

· vypracuje podrobný výkaz výmer
· zhomvitel rucí za správnost a úplnost výkazu výmer a jeho návaznost na OStäU1Í soucású projektové dokumentace
· vypracuje podrobný rozpocet nákladu s overením a porovnáním nákladu podle DSP
" pro výber Zhotovitele stavby Zhotovitel pripraví:

a) 1 kompletní pare DPS v tištené podobe
b) 1 kompletní pare DPS v datové needitovatelné podobe na vhodném dauovém nosici
C) lx kompletní výkaz výmer všech cástí projektu v programu excel na vhodném datovém nosici se zavedenými vzorci

pro výpocty ceny jednotlivých položek, souctových položek, oddllu a objektu s uzamcenými sloupci, v nichž jsou
uvedeny pocty merných jednotek

d) ve výkazu výmer vyznací položky (zpravidla u dodávek tech výrobku a zarIzenI, které mají vliv na kvditu
budovaného díla), u nichž bude po úcastMcIch zadávacího rízenI, kterí se budou ucházet o realizaci stavby
požadováno doplnení údaju o konkrétním nabízeném a v nabídce ocenovaném výrobku ci zarízení

e) u vyznacených položek podle bodu d) pridá do výkazu výmer 2 odemcené sloupce, do nichž budou uchazeci
zapisovat presné oznacení výrobku nebo zarIzenI (l sloupec), výrobce výrobku nebo zarIzeni (l sloupec) - údaje,
které uchazeci zapíší do techto sloupcu budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska splnení predmetu plnení
(technických parametru stanovených v dps) a samotnému Zhotoviteli budou sloužit pro výkon fáze HN podle této
smlouvy

· zpracuje plán BOZP v rozsahu a podle prIsIušného právního predpisu
Dncí etapa plnení je ze strany Zhotovitele splnena predložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném.

B. TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM RÍZENÍNA VÝBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

a) Zhotovitel bud sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajisti pro Objednatele odpovedi na dotazy úcastníku
zadávacího Í'LzenÍ v rámci požadavku na vysvetjení zadávací dokumentace v prubehu realizace zadávacího rlzenI na výber
Zhotovitele stavby podle zákona c. 134/2016 Sb., o zadáváni verejných zakázek za nás|edujÍcÍch podmínek:
· dotazy dodavatelu a úcastníku zadávacího rízenI, tj. žádosú o vysvetlení zadávací dokumentace, vztahujÍcÍ se

k projektové dokumentaci, predá objednatel zhotoviteli v elektronické podobe
· Zhotovitel zpracuje odborné odpovedi na dotazy dodavatelu a úcastníku zadávacího rízení nejpozdeji do 3

kalendárních dnu bez ohledu na rozsah a složitost vecného obsahu a zašle je v elektronické podobe zadavateli;
nedodržením této lhuty se zhotovitel vystawje postihu ze strany objednatele a je si vedom toho, že v prípade
pochybení Objednatele v zadávacím rIzenI, které bude zpusobeno prodlením Zhotovitele, uhradí Objednateli veškeré
sankce, které mu budou udeleny nebo náklady zmareného zadávacího rízení, pokud by necinností Zhotovitele došlo
ke zmarení zadávacího rÍzenL

· Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího rízení do skoncení lhuty pro podání nabídek své
poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhute na dotazy dodavatelu a úcastníku zadávacího rIzení
odpovedet; Objednatel sdelí Zhouoviteli termíny, ve kterých bude zadávací rízení probíhat písemne nejpozdeji 2
kalendární dny pred zahájením zadávacího rIzenI

b) Zhowvitel bud sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídek úcastníku
zadávacího rízenI, predložených v zadávacím rízení na výber Zhotovitele stavby podle zákona c. 134/2016 Sb.,
v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výmer. Posouzeni všech predložených nabídek
bude zamereno na:
· kontrolu úplnosti ocenených položek v jednoúivých nabídkách podle výkazu výmer z dps, který byl soucástí zadávací

dokumentace
· kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich primerenosti vzhledem k navrženým prvkum v projektové dokumentaci,

posouzeni, zda nekteré položky nevykazují znaky mimorádne nízké nabídkové ceny ve smyslu Ust. § 113 zákona c.
134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceneny, prípadne zda nekteré z položek nejsou oceneny
nulovými cenami

· objednatel stanovi úcastníkum zadávacího nzeni v zadávacím rízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu
výmer, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a ocenují ve své nabídce, na základe toho provede Objednatel
posouzeni splnení technických parametru jednotlivých prvku ocenených úcastníky zadávacího rIzeni v nabídkách
vzhledem k požadavkum na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci

· vypracování písemného prehledu závad zjištených v nabídkách, s uvedením návrhu na písemné vysvetlení nabídek
v prípade nejasností, doloženI technických listu ci jiných dokladu k prokázání splnení technických parametru
stanovených v dps

· posouzeni písemných vysvetleni nabídek úcastníku zadávacího rízení
· zpracováni konecného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací tech prvku a položek, které

nevyhovují požadavkum uvedeným v dps, obsahují znaky mimorádne nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou
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v nabídce oceneny

' svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních rIzeních a pri kontrolách, stejne
jako pri realizaci stavby vybraným dodavatelem

· zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skoncení lhuty pro podáni nabídek do výberu nejvhodnejší nabídky své
poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli cinnosú výše sjednané

Dncí etapa plnení je ze strany Zhotovitele splnena ukoncením procesu posuzování nabídek.

C. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

· zhotovitel bud sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude behem provádení stavby reprezentovat Objednatele,
bude s nim konzultovat, radit mu, provádet pro neho autorský dohled a jednat v jeho zájmu, bude mít kdykoliv pristup na
místo provádení stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, at jsou ve stadiu prípravy ci výroby a bude na místo stavby
pravidelne docházet. Zhotovitel bude v téúj souvislosti zejména oprávnen a povinen:

" zajistit ad prostrednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekcního týmu), prípadne zástupce
vedoucího inženýra projektu za soucinnosti specialistu jednotlivých profesí

· provádet AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provádena v obecné shode s DPS
· pravidelne informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalite a bude hlásit objednateli jakékoli chyby ci nedostatky

zjištené ad; rozumí se, že Zhouovitel provádí dozor na stavbe proto, aby proveroval práce na stavbe a stavbu samou
a poskytoval objednateli údaje na základe reprezentativních vzorku, že jakákoliv zjištení behem AD jsou v souladu s
výchozími predpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provádena ve shode s DPS. Zhotovitel nebude odpovedný za
nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby,
nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádejí výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou
schopny provést stavbu ve shode s DPS, a dále za kontrolu a dozor provádený technickým dozorem investora (TDS),
Zhotoviteli stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby, a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostredky, metody,
techniky, užité technologie nebo výkony techto subjed, ani za bezpecnostní opatrení ve vztahu ke stavbe

· zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvetlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit jednání
jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytecného prodlení stanoviska, budou-li písemne
požadována Objednatelem nebo Zhowvitelem stavby, a vydá v nejkratší možné dobe písemné osvedcení týkajIcI se
všech požadavku, pohledávek, neshod a jiných rozporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, které se týkQI
postupu pri provádení díla nebo vysvetlení DPS; zhotovitelova vysvetlení a zjištení budou ve shode se zámerem a
úcelem dps a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel nebude takováto zjištení poskytovat jen jedné
strane a nebude nést odpovednost za prípadné rozpory vzniklé z takových vysvetlení a zjištení, budou-li porízeny v
dobré víre a odborne správne

· ve spolupráci s TDS bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci ci dodávku, která nebude odpovídat DPS; právo,
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby tretí
stranou, aby se zjisúlo dodržování DPS, at byla zkoušena stavba celá ci její cást vyrobená, instalovaná nebo
dokoncená, ci nikoliv; Zhotovitel bez zbytecného prodlení zkontroluje nebo jiným patncným zpusobem overí
dodavatelskou dokumentaci, napríklad dílenské výkresy, technická data výrobku, vzorky, odpovwaji-li stavbe, jak je
predepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat prijetí souboru, jehož je prvek
soucástí

" pnpravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke zmenám a doplnkum oproú dps a ve
spolupráci s TDS bude mít právo narídit mdé úpravy díla, které nebudou menit jeho cenu nebo termín a budou priuom
ve shode s celkovým zámerem DPS. Rozsah povinnosti, odpovednosti a omezení práv Zhotovitele jako reprezentanta
objednatelových zájmu behem doby provádeni stavby nebude upraven nebo rozšíren bez spolecného Zhotovitelova
a Objednatelova písemného souhlasu

· bude spolupracovat pri príprave stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnoceni opatrení k minimalizaci
míry rizik bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci pri provádení prací na stavbe a zpracuje prís!ušnou dokumentaci
(zejména plán BAOZ, prehled rizik, registr souvisejLcÍch predpisu) v souladu se zákonem c. 309/2006 Sb. v platném
znení

" objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu ad a TDS uciní soucástí smlouvy o dílo mezi Objednatelem a
zhowvitelem stavby.

DOCI etapa plnení je ze strany Zhotovitele splnena provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni predání a prevzetí
dokoncené stavby.

D. SPOLUPRÁCE PO DOKONCENÍ STAVBY (AD-D) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel v prubehu této etapy bud sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne pro Objednatele tyto služby a
výkony:

· bude se úcastnit predání a prevzetí stavby mezi objednatelem a Zhotovitelem stavby
· overí správnost dokumentace skutecného provedení, kterou predkládá Zhotovitel stavby pri predáni a prevzetí stavby
· bude spolupracovat a úcastnit se kolaudacního rIzenI ci jiného zpusobu predání stavby do užIvánI
· ve spolupráci s TDS bude dohlížet nad odstranením zjištených vad a nedodelku Zhotovitelem stavby ve stanovené

lhute a kvalite
· ve spolupráci s TDS bude zjištovat závady na stavbe v prubehu zárucní lhuty sjednané se zhotovitelem stavby
· ve spolupráci s TDS pred vypršením jednoho roku provozu po kolaudaci stavby prekontroluje odstranení vad, které

objednatel reklamoval behem zárucní doby a proverí, zda Zhotovitel stavby rádne odstranil reklamované vady
v souladu s pd, zkontroluje záruky a garance vcetne zárucních lhut a vydá záverecná potvrzení o stavu stavby
z hlediska projekcního rešení.

dílcí etapa plnení je ze Wany Zhotovitele splnena provedením cinnosti v rozsahu výše stanoveném k uplynutí 1 roku od
kolaudace dokoncené stavby.

Príloha c. 2
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ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDENÍ STAVBY (DPS)

DPS se zpracovává minimálne v rozsahu stanoveném vyhláškou c. 499/2006 Sb., ve znení vyhlášky c. 62/2013 Sb. o dokumentaci
staveb (príloha vyhlášky) a obsahuje zejména tyto cásti:

projektová dokumentace DSP obsahuje cásu:
A PRUVODNÍ ZPRÁVA
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C SITUACNÍ VÝKRESY
D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARÍZENÍ
E DOKLADOVÁ CÁST
F SPECIFIKACE POŽADAVKU NA ÚPRAVU DPS PRO POTREBY ZADÁVACÍHO RÍZENÍ PRO VÝBER ZHOTOVITELE

STAVBY

DPS musí vždy obsahovat cásti A až E a úpravy podle cásti F s tím, že rozsah a obsah jednotlivých cástí bude prizpusoben druhu a
významu stavby, jejímu umístení, stavebne technickému provedení, úcelu využití, vlivu na životní prostredí a dobe trvání stavby.

Spolecné zásady:
· projektová dokumentace pro provádení stavby se zpracovává samostatne pro jednotlivé pozemnf a inženýrské objekty a pro

technologická zanzení.
" Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povoleni, u staveb

technické infrastruktury nevyžadujícI stavební povolenI ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního
rozhodnuti nebo územního souhlasu.

· projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožnujÍcÍch vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výmer.

· projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádeni stavebních prací.
" výkresy podrobností (detailu) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarove složité konstrukce (prvky), na které klade

projektant zvláštní požadavky a které je nutné pri provádeni stavby respektovat.
· Soucástí projektové dokumentace pro provádeni stavby není dokumentace pro pomocné práce a konsúukce, výrobne

technická dokumentace, dokumentace výrobku dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátu a montážní dokumentace. Pokud je
nutno zpracovat nekterou z techto dokumentací, jde vždy o soucást dodavatelské dokumentace.

· Zpracováni plánu bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi upravuje jiný právní predpis') (pIán bezpecnosti a
ochrany zdraví pri práci na staveništi není soucástí této prílohy).

A PRUVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikacní údQe

a.1.1 Údaje o stavbe
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, císla popisná, katastrální území, parcelní císla pozemku).

a.1.2 ÚdQe o stavebníkovi
a) jméno, pHjmení a místo trvalého pobytu (fýzická osoba) nebo
b) jméno, príjmení, obchodní firma, IC, bylo-li prideleno, místo podnikání (fýzická osoba

podnikajÍcL) nebo
C) obchodní firma nebo název, lC, bylo-li prideleno, adresa sídla (právnická osoba).

a.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, príjmenI, obchodní firma, lC, bylo-li prideleno, místo podnikání (fýzická osoba

podnjkajÍcÍ) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IC, bylo-li prideleno, adresa
sídla,

b) jméno a pnjmení hlavního projektanta vcetne císla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Ceskou komorou architektu nebo Ceskou komorou
autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, s vyznaceným oborem, poprípade
specializací jeho autorizace,

c) jména a prIjmenI projektantu jednotlivých cástí projektové dokumentace vcetne císla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Ceskou komorou architektu nebo
Ceskou komorou autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, s vyznaceným
oborem, poprípade specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladu
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatreních, na jejichž základe byla stavba povolena (oznacení

stavebního úradu l jméno autorizovaného inspektora, datum vyhowvení a císlo jednací rozhodnutí nebo
opatreni),

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základe byla zpracována
projekuová dokumentace pro provádeni stavby,

C) další podklady.
a.3 Údaje o území

a) rozsah rešeného území,
b) údaje o ochrane území podle jiných právních predpisu1) (památková rezervace, památková zóna, zvlášte

chránené území, záplavové území apod.),
C) údQe o odtDkových pomerech,
d) údQe o souladu s územne plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnuti nebo územní

opatreni, poprípade nebyHi vydán územní souhlas,
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo verejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazujÍcÍ

anebo územním souhlasem, poprípade s regulacním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní
rozhodnutí, s povolenIm stavby a v prípade stavebních úprav podminujÍcÍch zmenu v užívání stavby údaje
o jejím souladu s územne plánovací dokumentaci,

f) údaje o dodrženi obecných požadavku na využití území,
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C

D

Q)

g) údaje o splnení požadavku dotcených orgánu,
h) seznam výjimek a úlevových rešeni,
i) seznam souvisejÍcÍch a podmjnujÍcÍch investic,
j) seznam pozemku a staveb dotcených provádením stavby (podle katastru nemovitostí).

a.4 Údaje o stavbe
a) nová stavba nebo zmena dokoncené stavby,
b) úcel užívánI stavby,
C) trvalá nebo docasná stavba,
d) údaje o ochrane stavby podle jiných právních predpisui) (kulturní památka apod.),
e) údaje o dodržení technických požadavku na stavby a obecných technických požadavku zabezpecujÍcÍch

bezbariérové užIvánI staveb,
f) údaje o splnení požadavku dotcených orgánu a požadavku vyplývajÍcÍch z jiných právních predpisU2),
g) seznam výjimek a úlevových rešení,
h) navrhované kapacity stavby (zastavená plocha, obestavený promr, užitná plocha, pocet Knkcnlch

jednotek a jejich velikosú, pocet uživatelu l pracovníku apod.),
i) základni bilance stavby (potreby a spotreby médií a hmot, hospodarení s deštovou vodou, celkové

produkované množsNÍ a druhy odpadu a emisi, trída energetické nárocnosti budov apod.),
j), základní predpoldady výstavby (casové údaje o realizaci stavby, cleneni na etapy)?
g orientacní náklady stavby.

A.5 cIenení stavby na objekty a technická a technologická zarIzenI

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PrIsIušné body budou prevzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb
technické inhastruktury rlevyžadujÍcL stavební povolení ani ohlášeni budou prevzaty z dokumentace pro vydání územního
rozhodnuti nebo územního souhlasu, s provedením prípadných revizí a doplnení tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracování plánu bezpecnosú a ochrany zdraví pri práci na staveništi,
c) podmínky realizace prací, budou-li provádeny v ochranných nebo bezpecnostních pásmech jiných staveb,
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci stavenište a provádení prací na nem, vyp|ývqÍcÍ zejména z druhu

stavebních prací, vlastností stavenište nebo požadavku stavebníka na provádení stavby apod.,
e) ochrana životního prostredí pH výstavbe.

S1TUACNÍ VÝKRESY
C.1 Situacní výkres širších vztahu

a) merítko l: 1000 až l: 50000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávajÍcL a navrhovaná ochranná a bezpecnostní pásma,
d) vyznaceni hranic dotceného území.

c.2 celkový situacní výkres
a) merítko l: 200 až l: 1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo l: 5000,
b) stávajIcI stavby, dopravní a technická inhastruktura,
C) hranice pozemku,
d) hranice rešeného území,
e) základni výškopis a polohopis,
f) navržené stavby,
g) stanovení nadmorské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu;

maximäní výška staveb,
h) komunikace a zpevnené plochy,
i) plochy vegetace.

C.3 Koordinacní situacní výkres
a) merítko l: 200 až l: 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo l: 5000, u zmeny stavby, která je kulturnI

památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóne v merítku 1 : 200,
b) stáyajLcÍ stavby. dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemku, parcelní císla,
d) hranice rešeného území,
e) stávajLcÍ výškopis a polohopis,
f) vyznaceni jednoúivých navržených a odstranovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanoveni nadmorské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu;

maximálni výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevnené plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
j) rešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávajIcI a navrhovaná ochranná a bezpecnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální zábory (docasné l trvalé),
n) vyznacení geotechnických sond,
o) geodetické údaje, urceni souradnic vytycovací síte,
P) odstupové vzdálenosti vcetne vymezení požárne nebezpecných prostoru, prístupové komunikace a

nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARÍZENÍ
Dokumentace stavebních objektu, inženýrských objektu, technických nebo technologických zarIzení se zpracovaná po
objektech a souborech technických a technologických zarIzenl v následujIckn clenení v primereném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského obje®
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D.1.1 Architektonicko-stavební rešení

a) Technická zpráva (úcel objektu, Wnkcní nápln, kapacitní údaje; architektonické, výwarné,
materiálové a dispozicní rešeni, bezbariérové užívánÍ stavby; celkové provozní rešení,
technologie výroby; kcnstrukcni a stavebne technické rešení a technické vIastnosú stavby;
bezpecnost pri užívánI stavby, ochrana zdraví a pracovní prostredí; stavební fýzika - tepelná
technika, osvetlení, oslunení, akustika l hluk, vibrace - popis rešení, zásady hospodarení
energiemi, ochrana stavby pred negativními úcinky vnejšího prostredí; požadavky na požární
ochranu konwukcí; údaje o požadované jakosú navržených materiálu a o požadované jakosú
provedení; popis netradicních technologických postupu a zvláštních požadavku na provádení a
jakost navržených konstmkcl; požadavky na vypracováni dokumentace zajištované
Zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace Zhotovitele; stanovení
požadovaných konúol zakrývaných konstrukci a prípadných kontrolnich merení a zkoušek,
pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených príslušnými technologickými
predpisy a normami; výpis použitých norem).

b) výkresová cást (výkresy stavební jámy, pudorysy výkopu a základu - nejsou-li obsaženy v cásti
D.1.2, pudorysy jednotlivých podlaží s rozmerovými kótami všech konstrukcí, otvoru v
konstrukcích, s popisem úcelu využití mÍstnostÍ s plošnou výmerou vcetne grafického rozlišení
charakterisúckého materiálového rešení konstrukci, s popisem nebo oznacením výrobku a s
odkazy na podrobnosti; charakteristické rezy se záldadnlm konstrukcním rešením, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajIcímu terénu vcewe grafického rozlišení charakteristického
materiálového rešeni konstrukcí; dí|cí rezy v potrebném rozsahu a merítku; výkresy strech
prípadne krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami záWadniho výškového
rešeni vztaženými ke stáv®címu terénu, s vyznacením barevnosti a charakteristiky materiálu
povrchu).

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukci, seznamy cástí, výrobku a prací, rozhodujLcÍ detaily
konstrukcí a atypických výrobku).

D.1.2 Stavebne konstrukcní rešeni
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišenIm

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálu; definitivní prurezové
rozmery jednotlivých konstrukcních prvku prípadne odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o
uvažovaných zatíženích ve staúckém výpocw - stálá, užitná, klimaúcká, od anténních soustav,
mimorádná, apod.; údaýe o požadované jakosti navržených materiálu; popis netradicních
technologických postupu a zvláštních požadavku na provádení a jakost navržených konstrukcí;
zajištení stavební jámy; stanoveni požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a prípadných
kontrofnich merení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených
príslušnými technologickými predpisy a normami; v prípade zmen stávajÍcÍ stavby - popis
konstrukce, jejího soucasného stavu, technologický postup s upozornením na nutná cpatrení k
zachování stability a únosnosú vlastni konstrukce, prípadne bezprosti'edne sousedÍcÍch objektu;
požadavky na vypracování dokumentace zajištované Zhotovitelem stavby - obsah a rozsah,
upozornení na hodnoty minimálnI únosnosti, které musí konstrukce splnovat; požadavky na
požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladu - predpisu, norem, literatury,
výpocetních programu apod.; požadavky na bezpecnost pri provádeni nosných konstrukcí -
odkaz na pnslušné predpisy a normy).

b) podrobný statický výpocet
statický výpocet musí být kontrolovatelný, tedy musí být prehledný, aby bylo možno sledovat
postup výpoctu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpocetní model.
statický výpocet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpow
vypracovaného v predchozím stupni projektové dokumentace. je úplným podkladem pro
vypracování technické specifikace konstrukcní cásti a výkresové dokumentace pro provedeni
stavby. Obsahuje dimenzováni veškerých konstrukci, které jsou soucásti dokumentace
zajištované Zhotovitelem stavby (výkresy betonových monoliúckých a prefabrikovaných
konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a drevených konstrukcí).
podrobný statický výpocet obsahuje zejména pruvodní zprávu ke statickému (dynamickému)
výpoctu, strucne rekapitu|ujÍcÍ základní koncept rešeni konstrukce a rozdíly oproti predbežnému
výpoctu, který byl vypracován v rámci predchozího stupne projektové dokumentace; použité
podklady - normy, predpisy, literaturu, výpocetní programy apod.; statické schéma konstrukce;
údaje o materiálech a technotogilch; rekapitulaci zatížení, zatežovacích stavu vcetne soucinitelu
zatÍženÍ a soucinitelu kombinace; výpocetní modely, výpocetní schémata; návrh a posouzení
všech nosných prvku; výpocet úcinku na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a
posouzení všech detailu, montážních styku apod., které rozhodujÍcÍm zpusobem ovlNnujl
bezpecnost konstrukce; postup výroby - bebonáže, odbednování, montáže, predpínánL
zasypávání dokoncených konstrukcí apod.

c) výkresová cást (výkresy pudorysu nosných konstrukci v merítku 1 : 50, výjimecne 1 : 100,
vcetne sMopených rezu; odpovÍdajÍcL rezy, pohledy a podrobnosti s potrebnou presností
zobrazeni; z výkresu musí být jasne idenúfikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukcních
prvku a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefábrikovaných plošných základu,
pilomvých základu a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatecne výstižným
zpusobem zobrazeny ve stavebních výkresech základu; detaily styku, kotvení apod. v merítku 1
: 20 nebo l: 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a kotveni prefabrikovaných stavebních
dílcu, dílcu kovových, kompozitních nebo drevených konstrukcí; výkresy umÍstEnÍ konstrukcí
obsahujÍcÍ pudorysy a modulovou sIt, rezy a pohledy jednoznacne urcujÍcÍ nosné konstrukce s
oznacením prurezu všech konstrukcních prvku a podrobností konstrukce a jejího kotveni;
rozmerový l obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílcu; výkres usporádáni vyztuženi
monolitických betonových konstrukci obsahujÍcÍ pohledy a dostatecné množství prícných rezu
jednoznacne urcujIcích kvaliw betonu a oceli, polohu a prurezovou plochu, prípadne pocet
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vložek prIslušného profilu; výkres usporádáni vyztužení sloužl na základe podrobného
staúckého výpoctu jako podklad pro vypracování podrobných výkresu výztuže - dokumentace
zajištované Zhotovitelem stavby).

D.1.3 Požárne bezpecnostní rešení
Revize a doplnení dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povo!ení, u staveb
technické infrastruktury nevyžadujÍcÍ stavební povdenl ani ohlášení revize a doplnení dokumentace pro
vydáni územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, vcetne vyznacení zmen v požárne bezpecnostním
rešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydáni stavebního povolení, u staveb
technické inhastruktury nevyžadujÍcÍ stavební povoIenI ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostredí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí urci zarIzenI a systémy v technických podrobnostech
dodrženi normových hodnot a právních predpisu. Vymezí základní materiálové,
technologické, dispozicní a provozní vlastnosti zarIzenI a systému. Uvede základní
bezpecnostní požadavky na zarízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatne pro jednotlivá zarízenI a clení se napr.:

zdravotne technické instalace,
plynová odberná zaL'ÍzenÍ,
vzduchotechnika,

dokládajících
technické a
kvalitativní a

D.2

- vytápení,
chlazení,
merení a regulace,
silnoproudá elektrotechnika vceme ochrany pred bleskem,
elektronické komunikace a další.

jednotlivé cásu se zpracováwýI podle spolecných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako
rámcový a v konkrétním prípade bude pnzpusoben charakteru a technické sIožitosU dané stavby a
zarízení a vazbe na výše uvedenou profesi. Pokud se nekterá cást ve stavbe nevyskytuje, nebude v
dokumentaci obsažena. Organizacní usporádání dokumentace profesí je úcelné usporádat podle postupu
realizace stavby a dodavatelského zajištení. je proto možné sbucení profesí do jedné cásu.
Obecne (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními

požadavky pro jednodivé profese - bilance potreby médii resp. energií, tlakových pomeru, druhu
pnpojení a sítí, typy poskytDvaných služeb, množství odpadu vzniklých provozem vcetne
odpadních vod atd.; popis technického rešení, Hinkce a usprádáni instalace a systému; popis
koncových prvku a zarÍzenÍ a systému, zarizovací predmety; popis a podmínky pripojeni na
verejnou ci mlstní technickou inhastrukturu; zásady bezpecného provozu vcetne ochrany osob,
zvírat i majetku pred úrazem nebo pred poškozením; požární opatreni, ochrana proti hluku a
vibracím, hlukové parametry ve vnitrním a venkovním prostredí; zásady ochrany životního
prostredí; technické výpocty prokazujÍcÍ bezpecnost návrhu, je-li takový výpocet požadován;
seznam požadovaných dokladu nutných pro uvedeni stavby do užívánÍ; výpis použitých norem
vcetne data vydáni).

b) výkresovou cást (situace s prípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté rezy nebo
podélné profily prípojek vcetne potrebných podrobností; umístení jednodivých stroju a zanzení;
výkresy pudorysu potrubních prípadne i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potrebné
axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté rezy, pokud je nelze dostatecne vyznacit v
pudorysech; instalacní výkrey a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras vcetne
pNpojení koncového zafÍzenÍ a instrumentace k obvodum merení a regulaci nebo rídÍcLho
systému; prehledové schéma napájení, schéma uzemnovací a jÍmacÍ soustavy a ddší;
usporádání, vazby a komunikace systému; související podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam stroju a zarIzení a technické specihkace (seznam stroju a zaTÍzenÍ, mechanických
komponentu, zdroju energie apod.; popis technických a výkonových parametru a souvisejÍcÍch
požadavku; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátery, izolace).

Dokumentace technických a technologických zarÍzení
Stavbu lze, podle charakteru, clenit na provozní celky, které se dále deli na provozní soubory a dncl provozní
soubory nebo fúnkcni soubory. Technologická zarízení jsou výrobní a nevýrobní.
Technologické zarizení staveb a verejná technická infrastruktura:
· nadzemní a podzemní komunikacní vedeni sítí elektronických komunikaci, jejich antény a stožáry, vcetne

operných bodu nadzemního, nebo vytycovacích bodu podzemního komunikacního vedení, telefbnní
budky a prípojná komunikacní vedení sIte elektronických komunikací a souvLsejÍcÍ komunikacní zarízení
vcetne jejich elektrických prípojek,

· podzemní a nadzemní vedení prenosové nebo distribucní soustavy elekthny vcetne podperných bodu a
Systému merící, ochranné, Kdícl, zabezpecovací, informacní a telekomunikacnf techniky,

· vedení prepravní nebo distribucní soustavy plynu (prípadne horlavých kapalin) a souvLsejÍcÍ technologické
objekty, vcetne systému rldÍcÍ, zabezpecovací, informacní a tdekomunikacnI techniky,

· rozvody tepelné energie a souvLsejÍcÍ technologické objekty vcetne systému ridfcG zabezpecovací,
informacní a telekomunkacnI techniky,

" vedeni síti verejného osvetleni vcetne stožáru a systému ridÍcL, zabezpecovací, informacní a
telekomunikacnI techniky,

· stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
· vodovodní, kanalizacní a energetické prípojky vcetne pnpojení stavby a odberných zarfzenI,
· zásobníky pro zkapalnené uh|ovodjkové plyny nebo horlavé kapaliny,
· zásobníky na vodu nebo jiné nehorlavé kapaliny,
· zásobníky na uskladneni zemedelských produktu, krmiv a hnojiv,
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· nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
· vodovodní síte, vodárny, stokové a kanalizacní SIte, cistírny odpadních vod, vcetne systému rldÍcÍ,

zabezpecovací, informacní a telekomunikacní techniky.
Nevýrobní technologická zarIzenI jsou napríklad:
" zarízenI verúkájní a horizontáIM dopravy osob a náldadu, zarIzenI pro dopravu osob s omezenou

schopnosti pohybu a orientace, evakuacní nebo požární zahzeni,
" vyhrazená technická zarízenI,
· vyhrazená požárne bezpecnostní zarízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo kmkcních souborech a zarízeních.
Nás|edujÍcÍ obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním prípade bude prizpusoben
charakteru a technické složitosti dané stavby. Clení se na:
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis úcelu, seznam použitých

podkladu; popis technologického procesu výroby, potreba materiáiu, surovin a množství výrobku, záldadni
skladba technologického zaÍ'ÍzenÍ - úcel, popis a základní parametry, popis skladového hospodársNI a
manipulace s materiálem pri výrobe, požadavky na dopravu vnitrní i vnejší, vliv technologického zarIzenI
na stavební rešení, údaje o potrebe energií, paliv, vody a jiných médií, vcetne požadavku a míst napojeni;
seznam požadovaných dokladu nutných pro uvedení stavby do užíváM; výpis použitých norem vcetne
data vydání).

b) výkresovou cást (obsahuje umIstenI a usporádání zarízení, stroju, mechanických komponentu, zdroju
energie apod.; vymezení prostoru na jejich urMsteni ve stavbe, prehledová schémata rozvodu a zarIzenI,
pudorysy potrubních a kabelových rozvodu a jejich prípadné rezy, umIstenI prístroju, spotí'ebicu a
zarizovacích predmetu; požadavky na stavební úpravy a rešení speciálnIch prostoru technologických
zaÍ'ÍzenÍ, jejichž dispozicní rešení bývá obvylde soucástí výkresu stavební cásu; technologická schémata
dokiadujÍcÍ úcel a úroven navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístenI stroju a zanzení a
zpusob jejich zabudování - pudorysy a rezy ve vhodném merítku).

c) Seznam stroju a zarIzenI a technické specinkace (seznam stroju a zarÍzenÍ, mechanických komponentu,
zdroju energie apod.; popis technických a výkonových parametru a souvisejÍcÍch požadavku; seznamy
materiálu pro konstrukce, rozvo¢y, potrubí, nátery, izolace).

DOKLADOVÁ CÁST
Dokladová cást obsahuje doklady o splnení požadavku podle jiných právních predpisu vydané príslušnými správními orgány
nebo príslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávnenými podle jiných právních predpisu.
E.1 Vytycovací výkresy jednotlivých objektu zpracované podle jiných právních predpisu (N"'en' mc.4moossb..§12a 13zAkonac.

2QOt1994 Sb.a§13vyhláškyc 31195 Sb)V prípade, že pro stavbu jsou nutné.

e.2 projekt zpracovaný bánským projektantem ('"' "j v prípade, že pro stavbu je nutný.

SPECIFIKACE POŽADAVKU NA ÚPRAVU DPS PRO POTREBY ZADÁVACÍHO RÍZENÍ PRO VÝBER ZHOTOVITELE
STAVBY
DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako soucást zadávací dokumentace podle zákona c. 134/2016
Sb., o zadávání verejných zakázek, (dále v textu rovnež jen nZákOn")

A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEREJNOU
ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE
zhotovitel je povinen pn zpracování DPS respektovat následujLcÍ ustanovení zákona:
Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona veškeré zadavatelem stanovené
podmínky prubehu zadávacího nzenl, úcasu v zadávacím rízení, hodnocení nabídek, podmínky pro uzavreni
smlouvy.
Zadávací dokumentace je podle ustanoveni § 22 odst. 1 písm. b) zákona veškeré písemné dokumenty obsahujÍcÍ
zadávací podmínky, sdelované nebo zprístupnované úcastníkum zadávacího rízeni ph zahájení zadávacího rízení.
Zadávací dokumentace stavby je vymezena v § 92 zákona a ve vyhl. c. 169/2016 Sb. v rozsahu projektové
dokumentace ve stupni DPS a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výmer.
Zadávací dokumentace musí vyhovovat ustanovení § 89 zákona, zejména podle § 89 odst. 5 zákona nesmí
zvýhodnit ci znevýhodnit urcité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanovi prostrednictvím
prímého nebo neprímého odkazu na urcité dodavatele nebo výrobky nebo patenty, vynálezy, užitné vzory,
prumyslové vzory, ochranné známky nebo oznacení puvodu.

B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMER
Soupis prací a výkaz výmer musí být zpracován podle vyhlášky c. 169/2016 Sb.
zhotovitel zpracuje jako nedIlnou soucást DPS soupis prací a výkaz výmer i v datové podobe ve fOrmátu MS Excel
verze 2003 nebo vyšším a predá jej Objednateli v odpovÍdqÍcÍm pocw vyhotovení dle téúj smlouvy na vhodném
datovém nosici se zachováním odpovÍdqÍcÍ anúvirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a výkazu výmer, a to
poradové císlo položky, císelné zatndenl položky, popis položky jednoznacne výmezujÍcÍ druh a kvalitu prací,
merné jednotky a pocty merných jednotek budou zhotovitelem zabezpeceny takovým zpusobem, který znemožni
zájemcum a uchazecum menit ci upravovat tyto údQe.
Soupis prací a výkaz výmer se považuje za duverný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí poskytnout
ani vcelku ani v žádné z jeho cástí a rovnež nesmí poskytnout žádné informace o nem nebo o jeho cástech
tretím osobám.

B.1. SOUPIS PRACÍ
Soupis prací stanoví v prímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádení stavby podrobný
popis všech stavebních prací, dodávek ci služeb nezbytných k úplné realizaci predmetu verejné zakázky,
prípadne i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnení požadavku zadavatele.
Položky soupisu prací

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby,
který stanovi technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž
provedeni je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádení
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stavby.
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznacne vymezujÍcÍch obsah
požadovaných stavebních prací, dodávek ci služeb a umožnujÍcÍ stejné oceneni tohoto obsahu.
PodWady urcujÍcÍ technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro provádení
stavby.
Položky soupisu prací specifjkujÍcÍ dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je
dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznacný popis materiálu nebo
výrobku, a to uvedením technických parametru nebo vlastnosti požadovaného materiálu
nebo výrobku.
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje
veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského
objektu, prípadne provozního souboru, muže odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu prací
Soupis prací je zpracován v clenení na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory
v souladu s projektovou dokumentaci pro provádení stavby.
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou
dokumentaci pro provádení stavby, má vlastni soupis prací. Soupis prací muže být v rámci
každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru clenen do stavebních
nebo funkcních dílu, prípadne jiných obdobných cásti, v závislosti na druhu a charakteru
stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je pnložena rekapitulace ve
všech úrovních clenení soupisu tak, jak byla tato clenení použita (napr. stavební díly, funkcní
díly, prípadne jiné obdobné clenenj).
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek
materiálu a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a
provozního souboru.
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace
stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo
služeb.
Pokud je stavba popsána ve vÍce soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují
rekapitulaci všech soupisu.
vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací
stavebních objektu, inženýrských objektu a provozních souboru, ale se zhotovením stavby
souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a
ostatních nákladu musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo cinnosú.
vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné
položky. vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom spolecném soupisu
prací.

Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je zpravidla zaclenena ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a
provoznímu souboru a obsahuje:
> poradové císlo položky;
> císelné zatndenl položky, pokud je možné danou položku zatrídit, s oznacením

cenové soustavy, pokud je použita;
> popis položky jednoznacne výmezujÍcÍ druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s

prípadným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky;
> mernou jednotku;
> množství v merné jednotce;
> výkaz výmer k uvedenému množství.

Poznámka:
je úcelné, aby uchazec o verejnou zakázku na realizaci stavby, uvedl ve svém rozpoctu zpracovaném
ocenením soupisu prací konkrétni názvy (obchodní znacku, presné oznaceni a výrobce) výrobku ci
materiálu tak, aby mohlo být zadavatelem posouzeno, zda jeho nabídka splnuje technické parametry
stanovené v DPS. za tím úcelem Zhotovitel DPS podle této smlouvy provede následujíá úpravy soupisu
prací:

> v soupisu prací vyznací (napr. barevne) položky, u nichž bude vyžadováno uvedení konkrétního
názvu (obchodní znacka, presné oznacení) výrobku ci materiálu, který je uchazecem o verejnou
zakázku na realizaci stavby nabízen a ocenen

> u takto vyznacených položek pridá (odemcené) 2 sloupce, do nichž uchazec o verejnou
zakázku na realizaci stavby bude mít povinnost doplnit:

- do 1. sloupce konkrétní název (obchodní znacku, presné oznaceni) nabízeného a
ocenovaného výrobku ci materiálu

- do 2. sloupce název výrobce nabízeného a ocenovaného výrobku ci materiálu

VÝKAZ VÝMER
Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výmer. Detailním výkazem výmer se rozumí vymezení množství
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpoctu celkového množství
položek soupisu prací.
Postup výpoctu celkové výmery je uveden s popisem odkazujlchn na pHslušnou grafickou nebo textovou
cást dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výmery.
výkaz výmer dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k vÍce položkám soupisu, muže
být uveden jednou a u dalších položek muže být uvedena výmera pouze odkazem.
Detailní výkaz výmer pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv.
položkovému rozpoctu (bez uvedení cen). Na základe detailnIho výkazu výmer budou dodavatelé
v zadávacím rIzení na výber Zhotovitele stavby ocenovat jednotlivé objekty a technologické soubory
stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pto realizaci stavby. Cílem Objednatele je získat takové
nabídkové ceny v zadávacím rízenI, které budou odpovídat požadované technické úrovni stavby podle
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DPS, tedy ceny reálné s ohledem na predmet plnení specifikovaný v DPS.
Detailní výkaz výmer pro stavební a technologické cásu díla, bude vypracován na základe dokumentace
pro provádeni stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožnuje popsat dodávky a práce se
znacnou urcitostí, co se umísterú ve stavebním díle, jejího úcelu, zpusobu provedeni, množství,
materiálového a technologického rešeni, vzhledu a funkce týce, takže naprosto vycerpávaÍcÍm zpusobem
popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ni možné verohodne ocenit (ci definovat) pro
smluvní úcely a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech a fúnkcích správne zhotovit
K sestavení detailnIho výkazu výmer se použNeýI položky, popisovací nástroje, které umožnují jednotlivé
konkrétní dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznacne a srozumitelne, pncemž se dodržuje zásada, že
každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku ci práci, na kterou je materiálového,
technologického a výrobního ješte rozumné stavbu delit. Detailní yýkaz výmer nesmí obsahovat soubory
bez položkového cleneni a nesmí obsahovat oznaceni konkrétních komercních výrobku (napr. jméno
výrobce a typ výrobku, katalogové císlo apod.).

C. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS
Zhotovitel je Objednateli pIne zodpovedný za dodržení nás|edujÍcÍch požadavku v dokumentaci DPS:
l) DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k zadávací dokumentaci a zadávacím

podmínkám pro verejnou zakázku na stavební práce.
2) Soupis prací a výkaz výmer v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou c. 169/2016 Sb. a podle této

prIlohy smlouvy a bude obsahovat úplný výcet prací, dodávek a služeb potrebný ke zhowveni stavby.
3) DPS bude obsahovat náležitosu uvedené v této príloze smlouvy.
4) Zhotovitel je Objednateli dále pIne zodpovedný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výmer a

ostatními cástmi DPS.
V prípade nedodržení výše uvedeného je Zhotovitel pIne zodpovedný Objednateli za pripadnou škodu, která
objednateli takto vznikne. Vzhledem ke skutecnosti', že Objednatel jako zadavatel verejné zakázky podle zákona
plne odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace použitou pro zadáni verejné zakázky, hrozí mu
v prípade porušení zákona vlivem nesprávne zpracované DPS sankce podle ustanoveni § 268 odst. 2 zákona až do
výše 10% ceny zakázlg' nebo do 20.000.000 Kc. V prípade, že zadavateli bude uložena pokuta z duvodu
nesprávne zpracované DPS, zavazuje se zhotovitel Objednateli pokutu uhradk, a to ve výši, která bude urcena
Objednateli orgánem dohledu.

SPECIFIKACE POŽADAVKU NA ÚPRAVU DPS PRO POTREBY ZADÁVACÍHO RÍZENÍ PRO VÝBER ZHOTOVITELE
STAVBY
DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako soucást zadávací dokumentace podle § 44 a souvisejÍcÍch
zákona c. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, ve znení pozdejších predpisU (dále v textu rovnež jen ,,zákon")

D. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEREJNOU
ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE
Zhotovitel je povinen pri zpracování DPS respektovat následujkí ustanoveni Zákona:
Zadávací podmínky jsou podle ustanoveni § 17 písmeno l) Zákona veškeré požadavky zadavatele uvedené
oznámení o zahqenl zadávacího rízení, zadávací dokumentaci ci jiných dokumentech obsahujÍcÍch vymezení
predmetu verejné zakázky.
Zadávací dokumentace je podle ustanoveni § 44 odstavec (l) Zákona soubor dokumentu, údaju, požadavku a
technických podmínek zadavatele vymezujících predmet verejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky.
Zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44 odstmec (4) Zákona, musí krome náležitcstí
uvedených v § 44 odstavec (3) Zákona obsahovat:

projektovou dokumentaci stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou c. 230/2012 Sb. zpracovanou do
podrobností, které specifikují predmet verejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (4·
v rozsahu DPS);
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmer v rozsahu stanoveném vyhláškou c.
230/2012 Sb., a to rovnež v elektronické podobe;
podle ustanovení § 44 odstavec (11) Zákona - Není-li to oduvodneno predmetem verejné zakázky, mstní

'', prípadne
pro její organizacní složku za príznacné, patenty na vynálezy, užitné vzory, prumyslové vzory, ochranné
známky nebo oznacení puvodu, pokud by to vedlo ke zvýhodnení nebo vyloucenI urcitých dodavatelu
nebo urcitých výrobku. Takový odkaz lze výjimecne pTipustit, není-li popis predmehi verejné zakázky
provedený postupem podle § 45 (technické podmínky) a § 46 (stanovení technických podmínek) Zákona
dostatecne presný a srozumitelný. v prípade stavebních prací lze takový odkaz pripustit, RQ!&U!Qkug

' NkC zadavatel v takových prípadech vždy
výslovne umožní pro plneni verejné zakázky použití i jiných, kvalitativne a technicky obdobných rešení.

Zadávací dokumentace stavby je s úcinností od 1.9.2012 vymezena vyhláškou c. 203/2012 Sb. kterou se stanoví
podrobnosti vymezení predmetu verejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výmer. Zhotovitel je povinen pri zpracování DPS dodržet jednodivá ustanoveni této
vyhlášky, která zní:
§1 Obecná ustanoveni

(l) Príslušnou dokumentaci se pro úcely této vyhlášky rozumí dokumentace urcujÍcÍ stavbu
v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznacne vymezují
predmet verejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebne-technické, technologické,
djspozicnl a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, která umožnuje vyhotovit soupis stavebních
prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací") vcetne výkazu výmer.

(2) Rozsah a obsah príslušné dokumentace pro zadávání verejné zakázky na stavební práce
stanovený Kuto vyhláškou je závazný pro všechny verejné zakázky na stavební práce; to platí i
pro verejné zakázky na takové stavební práce, které nevyžaduji stavební povdení nebo
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(3) Pro všechny stavby je prisWšnou dokumentací projektová dokumentace pro provádení stavby
(DPS).

§ 2 ZatrídenI
Všechny stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatrídeny do druhu a oboru stavebnictví dle
klasifikace stavebních objektu (JKSO).

§ 3 Soupis prací
Soupis prací stanoví prímé návaznosti na príslušnou dokumentaci DPS podrobný popis všech stavebních
prací, dodávek ci služeb nezbytných k úplné realizaci predmetu verejné zakázky, prípadne i popis dalších
prací dodávek a služeb nezbytných k plnení požadavku zadavatele.

§ 4 Položky soupisu prací
(l) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby,

ktevý stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž
provedení je nezbytné ke zhotovení stavby podle DPS.

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznacne vymezujícIch obsah
požadovaných stavebních prací, dodávek ci služeb a umožnujÍcÍ ¶ejné ncenenL tohoto obsahu.
PodWady urcujLcÍ technické podmínky jsou definovány prIsIušnou dokumentací DPS.

(3) Popis soupisu prací specifikujÍcÍ dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána
=statnou Položkou,práceL:usf obsahovat materiálu nebo výrobku, a to

požadovaného materiálu nebo výrobku.
(4) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné použít

!uaulaj=~!2y=Ly, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.
(5) Soupis prací jednoho stavebního ob|!ktu nebo inženýrského objektu, prípadne provozního

souboru muže odkazovat
§ 5 Struktura soupisu prací

(l) Soupis prací je zpracován v clenení na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory
v souladu s DPS.

(2) Každý stavební objekl inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný v dps, má vlastni
soupis prací.

(3) Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek
materiálu a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu, inženýrského objektu a
provozního souboru.

(4) Soupis prací muže být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního
souboru clenen do stavebních nebo fúnkcních dílu, prípadne jiných obdobných cástí,
v závislosú na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb.

(5) Ke každému soupisu prací je priložena rekapitulace ve všech úrovních clenení soupisu tak, jak
byla tato clenení použita (napr. stavební díly, funkcní díly, prípadne jiné obdobné clenení).

(6) Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a
nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.

(7) Pokud je stavba popsána ve vÍce soupisech, podklady pro zpracováni nabídkové ceny obsahují
rekapitulaci všech soupisu.

§ 6 Obsah položky soupisu prací
položka soupisu prací je zpravidla zaclenena ke stavebnímu objektu, inženýrskému obleku a provoznímu
souboru a obsahuje:
a) poradové císlo položky;
b) císelné zatrIdení položky, pokud je možné danou položku zatndit, s oznacením cenové

soustavy, pokud je použita;
C) popis položky jednoznacne vymezujÍcL druh a kvditu prací, dodávky nebo služby, s prípadným

odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky;
d) mernou jednotku;
e) množství v merné jednotce;
f) výkaz výmer k uvedenému množství.

§ 7 výkaz výmer
(l) výkazem výmer se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo

služeb s uvgkmmR!=uµýRQmodkQ!aQmnQžsM položek soupisu prací.
(2) Postup výpoctu celkové výmery je uveden

textn\/c'll cást pps tak, aby umožnil kontrolu celkové výmery.
(3) výkaz výmer dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k vÍce položkám

soupisu, muže být uveden jednou a u dalších položek muže být uvedena výmera pouze
odkazem.

§ 8 Predmet vedlejších a ostatních nákladu
(l) vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací

stavebních objektu, inženýrských objektu a provozních souboru, ale se zhowvenÍm stavby
souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné.

(2) Podrobnosti popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladu musí umožnit stanovení
ceny dané práce nebo cinnosti.

(3) vedlejší a ostatní náklady jsou popsány pracL jakQ samQstatné PQiQäW.
(4) vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom spolecném soupisu prací.

§9 vedlejší náklady
(l) vedlejšími náklady jsou náldady nezbytné pro zhotoveni stavby, spolecné pro celou stavbu,

nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektu, inženýrslých objektu a provozních
souboru.

(2) Predmetem vedlejších nákjadu jsou zejména požadavky souvLsejÍcÍ s vybudováním, provozem
a likvidací zaL'LzenÍ stavenište, ztížené výrobni podmínky související s umístenIm stavby,
provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, prípadne pokud
vyplývají z príslušné dokumentace DPS.
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§ 10 Ostatní náklady
(l) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plnením povinností dodavatele vyp|ývqÍcÍ z jiných

podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektu,
inženýrských objektu nebo provozních souboru ani v soupisu vedlejších nákladu.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutecného provedení
stavby, náklady na geodetické zamereni dokonceného díla, náklady spojené s podmínkami pro
publicitu projektu.

§ 11 Cenové soustavy
(l) Cenovou soustavou se rozumí usporádaný soubor informací o stavebních a montážních

pracích, materiálech a výrobcích obsahujÍcÍch zatrIdení položek, podrobný popis a mernou
jednotku, zpusob merení a další technické a cenové podmínky pro možnost sestaveni kalkulace
nezbytných nákladu a stanoveni jednotkové ceny.

"'

§ 12 Elektronická podoba soupisu prací
(l) Elekbonická podoba soupisu prací pro zadávání verejné zakázky na stavební práce má takový

otevrený formát, který ' " ' " " ' "m'
pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároven se jedná o formát volne
dostupný.

(2) Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou verejnou zakázku jegnQtná.
(3) Elektronická podoba soupisu prací musLjunQžnit zpracQvánÍ náhídN cjQp|nením ýclajl'j

" k .
§13

(l) Formátem elektronického soupisu prací muže být xml formát. Dokumentace tohoto formátu je
k dispozici na IS MMR.

(2) Dokumentace kirmáw XML obsahuje pravidla pro strukturu, obsah a formát údaju, a to:
a) popis všech údaju položkového soupisu;
b) popis formátu XML položkového soupisu;
C) volne dostupný modul pro sestaveni nabjdkDvé ceny a
d) testovací modul pro kontrolu formátu.

§ 14
(l) Elektronickou podobou soupisu prací muže být i jiný otevrený elektronický formát s datovou

strukturou.
(2) Zadavatel v zadávací dokumentaci u!ged!u2Qkj!njLjtýkaiícLse^lm!jLggail"| ieiich formám

m!ž!mi=Qjuch=cQ¥ání.

Technické podmínky (podle ustanovení § 45 odstavec (2) až (4) Zákona) je souhrn všech technických popisu,
které vymezuji požadované technické charakterisúky a požadavky na stavební práce a soucasne na dodávky a
služby souvÍsejÍcÍ se stavebními pracemi, jejichž prostrednicNIm je predmet verejné zakázky popsán jednoznacne a
objektivne zpusobem vyjadrujÍcÍm úcel použiti zamýšlený zadavatelem. Technické podmínky nesmí být stanoveny
tak, aby urcitým dodavatelum zarucovaly konkurencní výhodu nebo vytyárek neoduvodnené prekážky hospodárSké
souteže. Technické podmínky se formulujI jedním ze zpusobu uvedených v § 46 odstavec (l) a (2) Zákona:
§ 46 odstavec (l) Zákona - technické podmínky jsou formulovány s využitím odkazu na týtD dokumenty podle
uvedeného poradí:

- ceské technické normy (§ 4 zákona c. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmene a
doplnení nekterých zákonu, ve znení zákona c. 71/2000 Sb. a zákona c. 205/2002 Sb.) prejjmajLcÍ
evropské normy nebo jiné národní technické normy prejlmajÍcí evropské normy;
evropská technická schváleni (CI. 8 smernice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1998 o sbližování
právních a správních predpisu clenských státu týkajIcích se stavebních výrobku.);

- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným clenskými státy Evropské unie a
uverejnené v Úredním vestníku Evropské unie;
mezinárodní normy, nebo
jiné typy technických dokumentu než normy, vydané evropskými normalizacnImi orgány.

§ 46 odstavec (2) Zákona - není-li možné technické podmínky formulovat podle § 46 odstavec (l) Zákona, použije
se formulace s využitím odkazu na tyto dokumenty:

ceské technické normy (§ 4 zákona c. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmene a
doplnení nekterých zákonu, ve znení zákona c. 71/2000 Sb. a zákona c. 205/2002 Sb.);

- stavební technická osvedceni (§ 3 narízení vlády c. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
ria vybrané stavební výrobky.), nebo
národní technické podmínky vztahujÍcÍ se k navrhováni, posuzováni a provádení staveb a stavebních
prací a použiti výrobku.

U každého odkazu podle § 46 odstavec (l) a (2) Zákona musí být povinne pripušteno použití i jiných, kvalitauvne a
technicky obdobných rešení.
Technické podmínky muže Zhobovitel stanovit podle § 46 odstavec (4) Zákona formou požadavku na výkon nebo
hnkci, které mohou zahrnovat rovnež charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostredí. Tyto požadavky a
charakterisuky musí být dostatecne presné, aby uchazecum umožnily jednoznacne urcit predmet zakázky a
zpracovat porovnatelné nabídky.
Technické podmínky muže Zhowvitel stanovit podle § 46 odstavce (5) Zákona rovnež formou požadavku na výkon
nebo fúnkci podle § 46 odstavec (4) Zákona, s využitím odkazu na dokumenty uvedené v § 46 odstavec (l) a (2)
Zákona s[oUžÍcÍmi jako prostredek pro predpoklad shody s požadavky na výkon nebo funkci, nebo u urcitých
charakterisúk s využitím odkazu na dokumenty uvedené v § 46 odstavec (l) a (2) Zákona a odkazem na požadavky
na výkon a hnkci podle § 46 odstavec (4) Zákona pro jiné charakteristiky.
jestliže Zhotovitel stanovi charakterisuky z hlediska vlivu na životní prostredí podle § 46 odstavec (B) Zákona
fOrmou požadavku na výkon nebo na funkci podle § 46 odstavec (4) Zákona, muže použít podrobné specifikace

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD - MŠ KIKRLÉHO strana 27



E.

nebo jejich cásu, jak jsou vymezeny evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy pro udelování
ekoznacek (Napríklad narlzení Evropského parlamentu a Raay (es) c. 1980/2000 ze dne 17. cervence 2000 o
revidovaném systému Spolecenství pro udebváni ekoznacky), za predpokladu, že tyto specifikace jsou vhodné pro
vymezení charakteristi'k výrobku nebo služeb, které jsou predmetem verejné zakázky.
zhotovitel muže uvést podle § 46 odstavec (9) Zákona, že u výrobku a služeb opatrených ekoznackou podle § 46
odstavec (6) Zákona se má zato, že sp|nljjí technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci stavby.
Zadavatel však musí pNjmout jakýkoli jiný vhodný dukaz, zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušební
protokol vydaný uznaným orgánem. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibracní laboratore nebo certifikacní
a inspekcní orgány sp|nujÍcÍ platné evropské normy. Zadavatel je povinen prijmout rovnež zkušební protokoN
vydané uznanými orgány jiných clenských státu Evropské unie.
Zhotovitel je povinen podie této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhovela požadavkum zákona a jeho
provádecích vyhlášek specifikovaným v cásti A této prílohy smlouvy. DPS proto musí obsahovat
podrobnou specifikaci technických podmínek zejména v podobe charakteristik a technických parametru
jednotlivých prvku stavby, které vymezí jejich technickou úroven, avšak soucasne nebudou smerovat
pouze k jedinému výrobci ci dodavateli jednotlivých prvku. Podrobná specifikace technických podmínek
bude zpracována tak, aby umožnila zhotoviteli provést kontrolu nabídek predložených uchazeci
v zadávacím rízeni, kterou bude provádet v rámci etapy HN podle této smlouvy.
Rozsah a obsah príslušné dokumentace pro zadávání verejné zakázky na stavební práce stanovený
vyhláškou 230/2012 Sb. je závazný pro všechny verejné zakázky na stavební práce; to pIati i pro verejné
zakázky na takové stavební práce, které nevyžadují stavební povoleni nebo ohlášení.
Pro všechny stavby je príslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádení stavby (DPS).

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMER
Soupis prací a výkaz výmer musí být zpracován podle vyhlášky c. 230/2012 Sb., jejíž citace je uvedena v cásti A
této priiohy smlouvy.
Zhotovitel zpracuje jako nedllnou soucást DPS soupis prací a výkaz výmer i v datové podobe ve formátu MS Excel
verze 2003 nebo vyšším a predá jej Objednateli v odpovldajÍcÍm poctu vyhotovení dle této smlouvy na vhodném
datovém nosici se zachováním odpovídajÍcÍ anúvirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a výkazu výmer, a to
poradové císlo položky, císelné zatrÍdenl položky, popis položky jednoznacne výmezujLcÍ druh a kvalitu prací,
merné jednotky a pocty merných jednotek budou zhotovitelem zabezpeceny takovým zpusobem, který znemožní
zájemcum a uchazecum menit ci upravovat tyto údQe.
Soupis prací a výkaz výmer se považuje za duverný materiál objednatele a Zhotovitel jej nesmí poskytnout
ani vcelku ani v žádné z jeho cásti a rovnež nesmí poskytnout žádné informace o nem nebo o jeho cástech
tretím osobám.

B.1. SOUPIS PRACÍ
Soupis prací stanoví v prímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádení stavby podrobný
popis všech stavebních prací, dodávek ci služeb nezbytných k úplné realizaci predmetu verejné zakázky,
prípadne i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnení požadavku zadavatele.
Položky soupisu prací

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednouivé stavební práce, dodávky nebo služby.
kteíý stanovi technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž
provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádení
stavby.
po|ožky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznacne vymezujÍcÍch obsah
požadovaných stavebních prací, dodávek ci služeb a umožnujÍcÍ stejné ocenení tohoto obsahu.
podklady urcujÍcÍ technické podmínky jsou dennovány projektovou dokumentaci pro provádení
stavby.
Položky soupisu prací specifikujÍcÍ dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je
dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznacný popis materiálu nebo
výrobku, a to uvedením technických parametru nebo vlastnosti požadovaného materiálu
nebo výrobku.
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje
veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského
objektu, prípadne provozního souboru, muže odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu prací
Soupis prací je zpracován v clenení na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory
v souladu s projektovou dokumentaci pro provádeni stavby.
Käždý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou
dokumentaci pro provádení stavby, má vlasmi soupis prací. Soupis prací muže být v rámci
každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru clenen do stavebních
nebo fúnkcnich dílu, prípadne jiných obdobných cástí, v závislosti na druhu a charakteru
stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je priložena rekapitulace ve
všech úrovních clenení soupisu tak, jak byla tato clenení použita (napr. stavební díly, funkcní
díly, prípadne jiné cbdobné clenení).
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek
materiáfu a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a
provozního souboru,
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace
stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo
služeb.
Pokud je stavba popsána ve vÍce soupisech, podklady pro zpracováni nabídkové ceny obsahují
rekapitulaci všech soupisu.
vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací
stavebních objektu, inženýrských objektu a provozních souboru, ale se zhotovením stavby
souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a
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ostatních nákladu musí umožnit stanoveni ceny dané práce nebo cinnosti.
vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné
položky. vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom spolecném soupisu
prací.

Obsah položky soupisu prací
položka soupisu prací je zpravidla zaclenena ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a
pmvoznfmu souboru a obsahuje:
> poradové císlo položky;
> císelné zatTLdenj položky, pokud je možné danou položku zatrídit, s oznacením

cenové soustavy, pokud je použita;
> popis položky jednoznacne vymezující druh a kvaliw prací, dodávky nebo služby, s

prípadným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky;
> mernou jednotku;
> množství v merné jednotce;
> výkaz výmer k uvedenému množství.

Poznámka:
je úcelné, aby uchazec o verejnou zakázku na redizaci stavby, uvedl ve svém rozpoctu zpracovaném
ocenením soupisu prací konkrétni názvy (obchodní znacku, presné oznaceni a výrobce) výrobku ci
materiäu tak, aby mohlo být zadavatelem posouzeno, zda jeho nabídka splnuje technické parametry
stanovené v DPS. Za tím úcelem Zhotovitel DPS podle této smlouvy provede nás|edujÍcÍ úpravy soupisu
prací:

> v soupisu prací vyznací (napr. barevne) položky, u nichž bude vyžadováno uvedeni konkrétního
názvu (obchodní znacka, presné oznacení) výrobku ci materiálu, který je uchazecem o verejnou
zakázku na realizaci stavby nabízen a ocenen

> u takto vyznacených položek pndá (odemcené) 2 sloupce, do nichž uchazec o verejnou
zakázku na realizaci stavby bude mít povinnost doplnit:

- do 1. sloupce konkrémi název (obchodní znacku, presné oznaceni) nabízeného a
ocenovaného výrobku ci materiálu

- do 2. sloupce název výrobce nabízeného a ocenovaného výrobku ci materiálu
Cenové soustavy

Cenovou soustavou se rozumí usporádaný soubor informaci o stavebních a montážních
pracích, materiálech a výrobcích obsahujÍcÍch zatndenl položek, podrobný popis a mernou
jednotku, zpusob mereni a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace
nezbytných nákladu a stanovení jednotkové ceny (standardem je napr. Urs, rts ...).
V prípade použiti cenové soustavy pro sestaveni soupisu prací v podrobnostech vymezených
vyhláškou 230/2012 Sb. uvede projektant v projektové dokumentaci pro provádení stavby
odkaz na použjtDU cenovou soustavu, zajisti neomezený dálkový prístup k této dokumentaci,
prípadne príslušné cásti textu nebo plný text bude soucástí projektové dokumentace pro
provádení stavby.

Elektronická podoba soupisu prací
Elektronická podoba soupisu prací pro zadáváni verejné zakázky na stavební práce má takový
otevrený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování ruznými softwarovými produkty
pro sestaveni soupisu prací, pro sestaveni nabídkové ceny a zároven se jedná o formát volne
dostupný (standardem je MS Excel ve fijrmáW XIS). Elektronická podoba soupisu prací musí být
pro danou verejnou zakázku jednotná.
Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracováni nabídky doplnením údaju
požadovaných zadávací dokumentací.

projektant uvede v projektové dokumentaci DPS pokyny týkající se struktury údaju, jejich formátu
a metodiky pro jejich zpracování.

VÝKAZ VÝMER
Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výmer (DVV). Detailním výkazem výmer (DVV) se rozumí vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpoctu celkového
množství položek soupisu prací.
Postup výpoctu celkové výmery je uveden s popisem odkazujfcIm na príslušnou grafickou nebo textovou
Ust dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výmery.
výkaz výmer dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k vÍce položkám soupisu, muže
být uveden jednou a u ddšich položek muže být uvedena výmera pouze odkazem.
dw pro dps obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému
rozpoctu (bez uvedení cen). Na základe DVV budou uchazeci v zadávacím rlzenI na výber Zhotovitele
stavby ocenovat jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou
cenu pro realizaci stavby. Cílem Objednatele je zfskat takové nabídkové ceny v zadávacím rIzenI, které
budou odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na
predmet plnení specinkovaný v DPS.
DV'V pro stavební a technologické cásti díla, bude vypracován na základe dokumentace pro provádení
stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožnuje popsat dodávky a práce se znacnou
urcitostí, co se umístení ve stavebním díte, jejího úcelu, zpusobu provedení, množství, materiálového a
technologického rešení, vzhledu a Wnkce týce, takže naprosto vycerpávajIcM zpusobem popisuje
projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ni možné verohodne ocenit (ci definovat) pro smluvní úcely
a posléze lve všech zásadních a podružných parametrech a fúnkcich správne zhotovit
K sestavení DW se použjvajÍ položky, popisovací nástroje, které umožnují jednotlivé konkrétní dodávky a
práce odlišit od jiných, jednoznacne a srozumitelne, pncemž se dodržuje zásada, že každá položka
reprezentuje nejmenší možnou dodávku ci práci, na kterou je materiábvého, technologického a výrobního
ješte rozumné stavbu delit. DVV nesmí obsahovat soubory bez položkového clenení.
dvv - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat oznaceni konkréúMch komercních výrobku
(napr. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové císlo apod.).
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G.

H.

1. DVV se skládá z:
> výkazu výmer stavební cásti (specifikace prací a dodáyek);
> specinkace technické (technologické) cásti stavby zahrnující soubory stroju, zarízení

a inventáre (podrobný soupis technologických provozních celku (PC), souboru (PS),
provozních jednotek (PJ), tj. soubor stroju, zarízení a inventáre, vC. jejich montáže a
instalace.

2. DW každého z objektu pozemních a inženýrských staveb a každé soucású technologické cásu
stavby bude obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbe odpovldajÍcÍ
zadávací dokumentaci stavby. Každá z položek výkazu výmer musí obsahovat:
> poradové císlo položky;
> popis položky jednoznacne výmezujLcÍ druh a kvalitu, prípadne odkaz na tu cást dps,

kde jsou tyto údQe uvedeny, pokud nejsou zapsány prímo v DW;
> mernou jednotku;
> pocet merných jednotek.
Dále zpracuje Zhotovitel projektové dokumentace samostatne pro každý z objektu pozemních a
inženýrských staveb a každé soucásti technologické cásu stavby celkovou rekapitulaci výkazu
výmer s clenením po jednotlivých oddílech výkazu výmer.
Soucasne zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazu výmer
všech objektu stavby s clenením po jednotlivých oddílech výkazu výmer.

3. zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedIlnou soucást DPS detailní výkaz výmer
(dvv) požadovaných prací a dodávek i v elektronické podobe ve formátu MS Excel verze 2003
nebo vyšším a predá jej Objednateli v odpovÍdaµcim poctu vyhotovení dle téúj smlouvy na
datovém nosici (CD nebo DVD) se zachováním odpovídajÍcÍ anúvirové ochrany. Údaje z výkazu
výmer a to poradové císlo položky, císelné zatrídení položky, popis položky jednoznacne
výmezujÍcÍ druh a kvalim prací, merné jednotky a pocty merných jednotek budou Zhotovitelem
projektové dokumentace zabezpeceny takovým zpusobem, který znemožni zájemcum a
uchazecum menit ci upravovat tyto údaje.

VÝKRESY V DPS
výkresy jednotlivých stavebních a inženýrských objektu (so a lO) a technické (technologické) cásti stavby
zahrnujÍcÍ soubory stroju, zarízení a inventáre technologiclých provozních celku (PC), souboru (PS), provozních
jednotek (PJ), ci sólo stroju, zarizenf a inventáre, budou dopracovaných tak aby byly postacujidm podkladem pro
sestavení soupisu prací a výkazu výmer; specifikace stroju a zanzenl.
Popis mfstnosti
Zhowvitel jako soucást zadávací dokumentace stavby zpracuje samostatne pro každý ze Zhotovitelem
projektovaných pozemních stavebních objektu a to pro každou místnost v každém z takovýchto objektu ve fijrme
tabulky tzv. popis místnosti, s uvedením:
> císla místnosti;
> druhu prostredí;
> podlahové plochy a výšky mfstnosti;
> povrchové úpravy sten, stopu a podlah;
> druhu, poctu a rozmeru oken a dverí, vcetne specinkace kováni, zpusobu zamykání;
> druhu a poctu použitých skel;
> druhu a pocuj svítidel;
> druhu a pocuj zásuvek;
> druhu a poctu zarízení a prvku vzduchotechniky;
> druhu a poctu topných teles;
> druhu a pocw požárních hlásicu;
> druhu a pocw ovládacích prvku;
> druhu a pochi prvku zabudovaného interiéru;
> druhu a poctu kovových doplnkových konstrukcí;
> druhu a poctu zdravotechnických zarizovacích predmetu;
> druhu a poctu slaboproudých zásuvek a zarÍzení;
> druhu a poctu žaluU;
> druhu a poctu ostatních konstrukci, výrobku a prvku jednoznacne, podrobne a nezpochybnitelne,

vymezujÍcÍch predmet verejné zakázky v dané místnosti.

DOKLADY V DPS
Zhotovitel zpracuje a soucasne s predáním DPS Objednateli predá:
> seznam všech priložených dokladu;
> kopie záznamu a dokladu z jednání a konzultacI v prubehu zpracování DPS;
> doklady o výsledku projednání doplnku a zmen vyp|ývqÍcÍch ze stanovených podmínek územního

rozhodnutí a stavebního povoienl;
> doklad o projednání konceptu DPS s Objednatelem;
> schvalovacl a posuzovací protokol Objednatele.

SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS
Zhotovitel je Objednateli pIne zodpovedný za dodržení následujÍcÍch požadavku v dokumentaci DPS:
5) DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k zadávací dokumentaci a zadávacím

podmínkám pro verejnou zakázku na stavební práce uvedenými v cásti F odstavec a této prílohy
smlouvy.

6) Soupis prací a výkaz výmerv dps bude zpracován v souladu s vyhláškou c. 230/2012 Sb. a podle cásti F
odstavec B této prílohy smlouvy a bude obsahovat úplný výcet prací, dodávek a služeb potrebný ke
zhotovenI stavby.

7) DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v cásu F odstavce C a D téuj prllohy smlouvy.
8) Zhotovitel je objednateli dále pIne zodpovedný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výmer a
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Q)
ostatními cástmi DPS.

V prípade nedodržení výše uvedeného je Zhotovitel plne zodpovedný objednateli za pripadnou škodu, která
objednateli takto vznikne. V prípade, že zadavateli bude uložena pokuta z duvodu nesprávne zpracované DPS,
zavazuje se zhotovitel objednateli pokutu uhradit, a tD ve výši, která bude urcena Objednateli orgánem dohledu.

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ
Predmet plnení zahrnuje i demolici, a proto dokumentace podle této prIIohy bude obahovat i výkresovou
dokumentaci VC. soupisu prací podle této prílohy v rozsahu a podle príslušné vyhlášky ci právního predpisu.
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Príloha c. 3
ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD)

Doporucený rozsah a obsah výkonu ad dle prílohy c. 11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských
cinností UNIKA 2012, prípadne aktuálním.

V rámci výkonu autorského dohledu projektant jako Zhotovitel zabezpecuje zejména (nikoliv však pouze) tyto cinnosti:

- poskytováni vysvetlení potrebných k vypracování projektu pro provádeni stavby a dodavatelské dokumentace,
- soulad dokumentace docasných objektu zarIzenI stavenište, prípadne dokumentace úprav trvalých objektu pro úcely zarIzení

stavenište, se základním rešením zarízení stavenište podle projektu,

- úcast na odevzdáni stavenište Zhotovitelem,
- úcast na vybraných kontrolnIch dnech,
- dodržení projektu s pnhlédnutIm na podmínky urcené stavebním povoIenIm s poskytováním vysvetjení potrebných pro

plynulost výstavby,

- pos.uzováni návrhu Zhowvitelu na zmeny a odchylky v cástech projektu zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodrženi
technicko-ekonomických parametru stavby, dodrženi lhut výstavby, prípadne dalších údaju a ukazatelu,

- vyjádrení k požadavkum na vetší množství výrobku a výkonu oproti projednávané dokumentaci,
- sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska casového plánu výstavby,
- spolupráce s koordinátorem bezpecnosti práce,
- prubežné zpracování kontrotniho sestavení nákladu, záverecné sestavení nákladu dokoncit nejpozdeji do zahájení prací na

posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno,

- spolupráce s odpovedným geodetem projektanta (vyhlášky c. 200/1994 Sb. v platném znení),
- úcast na odevzdání a prevzetí stavby nebo její cásti vcetne komplexnIho vyzkoušení,
- úcast na konUo1Mch prohlldkách stavby a na záverecné kontrolní prohlídce stavby a pri jednání o vydání kolaudacního

souhlasu.
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