
digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc. 
05.02.2024 8:47 
cert: PostSignum Qualified CA 4 
sn: 1 5B 25 98

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice - víceúčelové hřiště“

číslo smlouvy objednatele: 2024000065
číslo smlouvy zhotovitele: 4082002JKL
číslo veřejné zakázky: 23166

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □ dotační program:

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice,

na základě plné moci

ve věcech technických: Bc. Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení:      
číslo účtu: 
kontaktní údaje:    

  
 

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ a MŠ L. Kuby, České 
Budějovice - víceúčelové hřiště“.
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Na stávajících pozemcích ZŠ a MŠ L. Kuby bude v rámci stavebních úprav vybudováno víceúčelové
hřiště zahrnující hlavní hrací plochu s běžeckou dráhou, dále pak sektory pro skok daleký a vrh koulí a
samostatné hřiště pro míčové hry.

Veškeré stavební práce a úpravy na pozemcích ZŠ a MŠ L. Kuby budou prováděny částečně za provozu,
proto musí být zhotovitelem detailně konzultován průběh prací se zadavatelem a vedením ZŠ, především
z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a personálu v souladu s plánem BOZP.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ? ne ?
Název projektové dokumentace: ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice – víceúčelové

hřiště

Projektant: Ing. Pavel Prskavec, IČO 113 52 311
Vyhotovení projektové dokumentace: 04/2021

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne ?

vodohospodářské dílo: ?
školské zařízení: ?

Místo plnění:
Areál ZŠ a MŠ L. Kuby, L. Kuby, 370 06 České Budějovice
katastrální území České Budějovice 7, čísla pozemků 2555

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště, předpoklad 07/2024.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 120 kalendářních dnů ode dne

zahájení prací na díle,
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací, či ukončení prací na díle
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak
než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla
1. Nabídková cena díla činí 4 832 259,01 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
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Na stávajících pozemcích ZŠ a MŠ L. Kuby bude v rámci stavebních úprav vybudováno víceúčelové 
hřiště zahrnující hlavní hrací plochu s běžeckou dráhou, dále pak sektory pro skok daleký a vrh koulí a 
samostatné hřiště pro míčové hry. 

Veškeré stavební práce a úpravy na pozemcích ZŠ a MŠ L. Kuby budou prováděny částečně za provozu, 
proto musí být zhotovitelem detailně konzultován průběh prací se zadavatelem a vedením ZŠ, především 
z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a personálu v souladu s plánem BOZP. 

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 
dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

Název projektové dokumentace: ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice – víceúčelové 
hřiště 

 
 Projektant:  Ing. Pavel Prskavec, IČO 113 52 311 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 04/2021 
 
Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☐ 
školské zařízení: ☒ 

 
Místo plnění: 
Areál ZŠ a MŠ L. Kuby, L. Kuby, 370 06 České Budějovice 
katastrální území České Budějovice 7, čísla pozemků 2555 
 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště, předpoklad 07/2024. 
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 120 kalendářních dnů ode dne 

zahájení prací na díle, 
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 

stavebních prací. 
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení 

stavebních prací, či ukončení prací na díle 
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak 
než jeho splněním. 

 

 

IV. Nabídková cena díla 
1. Nabídková cena díla činí 4 832 259,01 Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
 
 



V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne ?
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano ? ne ?
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano ? ne ?
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP

ano ? ne ?
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano ? ne ?
délka zkušebního provozu:

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? ne ?

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše zajištění:

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ? ne ?
výše zajištění:

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše pojištění: 3 000 000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5%

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne ?

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní:
„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19
a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných
hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší
moci.“

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII.SOD, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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V. Podmínky provádění díla 
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☐  ne ☐ 
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 
  délka zkušebního provozu:  

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 
 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 
  ano ☐  ne ☒ 
  výše zajištění:  

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 
  ano ☐  ne ☒ 
  výše zajištění:  

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 
  ano ☒ ne ☐ 
  výše pojištění: 3 000 000,- Kč 
  výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5% 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 
  ano ☐ ne ☒ 
 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 
1. V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní: 

„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 
a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných 
hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší 
moci.“ 

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII.SOD, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 
VII. Principy odpovědného veřejného zadávání  

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 



4 
 

Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 
VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací 
dokumentací veřejné zakázky pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou. 

 
IX. Závěrečná ustanovení 

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Matouš Vilím telefon:   
 zástupce stavbyvedoucího 
 jméno a přímení: Bc. Jan Klepal telefon:    
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 



3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavíránav podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 15.1.2024, č.31/2024.

Dne_________________

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba

Ing. Pavel DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CZ a.s., ou=18808226,
cn=lng. Pavel Vrba, sn=Vrba,

Vrba givenName=Pavel,
serialNumber=P37S804
Datum: 2024.02.0609:33:21
+01'00'

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Ing. Pavel Vrba
primátorka města ředitel závodu České Budějovice
statutární město České Budějovice EUROVIA CZ as.
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3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 15.1.2024, č.31/2024.

Dne_________________

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Pavel 
Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba 
DN: c=CZ,
2.5.4.9 7=NTRCZ-45274924, 
o=EUROVIA CZ a.s., ou=18808226, 
cn=lng. Pavel Vrba, sn=Vrba, 
givenName=Pavel, 
serialNumber=P37S804 
Datum: 2024.02.06 09:33:21 
+01'00'

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EURO VIA CZ as.
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Zakázka:

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.01.2024

Za objednateleZa zhotovitele

Položkový rozpočet

1.014.774,39

0,00

5.847.033,40

4.832.259,01

4.778.259,01

54.000,00

0,00

0,00

0,00

4.832.259,01

SO 02 Hřiště a atletický ovál - ZŠ L.Kuby

0,00

0,00

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

12A HSV

18A HSV

2 HSV

21A HSV

5 HSV

90 HSV

99 HSV

D96 HSV

VN VN

Cena celkem 4.832.259,01

19.304,34Staveništní přesun hmot

140.483,47Přesuny sutí a vybouraných hmot

54.000,00Vedlejší náklady

250.953,79Drenáž

3.516.544,91Komunikace

114.488,00Oplocení

51.627,40Sadové úpravy a ter.úpravy

150.844,42Odstranění povrchů a zpev.ploch

20.051,24Základy,zvláštní zakládání

Celkem

513.961,44Zemní práce
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 513.961,44

1 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 m3 10,80000 137,50 1.485,00
2 122101103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3 m3 688,80000 82,50 56.826,00
3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 86,21000 5,50 474,16

75,41+10,80 86,21000
4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 688,80000 5,50 3.788,40
5 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 17,78000 495,00 8.801,10

oplocení::2,52 2,52000
sport.vyb::2,06 2,06000
vsak.jímky::13,20 13,20000

6 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 17,78000 5,50 97,79
7 132201101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100m3 dren., 

systém
m3 74,51000 242,00 18.031,42

8 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3 791,89000 137,50 108.884,88
688,80+4,58+87,71+10,80 791,89000

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 791,89000 16,50 13.066,19
10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 92,29000 27,50 2.537,98

zákl::4,58 4,58000
dren.vsak::87,71 87,71000

11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 699,60000 27,50 19.239,00

688,80+10,80 699,60000
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 791,89000 16,50 13.066,19

688,80+4,58+87,71+10,80 791,89000
13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04
m3 791,89000 297,00 235.191,33

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1.968,00000 16,50 32.472,00

Díl: 12A Sadové úpravy a ter.úpravy 51.627,40
15 180404111R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici m2 412,00000 22,00 9.064,00
16 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 412,00000 68,20 28.098,40
17 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 412,00000 27,50 11.330,00
18 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg kg 10,00000 313,50 3.135,00

Díl: 18A Odstranění povrchů a zpev.ploch 150.844,42
19 113151219R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm m2 798,60000 108,81 86.897,26
20 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 333,30000 49,50 16.498,35
21 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 3,74000 3.608,00 13.493,92
22 966067111R00 Rozebrání stávajícího oplocení m 29,80000 165,00 4.917,00
23 113102211.R Odstranění umělého povrchu m2 916,60000 31,68 29.037,89

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 20.051,24
24 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 4,58000 4.378,00 20.051,24

Díl: 21A Drenáž 250.953,79
25 211561111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm m3 85,53000 1.526,80 130.587,20

26 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 166,90000 27,50 4.589,75
27 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 11,91600 1.194,60 14.234,85

0,30*0,10*397,20 11,91600 0,00
28 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 397,20000 119,90 47.624,28
29 894310010RA0 Vsakovací jímky DN 120x0,50m kus 3,00000 13.750,00 41.250,00
30 28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 166,90000 41,80 6.976,42
31 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP m2 166,90000 34,10 5.691,29

Díl: 5 Komunikace 3.516.544,91

Položkový rozpočet 
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32 564751114R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 1.968,00000 216,33 425.729,57
33 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm m2 1.968,00000 90,79 178.682,59
34 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 45,00000 45,40 2.042,87
35 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm m2 1.968,00000 79,45 156.363,50
36 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 45,00000 170,25 7.661,12
37 576111113R00 Koberec asfalt.AKO 16 (AKOH) nad 3 m, 5 cm m2 1.519,50000 285,00 433.057,50
38 576111123R00 Koberec asfalt.AKO 11 (AKOJ) nad 3 m, 4 cm m2 1.519,50000 252,00 382.914,00
39 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 45,00000 181,50 8.167,50
40 639571120R00 Povrch z křemičitého písku tl. 20 cm doskočiště a , vrh 

koulí
m2 112,45000 391,07 43.976,05

41 916561111R00 Osazení obrubník plastový do lože z C 12/15 s opěrou m 619,00000 203,50 125.966,50

42 KIPL-LA-1 Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanov, 
barvou

m2 1.134,70000 71,50 81.131,05

43 POR-EP10C Sportovní povrch PORPLASTIC EP tl.10mm m2 740,00000 981,20 726.088,00
44 POR-EP10Z Sportovní povrch PORPLASTIC EP tl.10mm m2 318,63000 981,20 312.639,76
45 POR-SB13C Sportovní povrch PORPLASTIC SB tl.13mm m2 685,90000 781,00 535.687,90
46 59217512R Obrubník plastový, dl. 1 200 mm kus 542,00000 154,00 83.468,00
47 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní m2 45,00000 288,20 12.969,00

Díl: 90 Oplocení 114.488,00
48 338171111R00 Osazení chráničky pro oplocení kus 10,00000 495,00 4.950,00
49 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 10,00000 605,00 6.050,00
50 767911130R00 Montáž sítě m2 128,00000 110,00 14.080,00
51 953943123R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus kus 10,00000 308,00 3.080,00
52 960 Pouzdra pro sloupky na sport.vybav. dl. min. 80 cm kus 10,00000 297,00 2.970,00
53 28611156.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kus 10,00000 363,00 3.630,00

54 3132 Síť PE 45/45/3 zelená dodávka vč.lanek, svorek , a 
spodního závaží

m2 128,00000 176,00 22.528,00

55 553464 Ocel. sloup 100mm/3mm, v.4,85 s 0,5m vývěsem kus 10,00000 5.720,00 57.200,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19.304,34
56 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1.754,94000 11,00 19.304,34

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 140.483,47
57 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 168,49800 71,50 12.047,61

144,54+23,958 168,49800 0,00
58 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2.358,97200 3,30 7.784,61

168,498*14 2.358,97200 0,00
59 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 73,11000 137,50 10.052,63
60 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 73,11000 38,50 2.814,74
61 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 73,11000 22,00 1.608,42

62 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 168,49800 22,00 3.706,96
63 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 168,49800 11,00 1.853,48
64 979990001.R00 Poplatek za skládku stavební suti t 73,11000 275,00 20.105,25
65 979990112.R00 Poplatek za skládku stavební suti, obal.kam. - asfalt t 168,49800 165,00 27.802,17
66 997013813.R Poplatek za uložení - povrch hřiště t 23,95800 2.200,00 52.707,60

798,60*0,03 23,95800

Díl: VN Vedlejší náklady 54.000,00
67 005 11-1020.R Proj.dokumentace skut.stavu Soubor 1,00000 37.500,00 37.500,00
68 005 24-1020.R Vytýčení sítí a stavby Soubor 1,00000 16.500,00 16.500,00

Celkem 4.832.259,01

Poznámky uchazeče k zadání


