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SMLOUVA O DÍLO
nabídka k veřejné zakázce malého rozsahu 

Změna č. 5 Územního plánu Kravaře

Číslo smlouvy (objednatel): ................................................
Číslo smlouvy (zhotovitel): .............. 1224-24.................

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Sídlo, doruč, adresa:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

1.2. Zhotovitel:
Sídlo, doruč, adresa:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ, plátce / neplátce DPH:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení Změny č. 5 Územního plánu Kravaře (dílo) 
pořizované zkráceným postupem dle §55a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dílo bude 
zhotoveno v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Kravaře o pořízení změny a o 
obsahu změny, v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími 
vyhláškami č.500/2006 Sb., 501/2006 Sb. ve znění platném v době uzavření smlouvy. Dílo 
bude zhotoveno v jednotném standardu územně plánovací dokumentace dle ustanovení 
§ 20a stavebního zákona č. 183/2006 Sb., pracovním postupem stanoveným touto 
smlouvou. Účelem díla je převedení platného Územního plánu Kravaře ve znění změny č. 
1, 2, 3, do jednotného standardu v souladu s ustanovením § 20a stavebního zákona. Změna
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nebude obsahovat žádné věcné změny a úpravy ve vymezení a využití funkěních a 
rozvojových ploch, vyjma úprav a změn přímo vyplývajících z požadavků zákona, tj. 
aktualizace zastavěného území a uvedení do souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentaci.
Pořizovatelem Změny č. 5 Územního plánu Kravaře je Úřad územního plánování se sídlem 
MěÚ Kravaře. Řešeným územím je celé správní území města Kravaře (507580) okres 
Opava, tvořené katastrálním územím k.ú. Kravaře (674231) ocelkové rozloze cca 
1 937 ha. Počet obyvatel města k 1.1.2023 je 6 624.

2.2. Součástí díla není vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, 
vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (dle § 1 Oi zák.č. 100/2001 Sb.), vyhodnocení 
vlivů ÚP na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (dle §45i odst. 1 zák.č. 114/1992 
Sb.). Nebudou zpracována žádná variantní řešení.

2.3. Základním podkladem pro zhotovení díla je Rozhodnutí města Kravaře o obsahu změny 
č. 5 a o pořízení změny č. 5 zkráceným postupem dle ustanovení § 55a, odst. 2, stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. Součástí obsahu změny jsou doklady z projednání obsahu změny 
č. 5v rozsahu:
-stanoviska orgánu ochrany přírody podle dle §45i, odst.l zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, s vyloučením významného vlivu změny č. 5 na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
- stanoviska krajského úřadu podle § lOi, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ze kterého vyplývá, že návrh změny změny č. 5 územního plánu nemusí 
být posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí.

2.4. Obsahem změny č. 5 Územního plánu Kravaře pořizované zkráceným postupem je 
převedení platného Územního plánu Kravaře ve znění změny ě.l účinné od 14.10.2025 a 
změn č.2, č.3 účinných od 29.12.2022, do jednotného standardu územně plánovací 
dokumentace v souladu s ustanoveními stavebního zákona a souvisejících vyhlášek 
platných v době uzavření smlouvy. Při provádění díla nejsou přípustné žádné věcné změny 
platného územního plánu, zejména změny koncepce rozvoje území, změny stanovených 
podmínek využití, změny ve vymezení ploch vč. ÚSES, aktualizace již realizovaných nebo 
již neaktuálních záměrů a návrhů platného územního plánu ap. Při převádění územního 
plánu obce do jednotného standardu ÚPD je přípustné pouze provedení změn, jejichž 
nezbytnost přímo vyplývá z ustanovení stavebního zákona, tj. aktualizace zastavěného 
území (dle § 58, odst.3), uvedení územního plánu obce do souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací kraje a státu (dle § 54, odst.6).
Za přípustné změny lze v případě potřeby považovat též opravy geometrie a topologie 
datového vymezení jednotlivých ploch ve výkresech platného ÚP nebo jejich optimalizace 
na hranice pozemkových parcel dle KM, která je aktuální k datu zahájení prací na díle. 
Dále jsou přípustné nesrovnalostí či jiných nesouladů mezi výkresovou a textovou částí 
platného územního plánu nebo náprava ostatních formálních nebo věcných chyb, překlepů, 
omylů a dalších nedostatků platné územně plánovací dokumentace obce, vždy však 
výhradně za podmínky, že:
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1) provedení opravy zlepší srozumitelnost, správnost, vypovídací schopnost jednotlivých 
částí dokumentace nebo z ní odstraní nejednoznačnosti, omyly, chyby a další nedostatky,
2) provedení opravy nezpůsobí věcnou změnu platného územního plánu, zejména změnu 
stanovené koncepce využití a regulace území a ploch,
3) provedení opravy bude v textové části návrhu změny č. 5 popsáno a odůvodněno.

2.5. Ke zhotovení I. etapy - návrh změny č. 5 pro veřejné projednání budou kromě základních 
povinných podkladů uvedených v bodech 2.3., 2.4. využity také podklady dle bodu 4.1. 
smlouvy. Pořizovatel doručí předaný návrh I.etapy díla veřejnou vyhláškou vě. oznámení 
o konání veřejného projednání. Zhotovitel zajistí odborný výklad na tomto veřejném 
projednání. Po ukončení projednání pořizovatel vyhodnotí výsledky projednání a vydá 
pokyn k úpravě díla pro vydání. Zhotovitel na základě tohoto pokynu návrh díla upraví. 
Po vydání změny č. 5 zhotovitel zajistí úplné znění vč. kontrolního protokolu, výtisků 
listinné podoby díla a elektronické provedení na CD digitálních nosičích. Podkladem pro 
zhotovení následné etapy díla je vždy návrh díla projednaný v předchozí etapě společně 
s výsledky projednání a jednoznačnými pokyny pořizovatele k úpravě.

2.6. Pokud dojde k podstatné úpravě návrhu územního plánu dle § 53, odst. 2 a násl. stavebního 
zákona, budou zhotovení etapy díla pro opakované veřejné projednání a účast zhotovitele 
s podáním odborného výkladu na opakovaném veřejném projednání považovány za 
vícepráce, jejichž provedení bude dohodnuto samostatnou objednávkou. Vzhledem 
k povaze změny územního plánu obsahující výhradně uznatelné náklady na převedení do 
jednotného standardu UPD je pravděpodobnost opakovaného veřejného projednání nízká.

2.7. Podkladem pro zhotovení II. etapy - čistopis změny č. 5 pro vydání bude návrh ÚP 
projednaný v předchozí etapě společně s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek s pokyny pořizovatele k úpravě návrhu za účelem vydání v zastupitelstvu 
města dle § 54 stavebního zákona.

2.8. Podkladem pro III. etapu - úplné znění po vydání změny č. 5 bude sdělení o tom, že změna 
č. 5 Územního plánu Kravaře byla vydána současně s pokynem k vyhotovení úplného 
znění Územního plánu Kravaře. Zhotovitel na základě sdělení o vydání změny č. 5 zhotoví 
úplné znění Územního plánu Kravaře ve třech kompletních tiskových paré výkresové, 
textové části a datové části v předepsané struktuře, obsahu a formátech. Součástí etapy je 
i protokol z kontrolního nástroje MMR ČR prokazující soulad úplného znění Územního 
plánu Kravaře ve znění změny č. 5 s jednotným standardem územně plánovací 
dokumentace. Předáním listinné a digitální dokumentace čistopisu vydané změny č. 5 a 
úplného znění s kontrolním protokolem bez chyb je zakázka splněna. Zveřejnění a nabytí 
právní moci úplného znění Územního plánu Kravaře zajišťuje obec ve spolupráci s úřadem 
územního plánování.

3. Způsob zhotovení díla, lhůty plnění a počty vyhotovení

3.1. Dílo bude zhotoveno po etapách ve následujících lhůtách plnění a počtech vyhotovení:

I. Etapa - návrh změny ě. 5 pro veřejné projednání
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do 6 měsíců ode dne skončení stanovené 90 denní zadávací lhůty, po termínu zahájení 
prací po podpisu smlouvy a po převzetí podkladů pro zhotovení dle bodu 4.1. (předání 
1 x tiskem, 1 x digitálně) - předpoklad do 31.12.2024

II. Etapa - čistopis změny č. 5 pro vydání

do 2 měsíců od převzetí výsledků projednání předchozí etapy a pokynu pořizovatele 
k úpravě společně s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek 
(předání 1 x tiskem, 1 x digitálně) - předpoklad do 31.6.2025

III. Etapa - úplné znění po vydání změny ě. 5 + protokol

do 6 měsíců od převzetí informace o vydání Změny č. 5 ÚP Kravaře a pokynu 
k vyhotovení úplného znění Územního plánu Kravaře ve znění Změny č. 5 (předání 
3 x tiskem, 3 x digitálně, vč. protokolu z kontrolního nástroje ETL) - předpoklad do 
30.4.2026

3.2. Předpokládané termíny plnění zahrnují i práce na projednání díla dle ustanovení 
stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů zajišťované úřadem územního 
plánování. Plnění termínů I. etapy se odvíjí od zadávací lhůty stanovené zadavatelem na 
90 dní od skoněení lhůty pro podání nabídky dne 21.2.2024.

Prodloužení dodacích lhůt zhotovitele pro dodání jednotlivých etap díla je přípustné v 
případě, že se při plnění díla vyskytne překážka vyžadující splnění nepředpokládaných 
prací a úkonů, které nebyly při sjednávání smlouvy zahrnuty do prací a nákladů při 
stanovení celkové ceny díla, např. získávání chybějících nezbytných mapových nebo 
informačních podkladů pro řádné zhotovení díla (např. přesný průběh a popisy limitů a 
omezení využití území od jiných poskytovatelů než z veřejné databáze ÚAP ORP Kravaře 
a ÚAP MsK), opakované veřejné projednání, vyhotovení odborných posouzení a 
hodnocení vlivů (např. SEA, Natura, ap.), pracovní projednání díla s třetími osobami, atd. 
O vzniku takové skutečnosti bude zhotovitel objednatele informovat a poskytne mu 
potřebnou součinnost pro odstranění překážky v plnění díla.

Za vícepráce je vždy považováno zvýšení počtu pracovních etap díla, rozšíření návrhu díla 
o nové záměry a požadavky, zajištění odborných prací, posudků, písemné sestavování 
pokynů či vyhodnocování dokladů z projednání a námitek a připomínek, další práce a 
dodávky vyplývající ze změny právních předpisů nebo metodických pokynů a jiných 
ustanovení, které mají vliv na pracnost díla.

Za vícepráce může být považováno přepracování díla v průběhu jeho provádění z důvodu 
změn nadřazené územně plánovací dokumentace kraje nebo státu příp. změny mapových 
dokumentací a podkladů v případě, že tyto změny mají významný dopad na vyhodnocení 
souladu díla s těmito dokumentacemi a podklady - např. změny katastrální mapy, změny 
nadřazených záměrů, hodnot, limitů a omezení ve využití území, aj.

Za vícepráce je považováno přepracování díla v průběhu jeho provádění z důvodu změn 
právních předpisů či metodických pokynů a výkladů nadřízených orgánů upravujících 
způsob, strukturu, obsah, formáty, data a jiné charakteristiky díla odlišně od požadavků
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platných v době sjednání smlouvy, například z důvodu změny či rozšíření požadavků na 
datovou část jednotného standardu ÚPD apod.

3.3. Výsledek I., II., III., etapy díla bude objednateli předán v tiskovém vyhotovení díla a 
současně v předepsaných digitálních formátech textové části a rastrových formátech 
výkresové části. Předání datové části ve vektorových formátech grafické části a protokolu 
z kontrolního nástroje je v etapách I., II. nepovinné.

Výsledek dokončené III. etapy díla (úplné znění ÚP po vydání změny) bude objednateli 
předán navíc také v předepsaných digitálních formátech textové části a předepsaných 
vektorových výměnných formátech výkresové části, včetně povinného protokolu 
z kontrolního nástroje prokazujícího soulad úplného znění Územního plánu Kravaře ve 
znění změny č. 5 s jednotným standardem ÚPD.

4. Spolupráce objednatele se zhotovitelem, podklady pro zhotovení díla

4.1. Podkladem pro I. etapu - návrh změny č. 5 pro veřejné projednání jsou úplné a 
obsahově správné podklady převzaté zhotovitelem ve stanovených formátech od 
poskytovatelů nejpozději ke dni zahájení prací:

1) Kopie rozhodnutí obce Kravaře o obsahu změny č. 5 a o pořízení změny č. 5 zkráceným 
postupem dle ustanovení § 55a, odst. 2, stavebního zákona ě. 183/2006 Sb. (pdf, obec)

2) Stanovisko orgánu ochrany přírody k obsahu změny č. 5 podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny s uvedením možného vyloučení významného vlivu na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast dle §45i, odst.l zákona (pdf)

3) Stanovisko krajského úřadu k obsahu změny č. 5, ve kterém bude uvedeno, že návrh 
změny č. 5 územního plánu nemusí být posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí 
podle § lOi, zákona ě. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (pdf)

4 Digitální datové provedení platného Územního plánu Kravaře ve znění změn č. 1, 2, 3, 
výkresová část - vektorový formát dxf / shp, textová část formát doc (obec-pořizovatel)

5) Údaj o průběhu hranice intravilánu stanovené kdatu 9/1966, dle § 2, odst.l. pís. d), 
stavebního zákona jako podklad pro aktualizaci zastavěného území obce nebo sdělení, že 
hranice intravilánu stanovena není (obec-ČUZK);

6) Výškopis vektorových vrstevnic Zabaged jako doplňující údaj do výkresů zobrazujících 
koncepci dopravy, vodního hospodářství, koordinačního, pokud není součástí datové části 
územního plánu (obec-ČUZK);

7) Aktuální digitální katastrální mapa DKM ve vektorovém datovém formátu v rozsahu 
řešeného území k datu zahájení prací (obec-ČUZK);

8) Územně plánovací dokumentace: Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje - 
úplné znění po Aktualizaci č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 7; Úplné znění Politiky územního rozvoje 
České republiky platné od 1.9.2023 ve znění aktualizací č. 1,2, 3, 4, 5, 6 (veřejné zdroje);
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9) Územně plánovací podklady: Územně analytické podklady správního obvodu obce s 
rozšířenou působností Kravaře ve znění páté aktualizace 2020 vě. datové části stávajících 
limitů a omezení v území k datu zahájení prací (veřejné zdroje, obec-pořizovatel-krajský 
úřad v Ostravě);

10) Právní předpisy upravující jednotný standard územně plánovací dokumentace, 
zejména ustanovení § 20a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 418/2022 Sb., 
kterou se mění vyhlášky č. 500/2006 Sb., č. 501/2006 Sb., s přihlédnutím výkladu ve znění 
Standard vybraných částí územního plánu, Metodický pokyn, 2. vydání, verze 2.1.2023, 
MMR ČR (veřejně dostupné zdroje).

4.2. Podkladem pro II. etapu - čistopis změny č. 5 pro vydání jsou výsledky projednání 
předchozí etapy návrhu a pokyny pořizovatele k úpravě společně s návrhem rozhodnutí o 
námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek.

4.3. Podkladem pro III. etapu - úplné znění po vydání změny ě. 5 je informace o vydání 
Změny č. 5 ÚP Kravaře a pokyn pořizovatele k jejímu zapracování do úplného 
znění Územního plánu Kravaře ve znění změny č. 5.

4.4. Objednatel se zavazuje bezúplatně zhotoviteli poskytnout podklady, údaje, pokyny 
nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla v předepsaných formátech dle bodu 4.1. 
nejpozději ke dni zahájení prací na I. etapě díla, případně poskytnou součinnost k jejich 
bezplatnému získání v průběhu provádění I.etapy díla. Objednatel na vyžádání poskytne 
zhotoviteli součinnost při získání údajů nezbytných pro účel plnění díla ve vztahu ke 
správním orgánům a organizacím, státním institucím a dalším poskytovatelům údajů o 
území.

5. Cena prací, fakturační etapy

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce a dodávky pro zhotovení změny č. 5, kterou 
se převede platný územní plán obce do jednotného standardu územně plánovací 
dokumentace ve smyslu ustanovení § 20a stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
vyhlášky ě. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhlášky č. 500/2006 Sb., č. 501/2006 Sb., dle 
výkladu Standard vybraných částí územního plánu, Metodický pokyn, 2. vydání, verze 
2.1.2023, MMR ČR.

Cena díla zahrnuje pouze uznatelné náklady ve smyslu podmínek pro poskytnutí dotace 
z programu 117D551 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro akci zpracování 
změny územního plánu - jednotný standard (aktivita 2).

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v členění na etapy díla stanovené v bodě
3.1. a v členění na cenu bez DPH, cenu DPH ve výši 21%, cenu s DPH. Základem pro 
stanovení ceny je odhadovaná pracnost zakázky ve výši 660 hodin s hodinovou sazbou 800 
Kě/hod bez DPH.
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etapy díla cena bez DPH cena DPH 21 % cena s DPH

I. návrh změny pro veřejné projednání 336 000 Kč 70 560 Kč 406 560 Kč
II. čistopis změny pro vydání 96 000 Kč 20 160 Kč 116 160 Kč
III. úplné znění po vydání změny + protokol 96 000 Kč 20 160 Kč 116 160 Kč
Celková cena díla 528 000 Kč 110 880 Kč 638 880 Kč

5.2. Celková cena díla dle odstavce 5.1. zahrnuje náklady spojené s realizací předmětu smlouvy 
v rozsahu a s obsahem uvedeným ve smlouvě a v zadávacích podkladech. V ceně díla je 
zahrnutý odborný výklad zhotovitele na jednom veřejném projednání.

5.3. Ceny dle bodu 5.1 jsou limitní - nejvýše přípustné:
- za předpokladu dodržení postupu, rozsahu a obsahu díla, dodávek zahrnutých do prací 

a nákladů celkové ceny díla stanovených touto smlouvou,
- pro sazbu DPH ve výši 21%,
- pro míru inflace po uplynutí 24 měsíců od uzavření smlouvy o dílo nižší než 10 %.

5.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo valorizovat cenu za zhotovení etap díla, které budou 
fakturovány až po uplynutí lhůty 24 měsíců od uzavření smlouvy o dílo v případě, že míra 
inflace překročí procentní limit stanovený v bodě 5.3. Cena za etapy díla fakturované po 
uplynutí lhůty mohou být bez písemného dodatku ke smlouvě zvýšeny maximálně o tolik 
procent, kolik činí průměrná meziroční míra inflace za období od uzavření smlouvy do 
doby uskutečnění zdanitelného plnění díla nebo etapy díla, a to výhradně za použití údajů 
zveřejněných Českým statistickým úřadem. Valorizaci ceny lze vyúčtovat nejpozději ve 
lhůtě do 3 měsíců od zveřejnění statistických údajů ČSU za rozhodné období.

5.5. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude při fakturaci uplatněna sazba DPH aktuálně platná ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který je považován den vystavení faktury za 
dokončené nebo předané dílo nebo etapu díla. Základem pro výpočet DPH je cena bez 
DPH.

6. Předání díla, platební podmínky

6.1. Vlastnictví k dílu nebo etapě díla přechází na objednatele po jeho zaplacení následujícím 
po převzetí díla osobně zástupcem objednatele nebo pořizovatele UPD nebo po předání 
díla prvnímu veřejnému přepravci nebo po předání elektronického provedení díla 
prostřednictvím datové schránky, datového úložiště či e-mailové adresy smluvních stran.

6.2. Zhotovitel při předání díla nebo etapy díla vyhotoví předávací protokol obsahující:
- datum předání díla, název díla, označení etapy díla, datum uvedené na textových a 
výkresových částech díla;
- seznam všech částí díla předaných v tiskové podobě na papír s uvedením seznamu příloh 
výkresové a textové části, v elektronické podobě v rastrových formátech grafické a textové
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části, v datové podobě ve vektorových nebo rastrových formátech grafické části a ve 
formátech textové části,
- počty elektronických nosičů, složek, obálek a dalších součástí předmětu předání.

6.3. Při předání nebo po převzetí etapy díla objednatel zkontroluje, zda údaje v protokolu 
odpovídají obsahu a počtu vyhotovení díla a na případný nesoulad obratem upozorní. Při 
osobním předání díla objednateli objednatel protokol na místě potvrdí. Při předání díla 
zásilkou je dokladem o předání díla objednateli kopie dokladu o podání zásilky prvnímu 
veřejnému přepravci. Při elektronickém předání je dokladem o předání díla objednateli 
doručenka datové zprávy s kopií předávacího dopisu a s archivním elektronickým 
vyhotovením předané grafické, textové, datové části díla, příp. potvrzení doručené e- 
mailové zprávy s přílohami.

6.4. Nepřevezme-li objednatel dílo nebo etapu díla od zhotovitele, považuje se dílo nebo etapa 
díla za převzaté bez výhrad okamžikem jejího prokazatelného doručení objednateli nebo 
okamžikem, kdy jej objednatel odmítl převzít. Nezašle-li objednatel nejpozději do 5 
pracovních dnů po převzetí díla zhotoviteli písemně námitky, má se za to, že objednatel 
takto předané dílo nebo etapu díla převzal bez výhrad.

6.5. Úhrada za dílo dle bodu 5.1 smlouvy bude provedena na základě daňového dokladu se 
splatností 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Podkladem pro vystavení 
daňového dokladu za dílo je kopie předávacího dopisu a doklad o předání díla. Úhradu 
daňového dokladu objednatel provede bezhotovostně bankovním převodem na účet 
zhotovitele dle platebních údajů uvedených na daňovém dokladu.

6.6. Zhotovitel poskytuje na dílo, resp. na etapy díla dle ustanovení této smlouvy záruku po 
dobu 2 let od data protokolárního předání díla nebo jeho etapy.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést řádně a úplně předmětné dílo v souladu s touto smlouvou a 
objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a uhradit cenu zhotoviteli v souladu 
s ustanoveními této smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelem nebo pořizovatelem uplatněné 
připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními 
předpisy, nadřazenou územně plánovací dokumentací a podklady, závaznými technickými 
normami, metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, závaznými věcnými stanovisky 
příslušných orgánů veřejné správy, dobrými mravy.

7.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo jeho etapa má v době předání objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy platnými v době sjednání smlouvy, popř. vlastnosti 
obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo nebo etapa díla prokazatelně v době 
jeho předání objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá zhotovitel pouze tehdy, byly- 
li způsobeny porušením jeho povinností.
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7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu 
objednatelem nebo pořizovatelem, a to zejména v případě, že zhotovitel na jejich 
nevhodnost upozornil a objednatel či pořizovatel i přesto na plnění takových pokynů trval.

7.5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho žádost bezplatně veškerou 
součinnost, informace a podklady nezbytné k řádnému, včasnému, hospodárnému a 
účelnému provedení díla.

7.6. Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po 
převzetí a uplatnit případné vady díla u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu ihned 
poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které mělo dílo 
v době jeho předání objednateli, zanikají, nebyly-li objednatelem uplatněny v této lhůtě, 
nejpozději však do 2 let od předání díla nebo etapy díla.

7.7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a 
závažnosti vady právo požadovat po zhotoviteli odstranění vady opravou nejpozději do 60 
dnů po jejich uplatnění objednatelem nebo v jiné přiměřené lhůtě dohodnuté smluvními 
stranami nebo, není-li to možné a účelné, pak po dohodě přiměřenou slevou z ceny díla.

8. Důsledky porušení právních povinností

8.1. V případě nesplnění termínů uvedených v článku 3.1. této smlouvy o dílo je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky ceny projektových 
prací včetně nákladů bez DPH za nesplněnou etapu díla za každý den prodlení, do doby 
splnění závazku nebo do max. výše ceny nedodané etapy díla bez DPH. O tuto smluvní 
pokutu může být snížena fakturovaná částka na faktuře vystavené zhotovitelem.

8.2. V případě, že objednatel neuhradí daňové doklady-faktury ve lhůtě jejich splatnosti, 
je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené 
částky ceny projektových prací včetně nákladů bez DPH za každý den prodlení do doby 
uhrazení faktury.

9. Všeobecná ustanovení

9.1. Práce na I. etapě díla zahájí zhotovitel po obdržení smlouvy o dílo potvrzené objednatelem 
v listinné podobě. Za termín zahájení prací ve smyslu ustanovení bodu 3.1. je považován 
den nabytí platnosti a účinnosti smlouvy dle bodu 10.2. smlouvy a současně den 
protokolárního předání podkladů pro zhotovení I. etapy díla dle bodu 4.1. smlouvy.

9.2. Zanikne-li v období po zahájení prací závazek provést dílo z důvodů, za něž odpovídá 
objednatel, tzv. storno zakázky, má zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených 
nákladů za dokončené i rozpracované etapy díla dle ustanovení této smlouvy.

9.3 Smlouvu je možno vypovědět pouze po vzájemném vypořádání plnění a po dílčí předávce 
již provedených etap díla nebo rozpracovaných částí díla dle bodu 3.1., 5.1. smlouvy. 
Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze v případě, že zhotoviteli 
uhradil již provedené dílčí práce a náklady za již zhotovené etapy díla.
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9.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na 
pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, a to v případě, kdy dodržení 
takových pokynů brání realizaci díla či splnění jeho účelu nebo se zásadně rozchází se 
zásadami spolupráce stanovenými touto smlouvou.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem a souvisejícími 
vyhláškami ve znění platném v době sjednání smlouvy. Vzniklé spory mezi smluvními 
stranami budou řešeny přednostně dohodou.

10.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 
dnem schválení Zastupitelstvem města Kravaře uvedeným v bodě 10.7. této smlouvy. 
Smlouva se v listinné podobě vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost 
originálu. Po potvrzení smlouvy oběma smluvními stranami obdrží každá smluvní strana 
jedno vyhotovení smlouvy o dílo.

10.3. Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem uzavřeným na návrh 
kterékoliv smluvní strany ve znění dohodnutém zástupci obou smluvních stran 
oprávněných jednat ve věcech smluvních.

10.4. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje 
všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného 
předmětu plnění.

10.5.Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, 
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. 
Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení 
nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

10.6.Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

10.7.Předmět smlouvy byl schválen usnesením Rady města na její 25 schůzi konané dne 

29.2.2024.

V Kravařích, dne .

Za objednatele:
Mgr. Monika Brzesková, starostka města

11.3.2024
V Ostravě, dne............................ .

Z
I
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