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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice44

číslo smlouvy objednatele: 2024000470
číslo smlouvy zhotovitele: 24-18
číslo veřejné zakázky: 23187

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z fondu EU: IX] dotační program: Státní fond životního prostředí ČR
v rámci Národního plánu obnovy

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@ c-budej ovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: TOMIreko a. s.
sídlo: Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28149 
zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Michalem Klimešem, ředitelem společnosti 

Ing. Jiřím Večeřou, vedoucím přípravy staveb
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

283 59 216 
CZ283 59 216 

    

   
 

 

II. Předmět plnění
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1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Snížení energetické
náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice".

2. Předmětem plnění je snížení energetické náročnosti sedmi objektů v areálu Mateřské školy Větrná
v Českých Budějovicích (Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice, IČO 60077069; dále též jen
„MS") na adrese Větrná 966/24, 370 05 České Budějovice. Objekty v areálu MS byly postaveny cca
v polovině sedmdesátých let minulého století. V roce 2011 byla provedena přestavba a zateplení
spojovací chodby.

3. Předmětem plnění je zateplení obálky budov včetně výměny výplní otvorů a s tím související práce
na pěti pavilonech MS, hospodářské budově a spojovací chodbě. Součástí bude i nová kompletní
vnitřní silnoproudá elektroinstalace a nová vzduchotechnika a chlazení s tepelnými čerpadly včetně
měření a regulace.

4. Pavilony MŠ SO 02 a SO 03 jsou dvoupodlažní objekty. Pavilony MŠ SO 04, SO 05 a SO 06,
hospodářský pavilon SO 01 a spojovací chodba SO 07 jsou jednopodlažní objekty.

5. U všech objektů bude provedena výměna stávajících oken a vstupních dveří za nové plastové. Dveře
a okna v pobytových místnostech budou opatřena vnějšími předokenními žaluziemi s elektrickým
ovládáním. Střechy budou zatepleny a provedeny jako zelené. Stávající bleskosvod a klempířské
prvky budou vyměněny za nové. Bude instalován záchytný systém. Bude provedeno dočasné
rozebrání a přesun zahradního domku u spojovací chodby. V prostoru mezi objekty SO 04 a SO 05
a spojovací chodbou bude provedeno nové dřevěné zastřešení a dřevěná terasa na zemních vrutech.

6. Elektroinstalace na všech objektech MS bude vyměněna včetně nových elektrorozvaděčú. Součástí
bude i výměna svítidel.

7. Původní projekt byl dodatečně rozšířen o Projekt vnitřních instalací.
Projekt vnitřních instalací obsahuje:
• Provedení nových instalací teplé a studené vody ve všech učebnových pavilonech výměnou za

původní pozinkované z 80.tých let minulého století.
• Provedení nové splaškové a dešťové kanalizace ve všech učebnových pavilonech.
• Provedení nové elektroinstalace ve všech učebnových pavilonech.
• Provedení nových sociálních zařízení výměnou za původní ve všech učebnových pavilonech.
• Provedení nové splaškové kanalizace v kuchyni, která je v havarijním stavu.
• Rozvedení nových datových kabelů a zařízení dle nařízení MS ČR.
• Provedení souvisejících zednických prací u podlah, omítek a výmaleb po elektroinstalacích.
• Provedení nových podlahovin z odolného PVC ve všech učebnových pavilonech a ve

spojovací chodbě.
• Provedení nových dlažeb po úpravách splaškové kanalizace v kuchyni.
• Návrhy oprav stávajících výtahů.
• Doplnění požárních dveří v učebnových pavilonech.
• Související opravy stavebních konstrukcí vlivem drobných poruch.

8. Realizace díla bude provedena ve dvou etapách, které jsou definovány projektovou dokumentací.
9. Zhotovitel je povinen zajistit technickou a technologickou provozuschopnost celého areálu MS
v uzlových bodech:

a. po dokončení vnitřních prací na I. etapě,
b. před zahájením vnitřních prací na II. etapě a
c. po dokončení vnitřních prací na II. etapě.

Technická a technologická provozuschopnost celého areálu MS bude zajištěna rovněž v průběhu
prací na jednotlivých etapách mimo prázdninové měsíce - zejména se jedná o zásobování areálu MS
elektrickou energií, teplem a teplou a studenou vodou.
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1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Snížení energetické 
náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice".

2. Předmětem plnění je snížení energetické náročnosti sedmi objektů v areálu Mateřské školy Větrná 
v Českých Budějovicích (Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice, IČO 60077069; dále též jen 
„MS") na adrese Větrná 966/24, 370 05 České Budějovice. Objekty v areálu MS byly postaveny cca 
v polovině sedmdesátých let minulého století. V roce 2011 byla provedena přestavba a zateplení 
spojovací chodby.

3. Předmětem plnění je zateplení obálky budov včetně výměny výplní otvorů a s tím související práce 
na pěti pavilonech MS, hospodářské budově a spojovací chodbě. Součástí bude i nová kompletní 
vnitřní silnoproudá elektroinstalace a nová vzduchotechnika a chlazení s tepelnými čerpadly včetně 
měření a regulace.

4. Pavilony MŠ SO 02 a SO 03 jsou dvoupodlažní objekty. Pavilony MŠ SO 04, SO 05 a SO 06, 
hospodářský pavilon SO 01 a spojovací chodba SO 07 jsou jednopodlažní objekty.

5. U všech objektů bude provedena výměna stávajících oken a vstupních dveří za nové plastové. Dveře 
a okna v pobytových místnostech budou opatřena vnějšími předokenními žaluziemi s elektrickým 
ovládáním. Střechy budou zatepleny a provedeny jako zelené. Stávající bleskosvod a klempířské 
prvky budou vyměněny za nové. Bude instalován záchytný systém. Bude provedeno dočasné 
rozebrání a přesun zahradního domku u spojovací chodby. V prostoru mezi objekty SO 04 a SO 05 
a spojovací chodbou bude provedeno nové dřevěné zastřešení a dřevěná terasa na zemních vrutech.

6. Elektroinstalace na všech objektech MS bude vyměněna včetně nových elektrorozvaděčú. Součástí 
bude i výměna svítidel.

7. Původní projekt byl dodatečně rozšířen o Projekt vnitřních instalací.
Projekt vnitřních instalací obsahuje:
• Provedení nových instalací teplé a studené vody ve všech učebnových pavilonech výměnou za 

původní pozinkované z 80.tých let minulého století.
• Provedení nové splaškové a dešťové kanalizace ve všech učebnových pavilonech.
• Provedení nové elektroinstalace ve všech učebnových pavilonech.
• Provedení nových sociálních zařízení výměnou za původní ve všech učebnových pavilonech.
• Provedení nové splaškové kanalizace v kuchyni, která je v havarijním stavu.
• Rozvedení nových datových kabelů a zařízení dle nařízení MS ČR.
• Provedení souvisejících zednických prací u podlah, omítek a výmaleb po elektroinstalacích.
• Provedení nových podlahovin z odolného PVC ve všech učebnových pavilonech a ve 

spojovací chodbě.
• Provedení nových dlažeb po úpravách splaškové kanalizace v kuchyni.
• Návrhy oprav stávajících výtahů.
• Doplnění požárních dveří v učebnových pavilonech.
• Související opravy stavebních konstrukcí vlivem drobných poruch.

8. Realizace díla bude provedena ve dvou etapách, které jsou definovány projektovou dokumentací.
9. Zhotovitel je povinen zajistit technickou a technologickou provozuschopnost celého areálu MS 

v uzlových bodech:
a. po dokončení vnitřních prací na I. etapě,
b. před zahájením vnitřních prací na II. etapě a
c. po dokončení vnitřních prací na II. etapě.

Technická a technologická provozuschopnost celého areálu MS bude zajištěna rovněž v průběhu 
prací na jednotlivých etapách mimo prázdninové měsíce - zejména se jedná o zásobování areálu MS 
elektrickou energií, teplem a teplou a studenou vodou.

2



FinancovánoH STÁTNÍ FOND
Evropskou unií ? H ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ministerstvo životního prostředí ČESKÉ REPUBLIKY

NextGenerationEU
10. Zhotovitel je povinen detailně konzultovat průběh prací s objednatelem a s provozovatelem MŠ,

resp. ředitelem (ředitelkou) MS.
11. Vše bude provedeno na základě projektové dokumentace specifikované níže a položkového
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu,
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených
v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES),
vzniklého na staveništi opětovně použít, recyklovat a jinak materiálově využít, včetně zásypů, pn
nichž budou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této povinnosti je
povinen objednateli prokázat a písemně doložit způsobem dohodnutým s objednatelem a technickým
dozorem stavebníka.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace").

Dílo vymezeno projektovou dokumentací ano IX] ne ?
Název projektové dokumentace: Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná,

České Budějovice
Projektant: Tangenta, spol. s r. o, IČO 260 86 310
Vyhotovení projektové dokumentace: 02/2020, aktualizace 10/2021, aktualizace rozpočtu

04/2022, doplnění PD vnitřních instalací 10/2023

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano IX] ne ?

vodohospodářské dílo: ?
školské zařízení: IX

Místo plnění:
areál mateřské školy Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice
Větrná 966/24, 370 05 České Budějovice
k. ú. České Budějovice 2, číslo parcely 2061/81 a 2061/82

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě pokynu objednatele, nejdříve však

04/2024
2. I. etapa

a. Zhotovitel je povinen zahájit venkovní práce na I. etapě:
dnem předání staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

b. Zhotovitel je povinen zahájit vnitřní práce na I. etapě:
na základě pokynu objednatele, nejdříve však 31. 5. 2024

c. Zhotovitel je povinen provést vnitřní práce na I. etapě:
nejpozději do 23. 8. 2024
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10. Zhotovitel je povinen detailně konzultovat průběh prací s objednatelem a s provozovatelem MŠ, 
resp. ředitelem (ředitelkou) MS.

11. Vše bude provedeno na základě projektové dokumentace specifikované níže a položkového 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených 
v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), 
vzniklého na staveništi opětovně použít, recyklovat a jinak materiálově využít, včetně zásypů, pn 
nichž budou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této povinnosti je 
povinen objednateli prokázat a písemně doložit způsobem dohodnutým s objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace").

Dílo vymezeno projektovou dokumentací 
Název projektové dokumentace:

Projektant:
Vyhotovení projektové dokumentace:

ano IX] ne □
Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, 
České Budějovice
Tangenta, spol. s r. o, IČO 260 86 310
02/2020, aktualizace 10/2021, aktualizace rozpočtu
04/2022, doplnění PD vnitřních instalací 10/2023

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano IX] ne □

vodohospodářské dílo: □ 
školské zařízení: IX

Místo plnění:
areál mateřské školy Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice
Větrná 966/24, 370 05 České Budějovice
k. ú. České Budějovice 2, číslo parcely 2061/81 a 2061/82

III.
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:

Doba plnění
na základě pokynu objednatele, nejdříve však 
04/2024

2. I. etapa
a. Zhotovitel je povinen zahájit venkovní práce na I. etapě: 

dnem předání staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
b. Zhotovitel je povinen zahájit vnitřní práce na I. etapě:

na základě pokynu objednatele, nejdříve však 31. 5. 2024
c. Zhotovitel je povinen provést vnitřní práce na I. etapě: 

nejpozději do 23. 8. 2024
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d. Zhotovitel je povinen provést venkovní práce na I. etapě:
nejpozději do 29. 11. 2024

e. Zhotovitel je povinen provést I. etapu:
do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na I. etapě

f. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v rámci I. etapy:
do 7 kalendářních dnů ode dne provedení příslušné části I. etapy, či od ukončení prací na díle
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

3. II. etapa
a. Zhotovitel je povinen zahájit venkovní práce na II. etapě:

na základě pokynu objednatele, nejdříve však 04/2025
b. Zhotovitel je povinen zahájit vnitřní práce na II. etapě:

na základě pokynu objednatele, nejdříve však 2. 6. 2025
c. Zhotovitel je povinen provést vnitřní práce na II. etapě:
nejpozději do 22. 8. 2025

d. Zhotovitel je povinen provést venkovní práce na II. etapě:
nejpozději do 28. 11. 2025

e. Zhotovitel je povinen provést II. etapu:
do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na II. etapě

f. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v rámci II. etapy:
do 7 kalendářních dnů ode dne provedení příslušné části II. etapy, či od ukončení prací na díle
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

4. Dojde-li v průběhu provádění díla k problémům se zajištěním materiálu pro realizaci díla, tzn., že
objektivně nebude možné zajistit dodání materiálů pro provádění díla, a budou-li takové problémy
způsobeny objektivní situací na stavebním trhu, nikoli jakýmkoli pochybením či opomenutím
zhotovitele, jsou smluvní strany oprávněny postoupit ke změně předmětu díla (co do jednotlivých
položek položkového rozpočtu).

5. Právo požadovat změnu předmětu díla z důvodu problémů se zajištěním materiálu pro realizaci díla
musí být u objednatele uplatněno písemně bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel uplatňující
nárok na změnu o okolnostech zapříčiňujících změnu dozví. Zhotovitel je povinen objednateli
prokázat problémy se zajištěním materiálu pro realizaci díla.

6. Předmět díla (co do konkrétních položek) může být upraven tak, že nedostupná položka bude
nahrazena položkou jinou, srovnatelné nebo lepší kvality, přičemž takováto záměna nesmí mít vliv
na celkovou kvalitu a cenu díla.

7. Ke změně předmětu díla (co do konkrétních položek) dojde na základě dodatku uzavřeného mezi
smluvními stranami k této smlouvě, který podléhá schválení ze strany příslušného orgánu objednatele
ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

8. Ustanovení odst. 4, 5, 6 a 7 tohoto článkuje vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Nabídková cena díla
1. Nabídková cena díla činí 61 092 061,- Kč bez DPH, z čehož:

a. cena za I. etapu činí: 36 343 565,28 Kč bez DPH,
b. cena za II. etapu činí: 24 748 495,72 Kč bez DPH.
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d. Zhotovitel je povinen provést venkovní práce na I. etapě: 
nejpozději do 29. 11. 2024

e. Zhotovitel je povinen provést I. etapu:
do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na I. etapě

f. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v rámci I. etapy:
do 7 kalendářních dnů ode dne provedení příslušné části I. etapy, či od ukončení prací na díle 
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

3. II. etapa
a. Zhotovitel je povinen zahájit venkovní práce na II. etapě: 

na základě pokynu objednatele, nejdříve však 04/2025
b. Zhotovitel je povinen zahájit vnitřní práce na II. etapě: 

na základě pokynu objednatele, nejdříve však 2. 6. 2025
c. Zhotovitel je povinen provést vnitřní práce na II. etapě: 

nejpozději do 22. 8. 2025
d. Zhotovitel je povinen provést venkovní práce na II. etapě: 

nejpozději do 28. 11. 2025
e. Zhotovitel je povinen provést II. etapu:

do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení prací na II. etapě
f. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v rámci II. etapy:

do 7 kalendářních dnů ode dne provedení příslušné části II. etapy, či od ukončení prací na díle 
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

4. Dojde-li v průběhu provádění díla k problémům se zajištěním materiálu pro realizaci díla, tzn., že 
objektivně nebude možné zajistit dodání materiálů pro provádění díla, a budou-li takové problémy 
způsobeny objektivní situací na stavebním trhu, nikoli jakýmkoli pochybením či opomenutím 
zhotovitele, jsou smluvní strany oprávněny postoupit ke změně předmětu díla (co do jednotlivých 
položek položkového rozpočtu).

5. Právo požadovat změnu předmětu díla z důvodu problémů se zajištěním materiálu pro realizaci díla 
musí být u objednatele uplatněno písemně bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel uplatňující 
nárok na změnu o okolnostech zapříčiňujících změnu dozví. Zhotovitel je povinen objednateli 
prokázat problémy se zajištěním materiálu pro realizaci díla.

6. Předmět díla (co do konkrétních položek) může být upraven tak, že nedostupná položka bude 
nahrazena položkou jinou, srovnatelné nebo lepší kvality, přičemž takováto záměna nesmí mít vliv 
na celkovou kvalitu a cenu díla.

7. Ke změně předmětu díla (co do konkrétních položek) dojde na základě dodatku uzavřeného mezi 
smluvními stranami k této smlouvě, který podléhá schválení ze strany příslušného orgánu objednatele 
ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

8. Ustanovení odst. 4, 5, 6 a 7 tohoto článkuje vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Nabídková cena díla 
1. Nabídková cena díla činí 61 092 061,- Kč bez DPH, z čehož:

a. cena za I. etapu činí:
b. cena za II. etapu činí:

36 343 565,28 Kč bez DPH, 
24 748 495,72 Kč bez DPH.
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2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne IX]

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano IX] ne ?

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ? ne B

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ? ne IX]

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne IX]

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano IX] ne?

Tato povinnost se týká vzduchotechniky, měření a regulace a vytápění.
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano ? ne IX]
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano ? ne IX]
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano IX] ne?
výše pojištění: minimálně 25.000.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne IX]

11. Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je oprávněn přesouvat provádění vnitřních i venkovních
prací mezi jednotlivými etapami. Tyto přesuny nejsou důvodem k navýšení ceny přesouvaných prací,
ani celkové ceny díla. Tyto přesuny nesmí negativně ovlivnit provoz MS v mezidobí mezi etapami,
ani po dokončení celého díla a nesmí mít vliv na překročení dílčích termínů jednotlivých etap, ani na
konečný termín plnění celého díla. Zároveň tyto přesuny nesmí ovlivnit výslednou kvalitu
prováděných prací a zhotovitel je vždy povinen provést potřebná opatření k technickému navázání
prací jednotlivých etap a k zajištění bezchybné funkce všech dosud realizovaných částí díla
v uzlových bodech a po dokončení celého díla dle této smlouvy. K přesunu provádění prací smí dojít
pouze za předpokladu, že takovýto postup je vhodný vzhledem k povaze díla, termínům provádění
díla, provozu MS nebo jiným objektivním důvodům. Důvod přesunuje nutné písemně zachytit, když
s tímto postupem musí vyslovit souhlas jak objednatel (osoba zastupující objednatele ve věcech
technických), tak technický dozor stavebníka a ředitel/ka MS. Přesun provádění prací ve smyslu
tohoto odstavce je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy provede u svých
poddodavatelú a výrobců závazné zajištění, případně objednání, klíčového materiálu s dlouhými

5

H
 Financováno 

Evropskou unií

NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí
STÁTNÍ FOND

£ H ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY

2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano □ ne IX]

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano IX] ne □

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano □ ne B

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano □ ne IX]

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano □ ne IX]

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano IX] ne □

Tato povinnost se týká vzduchotechniky, měření a regulace a vytápění.
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano □ ne IX]
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano □ ne IX]
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano IX] ne □
výše pojištění: minimálně 25.000.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano □ ne IX]

11. Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je oprávněn přesouvat provádění vnitřních i venkovních 
prací mezi jednotlivými etapami. Tyto přesuny nejsou důvodem k navýšení ceny přesouvaných prací, 
ani celkové ceny díla. Tyto přesuny nesmí negativně ovlivnit provoz MS v mezidobí mezi etapami, 
ani po dokončení celého díla a nesmí mít vliv na překročení dílčích termínů jednotlivých etap, ani na 
konečný termín plnění celého díla. Zároveň tyto přesuny nesmí ovlivnit výslednou kvalitu 
prováděných prací a zhotovitel je vždy povinen provést potřebná opatření k technickému navázání 
prací jednotlivých etap a k zajištění bezchybné funkce všech dosud realizovaných částí díla 
v uzlových bodech a po dokončení celého díla dle této smlouvy. K přesunu provádění prací smí dojít 
pouze za předpokladu, že takovýto postup je vhodný vzhledem k povaze díla, termínům provádění 
díla, provozu MS nebo jiným objektivním důvodům. Důvod přesunuje nutné písemně zachytit, když 
s tímto postupem musí vyslovit souhlas jak objednatel (osoba zastupující objednatele ve věcech 
technických), tak technický dozor stavebníka a ředitel/ka MS. Přesun provádění prací ve smyslu 
tohoto odstavce je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy provede u svých 
poddodavatelú a výrobců závazné zajištění, případně objednání, klíčového materiálu s dlouhými
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objednacími a dodacími lhútami, nutného pro realizaci I. etapy díla s dodáním na stavbu tak, aby
nedošlo k překročení závěrečných termínů plnění I. etapy.

13. Zhotovitel je povinen obdobným způsobem, jako pro I. etapu dle odst. 12 tohoto článku, provést
dostatečně včas zajištění, případně objednání, klíčového materiálu pro realizaci II. etapy.

14. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutnými opatřeními plynoucími z vyřazení
MS z provozu v důsledku nedodržení termínů dle čl. III zaviněním zhotovitele.

15. Smluvní strany se dohodly, že opožděné dodání materiálu či zařízení nutného pro realizaci díla,
v jehož důsledku dojde k nedodržení termínů realizace díla dle této smlouvy, je vždy zaviněným
prodlením na straně zhotovitele.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že termíny dle čl. III. odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. c) jsou pevné
a neměnné.

17. Zhotovitel je povinen, v souběhu s dokončováním vnitřních prací každé etapy v termínech dle čl. III
umožnit provozovateli provedení úklidu a přípravných prací na uvedení MS do provozu následující
den po dokončení vnitřních prací příslušné etapy. Zhotovitel bere na vědomí, že k 2. 9. 2024 ak 1.

9. 2025 musí být MS schopna provozu.
18. Zhotovitel uvede v každé faktuře registrační číslo projektu, ke kterému se faktura vztahuje.

Neuvedení registračního čísla projektuje důvodem pro vrácení faktury.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. XIII poděl. C odst. 9 VOP se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Záruční doba se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne provedení každé z etap díla."

2. Znění čl. XXV odst. 2 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho
financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035."

3. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní:
„Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku
2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla
pověřeným orgánům. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou
podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost."

4. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danoumu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení."

5. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení."

6. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9, 9a a 9b vkládá nový odst. 9c, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nedodrží povinnosti dané mu čl. II odst. 12 SOD, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena
povinnost zhotovitele k náhradě škody, když škodou se rozumí i to, když objednatel v důsledku
nesplnění povinností zhotovitele neobdrží dotaci ve výši předpokládané ke dni podpisu této smlouvy
na realizaci díla dle SOD."
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objednacími a dodacími lhútami, nutného pro realizaci I. etapy díla s dodáním na stavbu tak, aby 
nedošlo k překročení závěrečných termínů plnění I. etapy.

13. Zhotovitel je povinen obdobným způsobem, jako pro I. etapu dle odst. 12 tohoto článku, provést 
dostatečně včas zajištění, případně objednání, klíčového materiálu pro realizaci II. etapy.

14. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutnými opatřeními plynoucími z vyřazení 
MS z provozu v důsledku nedodržení termínů dle čl. III zaviněním zhotovitele.

15. Smluvní strany se dohodly, že opožděné dodání materiálu či zařízení nutného pro realizaci díla, 
v jehož důsledku dojde k nedodržení termínů realizace díla dle této smlouvy, je vždy zaviněným 
prodlením na straně zhotovitele.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že termíny dle čl. III. odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. c) jsou pevné 
a neměnné.

17. Zhotovitel je povinen, v souběhu s dokončováním vnitřních prací každé etapy v termínech dle čl. III 
umožnit provozovateli provedení úklidu a přípravných prací na uvedení MS do provozu následující 
den po dokončení vnitřních prací příslušné etapy. Zhotovitel bere na vědomí, že k 2. 9. 2024 ak 1. 
9. 2025 musí být MS schopna provozu.

18. Zhotovitel uvede v každé faktuře registrační číslo projektu, ke kterému se faktura vztahuje. 
Neuvedení registračního čísla projektuje důvodem pro vrácení faktury.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. XIII poděl. C odst. 9 VOP se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Záruční doba se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne provedení každé z etap díla."
2. Znění čl. XXV odst. 2 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035."

3. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní:
„Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku 
2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla 
pověřeným orgánům. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost."

4. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení."

5. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení."

6. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9, 9a a 9b vkládá nový odst. 9c, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nedodrží povinnosti dané mu čl. II odst. 12 SOD, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena 
povinnost zhotovitele k náhradě škody, když škodou se rozumí i to, když objednatel v důsledku 
nesplnění povinností zhotovitele neobdrží dotaci ve výši předpokládané ke dni podpisu této smlouvy 
na realizaci díla dle SOD."
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VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce
napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení
negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění
následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelú, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelúm
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy zřídit, v hlavičce této smlouvy uvést a po celou
dobu trvání smlouvy udržovat bankovní účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob
k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu (dále též jen „transparentní účet").
Přehled platebních transakcí na transparentním účtu (dále též jen „přehled transparentního účtu")
musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle odst. 5 tohoto článku alespoň po dobu
jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení přehledu transparentního účtu třetí osobou.
Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční
banky s pobočkou umístěnou na území České republiky.

5. Z přehledu transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybnosti patrné
následující:

a. výše platební transakce;
b. datum provedení platební transakce;
c. IČO protistrany, má-li jej protistrana přiděleno, nebo
d. jméno protistrany, nemá-li protistrana IČO přiděleno.

6. Zhotovitel se zavazuje užívat transparentní účet výhradně k platebním transakcím souvisejícím
s prováděním díla dle této smlouvy, a to zejména k platbám poddodavatelúm. Veškeré platební
transakce z transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z transparentního
účtuje zakázán.

7. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele sdělení účelu jakékoli platební transakce
vyplývající z přehledu transparentního účtu. Zhotovitel je povinen objednateli účel platební
transakce sdělit do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. Taková
výzvamůže být provedena i zápisem do stavebního deníku, přičemž za doručenou se považuje dnem
provedení zápisu. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré relevantní doklady
prokazující pravdivost účelu platební transakce.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

9. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
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VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce 
napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení 
negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění 
následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelú, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelúm 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy zřídit, v hlavičce této smlouvy uvést a po celou 
dobu trvání smlouvy udržovat bankovní účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob 
k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu (dále též jen „transparentní účet"). 
Přehled platebních transakcí na transparentním účtu (dále též jen „přehled transparentního účtu") 
musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle odst. 5 tohoto článku alespoň po dobu 
jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení přehledu transparentního účtu třetí osobou. 
Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční 
banky s pobočkou umístěnou na území České republiky.

5. Z přehledu transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybnosti patrné 
následující:

a. výše platební transakce;
b. datum provedení platební transakce;
c. IČO protistrany, má-li jej protistrana přiděleno, nebo
d. jméno protistrany, nemá-li protistrana IČO přiděleno.

6. Zhotovitel se zavazuje užívat transparentní účet výhradně k platebním transakcím souvisejícím 
s prováděním díla dle této smlouvy, a to zejména k platbám poddodavatelúm. Veškeré platební 
transakce z transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z transparentního 
účtuje zakázán.

7. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele sdělení účelu jakékoli platební transakce 
vyplývající z přehledu transparentního účtu. Zhotovitel je povinen objednateli účel platební 
transakce sdělit do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. Taková 
výzva může být provedena i zápisem do stavebního deníku, přičemž za doručenou se považuje dnem 
provedení zápisu. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré relevantní doklady 
prokazující pravdivost účelu platební transakce.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

9. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
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VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s odst. 30. zadávací dokumentace, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nej později však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku 
zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 
tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. Michal Klimeš telefon:   

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Bc. Lukáš Diviš telefon:   

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen ..VOP")- které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 04.03.2024, 
č. 339/2024.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023-13_02_2
Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

TOMIreko a.s.

61 092 061.00

Výše daněZáklad daněSazba daně
12 829 332.8161 092 061.0021.00%

0.000.0015.00%

CZK 73 921 393.81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023-13_02_2

Stavba:

Místo: Větrná 966/24 Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

19.03 SO 06 odvod kondenzátu
19.04 SO 03 - ZTI

SO 05 - ZTI19.05
SO 06 - ZTI19.06

17 Měření a Regulace - 2 etapa
18 Vzduchotechnika SO 03,05,06
19 ZTI - 2 etapa

SO 03 odvod kondenzátu19.01
SO 05 odvod kondenzátu19.02

16.01 Elektroinstalace silnoproud 2
SO 03 hromosvod16.02

16.03 SO 05 hromosvod
SO 06 hromosvod16.04
SO 07 hromosvod16.05

SO 03 dvoupodlažní pavilon MŠ12
13 SO 05 jednopodlažní pavilon MŠ

SO 06 jednopodlažní pavilon MŠ14
SO 07 spojovací chodba - vnější úpravy15

16 Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

11.04 SO 04 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy

SO 05 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy11.05

SO 06 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy11.06

11.07 SO 07 - spojovací chodba_stavební úpravy

SEN MŠ  Větrná, ČB 2025 - II 
etapa

10.03 Kamerový systém
11 Stavební úpravy pro vnitřní instalace

11.01 SO 01 - hospodářský pavilon_ stavební úpravy

11.02 SO 02 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy

11.03 SO 03 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy

08.06 SO 04 - ZTI
09  Úprava vstupu tepla  a zapojení VZT jednotky

Elektroinstalace - slaboproud 10
Systém elektronického zabezpečení10.01
Docházkový systém10.02

SO 01 odvod kondenzátu08.01
08.02 SO 02 odvod kondenzátu

SO 04 odvod kondenzátu08.03
SO 01 - ZTI08.04
SO 02 - ZTI08.05

05.03 SO 02 hromosvod
05.04 SO 04 hromosvod

06 Měření a Regulace - 1 etapa
Vzduchotechnika SO 01,02,04,0707
ZTI - 1 etapa08

1 545 618.99SO 07 spojovací chodba - vnitřní úpravy 1 277 371.07
Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa05

Elektroinstalace silnoproud 105.01
SO 01 hromosvod05.02

1 839 229.00
163 170.70

2 225 467.09
197 436.55

10 249.318 470.50
8 200.50 9 922.61

1 357 057.221 121 534.89
678 187.58560 485.60

560 485.60 678 187.58

164 238.00 198 727.98
2 642 805.292 184 136.60

1 700 512.58 2 057 620.22
2 748 590.612 271 562.49

12 385.40 14 986.33

2 001 791.211 654 372.90
1 225 921.061 013 157.90

165 376.75136 675.00
170 151.00 205 882.71
170 151.00 205 882.71

24 748 495.72 29 945 679.82
6 972 517.925 762 411.50
5 371 505.434 439 260.69

4 089 959.55 4 948 851.06
2 646 279.41 3 201 998.09

1 589 018.191 313 238.17

605 563.31 732 731.61

735 611.41607 943.31

607 943.31 735 611.41

384 141.17 464 810.82

332 831.50 402 726.12
286 190.90 346 290.99

5 853 998.35 7 083 338.00

1 114 351.97 1 348 365.88

1 477 188.701 220 817.11

1 101 564.07 1 332 892.52
678 292.12560 572.00

393 804.74 476 503.74

1 908 969.331 577 660.60
958 638.20 1 159 952.22

2 765 786.55

10 546.788 716.35
1 350 219.391 115 883.79

2 810 762.91
11 911.30
12 115.40

14 412.67
3 401 023.12
3 346 601.73

14 659.63

2 317 770.90 2 804 502.79

4 904 511.24

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

143 486.80
171 884.40

2 997 200.90 3 626 613.09
207 980.12
173 619.03

01 5 934 458.60SO 01 hospodářský pavilon
6 976 832.9202 SO 02 dvoupodlažní pavilon MŠ 5 765 977.62
6 871 251.6803 SO 04 jednopodlažní pavilon MŠ 5 678 720.40

04

SEN MŠ  Větrná, ČB 36 343 565.28 43 975 713.992024 - I 
etapa

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19.01.2024

Tangenta spol. s r.o.
Petr Zbořil

Kód

61 092 061.00 73 921 393.81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 904 511.24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 904 511.24 21.00% 1 029 947.36

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 5 934 458.60

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

01 - SO 01 hospodářský pavilon

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 904 511.24
HSV - Práce a dodávky HSV 1 834 572.50
    1 - Zemní práce 66 209.89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 727.04

    4 - Vodorovné konstrukce 1 797.70

    5 - Komunikace pozemní 46 983.20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 482 099.36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 952.17

    997 - Přesun sutě 61 407.36

    998 - Přesun hmot 22 395.78

PSV - Práce a dodávky PSV 3 049 938.74
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 508.75

    712 - Povlakové krytiny 1 398 165.29

    713 - Izolace tepelné 436 783.87

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 034.05

    751 - Vzduchotechnika 6 305.23

    762 - Konstrukce tesařské 11 009.80

    763 - Konstrukce suché výstavby 24 321.74

    764 - Konstrukce klempířské 80 726.45

    766 - Konstrukce truhlářské 816 138.12

    767 - Konstrukce zámečnické 122 765.79

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 400.93

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 135 778.72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000.00
    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 904 511.24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 834 572.50

D 1 Zemní práce 66 209.89
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 22.400 77.20 1 729.28
VV 13,6*0,5 6.800
VV (28,2-4,3-2,4)*0,7 15.050
VV 1,1*0,5 0.550
VV Součet 22.400

2 K 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně m2 48.160 200.00 9 632.00

VV 13,6*0,5 6.800
VV (28,2-4,3-2,4)*0,7 15.050
VV 1,1*0,5 0.550
VV 28,2*0,7+3,1*1,4+2,4*0,7 25.760
VV Součet 48.160

3 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 25.760 168.00 4 327.68

VV 28,2*0,7+3,1*1,4+2,4*0,7 25.760

4 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 9.757 800.00 7 805.60

VV 13,6*0,5*0,2 1.360
VV ((28,2-4,3-2,4)*0,7)*0,2 3.010
VV (1,1*0,5)*0,2 0.110
VV (28,2*0,7+3,1*1,4+2,4*0,7)*0,2 5.152
VV vsak kondenzátu
VV 0,5*0,5*0,5 0.125
VV Součet 9.757

5 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 9.757 100.00 975.70

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 17.563 1 300.00 22 831.90

VV 9,757*1,8 17.563

7 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 20.850 180.00 3 753.00

VV doplnění kolem obrubníků
VV (13,6+28,1)*0,5 20.850

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 5.630 300.00 1 689.00
VV 20,85*0,15*1,8 5.630

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 125.100 23.50 2 939.85

VV (13,6+28,1)*3 125.100
10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.047 101.00 4.75

VV 125,1*0,025 3.128
VV 3,128*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.047

11 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 125.100 20.30 2 539.53

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 7.256 1 100.00 7 981.60
VV 125,1*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 7.256

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 727.04
13 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0.068 9 020.00 613.36

VV 1,5*0,15*0,3 0.068

14 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0.040 40 000.00 1 600.00

VV 1,5*2*0,01343 0.040

15 K 340237211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 
do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm kus 18.000 221.00 3 978.00

01 - SO 01 hospodářský pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 12 12.000
VV zazdívka po dem. rozvodech VZT
VV 6 6.000
VV Součet 18.000

16 K 340238212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 0.496 1 080.00 535.68

VV 1,24*0,4 0.496

D 4 Vodorovné konstrukce 1 797.70
17 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0.063 13 900.00 875.70

VV prostup po VZT
VV 0,5*0,5*0,25 0.063

18 K 411388621 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl 
do 0,25 m2 ve stropech kus 1.000 922.00 922.00

VV prostup po VZT - střecha
VV 1 1.000

D 5 Komunikace pozemní 46 983.20
19 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 150 mm m2 48.160 120.00 5 779.20
VV 13,6*0,5 6.800
VV (28,2-4,3-2,4)*0,7 15.050
VV 1,1*0,5 0.550
VV 28,2*0,7+3,1*1,4+2,4*0,7 25.760
VV Součet 48.160

20 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 48.160 260.00 12 521.60

VV 13,6*0,5 6.800
VV (28,2-4,3-2,4)*0,7 15.050
VV 1,1*0,5 0.550
VV 28,2*0,7+3,1*1,4+2,4*0,7 25.760
VV Součet 48.160

21 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 37.740 340.00 12 831.60

VV 13,6*0,5 6.800
VV (28,2-4,3-2,4)*0,5 10.750
VV 1,1*0,5 0.550
VV 28,2*0,5+3,1*1,4+2,4*0,5 19.640
VV Součet 37.740

22 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 39.627 400.00 15 850.80
VV 37,74 37.740
VV 37,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39.627

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 482 099.36
23 K 611315222 Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 

0,25 m2 na stropech kus 1.000 414.00 414.00

24 K 611315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 326.980 430.00 140 601.40

VV "Příjem"14,96 14.960
VV "úklid"1,32 1.320
VV "odpadky"4,09 4.090
VV "kancelář"10,94 10.940
VV "denní místnost "8,22 8.220
VV "předsíň"2,05 2.050
VV "umývárna"5 5.000
VV "sprcha"0,81 0.810
VV "předsíň"1,58 1.580
VV "předsíň"1,5 1.500
VV "wc"1,35 1.350
VV "wc"1,35 1.350
VV "kancelář"10,28 10.280
VV "kancelář"15,17 15.170
VV "chodba"6,84 6.840
VV "kancelář"7,13 7.130
VV "sklad"4,76 4.760
VV "sklad"17,98 17.980
VV "volnočas aktivity"48,82 48.820
VV "umývárna"9,3 9.300
VV "chodba"10,4 10.400
VV "wc, sprcha"9,74 9.740
VV "strojovna VZT"6,3 6.300
VV "výdej prádla"5,78 5.780
VV "denní místnost "20,23 20.230
VV "varna"49,28 49.280
VV "umývárna"12,14 12.140
VV "přípravna"9 9.000
VV "chodba"8,39 8.390
VV "sklad"3,45 3.450
VV "sklad"3,74 3.740
VV "sklad"13,92 13.920

Strana 6 z 286



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "rozvodna UT"1,16 1.160
VV Součet 326.980

25 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 12.550 280.00 3 514.00

VV 7,4*0,125+6,6*0,125*2+5,7*0,125*(8+4+1+1) 12.550

26 K 612315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 969.173 370.00 358 594.01

VV "Příjem"47,724 47.724
VV "úklid"13,796 13.796
VV "odpadky"29,014 29.014
VV "kancelář"45,396 45.396
VV "denní místnost "42,596 42.596
VV "předsíň"16,686 16.686
VV "umývárna"12,6 12.600
VV "sprcha"4,536 4.536
VV "předsíň"13,9 13.900
VV "předsíň"13,9 13.900
VV "wc"8,448 8.448
VV "wc"8,448 8.448
VV "kancelář"41,758 41.758
VV "kancelář"48,338 48.338
VV "chodba"40,351 40.351
VV "kancelář"35,89 35.890
VV "sklad"27,14 27.140
VV "sklad"59,74 59.740
VV "volnočas aktivity"93,104 93.104
VV "umývárna"16,758 16.758
VV "chodba"46,734 46.734
VV "wc, sprcha"21,294 21.294
VV "strojovna VZT"31,656 31.656
VV "výdej prádla"28,878 28.878
VV "denní místnost "61,696 61.696
VV "varna"41,454 41.454
VV "umývárna"21,296 21.296
VV "přípravna"23,936 23.936
VV "chodba"36,33 36.330
VV "sklad"23,628 23.628
VV "sklad"23,628 23.628
VV "sklad"46,278 46.278
VV "rozvodna UT"15,322 15.322
VV Mezisoučet 1 042.253
VV odpočty
VV "vnější otvory"-73,08 -73.080
VV Součet 969.173

27 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách kus 37.000 430.00 15 910.00

VV oprava omítek kolem nových rozvodů VZT
VV 31 31.000
VV oprava omítek po dem. rozvodech VZT
VV 6 6.000
VV Součet 37.000

28 K 612331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 12.550 360.00 4 518.00

29 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 21.191 305.00 6 463.26

VV PIR

VV
0,485*13,05+0,285*2+0,285*1,2+(0,285*1,5*3)+0,485*5,565+
1,385*3,1+0,485*11,7 21.191

VV Součet 21.191

30 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 38.669 920.00 35 575.48

VV
0,485*13,05+0,285*2+0,285*1,2+(0,285*1,5*3)+0,485*5,565+
1,385*3,1+0,485*11,7 21.191

VV 0,425*2*2,86 2.431
VV (0,125+0,425)*2,86 1.573
VV (1,385+1,325+0,1+0,1)*3,16 9.196
VV 3,1*1,38 4.278
VV Součet 38.669

31 M 28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
λ=0,026 tl 50mm m2 39.442 380.00 14 987.96

VV 38,669 38.669
VV 38,669*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39.442

32 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 334.589 267.00 89 335.26

VV 0,425*2*2,86 2.431
VV (0,125+0,425)*2,86 1.573
VV (1,385+1,325+0,1+0,1)*3,16 9.196
VV 3,1*1,38 4.278
VV (2,05+0,3++0,2)*4+(13,2+0,2+0,3+4,45+0,3+0,2+0,3)*4 86.000
VV 1,2*2,1+1,5*2,1*6*-1 -16.380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6,5*4 26.000
VV 1,5*2,1*-1 -3.150
VV (0,3+0,2)*4+(0,2+0,3+3,9+0,3+0,2)*4 21.600
VV (0,2+0,3+2,2)*4 10.800
VV (28,2+13,6+28,2+1,1)*0,6 42.660
VV 0,6*8*0,6 2.880
VV 5,75*4 23.000
VV 1,2*2,7*-1 -3.240
VV (2,05+5,05)*4 28.400
VV (0,5+0,3+0,2+5,56)*4+(3,1*4)+(11,7*4) 85.440
VV (1,5*2,1*4+1,2*2,7+1,5*2,1*5+1,2+2,1)*-1 -34.890
VV 1,1*4+13,6*0,9 16.640
VV (1,2+1,5+4*5,7+1,5+2,1+7,4+6,6)*0,285 12.284
VV 3*7,2*0,285 6.156
VV (7,2+1,5+2,1+1,5+2,1)*0,285+(1,5+2,1)*0,285 5.130
VV (4*5,7+1,2+2,1+1,2)*0,285 7.781
VV Součet 334.589

33 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 289.049 40.00 11 561.96

34 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 22.770 40.00 910.80

35 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 45.540 820.00 37 342.80

VV (28,2+13,6+28,2+1,1)*0,6 42.660
VV 0,6*8*0,6 2.880
VV Součet 45.540

36 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 46.451 350.00 16 257.85

VV 45,54 45.540
VV 45,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46.451

37 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 115.350 930.00 107 275.50

VV sever
VV 5,75*4 23.000
VV otvory
VV 1,2*2,7*-1 -3.240
VV východ
VV (2,05+5,05)*4 28.400
VV jih
VV (0,5+0,3+0,2+5,56)*4+(3,1*4)+(11,7*4) 85.440
VV (1,5*2,1*4+1,2*2,7+1,5*2,1*5+1,2+2,1)*-1 -34.890
VV západ
VV 1,1*4+13,6*0,9 16.640
VV Součet 115.350

38 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 117.657 550.00 64 711.35

VV 115,350 115.350
VV 115,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 117.657

39 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 31.351 260.00 8 151.26

VV (1,2+1,5+4*5,7+1,5+2,1+7,4+6,6)*0,285 12.284
VV 3*7,2*0,285 6.156
VV (7,2+1,5+2,1+1,5+2,1)*0,285+(1,5+2,1)*0,285 5.130
VV (4*5,7+1,2+2,1+1,2)*0,285 7.781
VV Součet 31.351

40 M 63140348 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 34.486 115.00 3 965.89

VV 31,351 31.351
VV 31,351*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34.486

41 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 115.350 40.00 4 614.00

VV sever
VV 5,75*4 23.000
VV otvory
VV 1,2*2,7*-1 -3.240
VV východ
VV (2,05+5,05)*4 28.400
VV jih
VV (0,5+0,3+0,2+5,56)*4+(3,1*4)+(11,7*4) 85.440
VV (1,5*2,1*4+1,2*2,7+1,5*2,1*5+1,2+2,1)*-1 -34.890
VV západ
VV 1,1*4+13,6*0,9 16.640
VV Součet 115.350

42 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 75.900 120.00 9 108.00

VV (28,2+13,6+28,2+1,1) 71.100
VV 0,6*8 4.800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 75.900

43 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm m 79.695 105.00 8 367.98

VV 75,9 75.900
VV 75,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 79.695

44 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 346.310 40.00 13 852.40
VV 7,4+6,6+6,6+5,7*8+5,7*4+5,7+5,4 100.100
VV 7,4+6,6+6,6+5,7*8+5,7*4+5,7+5,4 100.100
VV 13,05+1,2+1,5*6+2 25.250
VV 3*1,5 4.500
VV 3*1,5+5,56+3,1+1,5+1,5*5+1,2 23.360
VV 20*4,3 86.000
VV 2*3,5 7.000
VV Součet 346.310

45 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 105.105 30.00 3 153.15

VV 7,4+6,6+6,6+5,7*8+5,7*4+5,7+5,4 100.100
VV 100,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105.105

46 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 251.171 11.60 2 913.58

VV 7,4+6,6+6,6+5,7*8+5,7*4+5,7+5,4 100.100
VV 13,05+1,2+1,5*6+2 25.250
VV 3*1,5 4.500
VV 3*1,5+5,56+3,1+1,5+1,5*5+1,2 23.360
VV 20*4,3 86.000
VV Součet 239.210
VV 239,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 251.171

47 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 7.350 200.00 1 470.00

VV 2*3,5 7.000
VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7.350

48 K 622253111
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
cihelného, kamenného nebo betonového podkladu

m2 124.870 1 330.00 166 077.10

VV sever
VV (2,05+0,3++0,2)*4+(13,2+0,2+0,3+4,45+0,3+0,2+0,3)*4 86.000
VV otvory
VV 1,2*2,1+1,5*2,1*6*-1 -16.380
VV východ
VV 6,5*4 26.000
VV 1,5*2,1*-1 -3.150
VV jih
VV (0,3+0,2)*4+(0,2+0,3+3,9+0,3+0,2)*4 21.600
VV (0,2+0,3+2,2)*4 10.800
VV Součet 124.870

49 M 63152403 deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 131.114 1 510.00 197 982.14

VV 124,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 131.114

50 K 622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 
rozsahu přes 30 do 50 % m2 32.105 250.00 8 026.25

VV (28,2+13,6+28,2+1,1)*0,3 21.330
VV 0,6*8*0,3 1.440
VV 1,5*0,125*3 0.563
VV 9*0,3*2,86+4*2,1*0,125 8.772
VV Součet 32.105

51 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 22.770 510.00 11 612.70

VV (28,2+13,6+28,2+1,1)*0,3 21.330
VV 0,6*8*0,3 1.440
VV Součet 22.770

52 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 289.049 400.00 115 619.60

VV 0,425*2*2,86 2.431
VV (0,125+0,425)*2,86 1.573
VV (1,385+1,325+0,1+0,1)*3,16 9.196
VV 3,1*1,38 4.278
VV (2,05+0,3++0,2)*4+(13,2+0,2+0,3+4,45+0,3+0,2+0,3)*4 86.000
VV 1,2*2,1+1,5*2,1*6*-1 -16.380
VV 6,5*4 26.000
VV 1,5*2,1*-1 -3.150
VV (0,3+0,2)*4+(0,2+0,3+3,9+0,3+0,2)*4 21.600
VV (0,2+0,3+2,2)*4 10.800
VV 5,75*4 23.000
VV 1,2*2,7*-1 -3.240
VV (2,05+5,05)*4 28.400
VV (0,5+0,3+0,2+5,56)*4+(3,1*4)+(11,7*4) 85.440
VV (1,5*2,1*4+1,2*2,7+1,5*2,1*5+1,2+2,1)*-1 -34.890
VV 1,1*4+13,6*0,9 16.640
VV (1,2+1,5+4*5,7+1,5+2,1+7,4+6,6)*0,285 12.284
VV 3*7,2*0,285 6.156
VV (7,2+1,5+2,1+1,5+2,1)*0,285+(1,5+2,1)*0,285 5.130
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VV (4*5,7+1,2+2,1+1,2)*0,285 7.781
VV Součet 289.049

53 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm m 117.400 70.00 8 218.00

VV parapety
VV 1,5*18+2*1,2 29.400
VV atika
VV 88 88.000
VV Součet 117.400

54 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 73.080 12.00 876.96
VV 18*3,15+2*2,25+5,4+3,24*2 73.080

55 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 289.049 35.00 10 116.72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 952.17

56 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 39.200 363.00 14 229.60

VV 13,6 13.600
VV 28,2-4,3-2,4 21.500
VV 1,6+5*0,5 4.100
VV Součet 39.200

57 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 39.200 70.00 2 744.00
VV 39,2 39.200

58 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 2.450 4 170.00 10 216.50

VV 39,2*0,25*0,25 2.450

59 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 322.200 80.00 25 776.00

VV 28,2*4,5*2+13,6*4,5+1,6*4,5 322.200

60 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 14 499.000 1.30 18 848.70

VV 322,2*45 14 499.000

61 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 322.200 80.00 25 776.00

62 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 322.200 23.10 7 442.82
63 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 14 499.000 0.20 2 899.80

VV 322,2*45 14 499.000

64 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 322.200 15.60 5 026.32

65 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 296.153 20.00 25 923.06

VV 326,98+969,173 1 296.153

66 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 136.100 30.00 4 083.00

VV (1,8+2,3+1,5+1,5+1,5+1,5+2,4+3,6+1,2+1,9+8,8+2+1,5)*3 94.500
VV prostupy vzt
VV 13*1*3,2 41.600
VV Součet 136.100

67 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 17.000 27.10 460.70

VV prostupy ZI a ÚT
VV 17 17.000

68 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0.528 2 120.00 1 119.36

VV 0,26*0,26*0,3*2 0.041
VV 0,3*0,3*0,3*1 0.027
VV 1,5*0,15*0,3*2 0.135
VV 0,42*0,42*0,3*2 0.106
VV 0,73*0,3*1 0.219
VV Součet 0.528

69 K 971038421 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 100 mm kus 18.000 88.40 1 591.20

VV 5+5+2+2+2+2 18.000

70 K 971038521 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 2.290 254.00 581.66

VV 0,3528+0,3+0,365+0,438+0,834 2.290

71 K 971038621 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm m2 1.644 142.00 233.45

D 997 Přesun sutě 61 407.36
72 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 31.284 450.00 14 077.80

73 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 31.284 200.00 6 256.80
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74 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 31.284 12.90 403.56

75 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 31.284 1 300.00 40 669.20

D 998 Přesun hmot 22 395.78
76 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 124.421 180.00 22 395.78

D PSV Práce a dodávky PSV 3 049 938.74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 508.75
77 K 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 75.900 30.00 2 277.00

VV (28,2+13,6+28,2+1,1) 71.100
VV 0,6*8 4.800
VV Součet 75.900

78 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 75.900 60.00 4 554.00
VV 75,9 75.900

79 K 711491273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 22.770 66.90 1 523.31

VV (28,2+13,6+28,2+1,1)*0,3 21.330
VV 0,6*8*0,3 1.440
VV Součet 22.770

80 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 27.324 36.50 997.33

VV 22,77 22.770
VV 22,77*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 27.324

81 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 93.516 1.68 157.11

D 712 Povlakové krytiny 1 398 165.29
82 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 40.572 311.00 12 617.89
VV plocha střechy
VV 364,2 364.200
VV atika
VV 0,3*82,4+0,20*84 41.520
VV Mezisoučet 405.720
VV 405,72*0,1 40.572

83 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 418.488 546.00 228 494.45

VV plocha střechy
VV 364,2 364.200
VV atika
VV 0,3*82,4+0,336*88 54.288
VV Součet 418.488

84 M 28343014 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm m2 481.261 392.00 188 654.31

VV 418,488 418.488
VV 418,488*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 481.261

85 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 80.000 330.00 26 400.00

VV 7+73 80.000

86 M 28342011 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 7.000 112.00 784.00

VV kotvy  záchytného systému
VV 7 7.000

87 M 28342012 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 73.000 138.00 10 074.00

88 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 196.000 147.00 28 812.00

VV 196 196.000
VV Součet 196.000

89 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 196.000 147.00 28 812.00

90 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 85.000 422.00 35 870.00

91 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 1.800 486.00 874.80

VV komín
VV 4*0,45 1.800

92 K 712363803 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do 
betonu, budova v do 18 m m2 405.720 186.00 75 463.92
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VV plocha střechy
VV 364,2 364.200
VV atika
VV 0,3*82,4+0,20*84 41.520
VV Součet 405.720

93 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 418.488 42.00 17 576.50

VV plocha střechy
VV 364,2 364.200
VV atika
VV 0,3*82,4+0,336*88 54.288
VV Součet 418.488

94 M 69311010 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 80kN/m m2 481.261 52.00 25 025.57

VV 418,488 418.488
VV Součet 418.488
VV 418,488*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 481.261

95 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 364.500 44.00 16 038.00

VV 364,5 364.500
VV Součet 364.500

96 M 69334101 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm m2 419.175 175.00 73 355.63

VV 364,5 364.500
VV 364,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 419.175

97 K 712771521.1 Položení vegetační střechy sklon do 5° z 
předpěstovaných vegetačních zásobníků m2 337.608 100.00 33 760.80

VV 364,2 364.200
VV 27,7*0,96*-1 -26.592
VV Součet 337.608

98 M 69334504.1 koberec vegetačních střech z předpěstovaných 
zásobníků, specifikace dle PD m2 337.608 1 585.00 535 108.68

99 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 2.252 2 569.00 5 785.39

VV 27,7*0,96*0,08 2.127
VV vsak kondenzátu VZT
VV 0,5*0,5*0,5 0.125
VV Součet 2.252

100 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 4.280 2 371.00 10 147.88
VV 27,7*0,96*0,08*1,9 4.042
VV vsak kondenzátu
VV 0,5*0,5*0,5*1,9 0.238
VV Součet 4.280

101 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 55.400 60.00 3 324.00

102 M 69334031 lišta kačírková nerez výška 80mm m 60.940 339.00 20 658.66
VV 27,7*2 55.400
VV 55,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 60.940

103 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 13 776.385 1.49 20 526.81

D 713 Izolace tepelné 436 783.87
104 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 364.200 188.00 68 469.60
VV "plocha střechy"364,2 364.200

105 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm m2 382.410 220.00 84 130.20

VV 364,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 382.410

106 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 382.410 330.00 126 195.30

VV 364,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 382.410

107 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 364.200 228.00 83 037.60

VV "plocha střechy"364,2 364.200

108 K 713141311.1 Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 26.592 1 230.00 32 708.16

VV 27,7*0,96 26.592

109 K 713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby m 88.000 286.00 25 168.00

VV "atika"88 88.000

110 M 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 50mm m2 61.362 189.00 11 597.42

VV "atika"0,25*82,4+0,43*88 58.440
VV 58,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61.362

111 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 4 313.063 1.27 5 477.59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 034.05
112 K 721233214 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 

svislý odtok DN 160 kus 2.000 1 890.00 3 780.00
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113 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6.000 41.00 246.00

114 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m % 40.260 0.20 8.05

D 751 Vzduchotechnika 6 305.23
115 K 751398041.1 Protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm, D+M, dle 

PD označ. Z4 kus 1.000 3 000.00 3 000.00

116 K 751398052.1 Protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2, D+M, dle PD 
označ. Z3 kus 1.000 3 000.00 3 000.00

117 K 751513851
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez 
příruby průřezu přes 0,980 do 1,260 m2

kus 1.000 287.00 287.00

118 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 62.870 0.29 18.23

D 762 Konstrukce tesařské 11 009.80
119 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 31.680 338.00 10 707.84
VV 0,36*88 31.680

120 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 107.078 2.82 301.96

D 763 Konstrukce suché výstavby 24 321.74
121 K 763164651 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 26.050 887.00 23 106.35

VV obklad VZT jednotky
VV (2,8+2)*2*1+2,8*2 15.200
VV (2,5+1,3)*2*1+2,5*1,3 10.850
VV Součet 26.050

122 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 231.064 5.26 1 215.39

D 764 Konstrukce klempířské 80 726.45
123 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti m 83.600 65.00 5 434.00
VV 28,2*2+13,6*2 83.600

124 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 30.000 60.00 1 800.00

125 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 88.000 480.00 42 240.00

126 K 764215645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm kus 35.000 350.00 12 250.00

127 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 30.000 611.00 18 330.00

128 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 800.540 0.84 672.45

D 766 Konstrukce truhlářské 816 138.12
129 K 766621711.1 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 

4 kus 8.000 20 132.10 161 056.80

130 K 766621711.2 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
5 kus 4.000 20 132.10 80 528.40

131 K 766621711.3 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
7 kus 1.000 20 132.10 20 132.10

132 K 766681811.1 Demontáž oken a dveří m 134.800 80.10 10 797.48
133 K 766681811.2 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 55.000 246.10 13 535.50

VV 5,4+3,2*2+3,15*13+2,25 55.000

134 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 14.000 65.70 919.80

135 K 766641132.1 Montáž oken a dveří m 134.800 893.00 120 376.40
136 M 61140055.1 okno plastové trojkřídlé 1500/2100, dle PD č.4 kus 7.000 15 425.10 107 975.70

137 M 61140055.2 okno plastové trojkřídlé 1500/2100, dle PD č.5 kus 4.000 15 993.30 63 973.20

138 M 61140055.3 okno plastové trojkřídlé 1500/2100, dle PD č.6 kus 1.000 15 993.30 15 993.30

139 M 61140055.4 okno plastové trojkřídlé 1500/2100, dle PD č.7 kus 1.000 13 858.40 13 858.40

140 M 61144164.1 dveře plastové vstupní 2000/2700, dle PD č.1 kus 1.000 75 494.30 75 494.30

141 M 61144164.2 dveře plastové vstupní 1200/2700, dle PD č.2 kus 1.000 71 275.50 71 275.50

142 M 61144164.3 dveře plastové vstupní 1200/2700, dle PD č.3 kus 1.000 29 770.10 29 770.10

143 K 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska m 134.800 135.80 18 305.84

144 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 19.200 237.60 4 561.92

VV 7*1,5+4*1,5+1,5+1,2 19.200

145 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 19.200 221.40 4 250.88
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146 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 8 128.056 0.41 3 332.50

D 767 Konstrukce zámečnické 122 765.79
147 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 

suchovodu m 5.600 1 770.00 9 912.00

148 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 5.600 5 050.00 28 280.00

VV "specifikace dle PD Z1"5,6 5.600

149 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků se 
ochranným košem m 5.600 1 240.00 6 944.00

150 K 767881112.1 D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.400mm kus 7.000 4 848.00 33 936.00

151 K 767881112.4 D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD kpl 1.000 14 987.00 14 987.00

152 K 767893115.1 Dodávka a montáž stříšky nad vstupem, dle PD Z2 kus 1.000 25 000.00 25 000.00

153 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 50.000 56.10 2 805.00

VV stříšky nad vstupy
VV 50 50.000

154 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 1 218.640 0.74 901.79

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 400.93
155 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 32.105 135.00 4 334.18
VV (28,2+13,6+28,2+1,1)*0,3 21.330
VV 0,6*8*0,3 1.440
VV 1,5*0,125*3 0.563
VV 9*0,3*2,86+4*2,1*0,125 8.772
VV Součet 32.105

156 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 43.342 1.54 66.75

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 135 778.72
157 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 327.000 3.00 981.00
158 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 327.000 4.00 1 308.00

VV 311,428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 327.000

159 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 65.400 60.00 3 924.00
VV 327*0,2 65.400

160 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 1 296.153 15.00 19 442.30
VV 1296,153 1 296.153
VV Součet 1 296.153

161 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 296.153 43.30 56 123.42

VV "Příjem"62,684 62.684
VV "úklid"15,116 15.116
VV "odpadky"33,104 33.104
VV "kancelář"56,336 56.336
VV "denní místnost "50,816 50.816
VV "předsíň"18,736 18.736
VV "umývárna"17,6 17.600
VV "sprcha"5,346 5.346
VV "předsíň"15,48 15.480
VV "předsíň"15,4 15.400
VV "wc"9,798 9.798
VV "wc"9,798 9.798
VV "kancelář"52,038 52.038
VV "kancelář"63,508 63.508
VV "chodba"47,191 47.191
VV "kancelář"43,02 43.020
VV "sklad"31,9 31.900
VV "sklad"77,72 77.720
VV "volnočas aktivity"141,924 141.924
VV "umývárna"26,058 26.058
VV "chodba"57,134 57.134
VV "wc, sprcha"31,034 31.034
VV "strojovna VZT"37,956 37.956
VV "výdej prádla"34,658 34.658
VV "denní místnost "81,926 81.926
VV "varna"90,734 90.734
VV "umývárna"33,436 33.436
VV "přípravna"32,936 32.936
VV "chodba"44,72 44.720
VV "sklad"27,078 27.078
VV "sklad"27,368 27.368
VV "sklad"60,198 60.198

Strana 14 z 286



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "rozvodna UT"16,482 16.482
VV Mezisoučet 1 369.233
VV "odpočet vnějších otvorů"-73,08 -73.080
VV Součet 1 296.153

162 K 784681001.01 Provedení estetických prvků na fasádě kus 3.000 18 000.00 54 000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000.00
163 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 20 000.00 20 000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 765 977.62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 765 977.62 21.00% 1 210 855.30

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 6 976 832.92

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

02 - SO 02 dvoupodlažní pavilon MŠ

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 765 977.62
HSV - Práce a dodávky HSV 1 766 000.04
    1 - Zemní práce 44 407.90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 929.00

    5 - Komunikace pozemní 26 727.60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 441 326.93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 741.35

    997 - Přesun sutě 50 152.10

    998 - Přesun hmot 16 715.16

PSV - Práce a dodávky PSV 3 980 977.58
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 528.84

    712 - Povlakové krytiny 973 336.04

    713 - Izolace tepelné 344 484.10

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 988.32

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 600.00

    751 - Vzduchotechnika 15 593.09

    762 - Konstrukce tesařské 14 966.26

    763 - Konstrukce suché výstavby 11 348.30

    764 - Konstrukce klempířské 113 383.79

    766 - Konstrukce truhlářské 2 258 239.24

    767 - Konstrukce zámečnické 106 526.02

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 636.13

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 125 347.45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 000.00
    VRN3 - Zařízení staveniště 19 000.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

02 - SO 02 dvoupodlažní pavilon MŠ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 765 977.62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 766 000.04

D 1 Zemní práce 44 407.90
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 20.250 77.20 1 563.30
VV okapový ch
VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,5 11.850
VV terasa
VV 12*0,7 8.400
VV Součet 20.250

2 K 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně m2 26.940 200.00 5 388.00

VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,5 11.850
VV 12*0,7 8.400
VV 4,5*1,3 5.850
VV 1,2*0,7 0.840
VV Součet 26.940

3 K 113107136 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm ručně m2 5.850 570.00 3 334.50

VV vstup
VV 4,5*1,3 5.850

4 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně m2 0.840 142.00 119.28

VV 1,2*0,7 0.840

5 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 4.218 800.00 3 374.40

VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,5*0,2 2.370
VV 12*0,7*0,2 1.680
VV 1,2*0,7*0,2 0.168
VV Součet 4.218

6 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 4.218 100.00 421.80

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 7.592 1 300.00 9 869.60

VV 4,218*1,8 7.592

8 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 11.850 180.00 2 133.00

VV doplnění kolem obrubníků
VV 23,7*0,5 11.850

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 3.200 300.00 960.00
VV 11,85*0,15*1,8 3.200

10 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 160.200 23.50 3 764.70

VV (19,8+13,8+19,8)*3 160.200
11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.060 101.00 6.06

VV 160,2*0,025 4.005
VV 4,005*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.060

12 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 160.200 20.30 3 252.06

13 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 9.292 1 100.00 10 221.20
VV 160,2*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 9.292

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 929.00
14 K 340231025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 115 mm m2 3.800 1 040.00 3 952.00
VV strojovna výtahu
VV 0,95*2*2 3.800

15 K 340237211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 
do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm kus 17.000 221.00 3 757.00

02 - SO 02 dvoupodlažní pavilon MŠ

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 17 17.000

16 K 340237212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 
do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 4.000 305.00 1 220.00

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 4 4.000

D 5 Komunikace pozemní 26 727.60
17 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 150 mm m2 26.940 120.00 3 232.80

18 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 26.940 260.00 7 004.40

19 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6.000 400.00 2 400.00

VV 12*0,5 6.000
VV Součet 6.000

20 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 18.540 340.00 6 303.60

VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,5 11.850
VV 4,5*1,3 5.850
VV 1,2*0,7 0.840
VV Součet 18.540

21 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 19.467 400.00 7 786.80
VV 18,54 18.540
VV 18,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19.467

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 441 326.93

22 K 611315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 436.130 430.00 187 535.90

VV "1 pracovna"46,8 46.800
VV "2 herna"60,41 60.410
VV "3 vchod"14,75 14.750
VV "4 schodiště"6,3 6.300
VV "5 prostor pod sch."2,79 2.790
VV "6 chodba"10,72 10.720
VV "7 úklid"1,44 1.440
VV "8 wc zam."1,26 1.260
VV "9 šatna zam."8,41 8.410
VV "11 šatna děti"16,96 16.960
VV "12 umývárna děti"11,57 11.570
VV "13 wc děti"5,1 5.100
VV "14 izolace"8,93 8.930
VV "15 přípravana"12,52 12.520
VV "16 sklad"7,4 7.400
VV "17 sklad hraček"6,4 6.400
VV "18 letní umývárna"10,84 10.840
VV "21 pracovna"46,8 46.800
VV "22 herna"60,35 60.350
VV "23 šatna děti"25,5 25.500
VV "24 wc zam."1,44 1.440
VV "25 úklid"1,26 1.260
VV "28 herna"16,97 16.970
VV "29 umývárna děti"11,67 11.670
VV "30 wc děti"5,1 5.100
VV "31 denní místnost"8,93 8.930
VV "32 přípravna"12,73 12.730
VV "33 sklad hraček"3,52 3.520
VV "34 sklad hraček"9,26 9.260
VV Součet 436.130

23 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 24.231 280.00 6 784.68

VV (2*4,4+5*5,4+3,9)*0,125 4.963
VV (6,8+11,2+9,6+8,4)*0,125 4.500
VV (6,6+2*7,6)*0,125 2.725
VV (2*4,4+4*5,4+7,02+6,72)*0,125 5.518
VV 3*9,6*0,125 3.600
VV (6,6+2*6)*0,125 2.325
VV 2*2,4*0,125 0.600
VV Součet 24.231

24 K 612315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 616.940 370.00 228 267.80

VV "1 pracovna"62,56 62.560
VV "2 herna"83,9 83.900
VV "3 vchod"19,5 19.500
VV "4 schodiště"47,52 47.520
VV "5 prostor pod sch."0 0.000
VV "6 chodba"49,42 49.420
VV "7 úklid"13,8 13.800
VV "8 wc zam."5,7 5.700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "9 šatna zam."36,5 36.500
VV "11 šatna děti"47,4 47.400
VV "12 umývárna děti"8,2 8.200
VV "13 wc děti"8,1 8.100
VV "14 izolace"38 38.000
VV "15 přípravana"12,9 12.900
VV "16 sklad"7,2 7.200
VV "17 sklad hraček"17,6 17.600
VV "18 letní umývárna"5,8 5.800
VV "21 pracovna"65,86 65.860
VV "22 herna"81,46 81.460
VV "23 šatna děti"63,89 63.890
VV "24 wc zam."7,5 7.500
VV "25 úklid"6,9 6.900
VV "28 herna"38,3 38.300
VV "29 umývárna děti"8,6 8.600
VV "30 wc děti"7,3 7.300
VV "31 denní místnost"36 36.000
VV "32 přípravna"16 16.000
VV "33 sklad hraček"22,2 22.200
VV "34 sklad hraček"40,5 40.500
VV Mezisoučet 858.610
VV "odpočet vnějších otvorů)"-241,67 -241.670
VV Součet 616.940

25 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách kus 26.000 430.00 11 180.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"26 26.000

26 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách kus 4.000 2 100.00 8 400.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"4 4.000

27 K 612331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 28.031 360.00 10 091.16

VV 24,231+3,8 28.031

28 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 
do 80 mm

m2 19.200 920.00 17 664.00

VV 12*1,6 19.200

29 M 63151526 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm m2 20.160 280.00 5 644.80

VV 19,2 19.200
VV 19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20.160

30 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 381.325 40.00 15 253.00

31 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 23.430 40.00 937.20

32 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 21.315 800.00 17 052.00

VV (0,10+0,4+0,2+0,9)*3*2 9.600
VV 0,825*3*2 4.950
VV 0,825*4,1*2 6.765
VV Součet 21.315

33 M 28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
λ=0,026 tl 50mm m2 22.381 380.00 8 504.78

VV 21,315 21.315
VV 21,315*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22.381

34 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 30.945 820.00 25 374.90

VV (6,9+0,6)*0,6+2*12*0,3+2*2*0,3 12.900
VV (1,3+4,65+0,9)*0,6+12*0,3 7.710
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,6+(0,825*2+0,9)*0,3 7.185
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV strojovna výtahu- sokl
VV (2*4,5+2*3)*0,3 4.500
VV Součet 30.945

35 M 28376423 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 120mm m2 4.500 350.00 1 575.00

VV strojovna výtahu
VV 4,5 4.500

36 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 27.767 350.00 9 718.45

VV 26,445 26.445
VV 26,445*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27.767

37 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 197.815 930.00 183 967.95

VV (12+1,7+0,6)*2,7*2 77.220
VV 0,62+0,3*5,9+0,9*7,2 8.870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 12*1,2+13,8*4,1 70.980
VV 19,8*7,2 142.560
VV (1,5+3,3+0,7+0,7+1,5)*7,2 55.440
VV (2*4,5+2*3)*2 30.000
VV (9*6,6+4,8+8,22+7,62)*-1 -80.040
VV (16,615+12,6+7,8+3*15)*-1 -82.015
VV (2*9+2*3,6)*-1 -25.200
VV Součet 197.815

38 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 207.706 550.00 114 238.30

VV 197,815 197.815
VV 197,815*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 207.706

39 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 28.280 260.00 7 352.80

VV (2*5,6+5*6,6)*0,125 5.525
VV (16,6+15+12,6)*0,125 5.525
VV (9+2*1,8)*0,125 1.575
VV (2*5,6+4*6,6+8,22+7,62)*0,125 6.680
VV (16,6+15+12,6)*0,125 5.525
VV (9+2*2,1+4*1,8)*0,125 2.550
VV 2*3,6*0,125 0.900
VV Součet 28.280

40 M 63140348 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 31.108 115.00 3 577.42

VV 28,28 28.280
VV 28,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31.108

41 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 197.815 40.00 7 912.60

VV (12+1,7+0,6)*2,7*2 77.220
VV 0,62+0,3*5,9+0,9*7,2 8.870
VV 12*1,2+13,8*4,1 70.980
VV 19,8*7,2 142.560
VV (1,5+3,3+0,7+0,7+1,5)*7,2 55.440
VV (2*4,5+2*3)*2 30.000
VV (9*6,6+4,8+8,22+7,62)*-1 -80.040
VV (16,615+12,6+7,8+3*15)*-1 -82.015
VV (2*9+2*3,6)*-1 -25.200
VV Součet 197.815

42 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 76.900 120.00 9 228.00

VV (6,9+0,6)+2*12+2*2 35.500
VV (1,3+4,65+0,9)+12 18.850
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)+(0,825*2+0,9) 13.250
VV 13,8 13.800
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*-1 -4.500
VV Součet 76.900

43 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm m 80.745 105.00 8 478.23

VV (6,9+0,6)+2*12+2*2 35.500
VV (1,3+4,65+0,9)+12 18.850
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)+(0,825*2+0,9) 13.250
VV 13,8 13.800
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*-1 -4.500
VV Součet 76.900
VV 76,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80.745

44 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 647.880 40.00 25 915.20
VV 193,84+7+447,04 647.880

45 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 203.532 30.00 6 105.96

VV (2*4,4+5*5,4+3,9) 39.700
VV (6,8+11,2+9,6+8,4) 36.000
VV (6,6+2*7,6) 21.800
VV (2*4,4+4*5,4+7,02+6,72) 44.140
VV 3*9,6 28.800
VV (6,6+2*6) 18.600
VV 2*2,4 4.800
VV Součet 193.840
VV 193,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 203.532

46 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 469.392 11.60 5 444.95

VV
2*9,4+7,8+15,1+4*15+12,6+2*9+2*7,8+9*6,6+4*5,6+4,8+8,22
+7,62+2*3,6 257.540

VV 13*7,5+4*2 105.500
VV 4*4*3+3*12 84.000
VV Součet 447.040
VV 447,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 469.392

47 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 7.350 200.00 1 470.00

VV 2*3,5 7.000
VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7.350
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48 K 622253111
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
cihelného, kamenného nebo betonového podkladu

m2 71.440 1 330.00 95 015.20

VV 6,9*7,5-4*5,6 29.350
VV 2,4*7,2-2*5,04 7.200
VV 12*0,51*2 12.240
VV 5,1*7,5-2*7,8 22.650
VV Součet 71.440

49 M 63152403 deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 75.012 1 510.00 113 268.12

VV 71,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75.012

50 K 622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 
rozsahu přes 30 do 50 % m2 26.445 250.00 6 611.25

VV (6,9+0,6)*0,6+2*12*0,3+2*2*0,3 12.900
VV (1,3+4,65+0,9)*0,6+12*0,3 7.710
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,6+(0,825*2+0,9)*0,3 7.185
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV Součet 26.445

51 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 337.555 267.00 90 127.19

VV (0,10+0,4+0,2+0,9)*3*2 9.600
VV 0,825*3*2 4.950
VV 0,825*4,1*2 6.765
VV 6,9*7,5-4*5,6 29.350
VV 2,4*7,2-2*5,04 7.200
VV 5,1*7,5-2*7,8 22.650
VV (6,9+0,6)*0,6+2*12*0,3+2*2*0,3 12.900
VV (1,3+4,65+0,9)*0,6+12*0,3 7.710
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,6+(0,825*2+0,9)*0,3 7.185
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV (12+1,7+0,6)*2,7*2 77.220
VV 0,62+0,3*5,9+0,9*7,2 8.870
VV 12*1,2+13,8*4,1 70.980
VV 19,8*7,2 142.560
VV (1,5+3,3+0,7+0,7+1,5)*7,2 55.440
VV (2*4,5+2*3)*2 30.000
VV (9*6,6+4,8+8,22+7,62)*-1 -80.040
VV (16,615+12,6+7,8+3*15)*-1 -82.015
VV (2*9+2*3,6)*-1 -25.200
VV (2*5,6+5*6,6)*0,125 5.525
VV (16,6+15+12,6)*0,125 5.525
VV (9+2*1,8)*0,125 1.575
VV (2*5,6+4*6,6+8,22+7,62)*0,125 6.680
VV (16,6+15+12,6)*0,125 5.525
VV (9+2*2,1+4*1,8)*0,125 2.550
VV 2*3,6*0,125 0.900
VV (2*4,5+2*3)*0,3 4.500
VV Součet 337.555

52 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 48.000 305.00 14 640.00

VV 12*1,9+12*2,1 48.000

53 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 19.200 324.00 6 220.80

VV 4*0,4*4*3 19.200

54 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 381.325 400.00 152 530.00

VV 333,055+48+19,2-18,930 381.325
VV Součet 381.325

55 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 23.430 510.00 11 949.30

VV (6,9+0,6)*0,3+2*12*0,3+2*2*0,3 10.650
VV (1,3+4,65+0,9)*0,3+12*0,3 5.655
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,3+(0,825*2+0,9)*0,3 3.975
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV (2*4,5+2*3)*0,3 4.500
VV Součet 23.430

56 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm m 91.160 70.00 6 381.20

VV parapety

VV
(2*1,8+1+5,4+4*5,4+4,2+2*2,4+2*1,8+9*1,2+4*1,2+0,9+1,2+0
,9+2*1,2)*0,3 19.560

VV atika
VV 71,6 71.600
VV Součet 91.160

57 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 241.670 12.00 2 900.04

VV
2*9,4+7,8+12,54+4*15+8,82+2*9+2*7,8+9*6,6+4*5,6+3,49+7,
62+2*3,6 241.670

58 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 400.250 35.00 14 008.75
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 741.35

59 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 23.700 363.00 8 603.10

VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5) 23.700

60 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 24.174 70.00 1 692.18
VV 23,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24.174

61 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 1.481 4 170.00 6 175.77

VV 23,7*0,25*0,25 1.481

62 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 1.200 99.70 119.64

63 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 487.080 80.00 38 966.40

VV (19,8+13,8+19,8)*7,5 400.500
VV 13,8*4,1 56.580
VV (4,5+3+4,5+3)*2 30.000
VV Součet 487.080

64 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 21 918.600 1.30 28 494.18

VV 487,08*45 21 918.600

65 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 487.080 80.00 38 966.40

66 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 115.200 47.30 5 448.96

VV 2*12*1,6*3 115.200

67 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den 
použití

m3 1 728.000 1.64 2 833.92

VV 115,2*15 1 728.000
68 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 457.080 23.10 10 558.55
69 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 21 918.600 0.20 4 383.72

VV 487,08*45 21 918.600

70 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 457.080 15.60 7 130.45

71 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 053.070 20.00 21 061.40

VV 436,13+616,94 1 053.070

72 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 6.000 30.00 180.00

VV prostupy ZTI
VV 3+3 6.000

73 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0.517 2 120.00 1 096.04

VV VZT prostupy
VV 0,26*0,26*0,3*3 0.061
VV 0,3*0,3*0,3*1 0.027
VV 0,325*0,325*0,3*2 0.063
VV 0,35*0,35*0,3*2 0.074
VV otvory
VV 1,2*0,81*0,3 0.292
VV Součet 0.517

74 K 971038421 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 100 mm kus 18.000 88.40 1 591.20

VV VZT prostupy
VV 2+6+2+1+1+1+2+1+1+1 18.000

75 K 971038521 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 0.360 254.00 91.44

VV VZT prostupy
VV 0,3*0,3*4 0.360

76 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 1.000 217.00 217.00

VV prostup ZI
VV 1 1.000

77 K 972055141 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 
0,0225 tl přes 120 mm kus 1.000 131.00 131.00

VV prostup ZI
VV 1 1.000

D 997 Přesun sutě 50 152.10
78 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 25.550 450.00 11 497.50

79 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 25.550 200.00 5 110.00
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80 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 25.550 12.90 329.60

81 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 25.550 1 300.00 33 215.00

D 998 Přesun hmot 16 715.16
82 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 92.862 180.00 16 715.16

D PSV Práce a dodávky PSV 3 980 977.58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 528.84
83 K 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 46.300 30.00 1 389.00

VV (6,9+0,6)+2*12*0,3+2*2 18.700
VV (1,3+4,65+0,9)+12 18.850
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)+(0,825*2+0,9) 13.250
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*-1 -4.500
VV Součet 46.300

84 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 48.615 60.00 2 916.90
VV 46,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48.615

85 K 711491273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 18.930 66.90 1 266.42

VV (6,9+0,6)*0,3+2*12*0,3+2*2*0,3 10.650
VV (1,3+4,65+0,9)*0,3+12*0,3 5.655
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,3+(0,825*2+0,9)*0,3 3.975
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV Součet 18.930

86 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 23.095 36.50 842.97

VV 18,93 18.930
VV 18,93*1,22 'Přepočtené koeficientem množství 23.095

87 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 64.153 1.77 113.55

D 712 Povlakové krytiny 973 336.04
88 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 30.120 311.00 9 367.32
VV (281,95+64,18*0,3)*0,1 30.120

89 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 294.786 546.00 160 953.16

VV 281,95+64,18*0,2 294.786

90 M 28343014 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm m2 343.573 392.00 134 680.62

VV 294,786 294.786
VV 294,786*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 343.573

91 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 57.000 330.00 18 810.00

VV 10+47 57.000

92 M 28342011 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 10.000 112.00 1 120.00

VV kotvy  záchytného systému
VV 8+2 10.000

93 M 28342012 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 47.000 138.00 6 486.00

94 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 158.000 147.00 23 226.00

VV 146+12 158.000

95 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 158.000 147.00 23 226.00

VV 146+12 158.000

96 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 88.000 486.00 42 768.00

VV 68+12 80.000
VV 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88.000

97 K 712363803 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do 
betonu, budova v do 18 m m2 301.204 186.00 56 023.94

VV 281,95+64,18*0,3 301.204

98 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 294.786 42.00 12 381.01

99 M 69311010 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 80kN/m m2 340.478 52.00 17 704.86

VV 294,786 294.786
VV 294,786*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 340.478
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100 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 246.850 44.00 10 861.40

VV 246,85 246.850

101 M 69334101 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm m2 259.193 175.00 45 358.78

VV 246,85 246.850
VV 246,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 259.193

102 K 712771521.1 Položení vegetační střechy sklon do 5° z 
předpěstovaných vegetačních zásobníků m2 214.480 100.00 21 448.00

VV 246,85-15 231.850
VV (19,3*0,9)*-1 -17.370
VV Součet 214.480

103 M 69334504.1 koberec vegetačních střech z předpěstovaných 
zásobníků, specifikace dle PD m2 214.480 1 585.00 339 950.80

104 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 2.128 2 569.00 5 466.83

VV (19,3*0,9)*0,08 1.390
VV 4,5*0,3*0,08 0.108
VV strojovna výtahu
VV 3*4,2*0,05 0.630
VV Součet 2.128

105 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 4.042 2 371.00 9 583.58
VV (19,3*0,9)*0,08*1,9 2.640
VV 4,5*0,3*0,08*1,9 0.205
VV strojovna výtahu
VV 3*4,2*0,05*1,9 1.197
VV Součet 4.042

106 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 42.800 60.00 2 568.00
VV 2*19,3+4,2 42.800

107 M 69334031 lišta kačírková nerez výška 80mm m 43.656 339.00 14 799.38
VV 42,8 42.800
VV 42,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43.656

108 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 9 567.837 1.73 16 552.36

D 713 Izolace tepelné 344 484.10
109 K 713141152.1 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 259.870 188.00 48 855.56
VV "plocha střechy"246,85 246.850
VV "strojovna výtahu"3,1*4,2 13.020
VV Součet 259.870

110 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 120mm m2 272.864 264.00 72 036.10

VV "plocha střechy"246,85 246.850
VV "strojovna výtahu"3,1*4,2 13.020
VV Součet 259.870
VV 259,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 272.864

111 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 272.864 330.00 90 045.12

VV "plocha střechy"246,85 246.850
VV "strojovna výtahu"3,1*4,2 13.020
VV Součet 259.870
VV 259,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 272.864

112 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 259.870 228.00 59 250.36

VV "plocha střechy"246,85 246.850
VV "strojovna výtahu"3,1*4,2 13.020
VV Součet 259.870

113 K 713141311.201 Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 17.370 1 230.00 21 365.10

VV 19,3*0,9 17.370

114 K 713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby m 135.780 286.00 38 833.08

VV "atika"64,18+71,6 135.780

115 M 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 50mm m2 49.609 189.00 9 376.10

VV 64,18*0,2 12.836
VV 71,6*0,5 35.800
VV Součet 48.636
VV 48,636*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49.609

116 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m % 3 397.614 1.39 4 722.68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 988.32
117 K 721233214 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 

svislý odtok DN 160 kus 1.000 1 890.00 1 890.00

118 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5.000 412.00 2 060.00

119 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m % 39.500 0.97 38.32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 600.00
120 K 742420821 Demontáž antenního stožáru kus 1.000 3 600.00 3 600.00

D 751 Vzduchotechnika 15 593.09
121 K 751398022 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 4.000 387.00 1 548.00

122 K 751398041.201 Větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2, 
dle PD  Z3 kus 4.000 3 500.00 14 000.00

123 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 155.480 0.29 45.09

D 762 Konstrukce tesařské 14 966.26
124 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 42.960 338.00 14 520.48
VV 71,6*0,6 42.960

125 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 145.205 3.07 445.78

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 348.30
126 K 763164651 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 12.695 887.00 11 260.47

VV obklad VZT jednotky
VV (1,4+0,85)*2*1+1,4*0,85 5.690
VV (1,55+1,1)*2*1+1,55*1,1 7.005
VV Součet 12.695

127 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 112.605 0.78 87.83

D 764 Konstrukce klempířské 113 383.79
128 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 5.500 88.00 484.00

129 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové m 4.200 60.00 252.00

130 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 78.300 65.00 5 089.50

VV 64,18+14,12 78.300
131 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 56.000 60.00 3 360.00
132 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 7.100 90.00 639.00

VV 2*1,3+4,5 7.100
133 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 4.200 80.00 336.00
134 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 2.300 60.00 138.00

135 K 764011611 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 
mm m 12.000 180.00 2 160.00

136 K 764011613 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 
mm m 4.200 230.00 966.00

137 K 764111671 Krytina železobetonových desek z Pz plechu s 
povrchovou úpravou m2 5.500 890.00 4 895.00

138 K 764111691 Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou 
úpravou za těsnění drážek sklonu do 10° m2 5.500 200.00 1 100.00

139 K 764212632 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm m 21.190 360.00 7 628.40

VV 13,8 13.800
VV 2*1,36+2*0,16+4,35 7.390
VV Součet 21.190

140 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 82.420 480.00 39 561.60

VV 71,6+10,82 82.420

141 K 764215645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm kus 20.000 350.00 7 000.00

142 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 56.000 611.00 34 216.00

143 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 4.200 814.00 3 418.80

144 K 764511641 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm kus 1.000 551.00 551.00

145 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 2.300 280.00 644.00

146 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 124.393 0.84 944.49

D 766 Konstrukce truhlářské 2 258 239.24

147 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 27.000 65.70 1 773.90

148 K 766621711.201 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3 kus 1.000 32 926.80 32 926.80
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149 K 766621711.202 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3a kus 1.000 28 819.30 28 819.30

150 K 766621711.203 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3b kus 1.000 28 819.30 28 819.30

151 K 766621711.204 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4 kus 2.000 32 926.80 65 853.60

152 K 766621711.205 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
5 kus 1.000 45 141.20 45 141.20

153 K 766621711.206 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
6 kus 2.000 29 645.00 59 290.00

154 K 766621712.201 Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících 
venkovních žaluzií kus 6.000 10 600.00 63 600.00

155 K 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska m 266.344 146.70 39 072.66

156 K 766641132.201 Montáž oken a dveří m 266.344 957.90 255 130.92
157 M 61140055.201 sestava plastových oken 5400/2100, dle PD č.4 kus 4.000 50 008.70 200 034.80

158 M 61140055.202 sestava plastových oken 4200/2100, dle PD č.5 kus 1.000 41 595.50 41 595.50

159 M 61140055.203 okno plastové čtyřkřídlé 2400/2100, dle PD č.6 kus 2.000 22 532.40 45 064.80

160 M 61140055.204 okno plastové trojkřídlé 1800/2100, dle PD č.7 kus 2.000 22 314.10 44 628.20

161 M 61140055.205 okno plastové dvoukřídlé 1200/2100, dle PD č.8 kus 9.000 10 476.00 94 284.00

162 M 61140055.206 okno plastové jednokřídlé 1200/1600, dle PD č.9 kus 4.000 7 181.50 28 726.00

163 M 61140055.207 okno plastové jednokřídlé 900/1500, dle PD č.10 kus 1.000 5 590.40 5 590.40

164 M 61140055.208 okno plastové jednokřídlé 1200/600, dle PD č.13 kus 2.000 3 784.20 7 568.40

165 M 61144164.201 dveře plastové vstupní dvoukřídlé 1800/2900, dle PD 
č.1 kus 2.000 75 984.00 151 968.00

166 M 61144164.202 dveře plastové vstupní jednokřídlé 1000/2900, dle PD 
č.2 kus 1.000 15 436.80 15 436.80

167 M 61144164.203 sestava plastových oken a dveří  5400/2900, dle PD 
č.3 kus 1.000 109 022.10 109 022.10

168 M 61144164.204 dveře plastové balkonové 1200/2910, dle PD č.11 kus 1.000 19 958.70 19 958.70

169 M 61144164.205 dveře plastové balkonové 900/2910, dle PD č.12 kus 1.000 32 330.00 32 330.00

170 K 766641132.202 D+M dřevěné prosklené stěny 12000/2800, v lodžii 
2.NP dle PD m2 33.600 22 225.70 746 783.52

VV 12*2,8 33.600
171 K 766681811.201 Demontáž oken a dveří m 264.544 91.20 24 126.41

VV 266,344-1,8 264.544
172 K 766681811.202 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 241.670 125.10 30 232.92

VV
2*9,4+7,8+12,54+4*15+8,82+2*9+2*7,8+9*6,6+4*5,6+3,49+7,
62+2*3,6 241.670

173 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 59.100 239.10 14 130.81

VV 3,9+4*5,4+4,2+2*2,4+2*1,8+9*1,2+4*1,2+0,9+1,2+0,9+2*1,2 59.100

174 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 59.100 221.40 13 084.74

175 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 22 449.938 0.59 13 245.46

D 767 Konstrukce zámečnické 106 526.02
176 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 12.000 427.00 5 124.00

177 K 767161850 Demontáž madel rovných do suti m 12.000 186.00 2 232.00

178 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 1.000 303.00 303.00

179 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1.000 37.70 37.70

180 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu m 6.600 1 770.00 11 682.00

VV 4,2+2,4 6.600

181 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 6.600 5 050.00 33 330.00

VV "specifikace dle PD Z1"4,2 4.200
VV "specifikace dle PD Z2"2,4 2.400
VV Součet 6.600

182 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků se 
ochranným košem m 2.400 1 240.00 2 976.00

183 K 767881112.1 D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.400mm kus 8.000 4 336.00 34 688.00

184 K 767881112.2 D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U2 d.600mm kus 2.000 4 336.00 8 672.00

185 K 767881112.3 D+ M permanentního nerezového lana, záchytného 
systému m 6.500 761.00 4 946.50

186 K 767881112.42 D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD kpl 1.000 1.00 1.00
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187 K 767891901.201 Demontáž a zpětná montáž držáků na fasádě kus 3.000 500.00 1 500.00

188 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 054.922 0.98 1 033.82

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 636.13
189 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 26.445 135.00 3 570.08
VV (6,9+0,6)*0,6+2*12*0,3+2*2*0,3 12.900
VV (1,3+4,65+0,9)*0,6+12*0,3 7.710
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,6+(0,825*2+0,9)*0,3 7.185
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV Součet 26.445

190 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m % 35.701 1.85 66.05

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 125 347.45
191 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 437.000 3.00 1 311.00
192 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 437.000 4.00 1 748.00

VV 416,190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 437.000

193 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 87.400 60.00 5 244.00
VV 437*0,2 87.400

194 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 1 081.380 15.00 16 220.70
VV 1081,38 1 081.380
VV Součet 1 081.380

195 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 081.380 43.30 46 823.75

VV "1 pracovna"109,36 109.360
VV "2 herna"144,31 144.310
VV "3 vchod"34,25 34.250
VV "4 schodiště"53,82 53.820
VV "5 prostor pod sch."2,79 2.790
VV "6 chodba"60,14 60.140
VV "7 úklid"15,24 15.240
VV "8 wc zam."6,96 6.960
VV "9 šatna zam."44,91 44.910
VV "11 šatna děti"64,36 64.360
VV "12 umývárna děti"19,77 19.770
VV "13 wc děti"13,2 13.200
VV "14 izolace"46,93 46.930
VV "15 přípravana"25,42 25.420
VV "16 sklad"14,6 14.600
VV "17 sklad hraček"24 24.000
VV "18 letní umývárna"16,64 16.640
VV "21 pracovna"112,66 112.660
VV "22 herna"141,81 141.810
VV "23 šatna děti"89,39 89.390
VV "24 wc zam."8,94 8.940
VV "25 úklid"8,16 8.160
VV "28 herna"55,27 55.270
VV "29 umývárna děti"20,27 20.270
VV "30 wc děti"12,4 12.400
VV "31 denní místnost"44,93 44.930
VV "32 přípravna"28,73 28.730
VV "33 sklad hraček"25,72 25.720
VV "34 sklad hraček"49,76 49.760
VV Mezisoučet 1 294.740
VV "ostění,nadpraží" 28,31 28.310
VV "odpočet vnějších otvorů" -241,67 -241.670
VV Součet 1 081.380

196 K 784681001.201 Provedení estetických prvků na fasádě kus 3.000 18 000.00 54 000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000.00
197 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 19 000.00 19 000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 678 720.40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 678 720.40 21.00% 1 192 531.28

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 6 871 251.68

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

03 - SO 04 jednopodlažní pavilon MŠ

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 678 720.40
HSV - Práce a dodávky HSV 2 652 143.08
    1 - Zemní práce 117 735.56

    2 - Zakládání 23 556.90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 831.00

    5 - Komunikace pozemní 45 832.32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 232 501.66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 804.50

    997 - Přesun sutě 62 908.98

    998 - Přesun hmot 20 972.16

PSV - Práce a dodávky PSV 3 007 577.32
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 473.69

    712 - Povlakové krytiny 1 037 234.41

    713 - Izolace tepelné 287 940.02

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 646.36

    762 - Konstrukce tesařské 177 065.44

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 261.90

    764 - Konstrukce klempířské 101 862.11

    766 - Konstrukce truhlářské 1 100 857.29

    767 - Konstrukce zámečnické 141 809.08

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 369.13

    783 - Dokončovací práce - nátěry 52 714.23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 86 343.66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 000.00
    VRN3 - Zařízení staveniště 19 000.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

03 - SO 04 jednopodlažní pavilon MŠ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 678 720.40

D HSV Práce a dodávky HSV 2 652 143.08

D 1 Zemní práce 117 735.56
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 35.666 77.20 2 753.42
VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV Součet 35.666

2 K 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně m2 46.236 200.00 9 247.20

VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 46.236
VV Součet 0.000

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně m2 10.570 142.00 1 500.94

VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 10.570

4 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 21.203 800.00 16 962.40

VV 13,9*0,5+4,45*0,7*0,2 7.573
VV 6,76*0,6+10,45*0,7*0,2 5.519
VV 13,8*0,7*0,2 1.932
VV (17,5-2,4)*0,7*0,2 2.114
VV 7,6*0,7*0,2 1.064
VV 7,5*0,7*0,2 1.050
VV vsak kondenzátu
VV 0,5*0,5*0,5*2 0.250
VV "patka zastřešení"0,45*0,45*1,4*6 1.701
VV Součet 21.203

5 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 21.203 100.00 2 120.30

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 38.165 1 300.00 49 614.50

VV 21,203*1,8 38.165

7 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 32.230 180.00 5 801.40

VV doplnění kolem obrubníků
VV 64,46*0,5 32.230

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 8.702 300.00 2 610.60
VV 32,23*0,15*1,8 8.702

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 252.000 23.50 5 922.00

VV (21,5+20,5)*2*3 252.000
10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.095 101.00 9.60

VV 252*0,025 6.300
VV 6,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.095

11 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 252.000 20.30 5 115.60

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 14.616 1 100.00 16 077.60
VV 252*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 14.616

D 2 Zakládání 23 556.90

03 - SO 04 jednopodlažní pavilon MŠ

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 
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13 K 233211119 Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 730 
mm kus 16.000 921.00 14 736.00

VV "patka zastřešení"4*4 16.000
14 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1.701 4 160.00 7 076.16

VV "patka zastřešení"0,45*0,45*1,4*6 1.701
15 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3.240 455.00 1 474.20

VV 0,45*4*0,3*6 3.240
16 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3.240 83.50 270.54

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 831.00

17 K 340237211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 
do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm kus 11.000 221.00 2 431.00

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 11 11.000
VV Součet 11.000

18 K 340238212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 5.000 1 080.00 5 400.00

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 5*1 5.000
VV Součet 5.000

D 5 Komunikace pozemní 45 832.32
19 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 150 mm m2 46.236 120.00 5 548.32
VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 46.236

20 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 46.236 260.00 12 021.36

VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 46.236

21 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6.900 400.00 2 760.00

VV 13,8*0,5 6.900
VV Součet 6.900

22 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 33.556 340.00 11 409.04

VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,5 3.800
VV 7,5*0,5 3.750
VV Součet 33.556

23 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 35.234 400.00 14 093.60
VV 33,556 33.556
VV 33,556*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35.234

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 232 501.66

24 K 611315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 193.960 6 430.00 1 247 162.80

VV "1 vstupní hala"26,79 26.790
VV "2 šatna zam."4,88 4.880
VV "3 úklid"0,96 0.960
VV "4 wc zam."1,44 1.440
VV "5 sklad"1,17 1.170
VV "6 šatna děti"16,52 16.520
VV "7 wc, umýv. děti"22,72 22.720
VV "8 pracovna"40 40.000
VV "9 herna"52,5 52.500
VV "10 zádveří"1,6 1.600
VV "11 sklad"2,7 2.700
VV "12 přípravna"9,68 9.680
VV "13 herna"13 13.000
VV Součet 193.960

25 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 14.265 280.00 3 994.20

VV 4*5,19*0,1+2*5,14*0,1+3*3*0,125+6,6*0,1 4.889
VV 8,88*0,125+7,32*0,125+2*5,7*0,125 3.450
VV (16,78+12,8)*0,125 3.698
VV (2*5,4+7,02)*0,125 2.228
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VV Součet 14.265

26 K 612315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 283.330 370.00 104 832.10

VV "1 vstupní hala"57,6 57.600
VV "2 šatna zam."13,5 13.500
VV "3 úklid"4,8 4.800
VV "4 wc zam."6,6 6.600
VV "5 sklad"12 12.000
VV "6 šatna děti"49,6 49.600
VV "7 wc, umýv. děti"17,5 17.500
VV "8 pracovna"64,95 64.950
VV "9 herna"54,2 54.200
VV "10 zádveří"10,4 10.400
VV "11 sklad"21 21.000
VV "12 přípravna"18 18.000
VV "13 herna"36,8 36.800
VV Mezisoučet 366.950
VV "odpočet vnějších otvorů"-83,62 -83.620
VV Součet 283.330

27 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách kus 12.000 430.00 5 160.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"12 12.000

28 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách kus 4.000 2 100.00 8 400.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"4 4.000

29 K 612331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 135.905 360.00 48 925.80

VV 4*5,19*0,1+2*5,14*0,1+3*3*0,125+6,6*0,1 4.889
VV 8,88*0,125+7,32*0,125+2*5,7*0,125 3.450
VV (16,78+12,8)*0,125 3.698
VV (2*5,4+7,02)*0,125 2.228
VV 4*5,19+2*5,14+3*3+6,6 46.640
VV 8,88+7,32+2*5,7 27.600
VV 16,78+12,8 29.580
VV 2*5,4+7,02 17.820
VV Součet 135.905

30 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 28.053 305.00 8 556.17

VV 0,3*13,9+0,31*1,5*6+0,5*0,6*4 8.160
VV 0,285*0,6*3 0.513
VV 0,75*7,6 5.700
VV 0,575*4,5+0,46*2,5+0,285*1,5*3 5.020
VV 0,585*6,2+0,585*6,85 7.634
VV 0,285*1,2*3 1.026
VV Součet 28.053

31 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 42.836 920.00 39 409.12

VV 0,3*13,9+0,31*1,5*6+0,5*0,6*4 8.160
VV 0,285*0,6*3 0.513
VV 0,75*7,6 5.700
VV 0,575*4,5+0,46*2,5+0,285*1,5*3 5.020
VV 0,585*6,2+0,585*6,85 7.634
VV 0,285*1,2*3 1.026
VV (0,45+0,2+0,45)*2,7 2.970
VV 0,575*2,7 1.553
VV (0,45+0,45+02+0,45+0,45)*2,7 10.260
VV Součet 42.836

32 M 28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
λ=0,026 tl 50mm m2 44.978 380.00 17 091.64

VV 42,836 42.836
VV 42,836*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44.978

33 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 319.225 267.00 85 233.08

VV (0,45+0,2+0,45)*2,7 2.970
VV 0,575*2,7 1.553
VV (0,45+0,45+02+0,45+0,45)*2,7 10.260
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV (7+6,4)*0,75+7,6*2,7-1,2*2,7 27.330
VV 2,5*2,7 6.750
VV 6,4*2,7-1,5*2,1*2-1,5*2,91 6.615
VV (6,2+6,85)*0,75-2*0,75 8.288
VV 4,4*2,7-2*2,25-3,49 3.890
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV 13,9*3,3+0,775*0,3-3,28*6-3*0,72 24.263
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VV 4,45*4,1-3*0,72 16.085
VV (0,3+0,75+0,75+0,3)*4,1+7,6*1,11 17.046
VV (7,5+0,3)*4,1+1,55*4,1+(2,5+0,3)*4,1 49.815
VV 7,3*1,11+13,8*1,11 23.421
VV (0,3+2,5)*4,1+4,25*4,1+2,4*0,95+0,35*4,1 32.620
VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV Součet 319.225

34 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 311.982 40.00 12 479.28

35 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 20.540 40.00 821.60

36 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 31.854 820.00 26 120.28

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV Součet 31.854

37 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 33.447 350.00 11 706.45

VV 31,854 31.854
VV 31,854*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33.447

38 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 163.250 930.00 151 822.50

VV 13,9*3,3+0,775*0,3-3,28*6-3*0,72 24.263
VV 4,45*4,1-3*0,72 16.085
VV (0,3+0,75+0,75+0,3)*4,1+7,6*1,11 17.046
VV (7,5+0,3)*4,1+1,55*4,1+(2,5+0,3)*4,1 49.815
VV 7,3*1,11+13,8*1,11 23.421
VV (0,3+2,5)*4,1+4,25*4,1+2,4*0,95+0,35*4,1 32.620
VV Součet 163.250

39 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 171.413 550.00 94 277.15

VV 163,25 163.250
VV 163,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171.413

40 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 24.611 260.00 6 398.86

VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV Součet 24.611

41 M 63140348 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 27.072 115.00 3 113.28

VV 24,6111 24.611
VV 24,611*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27.072

42 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 163.250 40.00 6 530.00

43 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 55.490 120.00 6 658.80

VV 13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75 19.315
VV 7,5+7,3+0,575-3*1,5 10.875
VV 0,3+13,8+0,45+0,45-2 13.000
VV 13,5-1,2 12.300
VV Součet 55.490

44 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm m 58.265 105.00 6 117.83

VV 55,49 55.490
VV 55,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58.265

45 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 354.367 40.00 14 174.68
VV 118,167+228,880+7,32 354.367
VV Součet 354.367

46 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 118.167 30.00 3 545.01

VV 6,6+7,32+12,8+10,58+8,88+5,19*6+5,7*2+5,4*2+2*3+7,02 112.540
VV Součet 112.540
VV 112,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 118.167

47 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 240.324 11.60 2 787.76

VV 7,8+8,82+19,6+16,78+13,38+7,58*6+7,2*2+6,6*2+3,6*3+8,22 158.480
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VV 16*4,4 70.400
VV Součet 228.880
VV 228,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 240.324

48 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 7.320 200.00 1 464.00

VV 3,66*2 7.320

49 K 622253111
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
cihelného, kamenného nebo betonového podkladu

m2 52.873 1 330.00 70 321.09

VV (7+6,4)*0,75+7,6*2,7-1,2*2,7 27.330
VV 2,5*2,7 6.750
VV 6,4*2,7-1,5*2,1*2-1,5*2,91 6.615
VV (6,2+6,85)*0,75-2*0,75 8.288
VV 4,4*2,7-2*2,25-3,49 3.890
VV Součet 52.873

50 M 63152403 deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 55.517 1 510.00 83 830.67

VV 52,873*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55.517

51 K 622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 
rozsahu přes 30 do 50 % m2 24.578 250.00 6 144.50

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV 0,25*2,1+0,125*2,1+0,25*2,2*4+4*0,125*2,1 4.038
VV Součet 24.578

52 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 20.540 510.00 10 475.40

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV Součet 20.540

53 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 311.982 400.00 124 792.80

VV (0,45+0,2+0,45)*2,7 2.970
VV 0,575*2,7 1.553
VV (0,45+0,45+02+0,45+0,45)*2,7 10.260
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV (7+6,4)*0,75+7,6*2,7-1,2*2,7 27.330
VV 2,5*2,7 6.750
VV 6,4*2,7-1,5*2,1*2-1,5*2,91 6.615
VV (6,2+6,85)*0,75-2*0,75 8.288
VV 4,4*2,7-2*2,25-3,49 3.890
VV 13,9*3,3+0,775*0,3-3,28*6-3*0,72 24.263
VV 4,45*4,1-3*0,72 16.085
VV (0,3+0,75+0,75+0,3)*4,1+7,6*1,11 17.046
VV (7,5+0,3)*4,1+1,55*4,1+(2,5+0,3)*4,1 49.815
VV 7,3*1,11+13,8*1,11 23.421
VV (0,3+2,5)*4,1+4,25*4,1+2,4*0,95+0,35*4,1 32.620
VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV Součet 311.982

54 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm m 117.600 70.00 8 232.00

VV parapety
VV 6*1,5+3*0,6+1,2 12.000
VV 4,5+1,5*3 9.000
VV 6,2+6,8 13.000
VV 3*1,2 3.600
VV atika
VV 80 80.000
VV Součet 117.600

55 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 83.620 12.00 1 003.44

VV
3,24+4,36+16,51+13,58+9,8+3,28*6+3,15*2+2,25*2+0,72*3+3
,49 83.620

56 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 311.982 35.00 10 919.37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 804.50
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57 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 64.460 363.00 23 398.98

VV 13,9+4,45 18.350
VV 6,76+10,45 17.210
VV 13,8 13.800
VV 17,5-2,4 15.100
VV Součet 64.460

58 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 65.749 70.00 4 602.43
VV 64,46 64.460
VV 64,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 65.749

59 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 4.030 4 170.00 16 805.10

VV (13,9+4,45)*0,25*0,25 1.147
VV (6,76+10,45)*0,25*0,25 1.076
VV 13,8*0,25*0,25 0.863
VV (17,5-2,4)*0,25*0,25 0.944
VV Součet 4.030

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 15.100 99.70 1 505.47

VV 7,6+7,5 15.100
VV Součet 15.100

61 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 312.000 80.00 24 960.00

VV (21,5+17,5)*2*4 312.000

62 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 14 040.000 1.30 18 252.00

VV 312*45 14 040.000

63 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 312.000 80.00 24 960.00

64 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 312.000 23.10 7 207.20
65 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 14 040.000 0.20 2 808.00

VV 312*45 14 040.000

66 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 312.000 15.60 4 867.20

67 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 477.290 20.00 9 545.80

VV 193,96+283,33 477.290

68 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3.000 30.00 90.00

VV prostupy ZTI
VV 3 3.000

69 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0.472 2 120.00 1 000.64

VV dveře
VV 1,2*0,81*0,3 0.292
VV prostupy pro VZT
VV 0,26*0,26*0,3*1 0.020
VV 0,3*0,3*0,3*2 0.054
VV 0,325*0,325*0,3*1 0.032
VV 0,35*0,35*0,3*2 0.074
VV Součet 0.472

70 K 971038421 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 100 mm kus 7.000 88.40 618.80

VV prostupy pro VZT
VV 2+1+1+3 7.000

71 K 971038521 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 0.720 254.00 182.88

VV "prostupy pro VZT"0,3*0,3*8 0.720

D 997 Přesun sutě 62 908.98
72 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 32.049 450.00 14 422.05

73 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 32.049 200.00 6 409.80

74 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 32.049 12.90 413.43

75 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 32.049 1 300.00 41 663.70

D 998 Přesun hmot 20 972.16
76 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 116.512 180.00 20 972.16

D PSV Práce a dodávky PSV 3 007 577.32
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 473.69
77 K 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 55.490 30.00 1 664.70

VV 13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75 19.315
VV 7,5+7,3+0,575-3*1,5 10.875
VV 0,3+13,8+0,45+0,45-2 13.000
VV 13,5-1,2 12.300
VV Součet 55.490

78 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 56.600 60.00 3 396.00
VV 55,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56.600

79 K 711491273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 20.540 66.90 1 374.13

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV Součet 20.540

80 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 25.079 36.50 915.38

VV 20,54 20.540
VV 20,54*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 25.079

81 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 73.502 1.68 123.48

D 712 Povlakové krytiny 1 037 234.41
82 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 25.748 311.00 8 007.63
VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,5 39.800
VV Mezisoučet 257.480
VV 257,48*0,1 25.748

83 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 330.000 546.00 180 180.00

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,45 35.820
VV atika vodorovná
VV 36,5 36.500
VV "venkovní zastřešení - S7"40 40.000
VV Součet 330.000

84 M 28343014 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm m2 337.995 392.00 132 494.04

VV 290 290.000
VV 290*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 337.995

85 M 28322065 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm m2 46.620 442.00 20 606.04

VV "venkovní zastřešení -S7"40 40.000
VV 40*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 46.620

86 K 712363104 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce kus 240.000 16.00 3 840.00

VV "venkovní zastřešení"40*6 240.000
87 M 59055007 šroub samovrtný k upevnění profilů L 5.5x28 kus 240.000 5.00 1 200.00

88 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 55.000 330.00 18 150.00

VV 11+44 55.000

89 M 28342011 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 11.000 112.00 1 232.00

VV kotvy  záchytného systému
VV 11 11.000

90 M 28342012 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 44.000 138.00 6 072.00

91 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 159.000 147.00 23 373.00

VV 159 159.000

92 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 159.000 147.00 23 373.00

93 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 80.000 422.00 33 760.00

94 K 712363803 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do 
betonu, budova v do 18 m m2 257.480 486.00 125 135.28

VV plocha střechy
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VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,5 39.800
VV Součet 257.480

95 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 290.000 42.00 12 180.00

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,45 35.820
VV atika vodorovná
VV 36,5 36.500
VV Součet 290.000

96 M 69311010 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 80kN/m m2 334.950 52.00 17 417.40

VV 290 290.000
VV 290*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 334.950

97 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 217.680 44.00 9 577.92

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV Součet 217.680

98 M 69334101 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm m2 228.564 175.00 39 998.70

VV 217,68 217.680
VV 217,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228.564

99 K 712771521.1 Položení vegetační střechy sklon do 5° z 
předpěstovaných vegetačních zásobníků m2 200.798 100.00 20 079.80

VV 217,68 217.680
VV 12,7*0,96*-1 -12.192
VV 6,7*0,7*-1 -4.690
VV Součet 200.798

100 M 69334504.1 koberec vegetačních střech z předpěstovaných 
zásobníků, specifikace dle PD m2 200.798 1 585.00 318 264.83

101 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 1.600 2 569.00 4 110.40

VV 12,7*0,96*0,08 0.975
VV 6,7*0,7*0,08 0.375
VV vsak kondenzátu VZT
VV 0,5*0,5*0,5*2 0.250
VV Součet 1.600

102 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3.041 2 371.00 7 210.21
VV 12,7*0,96*0,08*1,9 1.853
VV 6,7*0,7*0,08*1,9 0.713
VV vsak kondenzátu
VV 0,5*0,5*0,5*2*1,9 0.475
VV Součet 3.041

103 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 38.800 60.00 2 328.00
VV 2*12,7+2*6,7 38.800

104 M 69334031 lišta kačírková nerez výška 80mm m 39.576 339.00 13 416.26
VV 38,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39.576

105 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 10 220.065 1.49 15 227.90

D 713 Izolace tepelné 287 940.02
106 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 217.680 188.00 40 923.84
VV "plocha střechy"217,68 217.680

107 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm m2 228.564 220.00 50 284.08

VV "plocha střechy"217,68 217.680
VV 217,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228.564

108 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 228.564 330.00 75 426.12

VV "plocha střechy"217,68 217.680
VV 217,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228.564

109 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 217.680 228.00 49 631.04

VV "plocha střechy"217,68 217.680

110 K 713141311.401 Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 16.882 1 230.00 20 764.86

VV 12,7*0,96 12.192
VV 6,7*0,7 4.690
VV Součet 16.882

111 K 713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby m 115.200 286.00 32 947.20

VV "atika"79,6+35,6 115.200

112 M 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 50mm m2 75.936 189.00 14 351.90

VV "atika"(79,6*0,45)+36,5 72.320
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VV 72,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75.936

113 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 2 843.290 1.27 3 610.98

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 646.36
114 K 721233214 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 

svislý odtok DN 160 kus 2.000 1 890.00 3 780.00

115 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2.000 412.00 824.00

116 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m % 46.040 0.92 42.36

D 762 Konstrukce tesařské 177 065.44
117 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 58.000 203.00 11 774.00

VV "D+M prvků dle PD, ozn. Z3, Z4, Z5,Z6"6+28+16+8 58.000
VV , Z

118 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 41.055 338.00 13 876.59

VV 80,5*0,51 41.055

119 K 762723411 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 26.000 272.00 7 072.00

VV 6,5*4 26.000

120 K 762723431 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 25.200 491.00 12 373.20

VV 3,1*6+6,6 25.200

121 K 762723441 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 16.500 583.00 9 619.50

VV 5,5*3 16.500

122 K 762723451 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 m 6.600 684.00 4 514.40

123 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 1.949 16 900.00 32 938.10
VV 6,5*4*0,0112 0.291
VV (3,1*6*0,0256)+(6,6*0,026) 0.648
VV 5,5*3*0,04 0.660
VV 6,6*0,053 0.350
VV Součet 1.949

124 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 1.949 1 150.00 2 241.35

125 K 762952013
Montáž teras z prken š přes 120 do 135 mm z dřevin 
tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové 
úpravy

m2 40.000 363.00 14 520.00

126 M 61198127 profil terasový dřevěný modřín š 145mm tl 34mm m2 43.200 1 350.00 58 320.00
VV 40*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 43.200

127 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 40.000 124.00 4 960.00

128 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 1 722.091 2.82 4 856.30

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 261.90
129 K 763164651 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 7.005 887.00 6 213.44

VV "obklad VZT jednotky"(1,1+1,55)*2*1+1,1*1,55 7.005

130 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 62.134 0.78 48.46

D 764 Konstrukce klempířské 101 862.11
131 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti m 79.600 65.00 5 174.00
VV 79,6 79.600

132 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 56.000 60.00 3 360.00
VV 56 56.000

133 K 764212634 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 11.600 486.00 5 637.60

VV "K5"5,8*2 11.600

134 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm m 7.000 480.00 3 360.00

VV "K6"7 7.000

135 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 80.500 480.00 38 640.00

136 K 764215645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm kus 20.000 350.00 7 000.00

VV 20 20.000

137 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 56.000 611.00 34 216.00
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138 K 764311604 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 7.000 518.00 3 626.00

VV "K4"7 7.000

139 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 1 010.136 0.84 848.51

D 766 Konstrukce truhlářské 1 100 857.29

140 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 17.000 65.70 1 116.90

141 K 766621711.401 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3 kus 1.000 36 069.30 36 069.30

142 K 766621711.402 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3a kus 1.000 21 860.20 21 860.20

143 K 766621711.403 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3b kus 1.000 16 395.00 16 395.00

144 K 766621711.404 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4 kus 1.000 13 334.70 13 334.70

145 K 766621711.405 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4a kus 1.000 27 215.90 27 215.90

146 K 766621711.406 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4b kus 1.000 27 215.90 27 215.90

147 K 766621711.407 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
5 kus 1.000 49 185.40 49 185.40

148 K 766621711.408 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
8 kus 2.000 15 721.40 31 442.80

149 K 766621711.409 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
9 kus 2.000 12 576.90 25 153.80

150 K 766621711.410 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
11 kus 1.000 17 428.50 17 428.50

151 K 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska m 164.414 144.90 23 823.59

152 K 766641132.401 Montáž oken a dveří m 164.414 968.10 159 169.19
153 M 61140055.401 sestava plastových oken 6200/2190, dle PD č.4 kus 1.000 61 924.10 61 924.10

154 M 61140055.402 sestava plastových oken 4500/2190, dle PD č.5 kus 1.000 49 233.80 49 233.80

155 M 61140055.403 okno plastové trojkřídlé 1500/2190, dle PD č.6 kus 4.000 16 397.10 65 588.40

156 M 61140055.404 okno plastové trojkřídlé 1500/2190, dle PD č.7 kus 2.000 15 329.70 30 659.40

157 M 61140055.405 okno plastové trojkřídlé 1500/2100, dle PD č.8 kus 2.000 15 329.70 30 659.40

158 M 61140055.406 okno plastové trojkřídlé 1200/2100, dle PD č.9 kus 2.000 11 451.20 22 902.40

159 M 61140055.407 okno plastové jednokřídlé 600/1200, dle PD č.10 kus 3.000 3 858.40 11 575.20

160 M 61144164.401 dveře plastové vstupní 1200/2700, dle PD č.1 kus 1.000 55 254.60 55 254.60

161 M 61144164.402 dveře plastové balkonové 1500/2910, dle PD č.2 kus 1.000 74 397.20 74 397.20

162 M 61144164.403 sestava plastových oken a dveří  6800/3000, dle PD 
č.3 kus 1.000 128 142.30 128 142.30

163 M 61144164.404 dveře plastové balkonové 1200/2910, dle PD č.11 kus 1.000 57 149.90 57 149.90

164 K 766681811.401 Demontáž oken a dveří m 164.414 92.10 15 142.53
165 K 766681811.402 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 83.620 226.90 18 973.38

VV
3,24+4,36+16,51+13,58+9,8+3,28*6+3,15*2+2,25*2+0,72*3+3
,49 83.620

166 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 56.000 233.20 13 059.20

167 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 56.000 221.40 12 398.40

168 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 10 964.754 0.40 4 385.90

D 767 Konstrukce zámečnické 141 809.08
169 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 426.000 36.30 15 463.80

VV
"D+ M roštu  dle PD- ozn. Z7, Z8, včetně spojovacího 
materiálu,"426 426.000

170 M 14550337.01 profil ocelový  svařovaný - pozink t 0.426 86 100.00 36 678.60

171 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu m 2.200 1 770.00 3 894.00

172 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 2.200 5 050.00 11 110.00

VV "specifikace dle PD Z1"2,2 2.200

173 K 767881112.1 D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.400mm kus 11.000 4 165.00 45 815.00

174 K 767881112.44 D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD kpl 1.000 1.00 1.00

175 K 767893115.1 Dodávka a montáž stříšky nad vstupem, dle PD Z2 kus 1.000 25 000.00 25 000.00

176 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 50.000 56.10 2 805.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

177 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 1 407.674 0.74 1 041.68

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 369.13
178 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 24.578 135.00 3 318.03
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV 0,25*2,1+0,125*2,1+0,25*2,2*4+4*0,125*2,1 4.038
VV Součet 24.578

179 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 33.180 1.54 51.10

D 783 Dokončovací práce - nátěry 52 714.23
180 K 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru m2 132.912 5.61 745.64
VV venkovní zastřešení
VV 40*2+0,16*4*3,1*6+1,26*6,6+0,72*6,6+1*5,5*3+0,44*6,5*4 132.912

181 K 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 132.912 137.00 18 208.94

182 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 132.912 254.00 33 759.65

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 86 343.66
183 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 194.000 3.00 582.00
184 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 194.000 4.00 776.00

VV 184,761904761905*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 194.000

185 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 38.800 60.00 2 328.00
VV 194*0,2 38.800

186 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 491.555 15.00 7 373.33
VV 491,555 491.555
VV Součet 491.555

187 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 491.555 43.30 21 284.33

VV "1 vstupní hala"84,39 84.390
VV "2 šatna zam."18,38 18.380
VV "3 úklid"5,76 5.760
VV "4 wc zam."8,04 8.040
VV "5 sklad"13,17 13.170
VV "6 šatna děti"66,12 66.120
VV "7 wc, umýv. děti"40,22 40.220
VV "8 pracovna"104,95 104.950
VV "9 herna"106,7 106.700
VV "10 zádveří"12 12.000
VV "11 sklad"23,7 23.700
VV "12 přípravna"27,68 27.680
VV "13 herna"49,8 49.800
VV Mezisoučet 560.910
VV "špalety, nadpraží"14,265 14.265
VV "odpočty vnějších otvorů"-83,62 -83.620
VV Součet 491.555

188 K 784681001.401 Provedení estetických prvků na fasádě kus 3.000 18 000.00 54 000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000.00
189 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 19 000.00 19 000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 277 371.07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 277 371.07 21.00% 268 247.92

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 545 618.99

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

04 - SO 07 spojovací chodba - vnitřní úpravy

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 277 371.07
HSV - Práce a dodávky HSV 190 769.69
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 820.87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 175 661.90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 075.55

    997 - Přesun sutě 6 667.97

    998 - Přesun hmot 2 543.40

PSV - Práce a dodávky PSV 1 084 101.38
    763 - Konstrukce suché výstavby 51 793.00

    764 - Konstrukce klempířské 16 727.34

    766 - Konstrukce truhlářské 972 475.90

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 43 105.14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500.00
    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

04 - SO 07 spojovací chodba - vnitřní úpravy

Strana 43 z 286



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 277 371.07

D HSV Práce a dodávky HSV 190 769.69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 820.87

1 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 0.450 1 690.00 760.50

VV 0,3*1,5 0.450

2 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 1.431 741.00 1 060.37

VV 0,95*2,75-1,97*0,6 1.431

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 175 661.90
3 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 36.685 280.00 10 271.80
VV (2*7,6+7+5,3+32*5,1)*0,175 33.373
VV skříň vstupu tepla
VV 1,431*2 2.862
VV 0,3*1,5 0.450
VV Součet 36.685

4 K 612315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 407.900 365.00 148 883.50

VV (208*2,5-9,8-102,3) 407.900

5 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách kus 1.000 430.00 430.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"1 1.000

6 K 612331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 36.685 360.00 13 206.60

7 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1.000 830.00 830.00

8 M 55331485 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1.000 2 040.00 2 040.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 075.55

9 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 193.201 20.00 3 864.02

VV 407,69*0,4 163.076
VV 1,5*2,75+ "sdk"26 30.125
VV Součet 193.201

10 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 1.375 123.00 169.13
VV 0,5*2,75 1.375

11 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0.020 2 120.00 42.40

VV prostupy pro VZT
VV 0,26*0,26*0,3*1 0.020

D 997 Přesun sutě 6 667.97
12 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 3.397 450.00 1 528.65

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3.397 200.00 679.40

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 3.397 12.90 43.82

15 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3.397 1 300.00 4 416.10

D 998 Přesun hmot 2 543.40
16 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 14.130 180.00 2 543.40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 084 101.38

04 - SO 07 spojovací chodba - vnitřní úpravy

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 763 Konstrukce suché výstavby 51 793.00
17 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 22.851 926.00 21 160.03
VV (75,27+0,9)*0,3 22.851

18 K 763131913 Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK 
podhledu a podkroví s vyztužením profily kus 3.000 1 080.00 3 240.00

19 K 763132811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled m2 22.851 28.80 658.11
VV (75,27+0,9)*0,3 22.851

20 K 763172325 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
600x600 mm pro příčky a předsazené stěny kus 3.000 508.00 1 524.00

21 M RGS.KB515489 revizní dvířka do podledů s kličkou a s požární 
odolností 600x600x25 mm kus 3.000 8 270.00 24 810.00

22 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 513.921 0.78 400.86

D 764 Konstrukce klempířské 16 727.34
23 K 764001911.701 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 

spoje přes 0,5 m m 58.000 286.00 16 588.00

VV
"Napojení  na stávající parapet (úprava vnějšího parapetu - 
D+M)"58 58.000

24 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 165.880 0.84 139.34

D 766 Konstrukce truhlářské 972 475.90

25 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 32.000 65.70 2 102.40

26 K 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska m 246.360 146.80 36 165.65

27 K 766641132.701 Montáž oken a dveří m 246.360 971.60 239 363.38
28 M 61140055.701 okno plastové dvoukřídlé 1800/1500, dle PD č.4 kus 31.000 10 895.70 337 766.70

29 M 61140055.702 okno plastové trojkřídlé 1500/1500, dle PD č.5 kus 1.000 9 648.10 9 648.10

30 M 61144164.701 dveře plastové vstupní 1600/2900, dle PD č.1 kus 2.000 71 803.30 143 606.60

31 M 61144164.702 dveře plastové vstupní 1600/2700, dle PD č.2 kus 1.000 70 329.90 70 329.90

32 M 61144164.703 dveře plastové vstupní 1100/2100, dle PD č.3 kus 1.000 51 855.20 51 855.20

33 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 1.000 909.50 909.50

VV skříň vstupu tepla
VV 1 1.000

34 M 61160050 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
600x1970mm kus 1.000 3 339.00 3 339.00

35 K 766681811.701 Demontáž oken a dveří m 256.240 81.80 20 960.43
VV 259,04-2,8 256.240

36 K 766681811.702 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 102.310 256.80 26 273.21
VV 2*4,64+4,32+2,31+32*2,7 102.310

37 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 57.600 233.20 13 432.32

VV 32*1,8 57.600

38 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 57.600 221.40 12 752.64

39 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 9 685.050 0.41 3 970.87

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43 105.14
40 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 250.000 3.00 750.00
41 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 250.000 4.00 1 000.00

VV 238,095238095238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 250.000

42 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 50.000 60.00 3 000.00
VV 250*0,2 50.000

43 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 657.900 15.00 9 868.50
VV (208*2,5-9,8-102,3) 407.900
VV "SDK podhled"250 250.000
VV Součet 657.900

44 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 657.890 43.30 28 486.64

VV 208*2,5-9,8 510.200
VV "SDK podhled"250 250.000
VV "odpočty vnějších otvorů" -102,31 -102.310
VV Součet 657.890

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 500.00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 2 500.00 2 500.00

VV
0,997008973080758*1,003 'Přepočtené koeficientem 
množství 1.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 839 229.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 839 229.00 21.00% 386 238.09

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2 225 467.09

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.01 - Elektroinstalace silnoproud 1

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 839 229.00
D1 - rozvaděče  381 558.60

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 308 836.50

D3 - kabely 579 485.50

D4 - přístroje elektroistalace 133 907.10

D5 - svítidla 242 434.70

D6 - ostatní náklady na realizaci akce 193 006.60

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.01 - Elektroinstalace silnoproud 1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 839 229.00

D D1 rozvaděče  381 558.60
1 K Pol1 rozvaděč Rv RE kpl 1.000 15 426.60 15 426.60
2 K Pol2 rozvaděč Rv RH kpl 1.000 205 400.00 205 400.00
3 K Pol4 rozvaděč Rv R02 kpl 1.000 84 552.00 84 552.00
4 K Pol5 rozvaděč Rv R03 kpl 1.000 76 180.00 76 180.00

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 308 836.50
5 K Pol6 žlab pozink. 500 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 40.000 1 677.80 67 112.00

6 K Pol7 žlab pozink. 250 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 80.000 893.40 71 472.00

7 K Pol8 žlab pozink. 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 15.000 490.90 7 363.50

8 K Pol9 žlab pozink. 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 30.000 407.80 12 234.00

9 K Pol10 lišta PVC LV 40x40 bm 300.000 116.90 35 070.00
10 K Pol11 lišta PVC LV 40x20 bm 600.000 96.50 57 900.00
11 K Pol12 svorkovnice bezpotencionální ks 4.000 494.40 1 977.60
12 K Pol13 drát zemnící CY 10 - zeleno/žlutý bm 175.000 64.60 11 305.00
13 K Pol14 drát zemnící CY 16 - zeleno/žlutý bm 35.000 80.10 2 803.50
14 K Pol15 úpravy bleskosvodové soustavy pavilonu kpl 3.000 13 866.30 41 598.90

D D3 kabely 579 485.50
15 K Pol16 kabel DUR-J  3 x 1,5 bm 35.000 72.90 2 551.50
16 K Pol17 kabel CYKY-J 2 x 1,5 bm 300.000 44.80 13 440.00
17 K Pol18 kabel CYKY-J 3 x 1,5 bm 2 000.000 47.80 95 600.00
18 K Pol19 kabel CYKY-J 3 x 2,5 bm 2 000.000 56.20 112 400.00
19 K Pol20 kabel CYKY-J 5 x 1,5 bm 710.000 56.20 39 902.00
20 K Pol21 kabel CYKY-J 5 x 2,5 bm 80.000 70.50 5 640.00
21 K Pol22 kabel CYKY-J 5 x 4 bm 500.000 95.60 47 800.00
22 K Pol23 kabel CYKY-J 5 x 6 bm 40.000 126.60 5 064.00
23 K Pol24 kabel CYKY-J 5 x 10 bm 315.000 180.30 56 794.50
24 K Pol25 kabel CYKY 4 x 16 bm 355.000 219.90 78 064.50
25 K Pol26 kabel CYKY 4 x 25 bm 290.000 320.10 92 829.00
26 K Pol27 kabel JYTY 4x1 bm 600.000 49.00 29 400.00

D D4 přístroje elektroistalace 133 907.10
27 K Pol28 zásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 150.000 302.90 45 435.00
28 K Pol29 zásuvka 400V IP44 - povrchová instalace ks 4.000 350.70 1 402.80
29 K Pol30 zásuvka 230V IP44 - povrchová instalace ks 11.000 239.40 2 633.40
30 K Pol31 vypínač č.1 IP44 - povrchová instalace ks 2.000 207.50 415.00
31 K Pol32 vypínač č.6 IP44 - povrchová instalace ks 6.000 212.30 1 273.80

32 K Pol33 vypínač 230V č. 1 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 50.000 288.80 14 440.00

33 K Pol34 vypínač 230V č. 6 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 10.000 288.80 2 888.00

34 K Pol35 vypínač 230V č. 5 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 5.000 324.70 1 623.50

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.01 - Elektroinstalace silnoproud 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K Pol36 vypínač (tlačítko) 230V č. 8 IP20 vč. krabice, krytu a 
rámečku ks 6.000 300.80 1 804.80

36 K Pol37 krabice odbočná IP44 - povrchová instalace ks 30.000 176.40 5 292.00
37 K Pol38 detektor pohybu IP40 - povrchová instalace ks 20.000 1 390.20 27 804.00
38 K Pol39 detektor pohybu IP20 - zapuštěná montáž ks 15.000 672.60 10 089.00
39 K Pol40 vypínač 400V IP44 - povrchová instalace ks 12.000 1 438.60 17 263.20
40 K Pol41 relé soumrakové vč. snímače ks 1.000 1 542.60 1 542.60

D D5 svítidla 242 434.70

41 K Pol42 svítidlo pozice A1, přisazené LED 1x37W, 4000K, 
4000lm, RA80  /například Modus LLLX4000RM2MAT/ ks 4.000 1 657.50 6 630.00

42 K Pol43 svítidlo pozice A2, přisazené LED 1x57W, 4000K, 
6200lm, RA80  /například Modus LLLX6000RL2MAT/ ks 6.000 1 920.60 11 523.60

43 K Pol44 svítidlo pozice B1, přisazené LED 1x31W, 4000K, 
3550lm, RA80  /například Modus PKS4000RM2PCN/ ks 9.000 4 073.40 36 660.60

44 K Pol45
svítidlo pozice C1, přisazené LED 1x19W, 2000lm, 
Ra80, 4000K, Opál kryt PMMA /například Modus 
BRSBKO300V6/

ks 26.000 1 382.40 35 942.40

45 K Pol46 svítidlo pozice D2, LED, 1x53W, 7700lm, Ra8 , 4000K 
IP65 /například Modus PL7000L2W/ ks 11.000 2 399.00 26 389.00

46 K Pol47 svítidlo pozice E1, LED, 1x20W, 2500lm, Ra8 , 4000K 
IP54 /například Modus KX2000SKO/ ks 3.000 1 382.40 4 147.20

47 K Pol48 svítidlo pozice E2, LED, 1x34W, 4200lm, Ra8 , 4000K 
IP54 /například Modus KX4000SKO/ ks 15.000 1 597.70 23 965.50

48 K Pol49 svítidlo pozice E4, LED, 1x36W, 5100lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX5000M_KO/ ks 6.000 1 801.00 10 806.00

49 K Pol50 svítidlo pozice E5, LED, 1x47W, 6900lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX6000L_KO/ ks 4.000 2 399.00 9 596.00

50 K Pol51 svítidlo pozice F1, 1x18W, 1600lm, Ra 80 4000K 
/například Modus LED SPMN1500KN/ ks 10.000 1 203.00 12 030.00

51 K Pol52 svítidlo pozice F2, 1x28W, 2600lm, Ra 80 4000K 
/například Modus LED SPMN3000KN/ ks 20.000 1 681.40 33 628.00

52 K Pol53 svítidlo NO, závěsné 230V, 2W, 90 lm+ baterie 800 
mAh, 3h. s piktogramem (stropní provedení) ks 13.000 1 681.40 21 858.20

53 K Pol54 svítidlo přisazené LED 230V, 15W, IP 44 s PIR ks 7.000 1 322.60 9 258.20

D D6 ostatní náklady na realizaci akce 193 006.60
54 K Pol55 montážní materiál kpl 1.000 9 446.60 9 446.60
55 K Pol56 demontážní práce vč. likvidace materiálu kpl 1.000 17 333.70 17 333.70
56 K Pol57 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1.000 93 600.00 93 600.00

57 K Pol58 revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby, 
TIČR, měření osvětlení kpl 1.000 57 200.00 57 200.00

58 K Pol59 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1.000 9 446.30 9 446.30

59 K Pol60 projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení kpl 1.000 5 980.00 5 980.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 170.70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 170.70 21.00% 34 265.85

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 197 436.55

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.02 - SO 01 hromosvod

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 170.70
HSV - Práce a dodávky HSV 38 344.70
    1 - Zemní práce 38 344.70

PSV - Práce a dodávky PSV 124 826.00
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 6 933.40

    749 - Elektromontáže - SO 01 bleskosvod 102 737.60

    749-1 - Elektromontáže - SO 01 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.02 - SO 01 hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 163 170.70

D HSV Práce a dodávky HSV 38 344.70

D 1 Zemní práce 38 344.70
1 K Pol55 Položeni drnu m2 45.000 28.80 1 296.00
2 K Pol54 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 86.000 285.00 24 510.00
3 K Pol53 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 86.000 95.20 8 187.20
4 K Pol52 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 45.000 96.70 4 351.50

D PSV Práce a dodávky PSV 124 826.00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 933.40
5 K Pol51 přes 100 do 500 tis.Kč ks 1.000 6 933.40 6 933.40

D 749 Elektromontáže - SO 01 bleskosvod 102 737.60
6 K Pol1 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 20.000 73.50 1 470.00
7 K Pol2 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 86.000 102.50 8 815.00
8 K Pol3 Nátěr zemnícího pásku m 5.000 293.00 1 465.00
9 K Pol4 DP držák pásky ks 86.000 98.70 8 488.20

10 K Pol5 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 8.000 638.50 5 108.00

11 K Pol6 OSH horní, D20mm ks 8.000 322.30 2 578.40
12 K Pol7 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 35.000 145.30 5 085.50

13 K Pol8 PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm ks 140.000 139.30 19 502.00

14 K Pol9 Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm ks 140.000 44.20 6 188.00

15 K Pol10 Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c ks 140.000 38.30 5 362.00

16 K Pol11 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 9.000 501.60 4 514.40
17 K Pol12 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 18.000 126.20 2 271.60
18 K Pol13 SSp spojovací s příložkou ks 9.000 130.60 1 175.40
19 K Pol14 SZb zkušební - litinová ks 9.000 186.30 1 676.70
20 K Pol15 SPb připojovací ks 4.000 151.50 606.00
21 K Pol16 SK+1 křížová+mezideska ks 4.000 168.30 673.20
22 K Pol17 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 8.000 162.30 1 298.40
23 K Pol18 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 10.000 167.10 1 671.00
24 K Pol19 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 18.000 195.80 3 524.40
25 K Pol20 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 18.000 40.70 732.60
26 K Pol21 Štítek revize Štítek revize ks 9.000 52.60 473.40

27 K Pol22 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 175.000 77.20 13 510.00

28 K Pol23 Podl. PB9 podložka gumová ks 8.000 122.50 980.00
29 K Pol24 PB9 podstavec betonový 9kg ks 8.000 411.90 3 295.20

30 K Pol25 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2.000 152.50 305.00

31 K Pol26 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 55.000 23.30 1 281.50
32 K Pol27 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 9.000 76.30 686.70

D 749-1 Elektromontáže - SO 01 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.02 - SO 01 hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol28.1 Demontáž stávajícího bleskosvodu m 175.000 86.60 15 155.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 143 486.80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 143 486.80 21.00% 30 132.23

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 173 619.03

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.03 - SO 02 hromosvod

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 486.80
HSV - Práce a dodávky HSV 28 854.50
    1 - Zemní práce 28 854.50

PSV - Práce a dodávky PSV 114 632.30
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 6 933.40

    749 - Elektromontáže - SO 02 bleskosvod 92 543.90

    749-1 - Elektromontáže - SO 02 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.03 - SO 02 hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 143 486.80

D HSV Práce a dodávky HSV 28 854.50

D 1 Zemní práce 28 854.50
1 K 54 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 33.000 96.70 3 191.10
2 K 55 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 65.000 285.00 18 525.00
3 K 56 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 65.000 95.20 6 188.00
4 K 57 Položeni drnu m2 33.000 28.80 950.40

D PSV Práce a dodávky PSV 114 632.30

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 933.40
5 K 52 přes 100 do 500 tis.Kč ks 1.000 6 933.40 6 933.40

D 749 Elektromontáže - SO 02 bleskosvod 92 543.90
6 K 1 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 25.000 73.50 1 837.50
7 K 2 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 65.000 102.50 6 662.50
8 K 3 DP držák pásky ks 65.000 98.70 6 415.50
9 K 4 Nátěr zemnícího pásku m 4.000 293.00 1 172.00

10 K 5 JR 1,5 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 1500mm ks 1.000 520.10 520.10

11 K 6 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 6.000 638.50 3 831.00

12 K 7 OSH horní, D20mm ks 7.000 322.30 2 256.10
13 K 8 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 56.000 145.30 8 136.80

14 K 9 PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm ks 115.000 139.30 16 019.50

15 K 10 Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm ks 115.000 44.20 5 083.00

16 K 11 Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c ks 115.000 38.30 4 404.50

17 K 12 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 7.000 501.60 3 511.20
18 K 13 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 14.000 126.20 1 766.80
19 K 14 SSp spojovací s příložkou ks 20.000 130.60 2 612.00
20 K 15 SZb zkušební - litinová ks 7.000 186.30 1 304.10
21 K 16 SPb připojovací ks 7.000 151.50 1 060.50
22 K 17 SK+1 křížová+mezideska ks 6.000 168.30 1 009.80
23 K 18 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 7.000 162.30 1 136.10
24 K 19 SR 2a+1 svorka páska-páska+mezideska M6 ks 4.000 163.50 654.00
25 K 20 SR 3a svorka páska-drát ks 14.000 165.90 2 322.60
26 K 21 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 14.000 40.70 569.80
27 K 22 Štítek revize Štítek revize ks 7.000 52.60 368.20

28 K 23 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 175.000 77.20 13 510.00

29 K 24 Podl. PB9 podložka gumová ks 7.000 122.50 857.50
30 K 25 PB9 podstavec betonový 9kg ks 7.000 411.90 2 883.30

31 K 26 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2.000 152.50 305.00

32 K 27 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 S HŘEBEM ks 70.000 25.70 1 799.00
33 K 28 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 7.000 76.50 535.50

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.03 - SO 02 hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 749-1 Elektromontáže - SO 02 bleskosvod demontáž 15 155.00
34 K Pol28.1 Demontáž stávajícího bleskosvodu m 175.000 86.60 15 155.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 884.40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 884.40 21.00% 36 095.72

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 207 980.12

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.04 - SO 04 hromosvod

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 171 884.40
HSV - Práce a dodávky HSV 37 964.50
    1 - Zemní práce 37 964.50

PSV - Práce a dodávky PSV 133 919.90
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 6 933.40

    749 - Elektromontáže - SO 04 bleskosvod 111 831.50

    749-1 - Elektromontáže - SO 04 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.04 - SO 04 hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 171 884.40

D HSV Práce a dodávky HSV 37 964.50

D 1 Zemní práce 37 964.50
1 K Pol52 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 45.000 96.70 4 351.50
2 K Pol53 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 85.000 285.00 24 225.00
3 K Pol54 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 85.000 95.20 8 092.00
4 K Pol55 Položeni drnu m2 45.000 28.80 1 296.00

D PSV Práce a dodávky PSV 133 919.90

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 933.40
5 K Pol51 přes 100 do 500 tis.Kč ks 1.000 6 933.40 6 933.40

D 749 Elektromontáže - SO 04 bleskosvod 111 831.50
6 K Pol1 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 35.000 73.50 2 572.50
7 K Pol2 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 85.000 102.50 8 712.50
8 K Pol3 DP držák pásky ks 85.000 98.70 8 389.50
9 K Pol4 Nátěr zemnícího pásku m 6.000 293.00 1 758.00

10 K Pol5 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 6.000 638.50 3 831.00

11 K Pol6 OSH horní, D20mm ks 6.000 322.30 1 933.80
12 K Pol7 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 60.000 145.30 8 718.00

13 K Pol8 PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm ks 115.000 139.30 16 019.50

14 K Pol9 Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm ks 115.000 44.20 5 083.00

15 K Pol10 Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c ks 115.000 38.30 4 404.50

16 K Pol11 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 12.000 501.60 6 019.20
17 K Pol12 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 24.000 126.20 3 028.80
18 K Pol13 SSp spojovací s příložkou ks 28.000 130.60 3 656.80
19 K Pol14 SZb zkušební - litinová ks 12.000 186.30 2 235.60
20 K Pol15 SPb připojovací ks 12.000 151.50 1 818.00
21 K Pol16 SK+1 křížová+mezideska ks 10.000 168.30 1 683.00
22 K Pol17 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 6.000 162.30 973.80
23 K Pol18 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 16.000 167.10 2 673.60
24 K Pol19 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 36.000 195.80 7 048.80
25 K Pol20 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 24.000 40.70 976.80
26 K Pol21 Štítek revize Štítek revize ks 12.000 52.60 631.20

27 K Pol22 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 175.000 77.20 13 510.00

28 K Pol23 Podl. PB9 podložka gumová ks 6.000 122.50 735.00
29 K Pol24 PB9 podstavec betonový 9kg ks 6.000 411.90 2 471.40

30 K Pol25 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2.000 152.50 305.00

31 K Pol26 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 74.000 23.30 1 724.20
32 K Pol27 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 12.000 76.50 918.00

D 749-1 Elektromontáže - SO 04 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

05 - Elektroinstalace silnoproud - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

05.04 - SO 04 hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol28.1 Demontáž stávajícího bleskosvodu m 175.000 86.60 15 155.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 997 200.90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 997 200.90 21.00% 629 412.19

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3 626 613.09

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

06 - Měření a Regulace - 1 etapa

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 997 200.90
D1 - rozvaděče  221 799.70

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 136 339.40

D3 - kabely 488 118.00

D4 - periferie MaR vč. svítidel DALI 634 809.70

D5 - řídící systém MaR 993 774.30

D6 - ostatní technologie 25 116.00

D7 - Ostatní 497 243.80

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

06 - Měření a Regulace - 1 etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 997 200.90

D D1 rozvaděče  221 799.70
1 K Pol1 rozvaděč Rv MaR DT1 - skřín 2000x1000x400 + sokl, 

IP 55, Un 230/400 V, In 100A (viz.PD) kpl 1.000 111 946.60 111 946.60

2 K Pol2 rozvaděč Rv MaR DT2 - skřín 2000x1000x400 + sokl,     
IP 55, Un 230/400 V, In 63A (viz. PD) kpl 1.000 109 853.10 109 853.10

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 136 339.40
3 K Pol3 žlab pozink. 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 40.000 364.00 14 560.00

4 K Pol4 žlab pozink. 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 40.000 297.40 11 896.00

5 K Pol5 trubka PVC pevná  VRM 32 vč.příslušenství bm 50.000 116.50 5 825.00
6 K Pol6 trubka PVC pevná  VRM 16 vč.příslušenství bm 30.000 89.40 2 682.00
7 K Pol7 chránička PVC 08 - ohebná vč. příslušenství bm 50.000 89.40 4 470.00
8 K Pol8 chránička PVC 12 - ohebná vč. příslušenství bm 80.000 93.60 7 488.00
9 K Pol9 krabice Abox 025 ks 12.000 214.20 2 570.40
10 K Pol10 lišta PVC LV 70x40 bm 100.000 252.70 25 270.00
11 K Pol11 lišta PVC LV 40x40 bm 50.000 193.40 9 670.00
12 K Pol12 lišta PVC LV 40x25 bm 120.000 167.40 20 088.00
13 K Pol13 lišta PVC LV 25x20 bm 200.000 159.10 31 820.00

D D3 kabely 488 118.00
14 K Pol14 kabel CYKY 3 x 1,5 bm 500.000 63.90 31 950.00
15 K Pol1.1 kabel CYKY 3 x 2,5 bm 510.000 74.30 37 893.00
16 K Pol15 kabel CYKY 5 x 1,5 bm 1 800.000 74.70 134 460.00
17 K Pol16 kabel JYTY 2 x 1 bm 500.000 61.50 30 750.00
18 K Pol17 kabel JYTY 4 x 1 bm 1 200.000 70.70 84 840.00
19 K Pol18 kabel JYTY 7 x 1 bm 250.000 87.10 21 775.00
20 K Pol19 kabel JYSTY 2x2x0,8 bm 1 300.000 58.50 76 050.00
21 K Pol20 kabel FTP 5x2x0,5 cat.6 bm 1 100.000 64.00 70 400.00

D D4 periferie MaR vč. svítidel DALI 634 809.70
22 K Pol21 snímač teploty do VZT (Ni1000) např.Siemens 

QAM2120.040 ks 3.000 1 431.00 4 293.00

23 K Pol22 snímač teploty a vlhkosti do VZT, 24V 2x 0-10V např. 
Siemens- QFM3160 ks 5.000 4 758.00 23 790.00

24 K Pol23 snímač teploty venkovní (Ni1000) IP42, např.Siemens 
QAC22 ks 2.000 1 336.40 2 672.80

25 K Pol24 snímač teploty příložný (Ni1000) např. Siemens QAD22 ks 1.000 1 653.60 1 653.60

26 K Pol25 termostat protizámrazový kapilárový 6m, např. např. 
Siemens QAF81.6 ks 1.000 2 369.10 2 369.10

27 K Pol26 spínač diferenční (0-300Pa) např. Siemens-QBM81.3 ks 3.000 1 283.40 3 850.20

28 K Pol27 spínač diferenční (0-500Pa) např. Siemens-QBM81.5 ks 2.000 1 283.40 2 566.80

29 K Pol28 servopohon 24V 0-10V 25Nm např. Siemens 
GBB161.1E ks 2.000 6 839.00 13 678.00

30 K Pol29 servopohon 230V s havarijní funkcí 18Nm 2-bodový 
např.Semens GCA321.1E ks 10.000 8 360.60 83 606.00

31 K Pol30 ventil třícestný PN16 DN25 Kv 10 + servopohon 24V 0-
10V, např. Siemens VXP45.25-10 + SSC61 ks 1.000 12 603.80 12 603.80

06 - Měření a Regulace - 1 etapa

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K Pol31 detektor splodin hoření do VZT potrubí VDK-01 24V SS 
vč. zdroje 230V/12SS ks 5.000 8 100.60 40 503.00

33 K Pol32 detektor zaplavení vč. 2x sonda např.ELKO 
HRH5+SN11 ks 1.000 1 786.70 1 786.70

34 K Pol33 detektor přítomnosti a jasu s komunikací KNX 12mA 
např. Siemens 5WG1258 - UP2582D31 ks 10.000 3 080.50 30 805.00

35 K Pol34 ovladač pro žaluzie KNX dvoutlačítka např. Siemens 
UP285/13 + UP117/12 ks 9.000 5 238.50 47 146.50

36 K Pol35
ovladač nástěnnyý LED pro řízení VZT se snímačem 
teploty 10mA s komunikací KNX např. Siemens 
QMX3.P37

ks 5.000 7 318.50 36 592.50

37 K Pol36 ovladač pro řízení skupin žaluzií a osvětlení s 
komunikací KNX např. Siemens QMX3.PO2 ks 4.000 7 318.50 29 274.00

38 K Pol37
snímač kombinovaný teplota, vlhkost, CO2, led 
indikátor kvality  s komunikací KNX 15mA např. 
Siemens QMX3.P70

ks 8.000 5 338.30 42 706.40

39 K Pol38 meteostanice pro řízení 8 nezávislých fasád s GPS, 
24V SS, s komunikaví KNX např. Siemens AP257/61 ks 1.000 61 212.30 61 212.30

40 K Pol2.1 rozhraní ovládání klimatizačních jednotek - modul 
KNX_např. Siemens-Zennio ZCL-LG1 ks 8.000 5 408.00 43 264.00

41 K Pol39

svítidlo pozice E6, LED 830, 1x36W, 4850lm, Ra 80, 
3000K, driver 1050mA, řízení DALI2 (propojení se 
systémem MaR) /například Modus KX5000M_KO-
DALI/

ks 55.000 2 735.20 150 436.00

D D5 řídící systém MaR 993 774.30

42 K Pol40
regulátor univerzální UI+AO+DI+DO 150 db, Ethernet , 
protokol BTL  např.Siemens-PXC100.ED + rozšiřující 
moduly TXM  a napájecím zdrojem TXS

ks 1.000 39 328.60 39 328.60

43 K Pol41
regulátor systémový pro integrace systémů KNX, 
Modbus RTU, M-bus (BACnet/IP), 2000 db, ethernet, 
např. Siemens PXC001-.ED

ks 1.000 39 328.60 39 328.60

44 K Pol42 webový server s podporou HTML5, BACnet/IP klient 3 
např. Siemens  PXG3.W200- 2 - web  vč. napájení ks 1.000 233 983.40 233 983.40

45 K Pol43 panel ovládací LCD dotykový 10 ", Bacnet/IP např.  
Siemens-PXM40E ks 1.000 25 116.00 25 116.00

46 K Pol44

regulátor univerzální  IRC pro řízení osvětlení DALI2 - 
64, komunikace BTL, KNX 128 , žaluzie 16RB , 
UI+AO+DI+DO  100db, Ethernet  např, Siemens 
PXC.3E75A.200A vč. napájecího zdroje KNX a TXS

ks 3.000 106 317.10 318 951.30

47 K Pol3.1 modul rozšiřující k regulátoru - digitální vstupy 16xDI 
např. Siemens TXM1.16D ks 3.000 14 475.80 43 427.40

48 K Pol4.1 modul rozšiřující k regulátoru - digitální výstupy 6xDO 
např. Siemens TXM1.6R ks 4.000 15 716.50 62 866.00

49 K Pol5.1 modul rozšiřující k regulátoru - univerzální vstupy-
výstupy  8xUI a AO např. Siemens TXM1.8U ks 5.000 14 061.80 70 309.00

50 K Pol6.1 modul rozšiřující k regulátoru - pro řízení žaluzií  4xDO 
např. Siemens TXM1.8RB ks 6.000 18 199.00 109 194.00

51 K Pol7.1 komunikační brána IP Gateway KNX-BACnet N143 , 
např. Siemens 5WG1143-1AB01 ks 2.000 17 179.80 34 359.60

52 K Pol45 switch průmyslový  10x RJ45, cat.6, GB 8G ethernet 
24V SS vč. duálního zdroje např. Siemens XB008G ks 3.000 5 636.80 16 910.40

D D6 ostatní technologie 25 116.00
53 K Pol46 ventilátor VZT_ dodávka VZT ks 2.000 468.00 936.00

54 K Pol47
VZT rekuperační jednotka + komunikační rozhraní s 
nadřazeným systémem BMS - BTL  Bacnet IP_ 
součástí dodávky VZT

ks 4.000 5 200.00 20 800.00

55 K Pol48 ventilátor odsávací _ dodávka VZT ks 4.000 468.00 1 872.00
56 K Pol50 PPK_ dodávka VZT ks 4.000 312.00 1 248.00
57 K Pol51 čerpadlo_dodávka ÚT ks 1.000 260.00 260.00

D D7 Ostatní 497 243.80
58 K Pol52 montážní materiál kpl 1.000 26 337.00 26 337.00

59 K Pol53 SW aplikační pro řízení VZT, osvětlení, žaluzie vč. 
oživení a zkoušek (200 db) kpl 1.000 128 960.00 128 960.00

60 K Pol54 SW vizualizační  (10 obrázků) kpl 1.000 104 000.00 104 000.00

61 K Pol55 SW pro komunikaci s VZT rekuperace (BACnet/IP - 
KNX, BTL) a klimatizační jednotky (100db) kpl 1.000 18 720.00 18 720.00

62 K Pol56 koordinace na stavbě kpl 1.000 24 960.00 24 960.00
63 K Pol57 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1.000 85 711.60 85 711.60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K Pol58 Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání 
stavby kpl 1.000 13 312.00 13 312.00

65 K Pol59 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1.000 28 683.20 28 683.20

66 K Pol60 projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení kpl 1.000 66 560.00 66 560.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 765 786.55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 765 786.55 21.00% 580 815.18

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3 346 601.73

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

07 - Vzduchotechnika SO 01,02,04,07

TOMIreko a.s.

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 765 786.55
D2 - Stavební objekt SO 01 - Hospodářský pavilon 1 172 932.95
    D3 - Zařízení č. 1-1 - Větrání místností varny č. 26, umývárny č. 27 a přípravny č. 28 v 1.NP 799 259.55

    D4 - Zařízení č.1-2 – Odvětrání místností umývárny č. 20 a WC, sprcha č. 22 v 1.NP 25 802.48

    D5 - Zařízení č.1-3 – Větrání místnosti volnočasových aktivit č. 19 v 1.NP 253 460.26

    D6 - Zařízení č. 1-4 – Chlazení s TČ místnosti volnočasových aktivit č. 19 v 1.NP 70 073.67

    D7 - Zařízení č.1-5 – Odvětrání místností sociálů č. 6 až 12 v 1.NP 21 528.31

    D8 - Zařízení č.1-6 – Odvětrání místnosti úklidu č. 2 v 1.NP 2 808.68

D9 - Stavební objekt SO 02 - Dvoupodlažní pavilon MŠ 773 322.45
    D10 - Zařízení č. 2-1 - Větrání místností pracovny č. 1, herny č. 2 a přípravny č. 15 v 1.NP 198 417.16

    D12 - Zařízení č.2-2 – Odvětrání místností  č. 12, 13, 7, 8 a č. 9 v 1NP 52 832.49

    D13 - Zařízení č. 2-3 - Větrání místností pracovny č. 21, herny č. 22 a přípravny č. 32 v 2.NP 195 437.61

    D14 - Zařízení č.2-4 – Odvětrání místností umývárny dětí č. 29 a WC dětí č. 30, WC zaměstnanci č. 24, úkli 45 482.51

    D16 - Zařízení č. 2-5 – Chlazení s TČ místností pracovny č.1 a herny č.2 v 1.NP 142 843.69

    D17 - Zařízení č. 2-6 – Chlazení s TČ místností pracovny č.21 a herny č.22 v 2.NP 138 308.99

D25 - Stavební objekt SO 04 - Jednopodlažní pavilon MŠ 328 790.20
    D26 - Zařízení č. 4-1 - Větrání místností pracovny č. 8, heren č. 9 a č.13 a přípravny č. 12 v 1.NP 196 618.11

    D27 - Zařízení č.4-2 – Odvětrání místnosti WC, umývárna dětí č. 7 v 1.NP 10 818.74

    D28 - Zařízení č. 4-3 – Chlazení s TČ místností pracovny č.8 a heren č.9 a č.13 v 1.NP 104 765.33

    D29 - Zařízení č.4-4 – Odvětrání místností sociálů č. 2 až 5 v 1.NP 16 588.02

D40 - Stavební objekt SO 07 - Spojovací chodba 3 641.45
    D41 - Zařízení č.7-1 – Odvětrání prostoru předávací stanice v 1.NP 3 641.45

D42 - Společný materiál: 487 099.50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 765 786.55

D D2 Stavební objekt SO 01 - Hospodářský pavilon 1 172 932.95

D D3 Zařízení č. 1-1 - Větrání místností varny č. 26, umývárny č. 27 a přípravny č. 28 v 1.NP 799 259.55
1 K 751 61-1123 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla podstropní ks 1.000 32 118.20 32 118.20

2 K 751 61-1131 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky ks 1.000 1 070.00 1 070.00
3 K Pol1 Vzduchotechnická jednotka rekuperační podstropní ks 1.000 329 946.30 329 946.30
4 K 751 74-1112 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 1.000 5 885.00 5 885.00

5 K Pol2 Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu/TČ pro 
VZT jednotku; ks 1.000 87 151.50 87 151.50

6 K 751 51-4719 Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,49 do 0,56 m² ks 1.000 874.20 874.20

7 K Pol3 Sací tvarovka se šikmým koncem 1000x560 mm s 
mřížkou ks 1.000 2 992.80 2 992.80

8 K 751 34-4124 Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes0,45 do 
0,60 m² ks 1.000 1 112.80 1 112.80

9 K Pol4 Vložka kulis. tlum. hluku 100x555-500 ks 5.000 761.80 3 809.00

10 K 751 34-4124 Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes0,45 do 
0,60 m² ks 3.000 1 653.20 4 959.60

11 K Pol5 Vložka kulis. tlum. hluku 100x555-1000 ks 15.000 1 133.10 16 996.50

12 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 1.000 93.10 93.10

13 K Pol6 Škrtící klapka ruční s aretací DN 160 ks 1.000 317.80 317.80

14 K 751 31-1113 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,080 do 0,15 m² ks 1.000 509.30 509.30

15 K Pol7 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 1225x85, 
vč. regulace ks 1.000 1 742.00 1 742.00

16 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 1.000 104.90 104.90

17 K Pol8 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 1.000 360.60 360.60

18 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 2.000 380.90 761.80

19 K Pol9 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 825x85, vč. 
regulace ks 2.000 1 304.30 2 608.60

20 K 751 51-4615 Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,21 do 0,28 m2 ks 1.000 719.00 719.00

21 K Pol10 Škrtící klapka ruční s aretací 500x500 mm ks 1.000 2 461.00 2 461.00

22 K 751 31-1303 Montáž vyústi textilní kruhové, průměru přes 400 do 
600 mm m 11.000 405.50 4 460.50

23 K Pol11 Tkaninové potrubí/vyústka kruhová DN 560 mm, délka 
11 m ks 1.000 15 262.50 15 262.50

24 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 1.000 104.90 104.90

25 K Pol8 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 1.000 360.60 360.60

26 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 2.000 380.90 761.80

27 K Pol9 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 825x85, vč. 
regulace ks 2.000 1 304.30 2 608.60

28 K 751 37-7042 Montáž odsávacího zákrytu průmyslového, průřezu do 
1,5  m² ks 1.000 7 062.00 7 062.00

29 K Pol12 Odvodní nerezová digestoř 900x900x450 mm, ks 1.000 24 182.00 24 182.00

30 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 1.000 104.90 104.90

31 K Pol8 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 1.000 360.60 360.60

32 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 1.000 253.60 253.60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol13 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 525x85, 
vč. regulace ks 1.000 866.70 866.70

34 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 1.000 116.60 116.60

35 K Pol14 Škrtící klapka DN 200, ovládání servo (dodá MaR) ks 1.000 398.00 398.00

36 K 751 37-7042.1 Montáž odsávacího zákrytu průmyslového, průřezu 
přes 1,5 do 2,5  m² ks 1.000 10 593.00 10 593.00

37 K Pol15 Odvodní nerezová digestoř 1500x1200x450 mm, ks 1.000 36 273.00 36 273.00

38 K 751 51-4612 Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,035 do 0,07 m2 ks 1.000 312.40 312.40

39 K Pol16 Škrtící klapka 280x200 mm, ovládání servo (dodá 
MaR) ks 1.000 1 071.10 1 071.10

40 K 751 31-1000 Montáž odlučovače tuku čtyřhranného do čtyřhr. 
potrubí ks 3.000 2 270.50 6 811.50

41 K Pol17 Odlučovač tuku vertikální pletivový 425x225 mm, reg. 
klapka, nerez. ks 3.000 7 774.60 23 323.80

42 K 751 51-4613 Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,07 do 0,14 m2 ks 1.000 388.40 388.40

43 K Pol18 Škrtící klapka 500x200 mm, ovládání servo (dodá 
MaR) ks 1.000 1 330.00 1 330.00

44 K 751 51-4613 Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,07 do 0,14 m2 ks 1.000 424.80 424.80

45 K Pol19 Škrtící klapka 400x250 mm, ovládání servo (dodá 
MaR) ks 1.000 1 456.30 1 456.30

46 K 751 51-4612 Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,035 do 0,07 m2 ks 1.000 327.40 327.40

47 K Pol20 Škrtící klapka 315x200 mm, ovládání servo (dodá 
MaR) ks 1.000 1 121.40 1 121.40

48 K 751 31-1092 Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 1.000 276.10 276.10

49 K Pol21 Odvodní vyústka do čtyřhran. potrubí jednořadá 
620x120, vč. regulace ks 1.000 947.00 947.00

50 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 1.000 401.30 401.30

51 K Pol22 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 1025x75, 
vč. regulace ks 1.000 1 346.10 1 346.10

52 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 1.000 93.10 93.10

53 K Pol6 Škrtící klapka ruční s aretací DN 160 ks 1.000 317.80 317.80

54 K 751 34-4124 Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes0,45 do 
0,60 m² ks 3.000 1 653.20 4 959.60

55 K Pol5 Vložka kulis. tlum. hluku 100x555-1000 ks 15.000 1 133.10 16 996.50

56 K 751 34-4124 Montáž tl. hluku pro čtyřhr. potrubí, průřezu přes0,45 do 
0,60 m² ks 1.000 1 112.80 1 112.80

57 K Pol4 Vložka kulis. tlum. hluku 100x555-500 ks 5.000 761.80 3 809.00

58 K 751 51-4719 Montáž tvarovky do čtyřhr. potr. s přírubou,průř. přes 
0,49 do 0,56 m² ks 1.000 874.20 874.20

59 K Pol23 Výfuková tvarovka se šikmým koncem 1000x560 mm s 
mřížkou ks 1.000 2 992.80 2 992.80

60 K 751 51-0012 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 8.000 562.80 4 502.40

61 K 751 51-0013 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 12.000 787.50 9 450.00

62 K 751 51-0014 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 23.000 1 125.60 25 888.80

63 K 751 51-0015 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 11.000 1 660.60 18 266.60

64 K 751 51-0016 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 17.000 2 138.90 36 361.30

65 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 46.000 639.90 29 435.40

66 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 3.555 1 209.10 4 298.35

D D4 Zařízení č.1-2 – Odvětrání místností umývárny č. 20 a WC, sprcha č. 22 v 1.NP 25 802.48
67 K 751 39-8022 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 

0,1 m² ks 4.000 189.40 757.60

68 K Pol24 Stěnová mřížka 520x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 4.000 649.50 2 598.00

69 K 751 39-8022 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m² ks 2.000 189.40 378.80

70 K Pol25 Stěnová mřížka 520x120 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 649.50 1 299.00

71 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 7.000 25.70 179.90

72 K Pol26 Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 7.000 89.90 629.30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 2.000 434.40 868.80

74 K Pol27 Tlumič hluku DN 200-600 ks 2.000 1 486.20 2 972.40

75 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 760.80 760.80

76 K Pol28 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 mm, ks 1.000 7 813.10 7 813.10

77 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 103.80 103.80

78 K Pol29 Zpětná klapka DN 200, samočinná ks 1.000 354.20 354.20

79 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 430.10 430.10

80 K Pol30 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 200 mm ks 1.000 1 473.40 1 473.40

81 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 8.000 639.90 5 119.20

82 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.053 1 209.10 64.08

D D5 Zařízení č.1-3 – Větrání místnosti volnočasových aktivit č. 19 v 1.NP 253 460.26
83 K 751 61-1172 Montáž lokální vzduchotech. jednotky s rekuperací 

tepla podstropní ks 1.000 20 399.60 20 399.60

84 K Pol31 Vzduchotechnická lokální jednotka rekuperační 
podstropní ks 1.000 209 554.20 209 554.20

85 K 751 39-8042 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměr přes 
300 do 400 mm ks 1.000 303.90 303.90

86 K Pol32 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 310 mm ks 1.000 1 040.00 1 040.00

87 K 751 51-4681 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 300 do 
400 mm ks 1.000 183.00 183.00

88 K Pol33 Zpětná klapka DN 315, samočinná ks 1.000 627.00 627.00

89 K 751 34-4114 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 300 do 
400 mm ks 1.000 631.30 631.30

90 K Pol34 Tlumič hluku DN 315-900 ks 1.000 2 160.30 2 160.30

91 K 751 34-4114 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 300 do 
400 mm ks 1.000 631.30 631.30

92 K Pol34 Tlumič hluku DN 315-900 ks 1.000 2 160.30 2 160.30

93 K 751 51-4681 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 300 do 
400 mm ks 1.000 183.00 183.00

94 K Pol33 Zpětná klapka DN 315, samočinná ks 1.000 627.00 627.00

95 K 751 39-8042 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměr přes 
300 do 400 mm ks 1.000 303.90 303.90

96 K Pol32 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 310 mm ks 1.000 1 040.00 1 040.00

97 K 751 51-0044 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 10.000 1 328.90 13 289.00

98 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.270 1 209.10 326.46

D D6 Zařízení č. 1-4 – Chlazení s TČ místnosti volnočasových aktivit č. 19 v 1.NP 70 073.67
99 K 751 72-1111 Montáž venkovní kondenzační jednotky s 1f napájením ks 1.000 4 119.50 4 119.50

100 K Pol35 Venkovní kondenzační jednotka chlazení/TČ; ks 1.000 40 607.60 40 607.60

101 K 751 71-1115 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 9 
do 14 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

102 K Pol36 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 17 553.40 17 553.40
103 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.118 1 209.10 142.67

D D7 Zařízení č.1-5 – Odvětrání místností sociálů č. 6 až 12 v 1.NP 21 528.31
104 K 751 39-8023 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,1 do 

0,15 m² ks 4.000 245.00 980.00

105 K Pol37 Stěnová mřížka 520x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 4.000 838.90 3 355.60

106 K 751 39-8022 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m² ks 2.000 189.40 378.80

107 K Pol25 Stěnová mřížka 520x120 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 649.50 1 299.00

108 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 4.000 18.20 72.80

109 K Pol38 Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 4.000 63.10 252.40

110 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 2.000 25.70 51.40

111 K Pol26 Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2.000 89.90 179.80

112 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 2.000 310.30 620.60

113 K Pol39 Tlumič hluku DN 160-600 ks 2.000 1 061.40 2 122.80

114 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 609.90 609.90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

115 K Pol40 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 1.000 6 264.90 6 264.90

116 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 86.70 86.70

117 K Pol41 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 1.000 295.30 295.30

118 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 233.30 233.30

119 K Pol42 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 1.000 798.20 798.20

120 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 7.000 553.20 3 872.40

121 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.045 1 209.10 54.41

D D8 Zařízení č.1-6 – Odvětrání místnosti úklidu č. 2 v 1.NP 2 808.68
122 K 751 11-1012 Montáž ventilátoru axiálního nástěnného, průměru přes 

100 do 200 mm ks 1.000 189.40 189.40

123 K Pol43 Axiální nástěnný ventilátor ø118 mm, ks 1.000 1 947.40 1 947.40

124 K 751 39-8041.1 Montáž žaluz. klapky na kruh. potrubí, průměru do 300 
mm ks 1.000 88.80 88.80

125 K Pol44 Samočinná žaluz. klapka plastová, průměr 125 mm ks 1.000 303.90 303.90

126 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 551.10 275.55

127 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.003 1 209.10 3.63

D D9 Stavební objekt SO 02 - Dvoupodlažní pavilon MŠ 773 322.45

D D10 Zařízení č. 2-1 - Větrání místností pracovny č. 1, herny č. 2 a přípravny č. 15 v 1.NP 198 417.16
128 K 751 61-1121 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla podstropní ks 1.000 9 530.50 9 530.50

129 K Pol45 Vzduchotechnická jednotka rekuperační podstropní ks 1.000 97 906.10 97 906.10

130 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 283.60 283.60

131 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 970.50 970.50

132 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

133 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

134 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

135 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

136 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 302.80 1 816.80

137 K Pol49 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x75, vč. 
regulace ks 6.000 1 035.80 6 214.80

138 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 282.50 1 695.00

139 K Pol50 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x75, 
vč. regulace ks 6.000 966.20 5 797.20

140 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2.000 159.40 318.80

141 K Pol51 Stěnová mřížka 400x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 544.60 1 089.20

142 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 2.000 104.90 209.80

143 K Pol8 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 2.000 360.60 721.20

144 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

145 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

146 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

147 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

148 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

149 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

150 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 9.000 959.80 8 638.20

151 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 70.000 639.90 44 793.00

152 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.413 1 209.10 499.36

D D12 Zařízení č.2-2 – Odvětrání místností  č. 12, 13, 7, 8 a č. 9 v 1NP 52 832.49
153 K 751 39-8023 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,1 do 

0,15 m² ks 2.000 275.00 550.00

154 K Pol52 Stěnová mřížka 620x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 942.70 1 885.40
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155 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 2.000 348.80 697.60

156 K Pol53 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 825x85, 
vč. regulace ks 2.000 1 194.10 2 388.20

157 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 2.000 434.40 868.80

158 K Pol27 Tlumič hluku DN 200-600 ks 2.000 1 486.20 2 972.40

159 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 760.80 760.80

160 K Pol28 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 mm, ks 1.000 7 813.10 7 813.10

161 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 103.80 103.80

162 K Pol29 Zpětná klapka DN 200, samočinná ks 1.000 354.20 354.20

163 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 263.20 263.20

164 K Pol30 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 200 mm ks 1.000 900.90 900.90

165 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 3.000 639.90 1 919.70

166 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2.000 159.40 318.80

167 K Pol51 Stěnová mřížka 400x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 544.60 1 089.20

168 K 751 11-1012.1 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 
100 do 200 mm ks 1.000 284.60 284.60

169 K Pol54 Nástěnný axiální ventilátor ø152 mm, ks 1.000 2 928.60 2 928.60

170 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 553.20 276.60

171 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 232.20 232.20

172 K Pol55 Žaluziová klapka plastová DN 160 mm ks 1.000 796.10 796.10

173 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 2.000 18.20 36.40

174 K Pol38 Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2.000 63.10 126.20

175 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 267.50 267.50

176 K Pol56 Tlumič hluku DN 125-400 (atyp.) ks 1.000 914.90 914.90

177 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 760.80 760.80

178 K Pol57 Ventilátor do kruhového potrubí DN 125 mm, ks 1.000 7 813.10 7 813.10

179 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 267.50 267.50

180 K Pol58 Tlumič hluku DN 125-500 (atyp.) ks 1.000 914.90 914.90

181 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 72.80 72.80

182 K Pol59 Zpětná klapka DN 125, samočinná ks 1.000 250.40 250.40

183 K 751 39-8041.1 Montáž žaluz. klapky na kruh. potrubí, průměru do 300 
mm ks 1.000 88.80 88.80

184 K Pol44 Samočinná žaluz. klapka plastová, průměr 125 mm ks 1.000 303.90 303.90

185 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 2.000 551.10 1 102.20

186 K 751 39-8022 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m² ks 2.000 245.00 490.00

187 K Pol60 Stěnová mřížka 520x140 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 837.80 1 675.60

188 K 751 11-1013 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 
200 do 300 mm ks 1.000 766.10 766.10

189 K Pol61 Nástěnný axiální ventilátor ø203 mm, ks 1.000 7 870.90 7 870.90

190 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 283.60 283.60

191 K Pol62 Žaluziová klapka plastová DN 250 mm ks 1.000 970.50 970.50

192 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 735.10 367.55

193 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.070 1 209.10 84.64

D D13 Zařízení č. 2-3 - Větrání místností pracovny č. 21, herny č. 22 a přípravny č. 32 v 2.NP 195 437.61
194 K 751 61-1121 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla podstropní ks 1.000 9 530.50 9 530.50

195 K Pol63 Vzduchotechnická jednotka rekuperační podstropní ks 1.000 97 906.10 97 906.10

196 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

197 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60
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198 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

199 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

200 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

201 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

202 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 302.80 1 816.80

203 K Pol49 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x75, vč. 
regulace ks 6.000 1 035.80 6 214.80

204 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 282.50 1 695.00

205 K Pol50 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x75, 
vč. regulace ks 6.000 966.20 5 797.20

206 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2.000 159.40 318.80

207 K Pol51 Stěnová mřížka 400x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 544.60 1 089.20

208 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 2.000 104.90 209.80

209 K Pol8 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 2.000 360.60 721.20

210 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

211 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

212 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

213 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

214 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

215 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

216 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 6.000 735.10 4 410.60

217 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 70.000 639.90 44 793.00

218 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.463 1 209.10 559.81

D D14 Zařízení č.2-4 – Odvětrání místností umývárny dětí č. 29 a WC dětí č. 30, WC zaměstnanci č. 24, úkli45 482.51
219 K 751 39-8023 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,1 do 

0,15 m² ks 2.000 275.00 550.00

220 K Pol52 Stěnová mřížka 620x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 942.70 1 885.40

221 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 2.000 348.80 697.60

222 K Pol53 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 825x85, 
vč. regulace ks 2.000 1 194.10 2 388.20

223 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 2.000 434.40 868.80

224 K Pol27 Tlumič hluku DN 200-600 ks 2.000 1 486.20 2 972.40

225 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 760.80 760.80

226 K Pol28 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 mm, ks 1.000 7 813.10 7 813.10

227 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 103.80 103.80

228 K Pol29 Zpětná klapka DN 200, samočinná ks 1.000 354.20 354.20

229 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 430.10 430.10

230 K Pol30 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 200 mm ks 1.000 1 473.40 1 473.40

231 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 10.000 639.90 6 399.00

232 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 2.000 18.20 36.40

233 K Pol38 Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2.000 63.10 126.20

234 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 267.50 267.50

235 K Pol56 Tlumič hluku DN 125-400 (atyp.) ks 1.000 914.90 914.90

236 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 361.70 361.70

237 K Pol57 Ventilátor do kruhového potrubí DN 125 mm, ks 1.000 3 718.30 3 718.30

238 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 267.50 267.50

239 K Pol58 Tlumič hluku DN 125-500 (atyp.) ks 1.000 914.90 914.90

240 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 72.80 72.80
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241 K Pol59 Zpětná klapka DN 125, samočinná ks 1.000 250.40 250.40

242 K 751 39-8041.1 Montáž žaluz. klapky na kruh. potrubí, průměru do 300 
mm ks 1.000 88.80 88.80

243 K Pol44 Samočinná žaluz. klapka plastová, průměr 125 mm ks 1.000 303.90 303.90

244 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 2.000 551.10 1 102.20

245 K 751 11-1013 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 
200 do 300 mm ks 1.000 766.10 766.10

246 K Pol64 Nástěnný axiální ventilátor ø203 mm, ks 1.000 7 870.90 7 870.90

247 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 283.60 283.60

248 K Pol62 Žaluziová klapka plastová DN 250 mm ks 1.000 970.50 970.50

249 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 735.10 367.55

250 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.084 1 209.10 101.56

D D16 Zařízení č. 2-5 – Chlazení s TČ místností pracovny č.1 a herny č.2 v 1.NP 142 843.69
251 K 751 72-1121 Montáž venkovní kondenzační jednotky s 3f napájením ks 1.000 4 119.50 4 119.50

252 K Pol65 Venkovní kondenzační jednotka chlazení; ks 1.000 108 332.20 108 332.20

253 K 751 71-1112 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 3,5 
do 5 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

254 K Pol66 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 304.90 7 304.90

255 K 751 71-1114 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 6,5 
do 9 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

256 K Pol67 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 574.50 7 574.50
257 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.175 1 209.10 211.59

D D17 Zařízení č. 2-6 – Chlazení s TČ místností pracovny č.21 a herny č.22 v 2.NP 138 308.99
258 K 751 72-1121 Montáž venkovní kondenzační jednotky s 3f napájením ks 1.000 4 119.50 4 119.50

259 K Pol68 Venkovní kondenzační jednotka chlazení; ks 1.000 103 797.50 103 797.50

260 K 751 71-1112 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 3,5 
do 5 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

261 K Pol66 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 304.90 7 304.90

262 K 751 71-1114 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 6,5 
do 9 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

263 K Pol67 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 574.50 7 574.50
264 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.175 1 209.10 211.59

D D25 Stavební objekt SO 04 - Jednopodlažní pavilon MŠ 328 790.20

D D26 Zařízení č. 4-1 - Větrání místností pracovny č. 8, heren č. 9 a č.13 a přípravny č. 12 v 1.NP 196 618.11
265 K 751 61-1121 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla podstropní ks 1.000 9 586.10 9 586.10

266 K Pol63 Vzduchotechnická jednotka rekuperační podstropní ks 1.000 98 478.50 98 478.50

267 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

268 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

269 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

270 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

271 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

272 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

273 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 302.80 1 816.80

274 K Pol49 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x75, vč. 
regulace ks 6.000 1 035.80 6 214.80

275 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 282.50 1 695.00

276 K Pol50 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x75, 
vč. regulace ks 6.000 966.20 5 797.20

277 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2.000 159.40 318.80

278 K Pol51 Stěnová mřížka 400x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 544.60 1 089.20

279 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

280 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

281 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30
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282 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

283 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

284 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

285 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 8.000 735.10 5 880.80

286 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 70.000 639.90 44 793.00

287 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.474 1 209.10 573.11

D D27 Zařízení č.4-2 – Odvětrání místnosti WC, umývárna dětí č. 7 v 1.NP 10 818.74
288 K 751 39-8023 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,1 do 

0,15 m² ks 2.000 275.00 550.00

289 K Pol52 Stěnová mřížka 620x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 942.70 1 885.40

290 K 751 11-1013 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 
200 do 300 mm ks 1.000 599.20 599.20

291 K Pol61 Nástěnný axiální ventilátor ø203 mm, ks 1.000 6 150.40 6 150.40

292 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 735.10 367.55

293 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 283.60 283.60

294 K Pol62 Žaluziová klapka plastová DN 250 mm ks 1.000 970.50 970.50
295 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.010 1 209.10 12.09

D D28 Zařízení č. 4-3 – Chlazení s TČ místností pracovny č.8 a heren č.9 a č.13 v 1.NP 104 765.33
296 K 751 72-1111 Montáž venkovní kondenzační jednotky s 1f napájením ks 1.000 4 119.50 4 119.50

297 K Pol69 Venkovní kondenzační jednotka chlazení; ks 1.000 70 302.20 70 302.20

298 K 751 71-1112 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 3,5 
do 5 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

299 K Pol66 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 304.90 7 304.90

300 K 751 71-1114 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 6,5 
do 9 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

301 K Pol67 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 574.50 7 574.50
302 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.135 1 209.10 163.23

D D29 Zařízení č.4-4 – Odvětrání místností sociálů č. 2 až 5 v 1.NP 16 588.02
303 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 

mm ks 3.000 18.20 54.60

304 K Pol38 Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 3.000 63.10 189.30

305 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 2.000 25.70 51.40

306 K Pol26 Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2.000 89.90 179.80

307 K 751 39-8022 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m² ks 2.000 189.40 378.80

308 K Pol25 Stěnová mřížka 520x120 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 649.50 1 299.00

309 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 2.000 310.30 620.60

310 K Pol39 Tlumič hluku DN 160-600 ks 2.000 1 061.40 2 122.80

311 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 609.90 609.90

312 K Pol40 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 1.000 6 264.90 6 264.90

313 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 86.70 86.70

314 K Pol41 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 1.000 295.30 295.30

315 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 370.20 370.20

316 K Pol42 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 1.000 1 266.90 1 266.90

317 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 5.000 551.10 2 755.50

318 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.035 1 209.10 42.32

D D40 Stavební objekt SO 07 - Spojovací chodba 3 641.45

D D41 Zařízení č.7-1 – Odvětrání prostoru předávací stanice v 1.NP 3 641.45
319 K 751 11-1012.1 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 

100 do 200 mm ks 1.000 206.50 206.50

320 K Pol70 Nástěnný axiální ventilátor ø152 mm, ks 1.000 2 124.00 2 124.00

321 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 553.20 276.60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

322 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 232.20 232.20

323 K Pol55 Žaluziová klapka plastová DN 160 mm ks 1.000 796.10 796.10
324 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.005 1 209.10 6.05

D D42 Společný materiál: 487 099.50
325 K Pol71 Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, kg 305.000 156.20 47 641.00

326 K Pol72 Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál kg 183.000 156.20 28 584.60

327 K Pol73 Tepelná izolace samolepící, na bázi synt. kaučuku tl. 
15 mm m² 48.800 689.10 33 628.08

328 K Pol74 Tepelná izolace na bázi minerální vlny tl. 80 mm m² 15.250 604.60 9 220.15

329 K Pol75 Pozink. plech na oplechování venkovní části VZT 
zařízení m² 12.200 930.90 11 356.98

330 K Pol76 Nátěry přiznaných částí VZT potrubí (odstín RAL 9003 
bílá) m² 231.800 786.50 182 310.70

331 K Pol77 Doplnění chladiva kg 6.710 2 343.30 15 723.54

332 K Pol78 Demontáž a opětovná montáž VZT jednotky zař. č. 1-1 ks 1.000 24 182.00 24 182.00

333 K Pol79 Demontáž stávajícího VZT zařízení větrání varny v 
pavilonu SO 01 hod 48.000 604.60 29 020.80

334 K Pol80 Ekologická likvidace stáv. VZT zařízení větrání varny v 
pavilonu SO 01 ks 1.000 1 209.10 1 209.10

335 K Pol81 Doprava ks 1.000 44 490.60 44 490.60
336 K Pol82 Jeřáb ks 1.000 12 091.00 12 091.00
337 K Pol83 Montážní plošina ks 1.000 7 254.60 7 254.60
338 K Pol84 Výpomoce ks 1.000 2 418.20 2 418.20

339 K Pol85 Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace ks 1.000 12 091.00 12 091.00

340 K Pol86 Seřízení a uvedení do provozu hod 30.000 725.50 21 765.00
341 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 3.401 1 209.10 4 112.15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 911.30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 911.30 21.00% 2 501.37

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 14 412.67

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.01 - SO 01 odvod kondenzátu

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 911.30
721 - Vnitřní kanalizace 6 917.40

725 - Zařizovací předměty 4 453.90

79 - Ostatní náklady 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.01 - SO 01 odvod kondenzátu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 911.30

D 721 Vnitřní kanalizace 6 917.40
1 K 721177102R00 Odvod kondenzátu - potrubí odhlučněné, třívrstvé 

připojovací, D 40 x 1,8 mm m 13.000 313.20 4 071.60

2 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 3.000 108.00 324.00
3 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 1.000 108.00 108.00

4 K 55162547.A Ventil přivzdušňovací DN 40 s adaptérem DN 32/50 kus 1.000 1 252.80 1 252.80

5 K 721273210VD Dopojení odvodu kondenzátu do zápachové uzávěrky 
umyvadlové kus 1.000 270.00 270.00

6 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 13.000 27.00 351.00

7 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 540.00 540.00

D 725 Zařizovací předměty 4 453.90
8 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 1.000 129.60 129.60

9 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 1.000 129.60 129.60

10 K 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 3.000 129.60 388.80

11 K 55161222VD Umyvadlová zápachová uzávěrka s přípojkou jištěnou 
zpětnou klapkou a s čistící vložkou DN 40x5/4" kus 1.000 544.30 544.30

12 K 55151236VD Kondenzační sifon DN 40, přídavná mech. uzávěrka kus 3.000 907.20 2 721.60

13 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 540.00 540.00

D 79 Ostatní náklady 540.00
14 K 7990004VD Výpomocné práce pro ZTI soubor 1.000 540.00 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.01 - SO 01 odvod kondenzátu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 115.40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 115.40 21.00% 2 544.23

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 14 659.63

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.02 - SO 02 odvod kondenzátu

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 115.40
721 - Vnitřní kanalizace 7 365.60

725 - Zařizovací předměty 4 209.80

79 - Ostatní náklady 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.02 - SO 02 odvod kondenzátu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 115.40

D 721 Vnitřní kanalizace 7 365.60
1 K 721177102R00 Odvod kondenzátu - potrubí odhlučněné, třívrstvé 

připojovací, D 40 x 1,8 mm m 18.000 313.20 5 637.60

2 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 4.000 108.00 432.00

3 K 721273210VD Dopojení odvodu kondenzátu do zápachové uzávěrky 
umyvadlové kus 2.000 270.00 540.00

4 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 18.000 27.00 486.00

5 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 270.00 270.00

D 725 Zařizovací předměty 4 209.80
6 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 2.000 129.60 259.20

7 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 2.000 129.60 259.20

8 K 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 4.000 129.60 518.40

9 K 55161222VD Umyvadlová zápachová uzávěrka s přípojkou jištěnou 
zpětnou klapkou a s čistící vložkou DN 40x5/4" kus 2.000 544.30 1 088.60

10 K 551623505 Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám, DN 32, 
100 x 100 mm kus 2.000 907.20 1 814.40

11 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 270.00 270.00

D 79 Ostatní náklady 540.00
12 K 7990004VD Výpomocné práce pro ZTI soubor 1.000 540.00 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.02 - SO 02 odvod kondenzátu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 716.35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 716.35 21.00% 1 830.43

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 10 546.78

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.03 - SO 04 odvod kondenzátu

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 716.35
721 - Vnitřní kanalizace 4 783.40

725 - Zařizovací předměty 3 392.95

79 - Ostatní náklady 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.03 - SO 04 odvod kondenzátu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 716.35

D 721 Vnitřní kanalizace 4 783.40
1 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 2.000 291.60 583.20

2 K 721177102R00 Odvod kondenzátu - potrubí odhlučněné, třívrstvé 
připojovací, D 40 x 1,8 mm m 9.000 313.20 2 818.80

3 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 2.000 108.00 216.00

4 K 721273210VD Dopojení odvodu kondenzátu do zápachové uzávěrky 
umyvadlové kus 1.000 270.00 270.00

5 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 9.000 27.00 243.00

6 K 722181212RV9 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 2.000 56.20 112.40

7 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 540.00 540.00

D 725 Zařizovací předměty 3 392.95
8 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 1.000 129.60 129.60

9 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 1.000 129.60 129.60

10 K 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 2.000 129.60 259.20

11 K 55161222VD Umyvadlová zápachová uzávěrka s přípojkou jištěnou 
zpětnou klapkou a s čistící vložkou DN 40x5/4" kus 1.000 544.30 544.30

12 K 551623505 Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám, DN 32, 
100 x 100 mm kus 2.000 907.20 1 814.40

13 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 515.85 515.85

D 79 Ostatní náklady 540.00
14 K 7990004VD Výpomocné práce pro ZTI soubor 1.000 540.00 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.03 - SO 04 odvod kondenzátu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 115 883.79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 115 883.79 21.00% 234 335.60

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 350 219.39

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.04 - SO 01 - ZTI

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 115 883.79
800-1 - Zemní práce 204 959.71

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 5 855.73

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 66 857.40

721 - Vnitřní kanalizace 149 377.50

713 - Izolace tepelné 130 172.40

722 - Vnitřní vodovod 249 240.80

725 - Zařizovací předměty 177 476.40

63 - Výpomocnné práce pro ZTI 78 421.44

S - Přesuny sutí 26 522.41

01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce 27 000.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.04 - SO 01 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 115 883.79

D 800-1 Zemní práce 204 959.71
1 K 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 42.425 2 883.60 122 336.73

2 K 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 13.191 321.30 4 238.27

3 K 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 (do 
50 m) m3 52.764 284.00 14 984.98

4 K 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 12.730 1 830.60 23 303.54

5 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13.191 319.70 4 217.16

6 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (do 20 
km) m3 131.910 25.80 3 403.28

7 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 13.191 341.30 4 502.09

8 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 13.191 20.30 267.78

9 K 71201211VD Skládková zemina t 22.030 324.00 7 137.72
10 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 29.234 157.10 4 592.66

11 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 9.510 1 580.00 15 025.80

12 K 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 36.810 8.90 327.61

13 K 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 36.810 16.90 622.09

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 5 855.73
14 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3.681 1 590.80 5 855.73

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 66 857.40
15 K 899102111RT2 Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky 

poklopu lit. s rámem 600 x 600 kus 1.000 10 697.40 10 697.40

16 K 89901VD Montáž a doprava lapáku tuků soubor 1.000 3 780.00 3 780.00

17 K 89902VD Lapák tuků, hranatý, do země velikost NS 2, 200 jídel kus 1.000 41 040.00 41 040.00

18 K 89903VD Nástavec pro lapák tuků, výška 500 mm kus 1.000 4 860.00 4 860.00

19 K 89904VD Vyčištění a vyčerpání stávajícího lapáku tuků včetně 
úprav soubor 1.000 6 480.00 6 480.00

D 721 Vnitřní kanalizace 149 377.50
20 K 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100 mm m 26.000 108.00 2 808.00

21 K 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm m 47.000 216.00 10 152.00

22 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 52.500 108.00 5 670.00
23 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm m 9.000 216.00 1 944.00
24 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 15.000 43.20 648.00
25 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 5.000 54.00 270.00
26 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 2.000 270.00 540.00
27 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 13.000 302.40 3 931.20
28 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 2.000 529.20 1 058.40
29 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 6.500 378.00 2 457.00
30 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 15.000 529.20 7 938.00

31 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 27.000 291.60 7 873.20

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.04 - SO 01 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 26.000 356.40 9 266.40

33 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 11.000 550.80 6 058.80

34 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm m 10.000 756.00 7 560.00

35 K 721179326R00 Čisticí kus pro potrubí odhlučněné odpadní svislé, D 
125 mm kus 2.000 140.40 280.80

36 K 721177246R00 Potrubí odhlučněné třívrstvé, 3S dešťové, D 125 x 5,3 
mm m 9.000 864.00 7 776.00

37 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 6.000 108.00 648.00
38 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 7.000 108.00 756.00
39 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 3.000 162.00 486.00
40 K 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 mm kus 2.000 540.00 1 080.00

41 K 721110916R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, 
propojení dosavadního potrubí, DN 125 mm kus 1.000 378.00 378.00

42 K 721110919R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, 
propojení dosavadního potrubí, DN 250 mm kus 1.000 432.00 432.00

43 K 721170966R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení 
dosavadního potrubí, D 140 mm kus 1.000 270.00 270.00

44 K 28651857.A Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 125 PVC kus 1.000 129.60 129.60

45 K 28651859.A Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC kus 1.000 162.00 162.00

46 K 721231113R00 Vtok střešní PP pro plochou střechu, záchytný koš 
vyhřívaný  D 125 mm kus 2.000 5 400.00 10 800.00

47 K 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky, samoregulační topný 
kabel 230 V kus 2.000 2 700.00 5 400.00

48 K 721220801R00 Demontáž zápachové uzávěrky, DN 70 mm kus 5.000 216.00 1 080.00

49 K 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 3.000 1 252.80 3 758.40

50 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní PP D 110 mm kus 3.000 831.60 2 494.80
51 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 100.500 27.00 2 713.50
52 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 21.000 27.00 567.00

53 K 55162460VD Podlahová vpusť, ležatý odtok DN 75/110, velký průtok, 
uzávěr Primus, včetně montáže kus 1.000 1 425.60 1 425.60

54 K 55162461VD Nerezová podlahová vpusť s roštem 200 x 200 mm, 
svislý odtok včetně montáže kus 4.000 8 208.00 32 832.00

55 K 721290821R00 Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v 
objektech výšky do 6 m t 2.580 2 160.00 5 572.80

56 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 2 160.00 2 160.00

D 713 Izolace tepelné 130 172.40
57 K 713410831VD Odstranění tepelné izolace s povrch. úpravou do DN 50 m 127.500 54.00 6 885.00

58 K 713410832VD Odstranění tepelné izolace s povrch. úpravou přes DN 
50 do DN 100 mm m 51.000 108.00 5 508.00

59 K 713463211VD Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50 m 189.000 48.60 9 185.40

60 K 713463212VD Montáž tepelné izolace na potrubí přes DN  50 do DN 
100 mmna potrubí DN 50 m 51.000 59.40 3 029.40

61 K 61313202VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 20/22 mm m 6.000 86.40 518.40

62 K 61313203VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 20/28 mm m 83.000 91.80 7 619.40

63 K 61313204VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/35 mm m 58.000 108.00 6 264.00

64 K 61313206VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/54 mm m 42.000 140.40 5 896.80

65 K 61313207VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/65 mm m 51.000 1 566.00 79 866.00

66 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 722 Vnitřní vodovod 249 240.80
67 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 116.500 54.00 6 291.00

68 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm m 66.500 108.00 7 182.00

69 K 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm m 42.000 162.00 6 804.00

70 K 722130804R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 65 mm m 51.000 216.00 11 016.00

71 K 722130821R00 Demontáž šroubení do G 6/4" kus 61.000 54.00 3 294.00
72 K 722130826R00 Demontáž šroubení do G 3" kus 31.000 108.00 3 348.00
73 K 722130831R00 Demontáž nástěnky kus 18.000 54.00 972.00
74 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm m 97.500 21.60 2 106.00
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75 K 722172912R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 20 mm kus 2.000 162.00 324.00

76 K 722172913R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 25 mm kus 11.000 162.00 1 782.00

77 K 722172914R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 32 mm kus 3.000 194.40 583.20

78 K 722172916R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 50 mm kus 2.000 216.00 432.00

79 K 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 25 mm m 7.500 248.40 1 863.00

80 K 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 32 mm m 3.500 334.80 1 171.80

81 K 722130236R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 50 mm m 1.000 572.40 572.40

82 K 722130237R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 65 mm m 26.000 853.20 22 183.20

83 K 722130512R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 20 
mm m 6.000 118.80 712.80

84 K 722130513R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 25 
mm m 15.000 248.40 3 726.00

85 K 722130517R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 65 
mm m 25.000 853.20 21 330.00

86 K 722172431R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 20 x 2,3 mm, PN 22 m 20.500 32.40 664.20

87 K 722172432R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 25 x 2,8 mm, PN 22 m 75.000 54.00 4 050.00

88 K 722172433R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 32 x 3,6 mm, PN 22 m 24.000 108.00 2 592.00

89 K 722172435R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 50 x 5,6 mm, PN 22 m 17.000 280.80 4 773.60

90 K 722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm m 20.500 216.00 4 428.00
91 K 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 99.000 216.00 21 384.00
92 K 722174914R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm m 63.000 216.00 13 608.00
93 K 722174916R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 50 mm m 41.000 216.00 8 856.00

94 K 722178712R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm m 24.000 129.60 3 110.40

95 K 722178713R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm m 39.000 280.80 10 951.20

96 K 722178715R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm m 24.000 421.20 10 108.80

97 K 722181212RT7 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 20.500 43.20 885.60

98 K 722181212RT9 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 41.000 45.40 1 861.40

99 K 722181212RU2 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm m 6.000 54.00 324.00

100 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 32.000 129.60 4 147.20
101 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm kus 1.000 129.60 129.60
102 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6.000 43.20 259.20
103 K 722220111R00 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" kus 4.000 59.40 237.60
104 K 722220121R00 Nástěnka pro baterii G 1/2" pár 14.000 118.80 1 663.20
105 K 722220851R00 Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4" kus 3.000 54.00 162.00
106 K 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4" kus 7.000 64.80 453.60
107 K 722220863R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4" kus 2.000 75.60 151.20
108 K 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2" kus 1.000 86.40 86.40
109 K 722220865R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2 1/2" kus 1.000 97.20 97.20
110 K 722220866R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3" kus 1.000 108.00 108.00
111 K 722235526R00 Filtr, vodovodní, DN 50 mm kus 1.000 669.60 669.60
112 K 722235647R00 Klapka vodovodní, zpětná, DN 65 mm kus 1.000 842.40 842.40

113 K 722235816R00 Ventil redukční pro pitnou vodu, s manometrem DN 50 
mm, rozsah 1-6 bar kus 1.000 4 849.20 4 849.20

114 K 722237128R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 80 mm kus 1.000 3 672.00 3 672.00

115 K 722237128VD Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, R250DS, DN 
65 mm kus 1.000 4 568.40 4 568.40

116 K 28653765 Nákružek lemový PE 100 d  90 mm kus 1.000 54.00 54.00
117 K 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2" kus 2.000 216.00 432.00
118 K 722239107R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 1/2" kus 2.000 270.00 540.00
119 K 722239108R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3" kus 1.000 324.00 324.00
120 K 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1" kus 1.000 702.00 702.00

121 K 722254201RT3 Hydrantový systém D25/30, průměr 25 mm, 30 m, 
stálotvará hadice, včetně montáže kus 1.000 7 452.00 7 452.00
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122 K 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 1.000 540.00 540.00
123 K 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 1.000 1 620.00 1 620.00

124 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 214.500 27.00 5 791.50

125 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 41.000 27.00 1 107.00

126 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm m 1.000 27.00 27.00

127 K 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm m 51.000 27.00 1 377.00

128 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 307.500 27.00 8 302.50

129 K 423916622 Žlab pro plastové potrubí PPR 25 mm, L = 2 m kus 10.000 91.80 918.00

130 K 423916623 Žlab pro plastové potrubí PPR 32 mm, L = 2 m kus 4.000 118.80 475.20

131 K 423916625 Žlab pro plastové potrubí PPR 50 mm, L = 2 m kus 2.000 216.00 432.00

132 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 1.548 5 400.00 8 359.20

133 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 725 Zařizovací předměty 177 476.40
134 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1.000 108.00 108.00
135 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2.000 108.00 216.00
136 K 725210826R00 Demontáž umývátka bez výtokových armatur soubor 3.000 108.00 324.00

137 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1.000 108.00 108.00

138 K 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 1.000 108.00 108.00

139 K 725330820R00 Demontáž výlevky soubor 1.000 108.00 108.00
140 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1.000 108.00 108.00
141 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 3.000 108.00 324.00
142 K 725810812R00 Demontáž ventilu výtokového stojánkového kus 3.000 108.00 324.00
143 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" soubor 2.000 108.00 216.00
144 K 725840850R00 Demontáž baterie sprchové kus 1.000 108.00 108.00
145 K 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 1.000 108.00 108.00
146 K 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 6.000 108.00 648.00
147 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 7.000 108.00 756.00
148 K 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 10.000 108.00 1 080.00

149 K 725590811R00 Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0.330 5 400.00 1 782.00

150 K 725210974R00 Odmontování a zpětná montáž umyvadla na konzoly kus 1.000 1 296.00 1 296.00

151 K 725210982R00 Odmontování zápachové uzávěrky kus 1.000 129.60 129.60
152 K 725210983R00 Zpětná montáž zápachové uzávěrky kus 1.000 129.60 129.60
153 K 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 1.000 108.00 108.00
154 K 725310828R00 Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských soubor 2.000 108.00 216.00
155 K 725320828R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor 2.000 108.00 216.00
156 K 725330820R00 Demontáž výlevky soubor 1.000 108.00 108.00
157 K 725310919R00 Zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného kus 3.000 648.00 1 944.00
158 K 725310921R00 Zpětná montáž dřezu ocelového 2dílného kus 2.000 648.00 1 296.00
159 K 725310924R00 Odmontování a zpět.montáž odpadního ventilu kus 8.000 259.20 2 073.60
160 K 725330911R00 Odmontování výlevky bez nádrže a armatur kus 1.000 648.00 648.00
161 K 725330912R00 Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur kus 1.000 648.00 648.00
162 K 725800911R00 Zpětná montáž ventilu nástěnného kus 1.000 129.60 129.60
163 K 725800924R00 Zpětná montáž baterie nástěnné kus 6.000 648.00 3 888.00
164 K 725800982R00 Zpětná montáž odpadního ventilu kus 5.000 129.60 648.00
165 K 725800992R00 Zpětná montáž zápachové uzávěrky jednoduché kus 3.000 129.60 388.80
166 K 725800993R00 Zpětná montáž zápachové uzávěrky dvojité kus 2.000 129.60 259.20
167 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 1.000 648.00 648.00
168 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 2.000 648.00 1 296.00
169 K 725119501VD Montáž mechanického tlakového splachovače kus 2.000 162.00 324.00
170 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 5.000 648.00 3 240.00
171 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1.000 2 700.00 2 700.00
172 K 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 1.000 2 700.00 2 700.00
173 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1.000 648.00 648.00
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174 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2" soubor 3.000 129.60 388.80
175 K 725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2" soubor 10.000 129.60 1 296.00

176 K 725829201R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné 
chromové kus 1.000 648.00 648.00

177 K 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 5.000 648.00 3 240.00
178 K 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 1.000 864.00 864.00
179 K 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1.000 129.60 129.60
180 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 5.000 129.60 648.00

181 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 5.000 129.60 648.00

182 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - zrcadel nad dětská 
umyvadla soubor 3.000 162.00 486.00

183 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 5.000 108.00 540.00

184 K 55141107VD Pračkový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, leštěný 
chrom kus 1.000 183.60 183.60

185 K 55141108VD Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", chrom kus 10.000 129.60 1 296.00

186 K 55141116VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=170 mm, výtok 105 mm kus 2.000 1 425.60 2 851.20

187 K 55141125VD Automatická umyvadlová baterie s elektronikou, 2 vody, 
24 V DC kus 3.000 9 396.00 28 188.00

188 K 55141128VD Napájecí zdroj pro 5 senzorových baterií, 24 V DC kus 1.000 1 425.60 1 425.60

189 K 55141129VD Dálkové ovládání pro nastavení parametrů 
infračervených čidel kus 1.000 561.60 561.60

190 K 55141161VD Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, 
raménko dl. 300 mm kus 1.000 2 732.40 2 732.40

191 K 55161203VD Umyvadlová výpusť click - clack kus 5.000 529.20 2 646.00

192 K 55141225VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, nastavitelný 
ABS (dětská umyvadla) kus 3.000 1 036.80 3 110.40

193 K 55141226VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom (umyvadla) kus 2.000 1 036.80 2 073.60

194 K 55141218VD Zrcadlo dětské, barevné, (tvar květina, housenka) kus 3.000 9 180.00 27 540.00

195 K 55141168VD Sprchová termostatická baterie nástěnná 1/2" x 150 
mm se sprchovou sadou kus 1.000 7 992.00 7 992.00

196 K 64214212VD Dětské umývátko 450 x 410 x 150 mm, s otvorem pro 
baterii uprostřed kus 3.000 2 786.40 8 359.20

197 K 64214230VD Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem 
pro baterii uprostřed a přepadem kus 2.000 1 274.40 2 548.80

198 K 64214218VD Instalační sada pro umyvadla kus 5.000 32.40 162.00

199 K 64214205VD Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a 
stěnu kus 5.000 86.40 432.00

200 K 64238808VD WC závěsné bez oplachového kruhu 530 x 360 mm, 
hluboké splachování, hladký tvar kus 1.000 2 916.00 2 916.00

201 K 64238809VD Duroplastové klozetové sedátko s poklopem, 
slowclose, nerez úchyty kus 1.000 1 566.00 1 566.00

202 K 64250917VD Vyrovnávací sada pro WC kus 1.000 54.00 54.00

203 K 64250913VD Podomítkový modul pro závěsné WC, v=1120 mm, 
š=500 mm, ocelový rám kus 1.000 5 378.40 5 378.40

204 K 64250914VD Rovné odpadní připojení k WC modulu kus 1.000 86.40 86.40

205 K 64250915VD Ovládací tlačítko pro závěsné WC, 259 x 160 mm, 
dělené, chrom kus 1.000 1 609.20 1 609.20

206 K 64271102 Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou, 510 x 
435 mm, bílá kus 1.000 5 216.40 5 216.40

207 K 64270871VD Podomítkový modul pro závěsnou výlevku, v = 1460 
mm, š = 525 mm, ocelový rám kus 1.000 1 976.40 1 976.40

208 K 64250916VD Ovládací tlačítko pro závěsnou výlevku, Single Flush 
Antivandal, 259  x 160 mm, nerez kus 1.000 5 508.00 5 508.00

209 K 64280807VD Sprchový kout čtvrtkruh 900 mm, rádius 550 mm, 6 mm 
sklo, stříbrný lesklý profil kus 1.000 3 780.00 3 780.00

210 K 64280820VD Sprchová vanička, čtvrtkruh 900 mm, rádius 550 mm kus 1.000 604.80 604.80

211 K 64280830VD Sifon pro sprchové vaničky 50/40, nerezová krytka, 
průtok 33 l/min. kus 1.000 540.00 540.00

212 K 64280831VD Samonosný rám kus 1.000 5 400.00 5 400.00
213 K 64280832VD Dilatační páska mezi vaničku a stěnu kus 1.000 216.00 216.00
214 K 553476591VD Dvířka revizní 150/200 mm (čistící kus) kus 5.000 540.00 2 700.00

215 K 55162550VD Kompletační sada pro 2 spotřebiče pračka/sušička 
prádla kus 1.000 1 425.60 1 425.60

216 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 63 Výpomocnné práce pro ZTI 78 421.44
217 K 630900020RAC Vybourání betonové mazaniny m2 40.800 413.60 16 874.88
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218 K 631310022RA0 Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 10 cm m2 40.800 576.70 23 529.36
219 K 631310020RA0 Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm m2 40.800 296.50 12 097.20
220 K 900      R03 Výpomocné práce pro ZTI h 48.000 540.00 25 920.00

D S Přesuny sutí 26 522.41
221 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4.458 293.20 1 307.09

222 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20 km) t 84.693 27.00 2 286.71

223 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4.458 1 080.00 4 814.64

224 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (do 50 
m) t 35.660 45.40 1 618.96

225 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 4.458 162.00 722.20

226 K 979990111R00 Poplatek za uložení suti - zařizovací předměty t 0.330 1 863.00 614.79
227 K 979990191R00 Poplatek za uložení suti - potrubí t 4.128 3 672.00 15 158.02

D 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 27 000.00
228 K 013002VRN Projektové práce Soubor 1.000 27 000.00 27 000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 101 564.07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 101 564.07 21.00% 231 328.45

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 332 892.52

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.05 - SO 02 - ZTI

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 101 564.07
713 - Izolace tepelné 27 145.80

721 - Vnitřní kanalizace 101 088.00

722 - Vnitřní vodovod 211 299.00

725 - Zařizovací předměty 686 618.64

309VD - Ochrana proti azbestu 13 483.70

S - Přesuny sutí 17 648.93

01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce 44 280.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.05 - SO 02 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 101 564.07

D 713 Izolace tepelné 27 145.80
1 K 713410831VD Odstranění tepelné izolace s povrch. úpravou do DN 50 m 102.500 54.00 5 535.00

2 K 713463211VD Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50 m 102.500 48.60 4 981.50

3 K 61313202VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 20/22 mm m 2.000 86.40 172.80

4 K 61313203VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 20/28 mm m 35.500 91.80 3 258.90

5 K 61313204VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/35 mm m 31.500 108.00 3 402.00

6 K 61313205VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/42 mm m 19.000 124.20 2 359.80

7 K 61313206VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/54 mm m 14.500 140.40 2 035.80

8 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 721 Vnitřní kanalizace 101 088.00
9 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 26.500 108.00 2 862.00
10 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm m 22.000 216.00 4 752.00

11 K 721160802R00 Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm m 18.500 324.00 5 994.00

12 K 721160806R00 Demontáž potrubí vláknocementového do DN 200 m 2.500 432.00 1 080.00

13 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 35.000 10.80 378.00
14 K 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 7.000 21.60 151.20

15 K 721290821R00 Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v 
objektech výšky do 6 m t 1.326 5 400.00 7 160.40

16 K 721140913R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 70 mm kus 2.000 324.00 648.00

17 K 721140915R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 100 mm kus 4.000 345.60 1 382.40

18 K 721140916R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 125 mm kus 2.000 378.00 756.00

19 K 721140933R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu, DN 70 mm kus 2.000 324.00 648.00

20 K 721140935R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu,DN 100 mm kus 4.000 345.60 1 382.40

21 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 22.000 270.00 5 940.00
22 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 22.000 302.40 6 652.80
23 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 1.000 378.00 378.00
24 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 10.000 529.20 5 292.00
25 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 8.000 378.00 3 024.00
26 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 27.000 291.60 7 873.20
27 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm m 8.000 615.60 4 924.80

28 K 721177246R00 Potrubí odhlučněné třívrstvé, 3S dešťové, D 125 x 5,3 
mm m 7.500 864.00 6 480.00

29 K 721177126R00 Čisticí kus pro potrubí odhlučněné odpadní svislé, D 
125 mm kus 1.000 140.40 140.40

30 K 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 mm kus 1.000 540.00 540.00

31 K 721234124RT1 Vtok střešní PP pro plochou střechu, záchytný koš 
vyhřívaný  D 125 mm kus 1.000 5 400.00 5 400.00

32 K 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky, samoregulační topný 
kabel 230 V kus 1.000 2 700.00 2 700.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.05 - SO 02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 20.000 108.00 2 160.00
34 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 9.000 108.00 972.00
35 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 16.000 162.00 2 592.00

36 K 721273144R00 Nástavec větrací z PVC, D 75 mm, délka 920 mm kus 1.000 1 252.80 1 252.80

37 K 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 3.000 1 252.80 3 758.40

38 K 721273146R00 Nástavec větrací z PVC, D 125 mm, délka 990 mm kus 1.000 1 252.80 1 252.80

39 K 721273200RT2 Souprava ventilační střešní PP,  D 75 mm kus 1.000 831.60 831.60
40 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní PP, D 110 mm kus 3.000 831.60 2 494.80
41 K 286155271 PVC Ventilační hlavice 125 / L 400 kus 1.000 1 188.00 1 188.00
42 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 98.000 27.00 2 646.00

43 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 722 Vnitřní vodovod 211 299.00
44 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 191.000 54.00 10 314.00

45 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm m 47.000 108.00 5 076.00

46 K 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm m 15.000 216.00 3 240.00

47 K 722130821R00 Demontáž šroubení do G 6/4" kus 37.000 54.00 1 998.00
48 K 722130826R00 Demontáž šroubení do G 3" kus 8.000 108.00 864.00
49 K 722130831R00 Demontáž nástěnky kus 48.000 54.00 2 592.00
50 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm m 164.000 21.60 3 542.40

51 K 722172912R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 20 mm kus 12.000 162.00 1 944.00

52 K 722172913R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 25 mm kus 12.000 162.00 1 944.00

53 K 722172914R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 32 mm kus 3.000 194.40 583.20

54 K 722172915R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 40 mm kus 1.000 194.40 194.40

55 K 722172916R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 50 mm kus 1.000 216.00 216.00

56 K 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 32 mm m 5.000 334.80 1 674.00

57 K 722130235R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných  DN 40 mm m 5.000 615.60 3 078.00

58 K 722130512R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 20 
mm m 2.000 118.80 237.60

59 K 722130513R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 25 
mm m 6.500 248.40 1 614.60

60 K 722130514R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 32 
mm m 5.500 334.80 1 841.40

61 K 722130515R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 40 
mm m 16.000 615.60 9 849.60

62 K 722130516R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 50 
mm m 9.000 788.40 7 095.60

63 K 722172431R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 20 x 2,3 mm, PN 22 m 37.500 32.40 1 215.00

64 K 722172432R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 25 x 2,8 mm, PN 22 m 83.000 54.00 4 482.00

65 K 722172433R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 32 x 3,6 mm, PN 22 m 53.000 108.00 5 724.00

66 K 722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm m 37.500 216.00 8 100.00
67 K 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 116.000 216.00 25 056.00
68 K 722174914R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm m 79.000 216.00 17 064.00
69 K 722174915R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm m 3.000 216.00 648.00
70 K 722174916R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 50 mm m 5.500 216.00 1 188.00

71 K 722178712R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm m 29.000 129.60 3 758.40

72 K 722178713R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm m 26.000 280.80 7 300.80

73 K 722178714R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm m 3.000 334.80 1 004.40

74 K 722178715R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm m 5.500 421.20 2 316.60

75 K 722181212RT7 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 37.500 43.20 1 620.00

76 K 722181212RT9 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 87.000 45.40 3 949.80

77 K 722181212RU2 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm m 53.000 54.00 2 862.00
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78 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 70.000 129.60 9 072.00
79 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm kus 1.000 129.60 129.60
80 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm kus 4.000 129.60 518.40
81 K 722190405R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 mm kus 2.000 216.00 432.00
82 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6.000 43.20 259.20

83 K 722191132R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 400 mm 
(výlevka) soubor 1.000 140.40 140.40

84 K 722220111R00 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" kus 23.000 59.40 1 366.20
85 K 722220121R00 Nástěnka pro baterii G 1/2" pár 23.000 118.80 2 732.40
86 K 722220851R00 Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4" kus 3.000 54.00 162.00
87 K 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4" kus 3.000 108.00 324.00
88 K 722220863R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4" kus 2.000 162.00 324.00
89 K 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2" kus 3.000 216.00 648.00
90 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 1.000 108.00 108.00
91 K 722237122R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 20 mm kus 3.000 183.60 550.80
92 K 722237123R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 25 mm kus 2.000 291.60 583.20
93 K 722237125R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 40 mm kus 1.000 896.40 896.40
94 K 722237126R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 50 mm kus 1.000 1 404.00 1 404.00
95 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" kus 3.000 108.00 324.00
96 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" kus 2.000 108.00 216.00
97 K 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4" kus 1.000 216.00 216.00
98 K 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2" kus 1.000 216.00 216.00
99 K 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1" kus 2.000 702.00 1 404.00

100 K 722254201RT3 Hydrantový systém D25/30, průměr 25 mm, 30 m, 
stálotvará hadice, včetně montáže kus 2.000 7 452.00 14 904.00

101 K 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 2.000 540.00 1 080.00
102 K 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 2.000 1 620.00 3 240.00

103 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 254.500 27.00 6 871.50

104 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 29.500 27.00 796.50

105 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm m 9.000 27.00 243.00

106 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 293.000 27.00 7 911.00

107 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0.859 5 400.00 4 638.60

108 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 725 Zařizovací předměty 686 618.64
109 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 12.000 108.00 1 296.00
110 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2.000 108.00 216.00
111 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5.000 108.00 540.00
112 K 725210826R00 Demontáž umývátka bez výtokových armatur soubor 12.000 108.00 1 296.00

113 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 2.000 108.00 216.00

114 K 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 2.000 108.00 216.00

115 K 725320828R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor 2.000 108.00 216.00
116 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 2.000 108.00 216.00
117 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2.000 108.00 216.00

118 K 725590811R00 Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0.953 6 480.00 6 175.44

119 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 21.000 108.00 2 268.00
120 K 725810812R00 Demontáž ventilu výtokového stojánkového kus 12.000 108.00 1 296.00
121 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" soubor 9.000 108.00 972.00
122 K 725840850R00 Demontáž baterie sprchové kus 2.000 108.00 216.00
123 K 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 2.000 108.00 216.00
124 K 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 17.000 108.00 1 836.00
125 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 17.000 108.00 1 836.00
126 K 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 2.000 108.00 216.00
127 K 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 34.000 108.00 3 672.00
128 K 725119106R00 Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem kus 1.000 648.00 648.00
129 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 14.000 648.00 9 072.00
130 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 15.000 648.00 9 720.00
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131 K 725119501VD Montáž mechanického tlakového splachovače kus 15.000 129.60 1 944.00
132 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 18.000 648.00 11 664.00
133 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2.000 2 700.00 5 400.00
134 K 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 2.000 2 700.00 5 400.00
135 K 725291111R00 Madlo rovné bílé dl. 300 mm (sprcha děti) soubor 2.000 734.40 1 468.80
136 K 725319201R00 Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských soubor 2.000 648.00 1 296.00
137 K 725339101R00 Montáž výlevky kus 2.000 648.00 1 296.00
138 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2" soubor 19.000 129.60 2 462.40
139 K 725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2" soubor 32.000 129.60 4 147.20

140 K 725829201R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné 
chromové kus 6.000 648.00 3 888.00

141 K 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 15.000 648.00 9 720.00
142 K 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 2.000 864.00 1 728.00
143 K 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 2.000 129.60 259.20
144 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 18.000 129.60 2 332.80
145 K 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 4.000 129.60 518.40

146 K 725860180RT1 Sifon pro myčku podomítkový, D 40/50 mm, krycí 
deska nerez 160x110 mm kus 2.000 788.40 1 576.80

147 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 18.000 129.60 2 332.80

148 K 725869214R00 Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých D 
40 mm kus 2.000 129.60 259.20

149 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - zrcadla nad dětská 
umyvadla soubor 11.000 162.00 1 782.00

150 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 6.000 108.00 648.00

151 K 55141107VD Pračkový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, leštěný 
chrom kus 5.000 788.40 3 942.00

152 K 55141108VD Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", chrom kus 10.000 129.60 1 296.00

153 K 55141109VD Rohový ventil se sítkem nerez 3/8" x 1/2", chrom 
(výlevka) kus 2.000 129.60 259.20

154 K 55141114VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=125 mm, výtok 103 mm kus 2.000 1 425.60 2 851.20

155 K 55141116VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=170 mm, výtok 105 mm kus 3.000 1 425.60 4 276.80

156 K 55141125VD Automatická umyvadlová baterie s elektronikou, 2 vody, 
24 V DC kus 11.000 9 396.00 103 356.00

157 K 55141127VD Napájecí zdroj pro 1 senzorovou bateriií,  24 V DC kus 1.000 1 425.60 1 425.60

158 K 55141128VD Napájecí zdroj pro 5 senzorových baterií, 24 V DC kus 2.000 1 425.60 2 851.20

159 K 55141129VD Dálkové ovládání pro nastavení parametrů 
infračervených čidel kus 3.000 561.60 1 684.80

160 K 55141161VD Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, 
raménko dl. 300 mm (dřez + výlevka) kus 4.000 2 732.40 10 929.60

161 K 55141162VD Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, 
raménko dl. 210 mm kus 2.000 2 732.40 5 464.80

162 K 55161203VD Umyvadlová výpusť click - clack kus 18.000 529.20 9 525.60

163 K 55141223VD Odpadní ventil se sítkem, nerez, DN 40 (6/4") 
kuchyňské dřezy kus 4.000 291.60 1 166.40

164 K 55141224VD Dřezová zápachová uzávěrka, dvoudřez, DN 50 x 6/4" 
s kulovým kloubem na odtoku kus 2.000 291.60 583.20

165 K 55141225VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, nastavitelný 
ABS (dětská umyvadla) kus 11.000 1 036.80 11 404.80

166 K 55141226VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom (umyvadla) kus 7.000 1 036.80 7 257.60

167 K 55141218VD Zrcadlo dětské, barevné, (tvar květina, housenka) kus 11.000 9 180.00 100 980.00

168 K 55141168VD Sprchová termostatická baterie nástěnná 1/2" x 150 
mm se sprchovou sadou kus 2.000 7 992.00 15 984.00

169 K 64214212VD Dětské umývátko 450 x 410 x 150 mm, s otvorem pro 
baterii uprostřed kus 11.000 2 786.40 30 650.40

170 K 64214230VD Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem 
pro baterii uprostřed a přepadem kus 5.000 1 274.40 6 372.00

171 K 64214232VD Umyvadlo keramické 450 x 340 x 155 mm s otvorem 
pro baterii uprostřed a přepadem kus 1.000 1 274.40 1 274.40

172 K 64214218VD Instalační sada pro umyvadla kus 18.000 32.40 583.20

173 K 64214205VD Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a 
stěnu kus 18.000 86.40 1 555.20

174 K 64214231VD Umývátko keramické 500 x 230 x 145 mm s otvorem 
pro baterii vpravo a přepadem kus 1.000 1 436.40 1 436.40

175 K 64238808VD WC závěsné bez oplachového kruhu 530 x 360 mm, 
hluboké splachování, hladký tvar kus 2.000 2 916.00 5 832.00

176 K 64238809VD Duroplastové klozetové sedátko s poklopem, 
slowclose, nerez úchyty kus 2.000 1 566.00 3 132.00
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177 K 64250917VD Vyrovnávací sada pro WC kus 14.000 54.00 756.00

178 K 64238852VD Dětský klozet závěsný 520 x 310 x 355 mm, hluboké 
splachování kus 12.000 3 996.00 47 952.00

179 K 64238854VD Dětské klozetové sedátko, barevné, s poklopem, 
slowclose, 385 x 302 x 65 mm kus 12.000 3 985.20 47 822.40

180 K 64250913VD Podomítkový modul pro závěsné WC, v=1120 mm, 
š=500 mm, ocelový rám kus 14.000 5 378.40 75 297.60

181 K 64250914VD Rovné odpadní připojení k WC modulu kus 14.000 86.40 1 209.60

182 K 64250915VD Ovládací tlačítko pro závěsné WC, 259 x 160 mm, 
dělené, chrom kus 2.000 1 609.20 3 218.40

183 K 64250918VD Ovládací tlačítko pro závěsné dětské WC, 250 x 160 
mm, dělené, chrom, barevný kroužek kus 12.000 1 609.20 19 310.40

184 K 64271102 Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou, 510 x 
435 mm, bílá kus 1.000 5 216.40 5 216.40

185 K 64270871VD Podomítkový modul pro závěsnou výlevku, v = 1460 
mm, š = 525 mm, ocelový rám kus 1.000 5 378.40 5 378.40

186 K 64250916VD Ovládací tlačítko pro závěsnou výlevku, Single Flush 
Antivandal, 259  x 160 mm, nerez kus 1.000 1 976.40 1 976.40

187 K 64271101 Výlevka stojící se sklopnou plastovou mřížkou, 500 x 
435 mm, bílá kus 1.000 5 216.40 5 216.40

188 K 64270872VD Vyrovnávací páska pro výlevku kus 1.000 54.00 54.00

189 K 64238815VD Nádržka na stěnu plast (výlevka), boční přívod vody, 
včetně sady kus 1.000 1 652.40 1 652.40

190 K 64280807VD Sprchový kout čtvrtkruh 900 mm, rádius 550 mm, 6 mm 
sklo, stříbrný lesklý profil kus 2.000 5 508.00 11 016.00

191 K 64280820VD Sprchová vanička, čtvrtkruh 900 mm, rádius 550 mm kus 2.000 3 780.00 7 560.00

192 K 64280830VD Sifon pro sprchové vaničky 50/40, nerezová krytka, 
průtok 33 l/min. kus 2.000 604.80 1 209.60

193 K 64280831VD Samonosný rám kus 2.000 540.00 1 080.00
194 K 64280832VD Dilatační páska mezi vaničku a stěnu kus 2.000 216.00 432.00
195 K 553476591VD Dvířka revizní 150/200 mm (čistící kus) kus 5.000 540.00 2 700.00
196 K 553476593VD Dvířka revizní 150/150 mm kus 1.000 540.00 540.00

197 K 55162550VD Kompletační sada pro 2 spotřebiče pračka/sušička 
prádla kus 2.000 1 425.60 2 851.20

198 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 309VD Ochrana proti azbestu 13 483.70
199 K 3092006001VD Ochranný overal kat. III, typ 5,6 kus 4.000 178.20 712.80
200 K 3092006002VD Respirátor 3M Aura FFP3 kus 4.000 290.50 1 162.00
201 K 3092006003VD Zipwall - dveřní systém kus 4.000 928.80 3 715.20
202 K 3092006004VD Vložka do kontejneru pro převoz AZC odpadu kus 1.000 594.00 594.00

203 K 3092006005VD Zvlhčující prostředek pro fixaci volných AZC vláken, 25 
litrů kus 1.000 1 402.90 1 402.90

204 K 3092006006VD Výstražná páska "Azbest" 80 mm x 60 m kus 1.000 194.40 194.40
205 K 3092006007VD Manipulační obal pro AZC odpad kus 4.000 345.60 1 382.40
206 K 3092006008VD Technické prostředky pro hygienu pracoviště soubor 4.000 1 080.00 4 320.00

D S Přesuny sutí 17 648.93
207 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3.138 293.20 920.06

208 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20 km) t 59.618 27.00 1 609.69

209 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3.138 1 080.00 3 389.04

210 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (do 50 
m) t 25.102 45.40 1 139.63

211 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 3.138 162.00 508.36

212 K 979990111R00 Poplatek za uložení suti - zařizovací předměty t 0.953 1 863.00 1 775.44
213 K 979990191R00 Poplatek za uložení suti - potrubí t 2.021 3 672.00 7 421.11

214 K 979990201R00 Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky t 0.164 5 400.00 885.60

D 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 44 280.00
215 K 013002VRN Projektové práce Soubor 1.000 27 000.00 27 000.00
216 K 900      R03 Výpomocné práce pro ZTI h 32.000 540.00 17 280.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 560 572.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 560 572.00 21.00% 117 720.12

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 678 292.12

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.06 - SO 04 - ZTI

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 560 572.00
713 - Izolace tepelné 28 169.10

721 - Vnitřní kanalizace 58 476.60

722 - Vnitřní vodovod 118 587.20

725 - Zařizovací předměty 311 472.00

S - Přesuny sutí 8 227.10

01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce 35 640.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.06 - SO 04 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 560 572.00

D 713 Izolace tepelné 28 169.10
1 K 713410831VD Odstranění tepelné izolace s povrch. úpravou do DN 50 m 104.000 54.00 5 616.00

2 K 713463211VD Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50 m 110.000 48.60 5 346.00

3 K 61313203VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 20/28 mm m 40.000 91.80 3 672.00

4 K 61313204VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/35 mm m 34.500 108.00 3 726.00

5 K 61313205VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/42 mm m 35.500 124.20 4 409.10

6 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 721 Vnitřní kanalizace 58 476.60
7 K 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm m 0.800 216.00 172.80

8 K 721110907R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 
kameninové, vsazení odbočky, DN 150 mm kus 1.000 378.00 378.00

9 K 28651857.A Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 125 PVC kus 1.000 162.00 162.00

10 K 721110917R00
Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 
kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 150 
mm

kus 2.000 378.00 756.00

11 K 721100912R00 Zazátkování kanalizačního potrubí kus 5.000 43.20 216.00
12 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 7.000 108.00 756.00
13 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm m 8.000 216.00 1 728.00

14 K 721140913R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 70 mm kus 1.000 324.00 324.00

15 K 721140915R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 100 mm kus 2.000 345.60 691.20

16 K 721140916R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 125 mm kus 2.000 378.00 756.00

17 K 721140933R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu, DN 70 mm kus 1.000 324.00 324.00

18 K 721140935R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu,DN 100 mm kus 2.000 345.60 691.20

19 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 18.500 43.20 799.20
20 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 2.000 54.00 108.00
21 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 5.500 270.00 1 485.00
22 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 7.000 302.40 2 116.80
23 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 1.000 378.00 378.00
24 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 4.000 291.60 1 166.40
25 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 1.500 378.00 567.00
26 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 12.000 291.60 3 499.20

27 K 721177246R00 Potrubí odhlučněné, třívrstvé, 3S dešťové, D 125 x 5,3 
mm m 9.000 864.00 7 776.00

28 K 721179326R00 Čisticí kus pro potrubí odhlučněné odpadní svislé, D 
125 mm kus 2.000 140.40 280.80

29 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 1.500 356.40 534.60

30 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 8.000 108.00 864.00
31 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 4.000 108.00 432.00
32 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 7.000 162.00 1 134.00
33 K 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 mm kus 2.000 540.00 1 080.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

08 - ZTI - 1 etapa

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

08.06 - SO 04 - ZTI
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34 K 721234124RT1 Vtok střešní PP pro plochou střechu, záchytný koš, 
vyhřívaný kus 2.000 5 400.00 10 800.00

35 K 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky, samoregulační topný 
kabel 230 V kus 2.000 2 700.00 5 400.00

36 K 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 2.000 1 252.80 2 505.60

37 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní PP D 110 mm kus 2.000 831.60 1 663.20
38 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 40.000 27.00 1 080.00

39 K 721290821R00 Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v 
objektech výšky do 6 m t 0.454 5 400.00 2 451.60

40 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 722 Vnitřní vodovod 118 587.20
41 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 92.000 54.00 4 968.00

42 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm m 61.000 108.00 6 588.00

43 K 722130821R00 Demontáž šroubení do G 6/4" kus 38.000 54.00 2 052.00
44 K 722130831R00 Demontáž nástěnky kus 18.000 54.00 972.00

45 K 722172912R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 20 mm kus 1.000 162.00 162.00

46 K 722172913R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 25 mm kus 6.000 162.00 972.00

47 K 722172914R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 32 mm kus 2.000 194.40 388.80

48 K 722172915R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 40 mm kus 2.000 194.40 388.80

49 K 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 25 mm m 4.000 248.40 993.60

50 K 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 32 mm m 9.000 334.80 3 013.20

51 K 722130514R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV DN 32 
mm m 16.500 334.80 5 524.20

52 K 722130515R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV DN 40 
mm m 16.500 615.60 10 157.40

53 K 722172431R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 20 x 2,3 mm, PN 22 m 19.000 32.40 615.60

54 K 722172432R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 25 x 2,8 mm, PN 22 m 26.000 54.00 1 404.00

55 K 722172433R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 32 x 3,6 mm, PN 22 m 4.000 108.00 432.00

56 K 722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm m 19.000 216.00 4 104.00
57 K 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 62.000 216.00 13 392.00
58 K 722174914R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm m 13.000 216.00 2 808.00
59 K 722174915R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm m 19.000 216.00 4 104.00

60 K 722178712R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní,s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm m 36.000 129.60 4 665.60

61 K 722178713R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm m 9.000 280.80 2 527.20

62 K 722178714R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm m 19.000 334.80 6 361.20

63 K 722181212RT7 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 19.000 43.20 820.80

64 K 722181212RT9 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 26.000 45.40 1 180.40

65 K 722181212RU2 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm m 4.000 54.00 216.00

66 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm m 49.000 21.60 1 058.40
67 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 33.000 129.60 4 276.80
68 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm kus 2.000 129.60 259.20
69 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6.000 43.20 259.20
70 K 722220111R00 Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2" kus 10.000 59.40 594.00
71 K 722220121R00 Nástěnka, pro baterii G 1/2" pár 11.000 118.80 1 306.80
72 K 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4" kus 1.000 54.00 54.00
73 K 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2" kus 1.000 108.00 108.00
74 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 1.000 108.00 108.00
75 K 722237121R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 15 mm kus 1.000 183.60 183.60
76 K 722237123R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 25 mm kus 1.000 291.60 291.60
77 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" kus 1.000 108.00 108.00
78 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" kus 1.000 108.00 108.00
79 K 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1" kus 1.000 702.00 702.00
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80 K 722254201RT3 Hydrantový systém D25/30, průměr 25 mm, 30 m, 
stálotvará hadice, včetně montáže kus 1.000 7 452.00 7 452.00

81 K 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 1.000 540.00 540.00
82 K 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 1.000 1 620.00 1 620.00
83 K 55111860VD Venkovní nezámrzný ventil G 1/2" kus 1.000 3 639.60 3 639.60

84 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 126.000 27.00 3 402.00

85 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 33.000 27.00 891.00

86 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 159.000 27.00 4 293.00

87 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0.578 5 400.00 3 121.20

88 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 725 Zařizovací předměty 311 472.00
89 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 5.000 108.00 540.00
90 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2.000 108.00 216.00
91 K 725210826R00 Demontáž umývátka bez výtokových armatur soubor 6.000 108.00 648.00

92 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1.000 108.00 108.00

93 K 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 1.000 108.00 108.00

94 K 725320828R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor 1.000 108.00 108.00
95 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1.000 108.00 108.00
96 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1.000 108.00 108.00
97 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 7.000 108.00 756.00
98 K 725810812R00 Demontáž ventilu výtokového stojánkového kus 7.000 108.00 756.00
99 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" soubor 2.000 108.00 216.00

100 K 725840850R00 Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1" kus 1.000 108.00 108.00

101 K 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 1.000 108.00 108.00
102 K 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 10.000 108.00 1 080.00
103 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 7.000 108.00 756.00
104 K 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 1.000 108.00 108.00
105 K 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 12.000 108.00 1 296.00

106 K 725590811R00 Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0.456 5 400.00 2 462.40

107 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 6.000 648.00 3 888.00
108 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 7.000 648.00 4 536.00
109 K 725119501VD Montáž mechanického tlakového splachovače kus 7.000 129.60 907.20
110 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 8.000 648.00 5 184.00
111 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1.000 2 700.00 2 700.00
112 K 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 1.000 2 700.00 2 700.00
113 K 725291111R00 Madlo rovné bílé dl. 300 mm (dětská sprcha) soubor 1.000 734.40 734.40
114 K 725319201R00 Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských soubor 1.000 648.00 648.00
115 K 725339101R00 Montáž výlevky kus 1.000 648.00 648.00
116 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2" soubor 8.000 129.60 1 036.80
117 K 725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2" soubor 16.000 129.60 2 073.60

118 K 725829201R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné 
chromové kus 2.000 648.00 1 296.00

119 K 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 8.000 648.00 5 184.00
120 K 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 1.000 864.00 864.00
121 K 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1.000 129.60 129.60
122 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 8.000 129.60 1 036.80
123 K 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 2.000 129.60 259.20

124 K 725860180RT1 Sifon pro myčku podomítkový, D 40/50 mm, krycí 
deska nerez 160x110 mm kus 1.000 788.40 788.40

125 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 8.000 129.60 1 036.80

126 K 725869214R00 Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých D 
40 mm kus 1.000 129.60 129.60

127 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - zrcadla nad dětská 
umyvadla soubor 5.000 162.00 810.00

128 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 5.000 108.00 540.00

129 K 55141107VD Pračkový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, leštěný 
chrom kus 1.000 788.40 788.40
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130 K 55141108VD Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", chrom kus 6.000 129.60 777.60

131 K 55141114VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=125 mm, výtok 103 mm kus 1.000 1 425.60 1 425.60

132 K 55141116VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=170 mm, výtok 105 mm kus 2.000 1 425.60 2 851.20

133 K 55141125VD Automatická umyvadlová baterie s elektronikou, 2 vody, 
24 V DC kus 5.000 9 396.00 46 980.00

134 K 55141128VD Napájecí zdroj pro 5 senzorových baterií, 24 V DC kus 1.000 1 425.60 1 425.60

135 K 55141129VD Dálkové ovládání pro nastavení parametrů 
infračervených čidel kus 1.000 561.60 561.60

136 K 55141161VD Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, 
raménko dl. 300 mm (dřez + výlevka) kus 2.000 2 732.40 5 464.80

137 K 55161203VD Umyvadlová výpusť click - clack kus 8.000 529.20 4 233.60

138 K 55141223VD Odpadní ventil se sítkem, nerez, DN 40 (6/4") 
kuchyňské linky kus 2.000 291.60 583.20

139 K 55141224VD Dřezová zápachová uzávěrka, dvoudřez, DN 50 x 6/4" 
s kulovým kloubem na odtoku kus 1.000 291.60 291.60

140 K 55141225VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, nastavitelný 
ABS (dětská umyvadla) kus 5.000 1 036.80 5 184.00

141 K 55141226VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom (umyvadla) kus 3.000 1 036.80 3 110.40

142 K 55141218VD Zrcadlo dětské, barevné, (tvar květina,housenka) kus 5.000 9 180.00 45 900.00

143 K 55141168VD Sprchová termostatická baterie nástěnná 1/2" x 150 
mm se sprchovou sadou kus 1.000 7 992.00 7 992.00

144 K 64214212VD Dětské umývátko 450 x 410 x 150 mm, s otvorem pro 
baterii uprostřed kus 5.000 2 786.40 13 932.00

145 K 64214230VD Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem 
pro baterii uprostřed a přepadem kus 2.000 1 274.40 2 548.80

146 K 64214218VD Instalační sada pro umyvadla kus 8.000 32.40 259.20

147 K 64214205VD Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a 
stěnu kus 8.000 86.40 691.20

148 K 64214231VD Umývátko keramické 500 x 230 x 145 mm s otvorem 
pro baterii vpravo a přepadem kus 1.000 1 436.40 1 436.40

149 K 64238808VD WC závěsné bez oplachového kruhu 530 x 360 mm, 
hluboké splachování, hladký tvar kus 1.000 2 916.00 2 916.00

150 K 64238809VD Duroplastové klozetové sedátko s poklopem, 
slowclose, nerez úchyty kus 1.000 1 566.00 1 566.00

151 K 64250917VD Vyrovnávací sada pro WC kus 6.000 54.00 324.00

152 K 64238852VD Dětský klozet závěsný 520 x 310 x 355 mm, hluboké 
splachování kus 5.000 3 996.00 19 980.00

153 K 64238854VD Dětské klozetové sedátko, barevné, s poklopem, 
slowclose, 385 x 302 x 65 mm kus 5.000 3 985.20 19 926.00

154 K 64250913VD Podomítkový modul pro závěsné WC, v=1120 mm, 
š=500 mm, ocelový rám kus 6.000 5 378.40 32 270.40

155 K 64250918VD Ovládací tlačítko pro závěsné dětské WC, 250 x 160 
mm, dělené, chrom, barevný kroužek kus 5.000 1 609.20 8 046.00

156 K 64250915VD Ovládací tlačítko pro závěsné WC, 259 x 160 mm, 
dělené, chrom kus 1.000 1 609.20 1 609.20

157 K 64250914VD Rovné odpadní připojení k WC modulu kus 6.000 86.40 518.40

158 K 64270871VD Podomítkový modul pro závěsnou výlevku, v = 1460 
mm, š = 525 mm, ocelový rám kus 1.000 5 378.40 5 378.40

159 K 64271102 Výlevka závěsná MIRA se sklopnou plastovou mřížkou 
bílá kus 1.000 5 216.40 5 216.40

160 K 64270872VD Vyrovnávací páska pro výlevku kus 1.000 54.00 54.00

161 K 64250916VD Ovládací tlačítko pro závěsnou výlevku, Single Flush 
Antivandal, 259  x 160 mm, nerez kus 1.000 1 976.40 1 976.40

162 K 64280810VD Sprchový kout, čtvercový 900x900x1950 mm, skládací, 
stříbrný lesklý chrom kus 1.000 5 508.00 5 508.00

163 K 64280821VD Sprchová vanička, čtverec 900 x 900 mm kus 1.000 3 780.00 3 780.00

164 K 64280830VD Sifon pro sprchové vaničky 50/40, nerezová krytka, 
průtok 33 l/min. kus 1.000 604.80 604.80

165 K 64280831VD Samonosný rám kus 1.000 540.00 540.00
166 K 553476591VD Dvířka revizní 150/200 mm (čistící kus) kus 4.000 540.00 2 160.00
167 K 553476593VD Dvířka revizní 150/150 mm kus 1.000 540.00 540.00

168 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D S Přesuny sutí 8 227.10
169 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1.488 293.20 436.28

170 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20 km) t 28.270 27.00 763.29

171 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1.488 1 080.00 1 607.04
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172 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (do 50 
m) t 11.903 45.40 540.40

173 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 1.488 162.00 241.06

174 K 979990111R00 Poplatek za uložení suti - zařizovací předměty t 0.456 1 863.00 849.53
175 K 979990191R00 Poplatek za uložení suti - potrubí t 1.032 3 672.00 3 789.50

D 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 35 640.00
176 K 013002VRN Projektové práce Soubor 1.000 27 000.00 27 000.00
177 K 900      R03 Výpomocné práce pro ZTI h 16.000 540.00 8 640.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 393 804.74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 393 804.74 21.00% 82 699.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 476 503.74

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

09 -  Úprava vstupu tepla  a zapojení VZT jednotky

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 393 804.74
713 - Izolace tepelné 33 409.80

732 - Strojovny 58 671.00

733 - Rozvod potrubí 204 795.00

734 - Armatury 67 737.60

79 - Ostatní náklady 28 080.00

S - Přesuny sutí 1 111.34

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

09 -  Úprava vstupu tepla  a zapojení VZT jednotky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 393 804.74

D 713 Izolace tepelné 33 409.80
1 K 713463211VD Montáž tepelné izolace na potrubí do DN 50 mm m 145.000 48.60 7 047.00

2 K 713463212VD Montáž tepelné izolace na potrubí přes DN 50 mm do 
DN 100 mm m 6.000 59.40 356.40

3 K 61313207VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 30/35 mm m 145.000 129.60 18 792.00

4 K 61313208VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 50/76 mm m 6.000 302.40 1 814.40

5 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 732 Strojovny 58 671.00
6 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 4.000 140.40 561.60
7 K 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 1.000 270.00 270.00
8 K 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 soubor 1.000 432.00 432.00
9 K 732429113R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 soubor 1.000 432.00 432.00
10 K 732481921R00 Zpětná montáž měřiče tepla Q = 10 m3/h kus 1.000 648.00 648.00
11 K 732482811R00 Demontáž měřiče tepla Q = 10 m3/h kus 1.000 540.00 540.00

12 K 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 0.051 5 400.00 275.40

13 K 732421314VD Elektronické oběhové čerpadlo typ 30/0,5-7, DN 32, 
230 V, závitové kus 1.000 13 932.00 13 932.00

14 K 732421315VD Elektronické oběhové čerpadlo typ 50/0,5-8, DN 50, 
230 V, přírubové kus 1.000 32 940.00 32 940.00

15 K 732449113VD Tepelná izolace čerpadla kus 2.000 1 620.00 3 240.00
16 K 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 733 Rozvod potrubí 204 795.00
17 K 722130919R00 Oprava - přeřezání ocelové trubky do DN 100 mm kus 4.000 54.00 216.00

18 K 722131937R00 Oprava  propojení dosavadního závitového potrubí DN 
65 mm kus 4.000 270.00 1 080.00

19 K 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 kus 2.000 378.00 756.00
20 K 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 8.000 54.00 432.00

21 K 733151216R00 Potrubí z uhlíkové oceli d 35 x 1,5 mm, spojované 
lisováním m 145.000 712.80 103 356.00

22 K 733151219R00 Potrubí z uhlíkové oceli d 76 x 2,0 mm, spojované 
lisováním m 6.000 2 872.80 17 236.80

23 K 733123122R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,6 mm kus 4.000 2 700.00 10 800.00

24 K 733139104R00 Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových (axiální) DN 
32 kus 6.000 2 754.00 16 524.00

25 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 145.000 27.00 3 915.00

26 K 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 6.000 27.00 162.00

27 K 733191860VD Uchycení potrubí třmenovými držáky, objímkami pro 
izol. potrubí soubor 1.000 16 200.00 16 200.00

28 K 733133220VD Axiální kompenzátor vlnovcový zdvih 30 mm kus 6.000 3 823.20 22 939.20

29 K 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0.070 5 400.00 378.00

30 K 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1.000 10 800.00 10 800.00

D 734 Armatury 67 737.60
31 K 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 1.000 432.00 432.00

32 K 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 3.000 540.00 1 620.00

09 -  Úprava vstupu tepla  a zapojení VZT jednotky

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 734109215R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 soubor 1.000 270.00 270.00

34 K 734172116R00 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 65 soubor 2.000 1 976.40 3 952.80

35 K 734172225R00 Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 65/50 soubor 2.000 1 976.40 3 952.80

36 K 734172226R00 Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 65/40 soubor 2.000 1 976.40 3 952.80

37 K 734173413R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 40 soubor 2.000 270.00 540.00
38 K 734173414R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 soubor 2.000 270.00 540.00
39 K 734173416R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 soubor 2.000 270.00 540.00
40 K 734190814R00 Rozpojení přírubového spoje DN 50 kus 2.000 270.00 540.00
41 K 734190818R00 Rozpojení přírubového spoje DN 100 kus 6.000 270.00 1 620.00
42 K 734191821R00 Odříznutí příruby do DN  50 kus 1.000 162.00 162.00
43 K 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 1.000 54.00 54.00
44 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 10.000 108.00 1 080.00
45 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 6.000 108.00 648.00
46 K 734209119R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 kus 5.000 162.00 810.00
47 K 734209125R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1.000 162.00 162.00
48 K 734209129R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 1/2 kus 1.000 216.00 216.00

49 K 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automatický DN 15, pro topení kus 3.000 216.00 648.00

50 K 734235124R00 Kohout kulový, R250D DN 32 kus 3.000 669.60 2 008.80
51 K 734235127R00 Kohout kulový, R250D DN 65 kus 3.000 2 991.60 8 974.80
52 K 734245423R00 Klapka zpětná, DN 25, pro topení kus 1.000 334.80 334.80
53 K 734245426R00 Klapka zpětná, DN 50, pro topení kus 1.000 734.40 734.40
54 K 734249104R00 Montáž ventilů zpětných závitových G 1 kus 1.000 129.60 129.60
55 K 734249107R00 Montáž ventilů zpětných závitových G 2 kus 1.000 162.00 162.00

56 K 734290816R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 65 kus 1.000 280.80 280.80

57 K 734295214R00 Filtr závitový DN 32, pro topení, nerezové sítko kus 1.000 313.20 313.20
58 K 734295217R00 Filtr závitový DN 65, pro topení, nerezové sítko kus 1.000 4 536.00 4 536.00
59 K 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, R608 DN 15 kus 7.000 356.40 2 494.80
60 K 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 2.000 162.00 324.00

61 K 734419111R00 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 4.000 108.00 432.00

62 K 734411152VD Termomanometr D80 včetně zpětné klapky 1/4"x1/2" 0-
6 bar kus 4.000 529.20 2 116.80

63 K 734494111R00 Návarky M 12x1,5  délka do 220 mm kus 4.000 162.00 648.00
64 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 12.000 237.60 2 851.20

65 K 55123400VD 2 - cestný kulový kohout DN 32, kvs 75 m3/h, 
servopohon 230 VAC, 2-bodové řízení kus 1.000 324.00 324.00

66 K 55123510VD Smyčkový regulační ventil DN 65, přírubový kus 1.000 13 176.00 13 176.00

67 K 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0.140 5 400.00 756.00

68 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 79 Ostatní náklady 28 080.00
69 K 7990001VD Tlaková zkouška hod 6.000 540.00 3 240.00
70 K 7990002VD Výpomocné práce ÚT soubor 1.000 16 200.00 16 200.00
71 K 7990003VD Zaregulování vstupu tepla včetně VZT soubor 1.000 8 640.00 8 640.00

D S Přesuny sutí 1 111.34
72 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0.260 293.20 76.23

73 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km t 4.940 27.00 133.38

74 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0.260 1 080.00 280.80

75 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (do 50 
m) t 2.080 45.40 94.43

76 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 0.260 162.00 42.12

77 K 979990191R00 Poplatek za uložení suti t 0.260 1 863.00 484.38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 958 638.20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 958 638.20 21.00% 201 314.02

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 159 952.22

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

10 - Elektroinstalace - slaboproud 

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

10.01 - Systém elektronického zabezpečení

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 958 638.20
D1 - Ústředna 141 917.80

D2 - Koncové prvky 174 502.90

D3 - Kabeláž 581 204.90

D4 - Ostatní 61 012.60

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

10 - Elektroinstalace - slaboproud 

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

10.01 - Systém elektronického zabezpečení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 958 638.20

D D1 Ústředna 141 917.80
1 K Pol1 GFlex 100 (V3) - ústředna v kitu ks 1.000 18 416.60 18 416.60

2 K Pol2 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM 
výstupy ks 9.000 4 454.60 40 091.40

3 K Pol3 MK8 LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a 
přívěšků ks 3.000 5 226.00 15 678.00

4 K Pol4 Zálohovaný zdroj 12V s por. Výstupem ks 8.000 4 454.60 35 636.80

5 K Pol5 Akumulátor 12V/17Ah konektor Faston 187, životnost 
až 5 let, VdS ks 8.000 1 473.40 11 787.20

6 K Pol6 Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 
5 let, VdS ks 1.000 755.80 755.80

7 K Pol7 Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen 
GALAXY ks 1.000 19 552.00 19 552.00

D D2 Koncové prvky 174 502.90
8 K Pol8 PIR detektor, vějíř 12 x 17m, volitelná PET do 36kg a 

volitelný pohled pod sebe ks 62.000 783.70 48 589.40

9 K Pol9 Kloubový držák na stěnu s tamperem, dodává se v 
balení, 1ks balení = 5 držáků ks 62.000 2 004.10 124 254.20

10 K Pol10 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích 
svorek ks 3.000 553.10 1 659.30

D D3 Kabeláž 581 204.90
11 K Pol11 Kabel UTP cat. 6 m 4 250.000 43.20 183 600.00
12 K Pol12 Kabel CYKY J 3x1,5 m 150.000 47.80 7 170.00
13 K Pol13 Kabel CYKY O 2x2,5 m 100.000 50.90 5 090.00

14 K Pol14 Elektroinstalační plastová trubka pevná vnějšího 
průměru 20 mm/lišta 20x20 povrchová m 3 230.000 65.40 211 242.00

15 K Pol15 Elektroinstalační plastová trubka ohebná vnějšího 
průměru 20 mm m 100.000 65.40 6 540.00

16 K Pol16 Drážkování pro kabeláž m 1 400.000 86.60 121 240.00
17 K Pol17 Drobné zednické, začišťovací práce kpl 1.000 31 200.00 31 200.00
18 K Pol18 Drobný instalační materiál kpl 1.000 6 456.60 6 456.60
19 K Pol19 Zaškolení obsluhy kpl 1.000 8 666.30 8 666.30

D D4 Ostatní 61 012.60
20 K Pol20 Pronájem lešení včetně dopravy kpl 1.000 11 960.00 11 960.00
21 K Pol21 Utěsnění prostopů s požární odolnostní dle PBŘ kpl 1.000 14 646.30 14 646.30

22 K Pol22 Součinnost s dodavatelem ZDP s připojením na PCO kpl 1.000 6 066.30 6 066.30

23 K Pol23 Zkoušky, revize, doklady kpl 1.000 10 400.00 10 400.00
24 K Pol24 Propojení, programování a oživení systému kpl 1.000 11 960.00 11 960.00

25 K Pol25 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.000 5 980.00 5 980.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

10 - Elektroinstalace - slaboproud 

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

10.01 - Systém elektronického zabezpečení

Strana 116 z 286



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 831.50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 332 831.50 21.00% 69 894.62

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 402 726.12

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

10 - Elektroinstalace - slaboproud 

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

10.02 - Docházkový systém

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 332 831.50
PSV - Práce a dodávky PSV 332 831.50
    D1 - EKV 332 831.50

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

10 - Elektroinstalace - slaboproud 

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

10.02 - Docházkový systém
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 332 831.50

D PSV Práce a dodávky PSV 332 831.50

D D1 EKV 332 831.50
1 K A22K 2-dveřový (až 4 čt.) webový kontrolér Atrium Krypto v 

kov.krytu s nap.zdrojem ks 4.000 15 293.20 61 172.80

2 K UT1270 Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187, životnost 
až 3 roky ks 4.000 755.80 3 023.20

3 K Signo 40 K STD T Čtečka Signo 40, široká s kláves., std.profil 
(iCLASS/SEOS/SIO/Prox/BT), svork. ks 7.000 11 126.30 77 884.10

4 K S-4 Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks ks 7.000 791.00 5 537.00
5 K S-4.1 Elektrický zámek 12V ks 7.000 1 963.50 13 744.50

6 K Pol26 Smartwares DIC-22142 video interkom 8,89 cm (3.5") 
hliník, bílá ks 1.000 7 280.00 7 280.00

7 K Pol27 Napájecí adaptér 15V do zásuvky - pro napájení 
systému interkomu ks 1.000 445.40 445.40

8 K Pol28 Instalační krabice plastová 500x500 ks 1.000 2 912.00 2 912.00
9 K Pol29 Kabel UTP cat. 6 m 860.000 43.20 37 152.00
10 K Pol30 Propojovací UTP cat 6 - 0,3m ks 4.000 67.00 268.00
11 K Pol31 Keyston cat.6 ks 4.000 152.50 610.00
12 K Pol32 Lisování konektoru RJ45 ks 4.000 69.40 277.60

13 K Pol33 Elektroinstalační plastová trubka pevná vnějšího 
průměru 20 mm/lišta 20x20 povrchová m 350.000 65.40 22 890.00

14 K Pol34 Elektroinstalační plastová trubka ohebná vnějšího 
průměru 20 mm m 20.000 65.40 1 308.00

15 K Pol35 Drážkování pro kabeláž m 200.000 86.60 17 320.00
16 K Pol17 Drobné zednické, začišťovací práce kpl 1.000 10 400.00 10 400.00
17 K Pol36 Drobný instalační materiál kpl 1.000 2 660.60 2 660.60

18 K Pol37 Pronájem vysokozdvižné plošiny/lešení včetně dopravy kpl 1.000 11 960.00 11 960.00

19 K Pol38 Utěsnění prostopů s požární odolnostní dle PBŘ kpl 1.000 14 646.30 14 646.30
20 K Pol39 Zaškolení obsluhy kpl 1.000 4 333.70 4 333.70
21 K Pol40 Oživení systému kpl 1.000 8 666.30 8 666.30
22 K Pol41 Zkoušky, revize, doklady kpl 1.000 10 400.00 10 400.00
23 K Pol42 Propojení, programování a oživení systému kpl 1.000 11 960.00 11 960.00

24 K Pol43 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.000 5 980.00 5 980.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

10 - Elektroinstalace - slaboproud 

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

10.02 - Docházkový systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 286 190.90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 286 190.90 21.00% 60 100.09

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 346 290.99

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

10 - Elektroinstalace - slaboproud 

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

10.03 - Kamerový systém

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 286 190.90
D1 - CCTV 231 244.60

D2 - Ostatní 54 946.30

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

10 - Elektroinstalace - slaboproud 

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

10.03 - Kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 286 190.90

D D1 CCTV 231 244.60
1 K Pol44 IP dome kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, 

H.265(+), VA, IP67 ks 10.000 8 198.30 81 983.00

2 K Pol45 Držák kamery na stěnu ks 10.000 1 629.70 16 297.00

3 K Pol46 Switch 16 portů Gigabit, kapacita 32Gbps, kov pro 
propojení kamer, EZS a přístupového systému ks 1.000 4 179.10 4 179.10

4 K Pol47 NVR pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, 16x PoE, HDMI, 
4K, I/O, bez HDD ks 1.000 11 838.30 11 838.30

5 K Pol48 Přídavný HDD k rekordérům, 3TB, WD nová řada 
PURZ ks 2.000 3 498.60 6 997.20

6 K Pol32 Lisování konektoru RJ45 ks 10.000 69.40 694.00
7 K Pol31 Keyston cat.6 ks 12.000 152.50 1 830.00
8 K Pol49 Vyvazovací panel 24 portu do RACKu ks 1.000 4 524.00 4 524.00
9 K Pol29 Kabel UTP cat. 6 m 580.000 43.20 25 056.00
10 K Pol30 Propojovací UTP cat 6 - 0,3m ks 12.000 67.00 804.00

11 K Pol33 Elektroinstalační plastová trubka pevná vnějšího 
průměru 20 mm/lišta 20x20 povrchová m 500.000 65.40 32 700.00

12 K Pol34 Elektroinstalační plastová trubka ohebná vnějšího 
průměru 20 mm m 20.000 65.40 1 308.00

13 K Pol35 Drážkování pro kabeláž m 200.000 86.60 17 320.00
14 K Pol17 Drobné zednické, začišťovací práce kpl 1.000 8 320.00 8 320.00
15 K Pol50 Drobný instalační materiál kpl 1.000 3 527.70 3 527.70
16 K Pol51 Oživení systému kpl 1.000 8 666.30 8 666.30
17 K Pol39 Zaškolení obsluhy kpl 1.000 5 200.00 5 200.00

D D2 Ostatní 54 946.30
18 K Pol52 Pronájem lešení včetně dopravy kpl 1.000 11 960.00 11 960.00
19 K Pol53 Utěsnění prostopů s požární odolnostní dle PBŘ kpl 1.000 14 646.30 14 646.30
20 K Pol54 Zkoušky, revize, doklady kpl 1.000 10 400.00 10 400.00
21 K Pol55 Propojení, programování a oživení systému kpl 1.000 11 960.00 11 960.00

22 K Pol56 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.000 5 980.00 5 980.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

10 - Elektroinstalace - slaboproud 

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

10.03 - Kamerový systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 114 351.97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 114 351.97 21.00% 234 013.91

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 348 365.88

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.01 - SO 01 - hospodářský pavilon_ stavební úpravy

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 114 351.97
HSV - Práce a dodávky HSV 105 165.49
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 122.44

    4 - Vodorovné konstrukce 7 285.92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 612.51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 917.16

    997 - Přesun sutě 36 095.62

    998 - Přesun hmot 1 131.84

PSV - Práce a dodávky PSV 1 009 186.48
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 767.37

    713 - Izolace tepelné 13 950.71

    766 - Konstrukce truhlářské 27 292.24

    767 - Konstrukce zámečnické 19 342.08

    771 - Podlahy z dlaždic 155 294.31

    776 - Podlahy povlakové 413 648.17

    781 - Dokončovací práce - obklady 308 644.60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 36 247.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.01 - SO 01 - hospodářský pavilon_ stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 114 351.97

D HSV Práce a dodávky HSV 105 165.49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 122.44
1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 4.564 741.00 3 381.92
VV SO01_07 4.564

2 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 4.230 1 020.00 4 314.60

VV SO01_06 4.230

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 18.240 133.00 2 425.92

VV 4*1,3+4*3,26 18.240

D 4 Vodorovné konstrukce 7 285.92
4 K 411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 

nebo žump m2 28.240 258.00 7 285.92
VV SO01_04 28.240

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 612.51
5 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 8.794 280.00 2 462.32
VV SO01_06+SO01_07 8.794

6 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 6.194 171.00 1 059.17

VV SO01_07+0,5*3,26 6.194

7 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1.949 5 460.00 10 641.54

VV SO01_04*1,15*0,06 1.949
8 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.388 32 000.00 12 416.00

VV SO01_04*1,15*0,004 0.130
VV SO01_05*1,15*0,004 0.258
VV Součet 0.388

9 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 96.876 43.70 4 233.48
VV SO01_04*1,15 32.476
VV SO01_05*1,15 64.400
VV Součet 96.876

10 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2.000 830.00 1 660.00

11 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 2.000 3 070.00 6 140.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 917.16
12 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 4.564 151.00 689.16

VV SO01_07 4.564

13 K 963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 28.240 100.00 2 824.00

VV SO01_04 28.240

14 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 1.949 4 000.00 7 796.00

VV SO01_04*1,15*0,06 1.949

15 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2.000 304.00 608.00

D 997 Přesun sutě 36 095.62
16 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 17.288 450.00 7 779.60

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.01 - SO 01 - hospodářský pavilon_ stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 17.288 200.00 3 457.60

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 17.288 12.90 223.02

19 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 17.288 1 300.00 22 474.40

20 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 17.288 125.00 2 161.00

D 998 Přesun hmot 1 131.84
21 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 6.288 180.00 1 131.84

D PSV Práce a dodávky PSV 1 009 186.48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 767.37
22 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým m2 96.876 15.30 1 482.20
VV SO01_04*1,15 32.476
VV SO01_05*1,15 64.400
VV Součet 96.876

23 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0.038 147 800.00 5 616.40
VV 96,876*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0.038

24 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 96.876 127.00 12 303.25

VV SO01_04*1,15 32.476
VV SO01_05*1,15 64.400
VV Součet 96.876

25 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 112.909 131.00 14 791.08

VV 96,876*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 112.909

26 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 341.929 1.68 574.44

D 713 Izolace tepelné 13 950.71
27 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 96.876 17.40 1 685.64
VV SO01_04*1,15 32.476
VV SO01_05*1,15 64.400
VV Součet 96.876

28 K 713123111
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 
systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 
mm

m2 96.876 60.00 5 812.56

VV SO01_04*1,15 32.476
VV SO01_05*1,15 64.400
VV Součet 96.876

29 M 28376470 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
200kPa λ=0,032 tl 20mm m2 104.626 60.00 6 277.56

VV 96,876*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 104.626

30 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 137.758 1.27 174.95

D 766 Konstrukce truhlářské 27 292.24
31 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2.000 1 690.00 3 380.00

32 M 61161028 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm kus 2.000 7 360.00 14 720.00

VV "specifikace dle PD, ozn. V1"2 2.000

33 K 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo kus 2.000 283.00 566.00

34 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 2.000 1 330.00 2 660.00

35 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 2.000 195.00 390.00

36 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 2.000 2 670.00 5 340.00

37 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 2.000 62.40 124.80

38 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 271.808 0.41 111.44

D 767 Konstrukce zámečnické 19 342.08
39 K 767896110.01 D + M ochranných rohových profilů, nerez 20/20/1,5 

MM m 48.000 400.00 19 200.00
VV "převzato z PD"48 48.000

40 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 192.000 0.74 142.08

D 771 Podlahy z dlaždic 155 294.31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 70.420 10.00 704.20
VV SO01_08 70.420

42 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 70.420 62.80 4 422.38
VV SO01_08 70.420

43 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm m2 70.420 417.00 29 365.14

VV SO01_08 70.420
44 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 114.450 80.00 9 156.00

VV SO01_13 114.450

45 K 771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2 70.420 652.00 45 913.84

VV SO01_08 70.420

46 M 59761148
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 
do 9ks/m2

m2 77.462 400.00 30 984.80

VV 70,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77.462

47 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 70.420 429.00 30 210.18

VV SO01_08 70.420

48 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 1 507.565 3.01 4 537.77

D 776 Podlahy povlakové 413 648.17
49 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením m2 255.400 37.10 9 475.34
VV SO01_09+SO01_11 255.400

50 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 255.400 10.60 2 707.24
VV SO01_09+SO01_11 255.400

51 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 255.400 47.70 12 182.58

VV SO01_09+SO01_11 255.400

52 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 255.400 267.10 68 217.34

VV SO01_09+SO01_11 255.400

53 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 211.370 84.80 17 924.18

VV SO01_02-SO01_13 211.370
54 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 28.450 201.40 5 729.83

VV SO01_11 28.450

55 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 31.295 295.70 9 253.93

VV 28,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31.295
56 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 226.950 222.60 50 519.07

VV SO01_09 226.950

57 M 28412285.01 krytina podlahová homogenní vinylová, vysoce 
zátěžová v rolích - specifikace dle PD m2 249.645 613.70 153 207.14

VV 226,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 249.645

58 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena m 29.700 63.60 1 888.92

VV 6,5+2,8+6,4+4,5+4,5+5 29.700

59 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 216.400 31.80 6 881.52
VV SO01_10+SO01_12 216.400

60 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 216.400 90.10 19 497.64
VV SO01_10+SO01_12 216.400

61 M 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 220.728 91.20 20 130.39
VV 216,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 220.728

62 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 36.700 143.10 5 251.77
VV 6,4 6.400

VV
1,1+1,1+1,1+0,8+1,1+0,9+0,9+0,9+0,9+1,8+1,1+1+0,8+0,8+0,
8+0,8+0,6+0,6+1,05+1,1+1,1+0,8+1,1+0,9+0,9+0,8+0,6+0,8+
0,6+0,9+1,45+1,1

30.300

VV Součet 36.700

63 M 59054112 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně 
eloxovaný 12,5x30mm m 30.906 153.70 4 750.25

VV
1,1+1,1+1,1+0,8+1,1+0,9+0,9+0,9+0,9+1,8+1,1+1+0,8+0,8+0,
8+0,8+0,6+0,6+1,05+1,1+1,1+0,8+1,1+0,9+0,9+0,8+0,6+0,8+
0,6+0,9+1,45+1,1

30.300

VV 30,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30.906
64 M 59054154 profil přechodový mezi dvěma koberci m 6.528 153.70 1 003.35

VV 6,4 6.400
VV 6,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6.528

65 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 216.400 47.70 10 322.28
VV SO01_10+SO01_12 216.400

66 M 28412285.01 krytina podlahová homogenní vinylová, vysoce 
zátěžová v rolích - specifikace dle PD m2 20.218 613.70 12 407.79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV SO01_10 183.800
VV 183,8*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 20.218

67 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 3.586 295.70 1 060.38

VV SO01_12 32.600
VV 32,6*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 3.586

68 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 4 124.109 0.30 1 237.23

D 781 Dokončovací práce - obklady 308 644.60
69 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 223.700 50.00 11 185.00

VV SO01_03 223.700
70 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 223.700 214.00 47 871.80

VV SO01_03 223.700

71 K 781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 223.700 677.00 151 444.90

VV SO01_03 223.700
72 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 246.070 300.00 73 821.00

VV 223,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 246.070

73 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 223.700 87.80 19 640.86
VV SO01_03 223.700

74 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 3 039.636 1.54 4 681.04

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 247.00
75 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek m2 216.400 60.50 13 092.20
VV S001_01 216.400

76 K 783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 216.400 107.00 23 154.80

VV S001_01 216.400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 220 817.11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 220 817.11 21.00% 256 371.59

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 477 188.70

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.02 - SO 02 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 220 817.11
HSV - Práce a dodávky HSV 259 161.33
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 48 416.81

    4 - Vodorovné konstrukce 7 024.95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 238.17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 200.31

    997 - Přesun sutě 150 875.83

    998 - Přesun hmot 1 405.26

PSV - Práce a dodávky PSV 961 655.78
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 185.93

    713 - Izolace tepelné 3 688.84

    763 - Konstrukce suché výstavby 36 396.90

    766 - Konstrukce truhlářské 13 646.12

    767 - Konstrukce zámečnické 41 101.92

    771 - Podlahy z dlaždic 44 104.52

    776 - Podlahy povlakové 481 365.28

    781 - Dokončovací práce - obklady 301 883.94

    783 - Dokončovací práce - nátěry 30 282.33

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.02 - SO 02 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 220 817.11

D HSV Práce a dodávky HSV 259 161.33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 416.81
1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 35.910 741.00 26 609.31
VV SO02_07 35.910

2 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 14.430 1 020.00 14 718.60

VV SO02_06 14.430

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 53.300 133.00 7 088.90

VV 5*3+8*1,3+8*3+3*1,3 53.300

D 4 Vodorovné konstrukce 7 024.95
4 K 411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 

nebo žump m2 22.275 258.00 5 746.95
VV SO02_04 22.275

5 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 2.000 639.00 1 278.00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 238.17
6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 50.340 280.00 14 095.20
VV SO02_06+SO02_07 50.340

7 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 14.430 171.00 2 467.53

VV SO02_06 14.430

8 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1.537 5 460.00 8 392.02

VV SO02_04*1,15*0,06 1.537
9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.102 32 000.00 3 264.00

VV SO02_04*1,15*0,004 0.102
10 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 25.616 43.70 1 119.42

VV SO02_04*1,15 25.616

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1.000 830.00 830.00

12 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 1.000 3 070.00 3 070.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 200.31
13 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 35.910 151.00 5 422.41

VV SO02_07 35.910

14 K 963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 22.275 100.00 2 227.50

VV SO02_04 22.275

15 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 25.616 400.00 10 246.40

VV SO02_04*1,15 25.616

16 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 1.000 304.00 304.00

D 997 Přesun sutě 150 875.83
17 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 72.262 450.00 32 517.90

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.02 - SO 02 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 72.262 200.00 14 452.40

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 72.262 12.90 932.18

20 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 72.262 1 300.00 93 940.60

21 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 72.262 125.00 9 032.75

D 998 Přesun hmot 1 405.26
22 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 7.807 180.00 1 405.26

D PSV Práce a dodávky PSV 961 655.78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 185.93
23 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým m2 25.616 15.30 391.92
VV SO02_04*1,15 25.616

24 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0.010 147 800.00 1 478.00
VV 25,616*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0.010

25 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 25.616 127.00 3 253.23

VV SO02_04*1,15 25.616

26 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 29.855 131.00 3 911.01

VV 25,616*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 29.855

27 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 90.342 1.68 151.77

D 713 Izolace tepelné 3 688.84
28 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 25.616 17.40 445.72
VV SO02_04*1,15 25.616

29 K 713123111
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 
systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 
mm

m2 25.616 60.00 1 536.96

VV SO02_04*1,15 25.616

30 M 28376470 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
200kPa λ=0,032 tl 20mm m2 27.665 60.00 1 659.90

VV 25,616*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 27.665

31 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 36.426 1.27 46.26

D 763 Konstrukce suché výstavby 36 396.90
32 K 763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD m2 33.440 1 080.00 36 115.20
VV SO02_05 33.440

33 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 361.152 0.78 281.70

D 766 Konstrukce truhlářské 13 646.12
34 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1.000 1 690.00 1 690.00

35 M 61161028 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm kus 1.000 7 360.00 7 360.00

36 K 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo kus 1.000 283.00 283.00

37 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1.000 1 330.00 1 330.00

38 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1.000 195.00 195.00

39 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 1.000 2 670.00 2 670.00

40 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 1.000 62.40 62.40

41 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 135.904 0.41 55.72

D 767 Konstrukce zámečnické 41 101.92
42 K 767896110.01 D + M ochranných rohových profilů, nerez 20/20/1,5 

MM m 102.000 400.00 40 800.00
VV "převzato z PD"54+48 102.000

43 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 408.000 0.74 301.92

D 771 Podlahy z dlaždic 44 104.52
44 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 21.560 10.00 215.60

VV SO02_13 21.560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 21.560 62.80 1 353.97
VV SO02_13 21.560

46 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm m2 21.560 417.00 8 990.52

VV SO02_13 21.560

47 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných m 21.440 31.50 675.36

VV SO02_15 21.440
48 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 100.460 80.00 8 036.80

VV SO02_08 100.460

49 K 771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2 21.560 652.00 14 057.12

VV SO02_13 21.560

50 M 59761148
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 
do 9ks/m2

m2 23.716 400.00 9 486.40

VV 21,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23.716

51 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 428.158 3.01 1 288.75

D 776 Podlahy povlakové 481 365.28
52 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením m2 324.590 37.10 12 042.29
VV SO02_09+SO02_12 324.590

53 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 324.590 10.60 3 440.65
VV SO02_09+SO02_12 324.590

54 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 324.590 47.70 15 482.94

VV SO02_09+SO02_12 324.590

55 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 390.730 267.10 104 363.98

VV SO02_09+SO02_11 390.730

56 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 311.830 84.80 26 443.18

VV SO02_02-SO02_08 311.830
57 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 120.760 201.40 24 321.06

58 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 132.836 295.70 39 279.61

VV SO02_11 120.760
VV 120,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132.836

59 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 269.970 222.60 60 095.32
VV SO02_09 269.970

60 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 296.967 422.90 125 587.34
VV 269,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 296.967

61 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena m 71.700 63.60 4 560.12

VV 2,5+4,7+2+3,2+6,5*3 31.900
VV 2+6+2,3+6,5*3+4,8+1,7+3,5 39.800
VV Součet 71.700

62 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 180.790 31.80 5 749.12
VV SO02_10+SO02_12 180.790

63 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 180.790 90.10 16 289.18
VV SO02_10+SO02_12 180.790

64 M 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 184.406 90.10 16 614.98
VV 180,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 184.406

65 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 31.300 143.10 4 479.03
VV 2,6+6,5*2 15.600

VV
1,6+0,6+0,6+0,7+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8+
0,9+0,9+1,1+0,8 15.700

VV Součet 31.300

66 M 59054112 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně 
eloxovaný 12,5x30mm m 16.014 153.70 2 461.35

VV
1,6+0,6+0,6+0,7+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8+
0,9+0,9+1,1+0,8 15.700

VV 15,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16.014
67 M 59054154 profil přechodový mezi dvěma koberci m 15.912 153.70 2 445.67

VV 2,6+6,5*2 15.600
VV 15,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15.912

68 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 180.790 47.70 8 623.68
VV SO02_10+SO02_12 180.790

69 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 13.879 422.90 5 869.43
VV SO02_10 126.170
VV 126,17*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 13.879
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 6.008 295.70 1 776.57

VV SO02_12 54.620
VV 54,62*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 6.008

71 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 4 799.255 0.30 1 439.78

D 781 Dokončovací práce - obklady 301 883.94
72 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 218.800 50.00 10 940.00

VV SO02_03 218.800
73 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 218.800 214.00 46 823.20

VV SO02_03 218.800

74 K 781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 218.800 677.00 148 127.60

VV SO02_03 218.800
75 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 240.680 300.00 72 204.00

VV 218,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 240.680

76 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 218.800 87.80 19 210.64
VV SO02_03 218.800

77 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 2 973.054 1.54 4 578.50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 282.33
78 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek m2 180.790 60.50 10 937.80
VV SO02_01 180.790

79 K 783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 180.790 107.00 19 344.53

VV SO02_01 180.790
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 313 238.17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 313 238.17 21.00% 275 780.02

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 589 018.19

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.03 - SO 03 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 313 238.17
HSV - Práce a dodávky HSV 351 378.93
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 48 416.81

    4 - Vodorovné konstrukce 7 024.95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 238.17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 417.91

    997 - Přesun sutě 150 875.83

    998 - Přesun hmot 1 405.26

PSV - Práce a dodávky PSV 961 859.24
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 185.93

    713 - Izolace tepelné 3 688.84

    763 - Konstrukce suché výstavby 36 396.90

    766 - Konstrukce truhlářské 13 646.12

    767 - Konstrukce zámečnické 41 101.92

    771 - Podlahy z dlaždic 44 104.52

    776 - Podlahy povlakové 481 568.74

    781 - Dokončovací práce - obklady 301 883.94

    783 - Dokončovací práce - nátěry 30 282.33

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.03 - SO 03 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 313 238.17

D HSV Práce a dodávky HSV 351 378.93

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 416.81
1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 35.910 741.00 26 609.31
VV SO02_07 35.910

2 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 14.430 1 020.00 14 718.60

VV SO02_06 14.430

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 53.300 133.00 7 088.90

VV 5*3+8*1,3+8*3+3*1,3 53.300

D 4 Vodorovné konstrukce 7 024.95
4 K 411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 

nebo žump m2 22.275 258.00 5 746.95
VV SO02_04 22.275

5 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 2.000 639.00 1 278.00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 238.17
6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 50.340 280.00 14 095.20
VV SO02_06+SO02_07 50.340

7 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 14.430 171.00 2 467.53

VV SO02_06 14.430

8 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1.537 5 460.00 8 392.02

VV SO02_04*1,15*0,06 1.537
9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.102 32 000.00 3 264.00

VV SO02_04*1,15*0,004 0.102
10 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 25.616 43.70 1 119.42

VV SO02_04*1,15 25.616

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1.000 830.00 830.00

12 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 1.000 3 070.00 3 070.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 417.91
13 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 35.910 151.00 5 422.41

VV SO02_07 35.910

14 K 963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 22.275 100.00 2 227.50

VV SO02_04 22.275

15 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 25.616 4 000.00 102 464.00

VV SO02_04*1,15 25.616

16 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 1.000 304.00 304.00

D 997 Přesun sutě 150 875.83
17 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 72.262 450.00 32 517.90

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.03 - SO 03 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 72.262 200.00 14 452.40

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 72.262 12.90 932.18

20 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 72.262 1 300.00 93 940.60

21 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 72.262 125.00 9 032.75

D 998 Přesun hmot 1 405.26
22 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 7.807 180.00 1 405.26

D PSV Práce a dodávky PSV 961 859.24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 185.93
23 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým m2 25.616 15.30 391.92
VV SO02_04*1,15 25.616

24 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0.010 147 800.00 1 478.00
VV 25,616*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0.010

25 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 25.616 127.00 3 253.23

VV SO02_04*1,15 25.616

26 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 29.855 131.00 3 911.01

VV 25,616*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 29.855

27 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 90.342 1.68 151.77

D 713 Izolace tepelné 3 688.84
28 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 25.616 17.40 445.72
VV SO02_04*1,15 25.616

29 K 713123111
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 
systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 
mm

m2 25.616 60.00 1 536.96

VV SO02_04*1,15 25.616

30 M 28376470 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
200kPa λ=0,032 tl 20mm m2 27.665 60.00 1 659.90

VV 25,616*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 27.665

31 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 36.426 1.27 46.26

D 763 Konstrukce suché výstavby 36 396.90
32 K 763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD m2 33.440 1 080.00 36 115.20
VV SO02_05 33.440

33 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 361.152 0.78 281.70

D 766 Konstrukce truhlářské 13 646.12
34 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1.000 1 690.00 1 690.00

35 M 61161028 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm kus 1.000 7 360.00 7 360.00

36 K 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo kus 1.000 283.00 283.00

37 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1.000 1 330.00 1 330.00

38 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1.000 195.00 195.00

39 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 1.000 2 670.00 2 670.00

40 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 1.000 62.40 62.40

41 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 135.904 0.41 55.72

D 767 Konstrukce zámečnické 41 101.92
42 K 767896110.01 D + M ochranných rohových profilů, nerez 20/20/1,5 

MM m 102.000 400.00 40 800.00
VV "převzato z PD"54+48 102.000

43 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 408.000 0.74 301.92

D 771 Podlahy z dlaždic 44 104.52
44 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 21.560 10.00 215.60

VV SO02_13 21.560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 21.560 62.80 1 353.97
VV SO02_13 21.560

46 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm m2 21.560 417.00 8 990.52

VV SO02_13 21.560

47 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných m 21.440 31.50 675.36

VV SO02_15 21.440
48 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 100.460 80.00 8 036.80

VV SO02_08 100.460

49 K 771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2 21.560 652.00 14 057.12

VV SO02_13 21.560

50 M 59761148
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 
do 9ks/m2

m2 23.716 400.00 9 486.40

VV 21,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23.716

51 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 428.158 3.01 1 288.75

D 776 Podlahy povlakové 481 568.74
52 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením m2 324.590 37.10 12 042.29
VV SO02_09+SO02_12 324.590

53 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 324.590 10.60 3 440.65
VV SO02_09+SO02_12 324.590

54 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 324.590 47.70 15 482.94

VV SO02_09+SO02_12 324.590

55 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 390.730 267.10 104 363.98

VV SO02_09+SO02_11 390.730

56 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 311.830 84.80 26 443.18

VV SO02_02-SO02_08 311.830
57 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 120.760 201.40 24 321.06

58 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 132.836 295.70 39 279.61

VV SO02_11 120.760
VV 120,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132.836

59 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 269.970 222.60 60 095.32
VV SO02_09 269.970

60 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 296.967 422.90 125 587.34
VV 269,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 296.967

61 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena m 71.700 63.60 4 560.12

VV 2,5+4,7+2+3,2+6,5*3 31.900
VV 2+6+2,3+6,5*3+4,8+1,7+3,5 39.800
VV Součet 71.700

62 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 180.790 31.80 5 749.12
VV SO02_10+SO02_12 180.790

63 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 180.790 90.10 16 289.18
VV SO02_10+SO02_12 180.790

64 M 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 184.406 91.20 16 817.83
VV 180,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 184.406

65 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 31.300 143.10 4 479.03
VV 2,6+6,5*2 15.600

VV
1,6+0,6+0,6+0,7+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8+
0,9+0,9+1,1+0,8 15.700

VV Součet 31.300

66 M 59054112 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně 
eloxovaný 12,5x30mm m 16.014 153.70 2 461.35

VV
1,6+0,6+0,6+0,7+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8+
0,9+0,9+1,1+0,8 15.700

VV 15,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16.014
67 M 59054154 profil přechodový mezi dvěma koberci m 15.912 153.70 2 445.67

VV 2,6+6,5*2 15.600
VV 15,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15.912

68 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 180.790 47.70 8 623.68
VV SO02_10+SO02_12 180.790

69 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 13.879 422.90 5 869.43
VV SO02_10 126.170
VV 126,17*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 13.879
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 6.008 295.70 1 776.57

VV SO02_12 54.620
VV 54,62*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 6.008

71 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 4 801.284 0.30 1 440.39

D 781 Dokončovací práce - obklady 301 883.94
72 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 218.800 50.00 10 940.00

VV SO02_03 218.800
73 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 218.800 214.00 46 823.20

VV SO02_03 218.800

74 K 781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 218.800 677.00 148 127.60

VV SO02_03 218.800
75 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 240.680 300.00 72 204.00

VV 218,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 240.680

76 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 218.800 87.80 19 210.64
VV SO02_03 218.800

77 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 2 973.054 1.54 4 578.50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 282.33
78 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek m2 180.790 60.50 10 937.80
VV SO02_01 180.790

79 K 783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 180.790 107.00 19 344.53

VV SO02_01 180.790
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 605 563.31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 605 563.31 21.00% 127 168.30

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 732 731.61

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.04 - SO 04 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 605 563.31
HSV - Práce a dodávky HSV 90 681.97
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 104.47

    4 - Vodorovné konstrukce 7 916.40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 408.26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 640.01

    997 - Přesun sutě 31 768.45

    998 - Přesun hmot 844.38

PSV - Práce a dodávky PSV 514 881.34
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 390.28

    713 - Izolace tepelné 2 992.62

    766 - Konstrukce truhlářské 13 590.40

    767 - Konstrukce zámečnické 12 000.00

    771 - Podlahy z dlaždic 64 352.04

    776 - Podlahy povlakové 232 725.60

    781 - Dokončovací práce - obklady 172 341.52

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 488.88

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.04 - SO 04 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 605 563.31

D HSV Práce a dodávky HSV 90 681.97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 104.47
1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 10.106 741.00 7 488.55
VV SO04_07 10.106

2 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 6.710 1 020.00 6 844.20

VV So04_06 6.710

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 20.840 133.00 2 771.72

VV 4*3,26+6*1,3 20.840

D 4 Vodorovné konstrukce 7 916.40
4 K 411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 

nebo žump m2 18.300 258.00 4 721.40
VV SO04_04 18.300

5 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 5.000 639.00 3 195.00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 408.26
6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 16.816 280.00 4 708.48
VV So04_06+SO04_07 16.816

7 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 10.106 171.00 1 728.13

VV SO04_07 10.106

8 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1.263 5 460.00 6 895.98

VV SO04_04*1,15*0,06 1.263
9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.008 32 000.00 256.00

VV SO04_04*1,15*0,0004 0.008
10 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 21.045 43.70 919.67

VV SO04_04*1,15 21.045

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1.000 830.00 830.00

12 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 1.000 3 070.00 3 070.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 640.01
13 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 10.106 151.00 1 526.01

VV SO04_07 10.106

14 K 963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 18.300 100.00 1 830.00

VV SO04_04 18.300

15 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 2.745 4 000.00 10 980.00

VV SO04_04*0,15 2.745

16 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 1.000 304.00 304.00

D 997 Přesun sutě 31 768.45
17 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 16.651 450.00 7 492.95

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.04 - SO 04 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 16.651 20.00 333.02

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 16.651 12.90 214.80

20 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 16.651 1 300.00 21 646.30

21 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 16.651 125.00 2 081.38

D 998 Přesun hmot 844.38
22 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 4.691 180.00 844.38

D PSV Práce a dodávky PSV 514 881.34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 390.28
23 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým m2 21.045 15.30 321.99
VV SO04_04*1,15 21.045

24 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0.008 147 800.00 1 182.40
VV 21,045*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0.008

25 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 21.045 127.00 2 672.72

VV SO04_04*1,15 21.045

26 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 24.528 131.00 3 213.17

VV 21,045*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 24.528

27 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 0.000 1.68 0.00

D 713 Izolace tepelné 2 992.62
28 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 21.045 17.40 366.18
VV SO04_04*1,15 21.045

29 K 713123111
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 
systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 
mm

m2 21.045 60.00 1 262.70

VV SO04_04*1,15 21.045

30 M 28376470 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
200kPa λ=0,032 tl 20mm m2 22.729 60.00 1 363.74

VV 21,045*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 22.729

31 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 0.000 1.27 0.00

D 766 Konstrukce truhlářské 13 590.40
32 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1.000 1 690.00 1 690.00

33 M 61161028 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm kus 1.000 7 360.00 7 360.00

VV "specifikace dle PD, ozn. V2"1 1.000

34 K 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo kus 1.000 283.00 283.00

35 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1.000 1 330.00 1 330.00

36 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1.000 195.00 195.00

37 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 1.000 2 670.00 2 670.00

38 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 1.000 62.40 62.40

39 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 0.000 0.41 0.00

D 767 Konstrukce zámečnické 12 000.00
40 K 767896110.01 D + M ochranných rohových profilů, nerez 20/20/1,5 

MM m 30.000 400.00 12 000.00
VV "převzato z PD"30 30.000

41 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 0.000 0.74 0.00

D 771 Podlahy z dlaždic 64 352.04
42 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 

do 5 mm m2 120.570 417.00 50 277.69
VV SO04_08 120.570

43 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných m 80.900 31.50 2 548.35

VV SO04_13 80.900
44 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 120.570 80.00 9 645.60

VV SO04_08 120.570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 624.716 3.01 1 880.40

D 776 Podlahy povlakové 232 725.60
46 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením m2 191.260 37.10 7 095.75
VV SO04_09+SO04_11 191.260

47 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 191.260 10.60 2 027.36
VV SO04_09+SO04_11 191.260

48 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 191.260 47.70 9 123.10

VV SO04_09+SO04_11 191.260

49 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 191.260 267.10 51 085.55

VV SO04_09+SO04_11 191.260

50 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 163.350 84.80 13 852.08

VV "13 herna"36,8 36.800
VV "8 pracovna"64,95 64.950
VV "6 šatna děti"49,6 49.600
VV "5 sklad"12 12.000
VV Součet 163.350

51 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 52.500 201.40 10 573.50
VV SO04_11 52.500

52 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 57.750 295.70 17 076.68

VV 52,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57.750
53 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 138.760 222.60 30 887.98

VV SO04_09 138.760
54 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 152.636 422.90 64 549.76

VV 138,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 152.636

55 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena m 48.700 63.60 3 097.32

VV 2*7,5+3*6,4+4,5+10 48.700

56 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 56.650 31.80 1 801.47
VV SO04_10+SO04_12 56.650

57 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 56.650 90.10 5 104.17
VV SO04_10+SO04_12 56.650

58 M 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 57.783 91.20 5 269.81
VV 56,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57.783

59 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 18.150 143.10 2 597.27
VV 2,7+3,65 6.350

VV 1+0,6+0,9+0,8+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8 11.800

VV Součet 18.150

60 M 59054112 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně 
eloxovaný 12,5x30mm m 12.036 153.70 1 849.93

VV 1+0,6+0,9+0,8+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8 11.800

VV 11,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12.036
61 M 59054154 profil přechodový mezi dvěma koberci m 6.477 153.70 995.51

VV 2,7+3,65 6.350
VV 6,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6.477

62 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 56.650 47.70 2 702.21
VV SO04_10+SO04_12 56.650

63 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 4.637 422.90 1 960.99
VV SO04_10 42.150
VV 42,15*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 4.637

64 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 1.595 295.70 471.64

VV SO04_12 14.500
VV 14,5*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 1.595

65 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 2 321.221 0.26 603.52

D 781 Dokončovací práce - obklady 172 341.52
66 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 124.910 50.00 6 245.50

VV SO04_03 124.910
67 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 124.910 214.00 26 730.74

VV SO04_03 124.910

68 K 781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 124.910 677.00 84 564.07

VV SO04_03 124.910
69 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 137.401 300.00 41 220.30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 124,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137.401

70 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 124.910 87.80 10 967.10
VV SO04_03 124.910

71 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 1 697.277 1.54 2 613.81

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 488.88
72 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek m2 56.650 60.50 3 427.33
VV SO04_01 56.650

73 K 783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 56.650 107.00 6 061.55

VV SO04_01 56.650
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 607 943.31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 607 943.31 21.00% 127 668.10

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 735 611.41

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.05 - SO 05 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 607 943.31
HSV - Práce a dodávky HSV 93 679.15
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 104.47

    4 - Vodorovné konstrukce 7 916.40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 408.26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 640.01

    997 - Přesun sutě 34 765.63

    998 - Přesun hmot 844.38

PSV - Práce a dodávky PSV 514 264.16
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 514.44

    713 - Izolace tepelné 3 030.63

    766 - Konstrukce truhlářské 13 646.12

    767 - Konstrukce zámečnické 12 088.80

    771 - Podlahy z dlaždic 64 352.04

    776 - Podlahy povlakové 231 801.73

    781 - Dokončovací práce - obklady 172 341.52

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 488.88

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.05 - SO 05 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 607 943.31

D HSV Práce a dodávky HSV 93 679.15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 104.47
1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 10.106 741.00 7 488.55
VV SO04_07 10.106

2 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 6.710 1 020.00 6 844.20

VV So04_06 6.710

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 20.840 133.00 2 771.72

VV 4*3,26+6*1,3 20.840

D 4 Vodorovné konstrukce 7 916.40
4 K 411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 

nebo žump m2 18.300 258.00 4 721.40
VV SO04_04 18.300

5 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 5.000 639.00 3 195.00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 408.26
6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 16.816 280.00 4 708.48
VV So04_06+SO04_07 16.816

7 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 10.106 171.00 1 728.13

VV SO04_07 10.106

8 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1.263 5 460.00 6 895.98

VV SO04_04*1,15*0,06 1.263
9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.008 32 000.00 256.00

VV SO04_04*1,15*0,0004 0.008
10 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 21.045 43.70 919.67

VV SO04_04*1,15 21.045

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1.000 830.00 830.00

12 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 1.000 3 070.00 3 070.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 640.01
13 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 10.106 151.00 1 526.01

VV SO04_07 10.106

14 K 963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 18.300 100.00 1 830.00

VV SO04_04 18.300

15 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 2.745 4 000.00 10 980.00

VV SO04_04*0,15 2.745

16 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 1.000 304.00 304.00

D 997 Přesun sutě 34 765.63
17 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 16.651 450.00 7 492.95

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.05 - SO 05 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 16.651 200.00 3 330.20

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 16.651 12.90 214.80

20 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 16.651 1 300.00 21 646.30

21 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 16.651 125.00 2 081.38

D 998 Přesun hmot 844.38
22 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 4.691 180.00 844.38

D PSV Práce a dodávky PSV 514 264.16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 514.44
23 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým m2 21.045 15.30 321.99
VV SO04_04*1,15 21.045

24 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0.008 147 800.00 1 182.40
VV 21,045*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0.008

25 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 21.045 127.00 2 672.72

VV SO04_04*1,15 21.045

26 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 24.528 131.00 3 213.17

VV 21,045*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 24.528

27 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 73.903 1.68 124.16

D 713 Izolace tepelné 3 030.63
28 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 21.045 17.40 366.18
VV SO04_04*1,15 21.045

29 K 713123111
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 
systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 
mm

m2 21.045 60.00 1 262.70

VV SO04_04*1,15 21.045

30 M 28376470 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
200kPa λ=0,032 tl 20mm m2 22.729 60.00 1 363.74

VV 21,045*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 22.729

31 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 29.926 1.27 38.01

D 766 Konstrukce truhlářské 13 646.12
32 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1.000 1 690.00 1 690.00

33 M 61161028 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm kus 1.000 7 360.00 7 360.00

VV "specifikace dle PD, ozn. V2"1 1.000

34 K 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo kus 1.000 283.00 283.00

35 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1.000 1 330.00 1 330.00

36 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1.000 195.00 195.00

37 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 1.000 2 670.00 2 670.00

38 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 1.000 62.40 62.40

39 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 135.904 0.41 55.72

D 767 Konstrukce zámečnické 12 088.80
40 K 767896110.01 D + M ochranných rohových profilů, nerez 20/20/1,5 

MM m 30.000 400.00 12 000.00
VV "převzato z PD"30 30.000

41 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 120.000 0.74 88.80

D 771 Podlahy z dlaždic 64 352.04
42 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 

do 5 mm m2 120.570 417.00 50 277.69
VV SO04_08 120.570

43 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných m 80.900 31.50 2 548.35

VV SO04_13 80.900
44 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 120.570 80.00 9 645.60

VV SO04_08 120.570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 624.716 3.01 1 880.40

D 776 Podlahy povlakové 231 801.73
46 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením m2 191.260 31.80 6 082.07
VV SO04_09+SO04_11 191.260

47 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 191.260 10.60 2 027.36
VV SO04_09+SO04_11 191.260

48 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 191.260 47.70 9 123.10

VV SO04_09+SO04_11 191.260

49 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 191.260 267.10 51 085.55

VV SO04_09+SO04_11 191.260

50 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 163.350 84.80 13 852.08

VV "13 herna"36,8 36.800
VV "8 pracovna"64,95 64.950
VV "6 šatna děti"49,6 49.600
VV "5 sklad"12 12.000
VV Součet 163.350

51 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 52.500 201.40 10 573.50
VV SO04_11 52.500

52 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 57.750 295.70 17 076.68

VV 52,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57.750
53 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 138.760 222.60 30 887.98

VV SO04_09 138.760
54 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 152.636 422.90 64 549.76

VV 138,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 152.636

55 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena m 48.700 63.60 3 097.32

VV 2*7,5+3*6,4+4,5+10 48.700

56 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 56.650 31.80 1 801.47
VV SO04_10+SO04_12 56.650

57 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 56.650 90.10 5 104.17
VV SO04_10+SO04_12 56.650

58 M 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 57.783 91.20 5 269.81
VV 56,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57.783

59 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 18.150 143.10 2 597.27
VV 2,7+3,65 6.350

VV 1+0,6+0,9+0,8+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8 11.800

VV Součet 18.150

60 M 59054112 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně 
eloxovaný 12,5x30mm m 12.036 153.70 1 849.93

VV 1+0,6+0,9+0,8+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8 11.800

VV 11,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12.036
61 M 59054154 profil přechodový mezi dvěma koberci m 6.477 153.70 995.51

VV 2,7+3,65 6.350
VV 6,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6.477

62 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 56.650 47.70 2 702.21
VV SO04_10+SO04_12 56.650

63 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 4.637 422.90 1 960.99
VV SO04_10 42.150
VV 42,15*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 4.637

64 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 1.595 295.70 471.64

VV SO04_12 14.500
VV 14,5*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 1.595

65 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 2 311.084 0.30 693.33

D 781 Dokončovací práce - obklady 172 341.52
66 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 124.910 50.00 6 245.50

VV SO04_03 124.910
67 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 124.910 214.00 26 730.74

VV SO04_03 124.910

68 K 781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 124.910 677.00 84 564.07

VV SO04_03 124.910
69 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 137.401 300.00 41 220.30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 124,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137.401

70 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 124.910 87.80 10 967.10
VV SO04_03 124.910

71 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 1 697.277 1.54 2 613.81

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 488.88
72 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek m2 56.650 60.50 3 427.33
VV SO04_01 56.650

73 K 783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 56.650 107.00 6 061.55

VV SO04_01 56.650
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 607 943.31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 607 943.31 21.00% 127 668.10

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 735 611.41

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.06 - SO 06 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 607 943.31
HSV - Práce a dodávky HSV 93 679.15
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 104.47

    4 - Vodorovné konstrukce 7 916.40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 408.26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 640.01

    997 - Přesun sutě 34 765.63

    998 - Přesun hmot 844.38

PSV - Práce a dodávky PSV 514 264.16
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 514.44

    713 - Izolace tepelné 3 030.63

    766 - Konstrukce truhlářské 13 646.12

    767 - Konstrukce zámečnické 12 088.80

    771 - Podlahy z dlaždic 64 352.04

    776 - Podlahy povlakové 231 801.73

    781 - Dokončovací práce - obklady 172 341.52

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 488.88

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.06 - SO 06 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 607 943.31

D HSV Práce a dodávky HSV 93 679.15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 104.47
1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 10.106 741.00 7 488.55
VV SO04_07 10.106

2 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 6.710 1 020.00 6 844.20

VV So04_06 6.710

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 20.840 133.00 2 771.72

VV 4*3,26+6*1,3 20.840

D 4 Vodorovné konstrukce 7 916.40
4 K 411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 

nebo žump m2 18.300 258.00 4 721.40
VV SO04_04 18.300

5 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 5.000 639.00 3 195.00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 408.26
6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 16.816 280.00 4 708.48
VV So04_06+SO04_07 16.816

7 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 10.106 171.00 1 728.13

VV SO04_07 10.106

8 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1.263 5 460.00 6 895.98

VV SO04_04*1,15*0,06 1.263
9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.008 32 000.00 256.00

VV SO04_04*1,15*0,0004 0.008
10 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 21.045 43.70 919.67

VV SO04_04*1,15 21.045

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1.000 830.00 830.00

12 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 1.000 3 070.00 3 070.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 640.01
13 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 10.106 151.00 1 526.01

VV SO04_07 10.106

14 K 963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 18.300 100.00 1 830.00

VV SO04_04 18.300

15 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 2.745 4 000.00 10 980.00

VV SO04_04*0,15 2.745

16 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 1.000 304.00 304.00

D 997 Přesun sutě 34 765.63
17 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 16.651 450.00 7 492.95

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.06 - SO 06 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 16.651 200.00 3 330.20

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 16.651 12.90 214.80

20 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 16.651 1 300.00 21 646.30

21 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 16.651 125.00 2 081.38

D 998 Přesun hmot 844.38
22 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 4.691 180.00 844.38

D PSV Práce a dodávky PSV 514 264.16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 514.44
23 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým m2 21.045 15.30 321.99
VV SO04_04*1,15 21.045

24 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0.008 147 800.00 1 182.40
VV 21,045*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0.008

25 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 21.045 127.00 2 672.72

VV SO04_04*1,15 21.045

26 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 24.528 131.00 3 213.17

VV 21,045*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 24.528

27 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 73.903 1.68 124.16

D 713 Izolace tepelné 3 030.63
28 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 21.045 17.40 366.18
VV SO04_04*1,15 21.045

29 K 713123111
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 
systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 
mm

m2 21.045 60.00 1 262.70

VV SO04_04*1,15 21.045

30 M 28376470 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
200kPa λ=0,032 tl 20mm m2 22.729 60.00 1 363.74

VV 21,045*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 22.729

31 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 29.926 1.27 38.01

D 766 Konstrukce truhlářské 13 646.12
32 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1.000 1 690.00 1 690.00

33 M 61161028 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm kus 1.000 7 360.00 7 360.00

VV "specifikace dle PD, ozn. V2"1 1.000

34 K 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo kus 1.000 283.00 283.00

35 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1.000 1 330.00 1 330.00

36 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1.000 195.00 195.00

37 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 1.000 2 670.00 2 670.00

38 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 1.000 62.40 62.40

39 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 135.904 0.41 55.72

D 767 Konstrukce zámečnické 12 088.80
40 K 767896110.01 D + M ochranných rohových profilů, nerez 20/20/1,5 

MM m 30.000 400.00 12 000.00
VV "převzato z PD"30 30.000

41 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 120.000 0.74 88.80

D 771 Podlahy z dlaždic 64 352.04
42 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 

do 5 mm m2 120.570 417.00 50 277.69
VV SO04_08 120.570

43 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných m 80.900 31.50 2 548.35

VV SO04_13 80.900
44 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 120.570 80.00 9 645.60

VV SO04_08 120.570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 624.716 3.01 1 880.40

D 776 Podlahy povlakové 231 801.73
46 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením m2 191.260 31.80 6 082.07
VV SO04_09+SO04_11 191.260

47 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 191.260 10.60 2 027.36
VV SO04_09+SO04_11 191.260

48 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 191.260 47.70 9 123.10

VV SO04_09+SO04_11 191.260

49 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 191.260 267.10 51 085.55

VV SO04_09+SO04_11 191.260

50 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 163.350 84.80 13 852.08

VV "13 herna"36,8 36.800
VV "8 pracovna"64,95 64.950
VV "6 šatna děti"49,6 49.600
VV "5 sklad"12 12.000
VV Součet 163.350

51 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 52.500 201.40 10 573.50
VV SO04_11 52.500

52 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 57.750 295.70 17 076.68

VV 52,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57.750
53 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 138.760 222.60 30 887.98

VV SO04_09 138.760
54 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 152.636 422.90 64 549.76

VV 138,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 152.636

55 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena m 48.700 63.60 3 097.32

VV 2*7,5+3*6,4+4,5+10 48.700

56 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 56.650 31.80 1 801.47
VV SO04_10+SO04_12 56.650

57 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 56.650 90.10 5 104.17
VV SO04_10+SO04_12 56.650

58 M 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 57.783 91.20 5 269.81
VV 56,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57.783

59 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 18.150 143.10 2 597.27
VV 2,7+3,65 6.350

VV 1+0,6+0,9+0,8+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8 11.800

VV Součet 18.150

60 M 59054112 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně 
eloxovaný 12,5x30mm m 12.036 153.70 1 849.93

VV 1+0,6+0,9+0,8+0,8+1,1+0,8+0,9+1,5+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8 11.800

VV 11,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12.036
61 M 59054154 profil přechodový mezi dvěma koberci m 6.477 153.70 995.51

VV 2,7+3,65 6.350
VV 6,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6.477

62 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 56.650 47.70 2 702.21
VV SO04_10+SO04_12 56.650

63 M 28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 4.637 422.90 1 960.99
VV SO04_10 42.150
VV 42,15*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 4.637

64 M 69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - 
specifikace dle PD. m2 1.595 295.70 471.64

VV SO04_12 14.500
VV 14,5*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 1.595

65 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 2 311.084 0.30 693.33

D 781 Dokončovací práce - obklady 172 341.52
66 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 124.910 50.00 6 245.50

VV SO04_03 124.910
67 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 124.910 214.00 26 730.74

VV SO04_03 124.910

68 K 781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 124.910 677.00 84 564.07

VV SO04_03 124.910
69 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 137.401 300.00 41 220.30
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VV 124,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137.401

70 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 124.910 87.80 10 967.10
VV SO04_03 124.910

71 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 1 697.277 1.54 2 613.81

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 488.88
72 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek m2 56.650 60.50 3 427.33
VV SO04_01 56.650

73 K 783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 56.650 107.00 6 061.55

VV SO04_01 56.650
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 384 141.17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 384 141.17 21.00% 80 669.65

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 464 810.82

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.07 - SO 07 - spojovací chodba_stavební úpravy

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 384 141.17
HSV - Práce a dodávky HSV 15 312.66
    997 - Přesun sutě 15 312.66

PSV - Práce a dodávky PSV 368 828.51
    767 - Konstrukce zámečnické 16 924.32

    771 - Podlahy z dlaždic 21 920.01

    776 - Podlahy povlakové 297 656.68

    783 - Dokončovací práce - nátěry 32 327.50

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.07 - SO 07 - spojovací chodba_stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 384 141.17

D HSV Práce a dodávky HSV 15 312.66

D 997 Přesun sutě 15 312.66
1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 7.334 450.00 3 300.30

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 7.334 200.00 1 466.80

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 7.334 12.90 94.61

4 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 7.334 1 300.00 9 534.20

5 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 7.334 125.00 916.75

D PSV Práce a dodávky PSV 368 828.51

D 767 Konstrukce zámečnické 16 924.32
6 K 767896110.01 D + M ochranných rohových profilů, nerez 20/20/1,5 

MM m 42.000 400.00 16 800.00
VV "převzato z PD"42 42.000

7 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 168.000 0.74 124.32

D 771 Podlahy z dlaždic 21 920.01
8 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 

rovných m 193.000 31.50 6 079.50
VV SO07_03 193.000

9 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 190.000 80.00 15 200.00
VV SO07_02 190.000

10 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 212.795 3.01 640.51

D 776 Podlahy povlakové 297 656.68
11 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 190.000 31.80 6 042.00

VV SO07_02 190.000
12 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 190.000 10.60 2 014.00

VV SO07_02 190.000

13 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 190.000 47.70 9 063.00

VV SO07_02 190.000

14 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 190.000 267.10 50 749.00

VV SO07_02 190.000
15 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 190.000 222.60 42 294.00

VV SO07_02 190.000

16 M 28412285.02 krytina podlahová homogenní - specifikace dle PD m2 209.000 613.70 128 263.30
VV 190*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 209.000

17 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena m 12.000 63.60 763.20

18 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 193.000 90.10 17 389.30
VV SO07_03 193.000

19 M 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 196.860 91.20 17 953.63
VV 193*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 196.860

20 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 193.000 47.70 9 206.10

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

11 - Stavební úpravy pro vnitřní instalace

2024 - I etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

11.07 - SO 07 - spojovací chodba_stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV SO07_03 193.000

21 M 28412285.02 krytina podlahová homogenní - specifikace dle PD m2 21.230 613.70 13 028.85
VV SO07_03 193.000
VV 193*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 21.230

22 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 2 967.664 0.30 890.30

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 327.50
23 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek m2 193.000 60.50 11 676.50
VV SO07_01 193.000

24 K 783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 193.000 107.00 20 651.00

VV SO07_01 193.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 762 411.50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 762 411.50 21.00% 1 210 106.42

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 6 972 517.92

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

12 - SO 03 dvoupodlažní pavilon MŠ

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 762 411.50
HSV - Práce a dodávky HSV 1 767 952.60
    1 - Zemní práce 44 407.90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 929.00

    5 - Komunikace pozemní 26 727.60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 443 189.07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 723.95

    997 - Přesun sutě 50 152.10

    998 - Přesun hmot 16 822.98

PSV - Práce a dodávky PSV 3 975 458.90
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 529.54

    712 - Povlakové krytiny 967 606.60

    713 - Izolace tepelné 344 484.10

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 988.32

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 600.00

    751 - Vzduchotechnika 15 593.09

    762 - Konstrukce tesařské 14 966.26

    763 - Konstrukce suché výstavby 11 348.30

    764 - Konstrukce klempířské 113 620.10

    766 - Konstrukce truhlářské 2 258 239.24

    767 - Konstrukce zámečnické 106 499.77

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 636.13

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 125 347.45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 000.00
    VRN3 - Zařízení staveniště 19 000.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

12 - SO 03 dvoupodlažní pavilon MŠ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 762 411.50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 767 952.60

D 1 Zemní práce 44 407.90
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 20.250 77.20 1 563.30
VV okapový ch
VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,5 11.850
VV terasa
VV 12*0,7 8.400
VV Součet 20.250

2 K 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně m2 26.940 200.00 5 388.00

VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,5 11.850
VV 12*0,7 8.400
VV 4,5*1,3 5.850
VV 1,2*0,7 0.840
VV Součet 26.940

3 K 113107136 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm ručně m2 5.850 570.00 3 334.50

VV vstup
VV 4,5*1,3 5.850

4 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně m2 0.840 142.00 119.28

VV 1,2*0,7 0.840

5 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 4.218 800.00 3 374.40

VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,5*0,2 2.370
VV 12*0,7*0,2 1.680
VV 1,2*0,7*0,2 0.168
VV Součet 4.218

6 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 4.218 100.00 421.80

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 7.592 1 300.00 9 869.60

VV 4,218*1,8 7.592

8 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 11.850 180.00 2 133.00

VV doplnění kolem obrubníků
VV 23,7*0,5 11.850

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 3.200 300.00 960.00
VV 11,85*0,15*1,8 3.200

10 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 160.200 23.50 3 764.70

VV (19,8+13,8+19,8)*3 160.200
11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.060 101.00 6.06

VV 160,2*0,025 4.005
VV 4,005*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.060

12 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 160.200 20.30 3 252.06

13 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 9.292 1 100.00 10 221.20
VV 160,2*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 9.292

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 929.00
14 K 340231025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 115 mm m2 3.800 1 040.00 3 952.00
VV strojovna výtahu
VV 0,95*2*2 3.800

15 K 340237211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 
do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm kus 17.000 221.00 3 757.00

12 - SO 03 dvoupodlažní pavilon MŠ

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 17 17.000

16 K 340237212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 
do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 4.000 305.00 1 220.00

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 4 4.000

D 5 Komunikace pozemní 26 727.60
17 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 150 mm m2 26.940 120.00 3 232.80

18 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 26.940 260.00 7 004.40

19 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6.000 400.00 2 400.00

VV 12*0,5 6.000
VV Součet 6.000

20 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 18.540 340.00 6 303.60

VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,5 11.850
VV 4,5*1,3 5.850
VV 1,2*0,7 0.840
VV Součet 18.540

21 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 19.467 400.00 7 786.80
VV 18,54 18.540
VV 18,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19.467

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 443 189.07

22 K 611315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 436.130 430.00 187 535.90

VV "1 pracovna"46,8 46.800
VV "2 herna"60,41 60.410
VV "3 vchod"14,75 14.750
VV "4 schodiště"6,3 6.300
VV "5 prostor pod sch."2,79 2.790
VV "6 chodba"10,72 10.720
VV "7 úklid"1,44 1.440
VV "8 wc zam."1,26 1.260
VV "9 šatna zam."8,41 8.410
VV "11 šatna děti"16,96 16.960
VV "12 umývárna děti"11,57 11.570
VV "13 wc děti"5,1 5.100
VV "14 izolace"8,93 8.930
VV "15 přípravana"12,52 12.520
VV "16 sklad"7,4 7.400
VV "17 sklad hraček"6,4 6.400
VV "18 letní umývárna"10,84 10.840
VV "21 pracovna"46,8 46.800
VV "22 herna"60,35 60.350
VV "23 šatna děti"25,5 25.500
VV "24 wc zam."1,44 1.440
VV "25 úklid"1,26 1.260
VV "28 herna"16,97 16.970
VV "29 umývárna děti"11,67 11.670
VV "30 wc děti"5,1 5.100
VV "31 denní místnost"8,93 8.930
VV "32 přípravna"12,73 12.730
VV "33 sklad hraček"3,52 3.520
VV "34 sklad hraček"9,26 9.260
VV Součet 436.130

23 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 24.231 280.00 6 784.68

VV (2*4,4+5*5,4+3,9)*0,125 4.963
VV (6,8+11,2+9,6+8,4)*0,125 4.500
VV (6,6+2*7,6)*0,125 2.725
VV (2*4,4+4*5,4+7,02+6,72)*0,125 5.518
VV 3*9,6*0,125 3.600
VV (6,6+2*6)*0,125 2.325
VV 2*2,4*0,125 0.600
VV Součet 24.231

24 K 612315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 616.940 370.00 228 267.80

VV "1 pracovna"62,56 62.560
VV "2 herna"83,9 83.900
VV "3 vchod"19,5 19.500
VV "4 schodiště"47,52 47.520
VV "5 prostor pod sch."0 0.000
VV "6 chodba"49,42 49.420
VV "7 úklid"13,8 13.800
VV "8 wc zam."5,7 5.700
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VV "9 šatna zam."36,5 36.500
VV "11 šatna děti"47,4 47.400
VV "12 umývárna děti"8,2 8.200
VV "13 wc děti"8,1 8.100
VV "14 izolace"38 38.000
VV "15 přípravana"12,9 12.900
VV "16 sklad"7,2 7.200
VV "17 sklad hraček"17,6 17.600
VV "18 letní umývárna"5,8 5.800
VV "21 pracovna"65,86 65.860
VV "22 herna"81,46 81.460
VV "23 šatna děti"63,89 63.890
VV "24 wc zam."7,5 7.500
VV "25 úklid"6,9 6.900
VV "28 herna"38,3 38.300
VV "29 umývárna děti"8,6 8.600
VV "30 wc děti"7,3 7.300
VV "31 denní místnost"36 36.000
VV "32 přípravna"16 16.000
VV "33 sklad hraček"22,2 22.200
VV "34 sklad hraček"40,5 40.500
VV Mezisoučet 858.610
VV "odpočet vnějších otvorů)"-241,67 -241.670
VV Součet 616.940

25 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách kus 26.000 430.00 11 180.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"26 26.000

26 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách kus 4.000 2 100.00 8 400.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"4 4.000

27 K 612331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 28.031 360.00 10 091.16

VV 24,231+3,8 28.031

28 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 48.000 305.00 14 640.00

VV 12*1,9+12*2,1 48.000

29 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 
do 80 mm

m2 19.200 920.00 17 664.00

VV 12*1,6 19.200

30 M 63151526 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm m2 20.160 380.00 7 660.80

VV 19,2 19.200
VV 19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20.160

31 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 337.555 267.00 90 127.19

VV (0,10+0,4+0,2+0,9)*3*2 9.600
VV 0,825*3*2 4.950
VV 0,825*4,1*2 6.765
VV 6,9*7,5-4*5,6 29.350
VV 2,4*7,2-2*5,04 7.200
VV 5,1*7,5-2*7,8 22.650
VV (6,9+0,6)*0,6+2*12*0,3+2*2*0,3 12.900
VV (1,3+4,65+0,9)*0,6+12*0,3 7.710
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,6+(0,825*2+0,9)*0,3 7.185
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV (12+1,7+0,6)*2,7*2 77.220
VV 0,62+0,3*5,9+0,9*7,2 8.870
VV 12*1,2+13,8*4,1 70.980
VV 19,8*7,2 142.560
VV (1,5+3,3+0,7+0,7+1,5)*7,2 55.440
VV (2*4,5+2*3)*2 30.000
VV (9*6,6+4,8+8,22+7,62)*-1 -80.040
VV (16,615+12,6+7,8+3*15)*-1 -82.015
VV (2*9+2*3,6)*-1 -25.200
VV (2*5,6+5*6,6)*0,125 5.525
VV (16,6+15+12,6)*0,125 5.525
VV (9+2*1,8)*0,125 1.575
VV (2*5,6+4*6,6+8,22+7,62)*0,125 6.680
VV (16,6+15+12,6)*0,125 5.525
VV (9+2*2,1+4*1,8)*0,125 2.550
VV 2*3,6*0,125 0.900
VV (2*4,5+2*3)*0,3 4.500
VV Součet 337.555

32 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 381.325 40.00 15 253.00

33 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 23.430 40.00 937.20

34 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 21.315 800.00 17 052.00
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VV (0,10+0,4+0,2+0,9)*3*2 9.600
VV 0,825*3*2 4.950
VV 0,825*4,1*2 6.765
VV Součet 21.315

35 M 28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
λ=0,026 tl 50mm m2 22.381 380.00 8 504.78

VV 21,315 21.315
VV 21,315*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22.381

36 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 30.945 820.00 25 374.90

VV (6,9+0,6)*0,6+2*12*0,3+2*2*0,3 12.900
VV (1,3+4,65+0,9)*0,6+12*0,3 7.710
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,6+(0,825*2+0,9)*0,3 7.185
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV strojovna výtahu- sokl
VV (2*4,5+2*3)*0,3 4.500
VV Součet 30.945

37 M 28376423 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 120mm m2 4.725 350.00 1 653.75

VV strojovna výtahu
VV 4,5 4.500
VV 4,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4.725

38 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 27.767 350.00 9 718.45

VV 26,445 26.445
VV 26,445*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27.767

39 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 197.815 930.00 183 967.95

VV (12+1,7+0,6)*2,7*2 77.220
VV 0,62+0,3*5,9+0,9*7,2 8.870
VV 12*1,2+13,8*4,1 70.980
VV 19,8*7,2 142.560
VV (1,5+3,3+0,7+0,7+1,5)*7,2 55.440
VV (2*4,5+2*3)*2 30.000
VV (9*6,6+4,8+8,22+7,62)*-1 -80.040
VV (16,615+12,6+7,8+3*15)*-1 -82.015
VV (2*9+2*3,6)*-1 -25.200
VV Součet 197.815

40 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 207.706 550.00 114 238.30

VV 197,815 197.815
VV 197,815*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 207.706

41 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 28.280 260.00 7 352.80

VV (2*5,6+5*6,6)*0,125 5.525
VV (16,6+15+12,6)*0,125 5.525
VV (9+2*1,8)*0,125 1.575
VV (2*5,6+4*6,6+8,22+7,62)*0,125 6.680
VV (16,6+15+12,6)*0,125 5.525
VV (9+2*2,1+4*1,8)*0,125 2.550
VV 2*3,6*0,125 0.900
VV Součet 28.280

42 M 63140348 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 29.694 115.00 3 414.81

VV 28,28 28.280
VV 28,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29.694

43 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 197.815 40.00 7 912.60

VV (12+1,7+0,6)*2,7*2 77.220
VV 0,62+0,3*5,9+0,9*7,2 8.870
VV 12*1,2+13,8*4,1 70.980
VV 19,8*7,2 142.560
VV (1,5+3,3+0,7+0,7+1,5)*7,2 55.440
VV (2*4,5+2*3)*2 30.000
VV (9*6,6+4,8+8,22+7,62)*-1 -80.040
VV (16,615+12,6+7,8+3*15)*-1 -82.015
VV (2*9+2*3,6)*-1 -25.200
VV Součet 197.815

44 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 76.900 120.00 9 228.00

VV (6,9+0,6)+2*12+2*2 35.500
VV (1,3+4,65+0,9)+12 18.850
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)+(0,825*2+0,9) 13.250
VV 13,8 13.800
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*-1 -4.500
VV Součet 76.900
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45 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm m 80.745 105.00 8 478.23

VV (6,9+0,6)+2*12+2*2 35.500
VV (1,3+4,65+0,9)+12 18.850
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)+(0,825*2+0,9) 13.250
VV 13,8 13.800
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*-1 -4.500
VV Součet 76.900
VV 76,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80.745

46 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 647.880 40.00 25 915.20
VV 193,84+7+447,04 647.880

47 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 203.532 30.00 6 105.96

VV (2*4,4+5*5,4+3,9) 39.700
VV (6,8+11,2+9,6+8,4) 36.000
VV (6,6+2*7,6) 21.800
VV (2*4,4+4*5,4+7,02+6,72) 44.140
VV 3*9,6 28.800
VV (6,6+2*6) 18.600
VV 2*2,4 4.800
VV Součet 193.840
VV 193,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 203.532

48 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 469.392 11.60 5 444.95

VV
2*9,4+7,8+15,1+4*15+12,6+2*9+2*7,8+9*6,6+4*5,6+4,8+8,22
+7,62+2*3,6 257.540

VV 13*7,5+4*2 105.500
VV 4*4*3+3*12 84.000
VV Součet 447.040
VV 447,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 469.392

49 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 7.000 200.00 1 400.00

VV 2*3,5 7.000

50 K 622253111
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
cihelného, kamenného nebo betonového podkladu

m2 71.440 1 330.00 95 015.20

VV 6,9*7,5-4*5,6 29.350
VV 2,4*7,2-2*5,04 7.200
VV 12*0,51*2 12.240
VV 5,1*7,5-2*7,8 22.650
VV Součet 71.440

51 M 63152403 deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 75.012 1 510.00 113 268.12

VV 71,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75.012

52 K 622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 
rozsahu přes 30 do 50 % m2 26.445 250.00 6 611.25

VV (6,9+0,6)*0,6+2*12*0,3+2*2*0,3 12.900
VV (1,3+4,65+0,9)*0,6+12*0,3 7.710
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,6+(0,825*2+0,9)*0,3 7.185
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV Součet 26.445

53 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 23.430 510.00 11 949.30

VV (6,9+0,6)*0,3+2*12*0,3+2*2*0,3 10.650
VV (1,3+4,65+0,9)*0,3+12*0,3 5.655
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,3+(0,825*2+0,9)*0,3 3.975
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV (2*4,5+2*3)*0,3 4.500
VV Součet 23.430

54 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 381.325 400.00 152 530.00

VV 333,055+48+19,2-18,930 381.325
VV Součet 381.325

55 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 19.200 324.00 6 220.80

VV 4*0,4*4*3 19.200

56 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm m 91.160 70.00 6 381.20

VV parapety

VV
(2*1,8+1+5,4+4*5,4+4,2+2*2,4+2*1,8+9*1,2+4*1,2+0,9+1,2+0
,9+2*1,2)*0,3 19.560

VV atika
VV 71,6 71.600
VV Součet 91.160

57 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 241.670 12.00 2 900.04

VV
2*9,4+7,8+12,54+4*15+8,82+2*9+2*7,8+9*6,6+4*5,6+3,49+7,
62+2*3,6 241.670

58 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 400.250 35.00 14 008.75
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 723.95

59 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 23.700 363.00 8 603.10

VV (6,9+4,65+1,3+0,85+7,2+0,3+0,3+0,7+1,5) 23.700

60 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 24.174 70.00 1 692.18
VV 23,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24.174

61 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 1.481 4 170.00 6 175.77

VV 23,7*0,25*0,25 1.481

62 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 1.200 99.70 119.64

63 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 487.080 80.00 38 966.40

VV (19,8+13,8+19,8)*7,5 400.500
VV 13,8*4,1 56.580
VV (4,5+3+4,5+3)*2 30.000
VV Součet 487.080

64 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 21 918.600 1.30 28 494.18

VV 487,08*45 21 918.600

65 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 487.080 80.00 38 966.40

66 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 115.200 47.30 5 448.96

VV 2*12*1,6*3 115.200

67 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den 
použití

m3 1 728.000 1.64 2 833.92

VV 115,2*15 1 728.000
68 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 457.080 23.10 10 558.55
69 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 21 918.600 0.20 4 383.72

VV 487,08*45 21 918.600

70 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 457.080 15.60 7 130.45

71 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 053.070 20.00 21 061.40

VV 436,13+616,94 1 053.070

72 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 6.000 27.10 162.60

VV prostupy ZTI
VV 3+3 6.000

73 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0.517 2 120.00 1 096.04

VV VZT prostupy
VV 0,26*0,26*0,3*3 0.061
VV 0,3*0,3*0,3*1 0.027
VV 0,325*0,325*0,3*2 0.063
VV 0,35*0,35*0,3*2 0.074
VV otvory
VV 1,2*0,81*0,3 0.292
VV Součet 0.517

74 K 971038421 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 100 mm kus 18.000 88.40 1 591.20

VV VZT prostupy
VV 2+6+2+1+1+1+2+1+1+1 18.000

75 K 971038521 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 0.360 254.00 91.44

VV VZT prostupy
VV 0,3*0,3*4 0.360

76 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 1.000 217.00 217.00

VV prostup ZI
VV 1 1.000

77 K 972055141 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 
0,0225 tl přes 120 mm kus 1.000 131.00 131.00

VV prostup ZI
VV 1 1.000

D 997 Přesun sutě 50 152.10
78 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 25.550 450.00 11 497.50

79 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 25.550 200.00 5 110.00
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80 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 25.550 12.90 329.60

81 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 25.550 1 300.00 33 215.00

D 998 Přesun hmot 16 822.98
82 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 93.461 180.00 16 822.98

D PSV Práce a dodávky PSV 3 975 458.90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 529.54
83 K 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 46.300 30.00 1 389.00

VV (6,9+0,6)+2*12*0,3+2*2 18.700
VV (1,3+4,65+0,9)+12 18.850
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)+(0,825*2+0,9) 13.250
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*-1 -4.500
VV Součet 46.300

84 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 48.615 60.00 2 916.90
VV (6,9+0,6)+2*12*0,3+2*2 18.700
VV (1,3+4,65+0,9)+12 18.850
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)+(0,825*2+0,9) 13.250
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*-1 -4.500
VV Součet 46.300
VV 46,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48.615

85 K 711491273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 18.930 66.90 1 266.42

VV (6,9+0,6)*0,3+2*12*0,3+2*2*0,3 10.650
VV (1,3+4,65+0,9)*0,3+12*0,3 5.655
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,3+(0,825*2+0,9)*0,3 3.975
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV Součet 18.930

86 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 23.114 36.50 843.66

VV 18,93 18.930
VV 18,93*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 23.114

87 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 64.160 1.77 113.56

D 712 Povlakové krytiny 967 606.60
88 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 30.120 311.00 9 367.32
VV (281,95+64,18*0,3)*0,1 30.120

89 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 294.786 546.00 160 953.16

VV 281,95+64,18*0,2 294.786

90 M 28343014 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm m2 343.573 392.00 134 680.62

VV 294,786 294.786
VV 294,786*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 343.573

91 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 57.000 330.00 18 810.00

VV 10+47 57.000

92 M 28342011 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 10.000 112.00 1 120.00

VV kotvy  záchytného systému
VV 8+2 10.000

93 M 28342012 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 47.000 138.00 6 486.00

94 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 158.000 147.00 23 226.00

VV 146+12 158.000

95 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 158.000 147.00 23 226.00

VV 146+12 158.000

96 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 88.000 422.00 37 136.00

VV 68+12 80.000
VV 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88.000

97 K 712363803 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do 
betonu, budova v do 18 m m2 301.204 186.00 56 023.94

VV 281,95+64,18*0,3 301.204
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98 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 294.786 42.00 12 381.01

99 M 69311010 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 80kN/m m2 340.478 52.00 17 704.86

VV 294,786 294.786
VV 294,786*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 340.478

100 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 246.850 44.00 10 861.40

VV 246,85 246.850

101 M 69334101 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm m2 259.193 175.00 45 358.78

VV 246,85 246.850
VV 246,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 259.193

102 K 712771521.1 Položení vegetační střechy sklon do 5° z 
předpěstovaných vegetačních zásobníků m2 214.480 100.00 21 448.00

VV 246,85-15 231.850
VV (19,3*0,9)*-1 -17.370
VV Součet 214.480

103 M 69334504.1 koberec vegetačních střech z předpěstovaných 
zásobníků, specifikace dle PD m2 214.480 1 585.00 339 950.80

104 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 2.128 2 569.00 5 466.83

VV (19,3*0,9)*0,08 1.390
VV 4,5*0,3*0,08 0.108
VV strojovna výtahu
VV 3*4,2*0,05 0.630
VV Součet 2.128

105 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 4.042 2 371.00 9 583.58
VV (19,3*0,9)*0,08*1,9 2.640
VV 4,5*0,3*0,08*1,9 0.205
VV strojovna výtahu
VV 3*4,2*0,05*1,9 1.197
VV Součet 4.042

106 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 42.800 60.00 2 568.00
VV 2*19,3+4,2 42.800

107 M 69334031 lišta kačírková nerez výška 80mm m 43.656 339.00 14 799.38
VV 42,8 42.800
VV 42,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43.656

108 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 9 511.517 1.73 16 454.92

D 713 Izolace tepelné 344 484.10
109 K 713141152.1 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 259.870 188.00 48 855.56
VV "plocha střechy"246,85 246.850
VV "strojovna výtahu"3,1*4,2 13.020
VV Součet 259.870

110 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 120mm m2 272.864 264.00 72 036.10

VV "plocha střechy"246,85 246.850
VV "strojovna výtahu"3,1*4,2 13.020
VV Součet 259.870
VV 259,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 272.864

111 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 272.864 330.00 90 045.12

VV "plocha střechy"246,85 246.850
VV "strojovna výtahu"3,1*4,2 13.020
VV Součet 259.870
VV 259,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 272.864

112 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 259.870 228.00 59 250.36

VV "plocha střechy"246,85 246.850
VV "strojovna výtahu"3,1*4,2 13.020
VV Součet 259.870

113 K 713141311.201 Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 17.370 1 230.00 21 365.10

VV 19,3*0,9 17.370

114 K 713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby m 135.780 286.00 38 833.08

VV "atika"64,18+71,6 135.780

115 M 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 50mm m2 49.609 189.00 9 376.10

VV 64,18*0,2 12.836
VV 71,6*0,5 35.800
VV Součet 48.636
VV 48,636*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49.609

116 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m % 3 397.614 1.39 4 722.68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 988.32
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117 K 721233214 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
svislý odtok DN 160 kus 1.000 1 890.00 1 890.00

118 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5.000 412.00 2 060.00

119 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m % 39.500 0.97 38.32

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 600.00
120 K 742420821 Demontáž antenního stožáru kus 1.000 3 600.00 3 600.00

D 751 Vzduchotechnika 15 593.09
121 K 751398022 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 4.000 387.00 1 548.00

122 K 751398041.201 Větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2, 
dle PD  Z3 kus 4.000 3 500.00 14 000.00

123 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 155.480 0.29 45.09

D 762 Konstrukce tesařské 14 966.26
124 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 42.960 338.00 14 520.48
VV 71,6*0,6 42.960

125 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 145.205 3.07 445.78

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 348.30
126 K 763164651 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 12.695 887.00 11 260.47

VV obklad VZT jednotky
VV (1,4+0,85)*2*1+1,4*0,85 5.690
VV (1,55+1,1)*2*1+1,55*1,1 7.005
VV Součet 12.695

127 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 112.605 0.78 87.83

D 764 Konstrukce klempířské 113 620.10
128 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 5.500 88.00 484.00

129 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové m 4.200 60.00 252.00

130 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 78.300 65.00 5 089.50

VV 64,18+14,12 78.300
131 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 56.000 60.00 3 360.00
132 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 7.100 90.00 639.00

VV 2*1,3+4,5 7.100
133 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 4.200 80.00 336.00
134 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 2.300 60.00 138.00

135 K 764011611 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 
mm m 12.000 180.00 2 160.00

136 K 764011613 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 
mm m 4.200 230.00 966.00

137 K 764111671 Krytina železobetonových desek z Pz plechu s 
povrchovou úpravou m2 5.500 890.00 4 895.00

138 K 764111691 Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou 
úpravou za těsnění drážek sklonu do 10° m2 5.500 200.00 1 100.00

139 K 764212632 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm m 21.190 360.00 7 628.40

VV 13,8 13.800
VV 2*1,36+2*0,16+4,35 7.390
VV Součet 21.190

140 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 82.420 480.00 39 561.60

VV 71,6+10,82 82.420

141 K 764215645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm kus 20.000 350.00 7 000.00

142 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 56.000 611.00 34 216.00

143 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 4.200 814.00 3 418.80

144 K 764511641 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm kus 1.000 280.00 280.00

145 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 2.300 490.00 1 127.00

146 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 126.513 0.86 968.80

D 766 Konstrukce truhlářské 2 258 239.24
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147 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 27.000 65.70 1 773.90

148 K 766621711.201 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3 kus 1.000 32 926.80 32 926.80

149 K 766621711.202 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3a kus 1.000 28 819.30 28 819.30

150 K 766621711.203 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3b kus 1.000 28 819.30 28 819.30

151 K 766621711.204 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4 kus 2.000 32 926.80 65 853.60

152 K 766621711.205 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
5 kus 1.000 45 141.20 45 141.20

153 K 766621711.206 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
6 kus 2.000 29 645.00 59 290.00

154 K 766621712.201 Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících 
venkovních žaluzií kus 6.000 10 600.00 63 600.00

155 K 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska m 266.344 146.70 39 072.66

156 K 766641132.201 Montáž oken a dveří m 266.344 957.90 255 130.92
157 M 61140055.201 sestava plastových oken 5400/2100, dle PD č.4 kus 4.000 50 008.70 200 034.80

158 M 61140055.202 sestava plastových oken 4200/2100, dle PD č.5 kus 1.000 41 595.50 41 595.50

159 M 61140055.203 okno plastové čtyřkřídlé 2400/2100, dle PD č.6 kus 2.000 22 532.40 45 064.80

160 M 61140055.204 okno plastové trojkřídlé 1800/2100, dle PD č.7 kus 2.000 22 314.10 44 628.20

161 M 61140055.205 okno plastové dvoukřídlé 1200/2100, dle PD č.8 kus 9.000 10 476.00 94 284.00

162 M 61140055.206 okno plastové jednokřídlé 1200/1600, dle PD č.9 kus 4.000 7 181.50 28 726.00

163 M 61140055.207 okno plastové jednokřídlé 900/1500, dle PD č.10 kus 1.000 5 590.40 5 590.40

164 M 61140055.208 okno plastové jednokřídlé 1200/600, dle PD č.13 kus 2.000 3 784.20 7 568.40

165 M 61144164.201 dveře plastové vstupní dvoukřídlé 1800/2900, dle PD 
č.1 kus 2.000 75 984.00 151 968.00

166 M 61144164.202 dveře plastové vstupní jednokřídlé 1000/2900, dle PD 
č.2 kus 1.000 15 436.80 15 436.80

167 M 61144164.203 sestava plastových oken a dveří  5400/2900, dle PD 
č.3 kus 1.000 109 022.10 109 022.10

168 M 61144164.204 dveře plastové balkonové 1200/2910, dle PD č.11 kus 1.000 19 958.70 19 958.70

169 M 61144164.205 dveře plastové balkonové 900/2910, dle PD č.12 kus 1.000 32 330.00 32 330.00

170 K 766641132.202 D+M dřevěné prosklené stěny 12000/2800, v lodžii 
2.NP dle PD m2 33.600 22 225.70 746 783.52

VV 12*2,8 33.600
171 K 766681811.201 Demontáž oken a dveří m 264.544 91.20 24 126.41

VV 266,344-1,8 264.544
172 K 766681811.202 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 241.670 125.10 30 232.92

VV
2*9,4+7,8+12,54+4*15+8,82+2*9+2*7,8+9*6,6+4*5,6+3,49+7,
62+2*3,6 241.670

173 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 59.100 239.10 14 130.81

VV 3,9+4*5,4+4,2+2*2,4+2*1,8+9*1,2+4*1,2+0,9+1,2+0,9+2*1,2 59.100

174 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 59.100 221.40 13 084.74

175 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 22 449.938 0.59 13 245.46

D 767 Konstrukce zámečnické 106 499.77
176 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 12.000 427.00 5 124.00

177 K 767161850 Demontáž madel rovných do suti m 12.000 186.00 2 232.00

178 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 1.000 303.00 303.00

179 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1.000 37.70 37.70

180 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu m 6.600 1 770.00 11 682.00

VV 4,2+2,4 6.600

181 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 6.600 5 050.00 33 330.00

VV "specifikace dle PD Z1"4,2 4.200
VV "specifikace dle PD Z2"2,4 2.400
VV Součet 6.600

182 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků se 
ochranným košem m 2.400 1 240.00 2 976.00

183 K 767881112.1 D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.400mm kus 8.000 4 336.00 34 688.00

184 K 767881112.2 D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U2 d.600mm kus 2.000 4 336.00 8 672.00
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185 K 767881112.3 D+ M permanentního nerezového lana, záchytného 
systému m 6.500 757.00 4 920.50

186 K 767881112.43 D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD kpl 1.000 1.00 1.00

187 K 767891901.1 Demontáž a zpětná montáž držáků na fasádě kus 3.000 500.00 1 500.00

188 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 054.662 0.98 1 033.57

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 636.13
189 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 26.445 135.00 3 570.08
VV (6,9+0,6)*0,6+2*12*0,3+2*2*0,3 12.900
VV (1,3+4,65+0,9)*0,6+12*0,3 7.710
VV (7,2+0,7+0,3+0,3+0,7+1,5)*0,6+(0,825*2+0,9)*0,3 7.185
VV (0,9+0,9+1,2+1,5)*0,3*-1 -1.350
VV Součet 26.445

190 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m % 35.701 1.85 66.05

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 125 347.45
191 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 437.000 3.00 1 311.00
192 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 437.000 4.00 1 748.00

VV 416,190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 437.000

193 M 62451110 papír impregnovaný gačem jednostranný kg 87.400 60.00 5 244.00
VV 437*0,2 87.400

194 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 1 081.380 15.00 16 220.70
VV 1081,38 1 081.380
VV Součet 1 081.380

195 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 081.380 43.30 46 823.75

VV "1 pracovna"109,36 109.360
VV "2 herna"144,31 144.310
VV "3 vchod"34,25 34.250
VV "4 schodiště"53,82 53.820
VV "5 prostor pod sch."2,79 2.790
VV "6 chodba"60,14 60.140
VV "7 úklid"15,24 15.240
VV "8 wc zam."6,96 6.960
VV "9 šatna zam."44,91 44.910
VV "11 šatna děti"64,36 64.360
VV "12 umývárna děti"19,77 19.770
VV "13 wc děti"13,2 13.200
VV "14 izolace"46,93 46.930
VV "15 přípravana"25,42 25.420
VV "16 sklad"14,6 14.600
VV "17 sklad hraček"24 24.000
VV "18 letní umývárna"16,64 16.640
VV "21 pracovna"112,66 112.660
VV "22 herna"141,81 141.810
VV "23 šatna děti"89,39 89.390
VV "24 wc zam."8,94 8.940
VV "25 úklid"8,16 8.160
VV "28 herna"55,27 55.270
VV "29 umývárna děti"20,27 20.270
VV "30 wc děti"12,4 12.400
VV "31 denní místnost"44,93 44.930
VV "32 přípravna"28,73 28.730
VV "33 sklad hraček"25,72 25.720
VV "34 sklad hraček"49,76 49.760
VV Mezisoučet 1 294.740
VV "ostění,nadpraží" 28,31 28.310
VV "odpočet vnějších otvorů" -241,67 -241.670
VV Součet 1 081.380

196 K 784681001.301 Provedení estetických prvků na fasádě kus 3.000 18 000.00 54 000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000.00
197 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 19 000.00 19 000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 439 260.69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 439 260.69 21.00% 932 244.74

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 5 371 505.43

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

13 - SO 05 jednopodlažní pavilon MŠ

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 439 260.69
HSV - Práce a dodávky HSV 1 489 481.88
    1 - Zemní práce 117 735.56

    2 - Zakládání 23 556.90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 831.00

    5 - Komunikace pozemní 45 832.32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 069 849.16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 795.80

    997 - Přesun sutě 62 908.98

    998 - Přesun hmot 20 972.16

PSV - Práce a dodávky PSV 2 930 778.81
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 473.69

    712 - Povlakové krytiny 964 035.76

    713 - Izolace tepelné 287 940.02

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 646.36

    762 - Konstrukce tesařské 177 065.44

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 261.90

    764 - Konstrukce klempířské 101 862.11

    766 - Konstrukce truhlářské 1 100 943.43

    767 - Konstrukce zámečnické 141 809.08

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 369.13

    783 - Dokončovací práce - nátěry 52 714.23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 82 657.66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 000.00
    VRN3 - Zařízení staveniště 19 000.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

13 - SO 05 jednopodlažní pavilon MŠ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 439 260.69

D HSV Práce a dodávky HSV 1 489 481.88

D 1 Zemní práce 117 735.56
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 35.666 77.20 2 753.42
VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV Součet 35.666

2 K 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně m2 46.236 200.00 9 247.20

VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 46.236
VV Součet 0.000

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně m2 10.570 142.00 1 500.94

VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 10.570

4 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 21.203 800.00 16 962.40

VV 13,9*0,5+4,45*0,7*0,2 7.573
VV 6,76*0,6+10,45*0,7*0,2 5.519
VV 13,8*0,7*0,2 1.932
VV (17,5-2,4)*0,7*0,2 2.114
VV 7,6*0,7*0,2 1.064
VV 7,5*0,7*0,2 1.050
VV vsak kondenzátu
VV 0,5*0,5*0,5*2 0.250
VV "patka zastřešení"0,45*0,45*1,4*6 1.701
VV Součet 21.203

5 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 21.203 100.00 2 120.30

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 38.165 1 300.00 49 614.50

VV 21,203*1,8 38.165

7 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 32.230 180.00 5 801.40

VV doplnění kolem obrubníků
VV 64,46*0,5 32.230

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 8.702 300.00 2 610.60
VV 32,23*0,15*1,8 8.702

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 252.000 23.50 5 922.00

VV (21,5+20,5)*2*3 252.000
10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.095 101.00 9.60

VV 252*0,025 6.300
VV 6,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.095

11 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 252.000 20.30 5 115.60

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 14.616 1 100.00 16 077.60
VV 252*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 14.616

D 2 Zakládání 23 556.90

13 - SO 05 jednopodlažní pavilon MŠ

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 233211119 Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 730 
mm kus 16.000 921.00 14 736.00

VV "patka zastřešení"4*4 16.000
14 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1.701 4 160.00 7 076.16

VV "patka zastřešení"0,45*0,45*1,4*6 1.701
15 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3.240 455.00 1 474.20

VV 0,45*4*0,3*6 3.240
16 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3.240 83.50 270.54

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 831.00

17 K 340237211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 
do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm kus 11.000 221.00 2 431.00

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 11 11.000
VV Součet 11.000

18 K 340238212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 5.000 1 080.00 5 400.00

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 5*1 5.000
VV Součet 5.000

D 5 Komunikace pozemní 45 832.32
19 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 150 mm m2 46.236 120.00 5 548.32
VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 46.236

20 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 46.236 260.00 12 021.36

VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 46.236

21 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6.900 400.00 2 760.00

VV 13,8*0,5 6.900
VV Součet 6.900

22 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 33.556 340.00 11 409.04

VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,5 3.800
VV 7,5*0,5 3.750
VV Součet 33.556

23 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 35.234 400.00 14 093.60
VV 33,556 33.556
VV 33,556*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35.234

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 069 849.16

24 K 611315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 193.960 430.00 83 402.80

VV "1 vstupní hala"26,79 26.790
VV "2 šatna zam."4,88 4.880
VV "3 úklid"0,96 0.960
VV "4 wc zam."1,44 1.440
VV "5 sklad"1,17 1.170
VV "6 šatna děti"16,52 16.520
VV "7 wc, umýv. děti"22,72 22.720
VV "8 pracovna"40 40.000
VV "9 herna"52,5 52.500
VV "10 zádveří"1,6 1.600
VV "11 sklad"2,7 2.700
VV "12 přípravna"9,68 9.680
VV "13 herna"13 13.000
VV Součet 193.960

25 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 14.265 280.00 3 994.20

VV 4*5,19*0,1+2*5,14*0,1+3*3*0,125+6,6*0,1 4.889
VV 8,88*0,125+7,32*0,125+2*5,7*0,125 3.450
VV (16,78+12,8)*0,125 3.698
VV (2*5,4+7,02)*0,125 2.228
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 14.265

26 K 612315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 283.330 370.00 104 832.10

VV "1 vstupní hala"57,6 57.600
VV "2 šatna zam."13,5 13.500
VV "3 úklid"4,8 4.800
VV "4 wc zam."6,6 6.600
VV "5 sklad"12 12.000
VV "6 šatna děti"49,6 49.600
VV "7 wc, umýv. děti"17,5 17.500
VV "8 pracovna"64,95 64.950
VV "9 herna"54,2 54.200
VV "10 zádveří"10,4 10.400
VV "11 sklad"21 21.000
VV "12 přípravna"18 18.000
VV "13 herna"36,8 36.800
VV Mezisoučet 366.950
VV "odpočet vnějších otvorů"-83,62 -83.620
VV Součet 283.330

27 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách kus 12.000 430.00 5 160.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"12 12.000

28 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách kus 4.000 2 100.00 8 400.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"4 4.000

29 K 612331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 135.905 360.00 48 925.80

VV 4*5,19*0,1+2*5,14*0,1+3*3*0,125+6,6*0,1 4.889
VV 8,88*0,125+7,32*0,125+2*5,7*0,125 3.450
VV (16,78+12,8)*0,125 3.698
VV (2*5,4+7,02)*0,125 2.228
VV 4*5,19+2*5,14+3*3+6,6 46.640
VV 8,88+7,32+2*5,7 27.600
VV 16,78+12,8 29.580
VV 2*5,4+7,02 17.820
VV Součet 135.905

30 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 28.053 305.00 8 556.17

VV 0,3*13,9+0,31*1,5*6+0,5*0,6*4 8.160
VV 0,285*0,6*3 0.513
VV 0,75*7,6 5.700
VV 0,575*4,5+0,46*2,5+0,285*1,5*3 5.020
VV 0,585*6,2+0,585*6,85 7.634
VV 0,285*1,2*3 1.026
VV Součet 28.053

31 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 42.836 920.00 39 409.12

VV 0,3*13,9+0,31*1,5*6+0,5*0,6*4 8.160
VV 0,285*0,6*3 0.513
VV 0,75*7,6 5.700
VV 0,575*4,5+0,46*2,5+0,285*1,5*3 5.020
VV 0,585*6,2+0,585*6,85 7.634
VV 0,285*1,2*3 1.026
VV (0,45+0,2+0,45)*2,7 2.970
VV 0,575*2,7 1.553
VV (0,45+0,45+02+0,45+0,45)*2,7 10.260
VV Součet 42.836

32 M 28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
λ=0,026 tl 50mm m2 44.978 380.00 17 091.64

VV 42,836 42.836
VV 42,836*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44.978

33 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 319.225 267.00 85 233.08

VV (0,45+0,2+0,45)*2,7 2.970
VV 0,575*2,7 1.553
VV (0,45+0,45+02+0,45+0,45)*2,7 10.260
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV (7+6,4)*0,75+7,6*2,7-1,2*2,7 27.330
VV 2,5*2,7 6.750
VV 6,4*2,7-1,5*2,1*2-1,5*2,91 6.615
VV (6,2+6,85)*0,75-2*0,75 8.288
VV 4,4*2,7-2*2,25-3,49 3.890
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV 13,9*3,3+0,775*0,3-3,28*6-3*0,72 24.263
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,45*4,1-3*0,72 16.085
VV (0,3+0,75+0,75+0,3)*4,1+7,6*1,11 17.046
VV (7,5+0,3)*4,1+1,55*4,1+(2,5+0,3)*4,1 49.815
VV 7,3*1,11+13,8*1,11 23.421
VV (0,3+2,5)*4,1+4,25*4,1+2,4*0,95+0,35*4,1 32.620
VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV Součet 319.225

34 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 311.982 40.00 12 479.28

35 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 20.540 40.00 821.60

36 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 31.854 820.00 26 120.28

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV Součet 31.854

37 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 33.447 350.00 11 706.45

VV 31,854 31.854
VV 31,854*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33.447

38 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 163.250 930.00 151 822.50

VV 13,9*3,3+0,775*0,3-3,28*6-3*0,72 24.263
VV 4,45*4,1-3*0,72 16.085
VV (0,3+0,75+0,75+0,3)*4,1+7,6*1,11 17.046
VV (7,5+0,3)*4,1+1,55*4,1+(2,5+0,3)*4,1 49.815
VV 7,3*1,11+13,8*1,11 23.421
VV (0,3+2,5)*4,1+4,25*4,1+2,4*0,95+0,35*4,1 32.620
VV Součet 163.250

39 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 171.413 550.00 94 277.15

VV 163,25 163.250
VV 163,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171.413

40 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 24.611 305.00 7 506.36

VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV Součet 24.611

41 M 63140348 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 27.072 115.00 3 113.28

VV 24,6111 24.611
VV 24,611*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27.072

42 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 163.250 40.00 6 530.00

43 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 55.490 120.00 6 658.80

VV 13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75 19.315
VV 7,5+7,3+0,575-3*1,5 10.875
VV 0,3+13,8+0,45+0,45-2 13.000
VV 13,5-1,2 12.300
VV Součet 55.490

44 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm m 58.265 105.00 6 117.83

VV 55,49 55.490
VV 55,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58.265

45 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 354.367 40.00 14 174.68
VV 118,167+228,880+7,32 354.367
VV Součet 354.367

46 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 118.167 30.00 3 545.01

VV 6,6+7,32+12,8+10,58+8,88+5,19*6+5,7*2+5,4*2+2*3+7,02 112.540
VV Součet 112.540
VV 112,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 118.167

47 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 240.324 11.60 2 787.76

VV 7,8+8,82+19,6+16,78+13,38+7,58*6+7,2*2+6,6*2+3,6*3+8,22 158.480

Strana 181 z 286



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 16*4,4 70.400
VV Součet 228.880
VV 228,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 240.324

48 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 7.320 200.00 1 464.00

VV 3,66*2 7.320

49 K 622253111
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
cihelného, kamenného nebo betonového podkladu

m2 52.873 1 330.00 70 321.09

VV (7+6,4)*0,75+7,6*2,7-1,2*2,7 27.330
VV 2,5*2,7 6.750
VV 6,4*2,7-1,5*2,1*2-1,5*2,91 6.615
VV (6,2+6,85)*0,75-2*0,75 8.288
VV 4,4*2,7-2*2,25-3,49 3.890
VV Součet 52.873

50 M 63152403 deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 55.517 1 510.00 83 830.67

VV 52,873*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55.517

51 K 622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 
rozsahu přes 30 do 50 % m2 24.578 250.00 6 144.50

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV 0,25*2,1+0,125*2,1+0,25*2,2*4+4*0,125*2,1 4.038
VV Součet 24.578

52 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 20.540 510.00 10 475.40

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV Součet 20.540

53 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 311.982 400.00 124 792.80

VV (0,45+0,2+0,45)*2,7 2.970
VV 0,575*2,7 1.553
VV (0,45+0,45+02+0,45+0,45)*2,7 10.260
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV (7+6,4)*0,75+7,6*2,7-1,2*2,7 27.330
VV 2,5*2,7 6.750
VV 6,4*2,7-1,5*2,1*2-1,5*2,91 6.615
VV (6,2+6,85)*0,75-2*0,75 8.288
VV 4,4*2,7-2*2,25-3,49 3.890
VV 13,9*3,3+0,775*0,3-3,28*6-3*0,72 24.263
VV 4,45*4,1-3*0,72 16.085
VV (0,3+0,75+0,75+0,3)*4,1+7,6*1,11 17.046
VV (7,5+0,3)*4,1+1,55*4,1+(2,5+0,3)*4,1 49.815
VV 7,3*1,11+13,8*1,11 23.421
VV (0,3+2,5)*4,1+4,25*4,1+2,4*0,95+0,35*4,1 32.620
VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV Součet 311.982

54 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm m 117.600 70.00 8 232.00

VV parapety
VV 6*1,5+3*0,6+1,2 12.000
VV 4,5+1,5*3 9.000
VV 6,2+6,8 13.000
VV 3*1,2 3.600
VV atika
VV 80 80.000
VV Součet 117.600

55 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 83.620 12.00 1 003.44

VV
3,24+4,36+16,51+13,58+9,8+3,28*6+3,15*2+2,25*2+0,72*3+3
,49 83.620

56 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 311.982 35.00 10 919.37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 795.80
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57 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 64.460 363.00 23 398.98

VV 13,9+4,45 18.350
VV 6,76+10,45 17.210
VV 13,8 13.800
VV 17,5-2,4 15.100
VV Součet 64.460

58 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 65.749 70.00 4 602.43
VV 64,46 64.460
VV 64,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 65.749

59 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 4.030 4 170.00 16 805.10

VV (13,9+4,45)*0,25*0,25 1.147
VV (6,76+10,45)*0,25*0,25 1.076
VV 13,8*0,25*0,25 0.863
VV (17,5-2,4)*0,25*0,25 0.944
VV Součet 4.030

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 15.100 99.70 1 505.47

VV 7,6+7,5 15.100
VV Součet 15.100

61 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 312.000 80.00 24 960.00

VV (21,5+17,5)*2*4 312.000

62 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 14 040.000 1.30 18 252.00

VV 312*45 14 040.000

63 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 312.000 80.00 24 960.00

64 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 312.000 23.10 7 207.20
65 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 14 040.000 0.20 2 808.00

VV 312*45 14 040.000

66 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 312.000 15.60 4 867.20

67 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 477.290 20.00 9 545.80

VV 193,96+283,33 477.290

68 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3.000 27.10 81.30

VV prostupy ZTI
VV 3 3.000

69 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0.472 2 120.00 1 000.64

VV dveře
VV 1,2*0,81*0,3 0.292
VV prostupy pro VZT
VV 0,26*0,26*0,3*1 0.020
VV 0,3*0,3*0,3*2 0.054
VV 0,325*0,325*0,3*1 0.032
VV 0,35*0,35*0,3*2 0.074
VV Součet 0.472

70 K 971038421 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 100 mm kus 7.000 88.40 618.80

VV prostupy pro VZT
VV 2+1+1+3 7.000

71 K 971038521 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 0.720 254.00 182.88

VV "prostupy pro VZT"0,3*0,3*8 0.720

D 997 Přesun sutě 62 908.98
72 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 32.049 450.00 14 422.05

73 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 32.049 200.00 6 409.80

74 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 32.049 12.90 413.43

75 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 32.049 1 300.00 41 663.70

D 998 Přesun hmot 20 972.16
76 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 116.512 180.00 20 972.16

D PSV Práce a dodávky PSV 2 930 778.81
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 473.69
77 K 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 55.490 30.00 1 664.70

VV 13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75 19.315
VV 7,5+7,3+0,575-3*1,5 10.875
VV 0,3+13,8+0,45+0,45-2 13.000
VV 13,5-1,2 12.300
VV Součet 55.490

78 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 56.600 60.00 3 396.00
VV 55,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56.600

79 K 711491273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 20.540 66.90 1 374.13

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV Součet 20.540

80 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 25.079 36.50 915.38

VV 20,54 20.540
VV 20,54*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 25.079

81 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 73.502 1.68 123.48

D 712 Povlakové krytiny 964 035.76
82 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 25.748 311.00 8 007.63
VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,5 39.800
VV Mezisoučet 257.480
VV 257,48*0,1 25.748

83 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 330.000 546.00 180 180.00

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,45 35.820
VV atika vodorovná
VV 36,5 36.500
VV "venkovní zastřešení - S7"40 40.000
VV Součet 330.000

84 M 28343014 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm m2 337.995 392.00 132 494.04

VV 290 290.000
VV 290*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 337.995

85 M 28322065 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm m2 46.620 442.00 20 606.04

VV "venkovní zastřešení - S7"40 40.000
VV 40*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 46.620

86 K 712363104 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce kus 240.000 16.00 3 840.00

VV "venkovní zastřešení"40*6 240.000
87 M 59055007 šroub samovrtný k upevnění profilů L 5.5x28 kus 240.000 5.00 1 200.00

88 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 55.000 330.00 18 150.00

VV 11+44 55.000

89 M 28342011 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 11.000 112.00 1 232.00

VV kotvy  záchytného systému
VV 11 11.000

90 M 28342012 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 44.000 138.00 6 072.00

91 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 159.000 147.00 23 373.00

92 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 159.000 147.00 23 373.00

93 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 80.000 486.00 38 880.00

94 K 712363803 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do 
betonu, budova v do 18 m m2 257.480 186.00 47 891.28

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
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VV atika svislá
VV 79,6*0,5 39.800
VV Součet 257.480

95 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 290.000 42.00 12 180.00

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,45 35.820
VV atika vodorovná
VV 36,5 36.500
VV Součet 290.000

96 M 69311010 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 80kN/m m2 334.950 52.00 17 417.40

VV 290 290.000
VV 290*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 334.950

97 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 217.680 44.00 9 577.92

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV Součet 217.680

98 M 69334101 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm m2 228.564 175.00 39 998.70

VV 217,68 217.680
VV 217,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228.564

99 K 712771521.1 Položení vegetační střechy sklon do 5° z 
předpěstovaných vegetačních zásobníků m2 200.798 100.00 20 079.80

VV 217,68 217.680
VV 12,7*0,96*-1 -12.192
VV 6,7*0,7*-1 -4.690
VV Součet 200.798

100 M 69334504.1 koberec vegetačních střech z předpěstovaných 
zásobníků, specifikace dle PD m2 200.798 1 585.00 318 264.83

101 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 1.600 2 569.00 4 110.40

VV 12,7*0,96*0,08 0.975
VV 6,7*0,7*0,08 0.375
VV vsak kondenzátu VZT
VV 0,5*0,5*0,5*2 0.250
VV Součet 1.600

102 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3.041 2 371.00 7 210.21
VV 12,7*0,96*0,08*1,9 1.853
VV 6,7*0,7*0,08*1,9 0.713
VV vsak kondenzátu
VV 0,5*0,5*0,5*2*1,9 0.475
VV Součet 3.041

103 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 38.800 60.00 2 328.00
VV 2*12,7+2*6,7 38.800

104 M 69334031 lišta kačírková nerez výška 80mm m 39.576 339.00 13 416.26
VV 38,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39.576

105 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 9 498.825 1.49 14 153.25

D 713 Izolace tepelné 287 940.02
106 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 217.680 188.00 40 923.84
VV "plocha střechy"217,68 217.680

107 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm m2 228.564 220.00 50 284.08

VV "plocha střechy"217,68 217.680
VV 217,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228.564

108 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 228.564 330.00 75 426.12

VV "plocha střechy"217,68 217.680
VV 217,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228.564

109 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 217.680 228.00 49 631.04

VV "plocha střechy"217,68 217.680

110 K 713141311.401 Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 16.882 1 230.00 20 764.86

VV 12,7*0,96 12.192
VV 6,7*0,7 4.690
VV Součet 16.882

111 K 713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby m 115.200 286.00 32 947.20

VV "atika"79,6+35,6 115.200

112 M 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 50mm m2 75.936 189.00 14 351.90

VV "atika"(79,6*0,45)+36,5 72.320
VV 72,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75.936
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

113 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 2 843.290 1.27 3 610.98

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 646.36
114 K 721233214 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 

svislý odtok DN 160 kus 2.000 1 890.00 3 780.00

115 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2.000 412.00 824.00

116 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m % 46.040 0.92 42.36

D 762 Konstrukce tesařské 177 065.44
117 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 58.000 203.00 11 774.00

VV "D+M prvků dle PD, ozn. Z3, Z4, Z5,Z6"6+28+16+8 58.000
VV , Z

118 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 41.055 338.00 13 876.59

VV 80,5*0,51 41.055

119 K 762723411 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 26.000 272.00 7 072.00

VV 6,5*4 26.000

120 K 762723431 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 25.200 491.00 12 373.20

VV 3,1*6+6,6 25.200

121 K 762723441 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 16.500 583.00 9 619.50

VV 5,5*3 16.500

122 K 762723451 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 m 6.600 684.00 4 514.40

123 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 1.949 16 900.00 32 938.10
VV 6,5*4*0,0112 0.291
VV (3,1*6*0,0256)+(6,6*0,026) 0.648
VV 5,5*3*0,04 0.660
VV 6,6*0,053 0.350
VV Součet 1.949

124 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 1.949 1 150.00 2 241.35

125 K 762952013
Montáž teras z prken š přes 120 do 135 mm z dřevin 
tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové 
úpravy

m2 40.000 363.00 14 520.00

126 M 61198127 profil terasový dřevěný modřín š 145mm tl 34mm m2 43.200 1 350.00 58 320.00
VV 40*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 43.200

127 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 40.000 124.00 4 960.00

128 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 1 722.091 2.82 4 856.30

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 261.90
129 K 763164651 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 7.005 887.00 6 213.44

VV "obklad VZT jednotky"(1,1+1,55)*2*1+1,1*1,55 7.005

130 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 62.134 0.78 48.46

D 764 Konstrukce klempířské 101 862.11
131 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti m 79.600 65.00 5 174.00
VV 79,6 79.600

132 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 56.000 60.00 3 360.00
VV 56 56.000

133 K 764212634 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 11.600 486.00 5 637.60

VV "K5"5,8*2 11.600

134 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm m 7.000 480.00 3 360.00

VV "K6"7 7.000

135 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 80.500 480.00 38 640.00

136 K 764215645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm kus 20.000 350.00 7 000.00

VV 20 20.000

137 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 56.000 611.00 34 216.00
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138 K 764311604 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 7.000 518.00 3 626.00

VV "K4"7 7.000

139 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 1 010.136 0.84 848.51

D 766 Konstrukce truhlářské 1 100 943.43

140 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 17.000 65.70 1 116.90

141 K 766621711.401 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3 kus 1.000 36 069.30 36 069.30

142 K 766621711.402 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3a kus 1.000 21 860.20 21 860.20

143 K 766621711.403 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3b kus 1.000 16 395.00 16 395.00

144 K 766621711.404 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4 kus 1.000 13 333.70 13 333.70

145 K 766621711.405 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4a kus 1.000 27 215.90 27 215.90

146 K 766621711.406 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4b kus 1.000 27 215.90 27 215.90

147 K 766621711.407 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
5 kus 1.000 49 185.40 49 185.40

148 K 766621711.408 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
8 kus 2.000 15 721.40 31 442.80

149 K 766621711.409 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
9 kus 2.000 12 576.90 25 153.80

150 K 766621711.410 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
11 kus 1.000 17 428.50 17 428.50

151 K 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska m 164.414 144.90 23 823.59

152 K 766641132.401 Montáž oken a dveří m 164.414 968.10 159 169.19
153 M 61140055.401 sestava plastových oken 6200/2190, dle PD č.4 kus 1.000 61 924.10 61 924.10

154 M 61140055.402 sestava plastových oken 4500/2190, dle PD č.5 kus 1.000 49 233.80 49 233.80

155 M 61140055.403 okno plastové trojkřídlé 1500/2190, dle PD č.6 kus 4.000 16 397.10 65 588.40

156 M 61140055.404 okno plastové trojkřídlé 1500/2190, dle PD č.7 kus 2.000 15 329.70 30 659.40

157 M 61140055.405 okno plastové trojkřídlé 1500/2100, dle PD č.8 kus 2.000 15 329.70 30 659.40

158 M 61140055.406 okno plastové trojkřídlé 1200/2100, dle PD č.9 kus 2.000 11 451.20 22 902.40

159 M 61140055.407 okno plastové jednokřídlé 600/1200, dle PD č.10 kus 3.000 3 858.40 11 575.20

160 M 61144164.401 dveře plastové vstupní 1200/2700, dle PD č.1 kus 1.000 55 254.60 55 254.60

161 M 61144164.402 dveře plastové balkonové 1500/2910, dle PD č.2 kus 1.000 74 397.20 74 397.20

162 M 61144164.403 sestava plastových oken a dveří  6800/3000, dle PD 
č.3 kus 1.000 128 142.30 128 142.30

163 M 61144164.404 dveře plastové balkonové 1200/2910, dle PD č.11 kus 1.000 57 149.90 57 149.90

164 K 766681811.401 Demontáž oken a dveří m 164.414 92.10 15 142.53
165 K 766681811.402 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 83.620 226.90 18 973.38

VV
3,24+4,36+16,51+13,58+9,8+3,28*6+3,15*2+2,25*2+0,72*3+3
,49 83.620

166 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 56.000 233.20 13 059.20

167 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 56.000 221.00 12 376.00

168 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 10 964.480 0.41 4 495.44

D 767 Konstrukce zámečnické 141 809.08
169 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 426.000 36.30 15 463.80

VV
"D+ M roštu  dle PD- ozn. Z7, Z8, včetně spojovacího 
materiálu,"426 426.000

170 M 14550337.01 profil ocelový  svařovaný - pozink t 0.426 86 100.00 36 678.60

171 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu m 2.200 1 770.00 3 894.00

172 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 2.200 5 050.00 11 110.00

VV "specifikace dle PD Z1"2,2 2.200

173 K 767881112.1 D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.400mm kus 11.000 4 165.00 45 815.00

174 K 767881112.45 D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD kpl 1.000 1.00 1.00

175 K 767893115.1 Dodávka a montáž stříšky nad vstupem, dle PD Z2 kus 1.000 25 000.00 25 000.00

176 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 50.000 56.10 2 805.00
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177 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 1 407.674 0.74 1 041.68

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 369.13
178 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 24.578 135.00 3 318.03
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV 0,25*2,1+0,125*2,1+0,25*2,2*4+4*0,125*2,1 4.038
VV Součet 24.578

179 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 33.180 1.54 51.10

D 783 Dokončovací práce - nátěry 52 714.23
180 K 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru m2 132.912 5.61 745.64
VV venkovní zastřešení
VV 40*2+0,16*4*3,1*6+1,26*6,6+0,72*6,6+1*5,5*3+0,44*6,5*4 132.912

181 K 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 132.912 137.00 18 208.94

182 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 132.912 254.00 33 759.65

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 82 657.66
183 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 491.555 15.00 7 373.33

VV 491,555 491.555
VV Součet 491.555

184 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 491.555 43.30 21 284.33

VV "1 vstupní hala"84,39 84.390
VV "2 šatna zam."18,38 18.380
VV "3 úklid"5,76 5.760
VV "4 wc zam."8,04 8.040
VV "5 sklad"13,17 13.170
VV "6 šatna děti"66,12 66.120
VV "7 wc, umýv. děti"40,22 40.220
VV "8 pracovna"104,95 104.950
VV "9 herna"106,7 106.700
VV "10 zádveří"12 12.000
VV "11 sklad"23,7 23.700
VV "12 přípravna"27,68 27.680
VV "13 herna"49,8 49.800
VV "špalety, nadpraží"14,265 14.265
VV Mezisoučet 575.175
VV "odpočty vnějších otvorů"-83,62 -83.620
VV Součet 491.555

185 K 784681001.501 Provedení estetických prvků na fasádě kus 3.000 18 000.00 54 000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000.00
186 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 19 000.00 19 000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 089 959.55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 089 959.55 21.00% 858 891.51

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 4 948 851.06

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

14 - SO 06 jednopodlažní pavilon MŠ

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 089 959.55
HSV - Práce a dodávky HSV 1 458 531.66
    1 - Zemní práce 112 225.36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 831.00

    5 - Komunikace pozemní 45 832.32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 068 741.66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 795.80

    997 - Přesun sutě 62 908.98

    998 - Přesun hmot 20 196.54

PSV - Práce a dodávky PSV 2 615 427.89
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 473.69

    712 - Povlakové krytiny 915 842.18

    713 - Izolace tepelné 287 940.02

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 646.36

    762 - Konstrukce tesařské 14 267.91

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 261.90

    764 - Konstrukce klempířské 92 788.93

    766 - Konstrukce truhlářské 1 110 899.28

    767 - Konstrukce zámečnické 89 280.83

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 369.13

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 82 657.66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 000.00
    VRN3 - Zařízení staveniště 16 000.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

14 - SO 06 jednopodlažní pavilon MŠ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 089 959.55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 458 531.66

D 1 Zemní práce 112 225.36
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 35.666 77.20 2 753.42
VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV Součet 35.666

2 K 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně m2 46.236 200.00 9 247.20

VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 46.236
VV Součet 0.000

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně m2 10.570 142.00 1 500.94

VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 10.570

4 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 19.502 800.00 15 601.60

VV 13,9*0,5+4,45*0,7*0,2 7.573
VV 6,76*0,6+10,45*0,7*0,2 5.519
VV 13,8*0,7*0,2 1.932
VV (17,5-2,4)*0,7*0,2 2.114
VV 7,6*0,7*0,2 1.064
VV 7,5*0,7*0,2 1.050
VV vsak kondenzátu
VV 0,5*0,5*0,5*2 0.250
VV Součet 19.502

5 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 19.502 100.00 1 950.20

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 35.104 1 300.00 45 635.20

VV 19,502*1,8 35.104

7 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 32.230 180.00 5 801.40

VV doplnění kolem obrubníků
VV 64,46*0,5 32.230

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 8.702 300.00 2 610.60
VV 32,23*0,15*1,8 8.702

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 252.000 23.50 5 922.00

VV (21,5+20,5)*2*3 252.000
10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.095 101.00 9.60

VV 252*0,025 6.300
VV 6,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0.095

11 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 252.000 20.30 5 115.60

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 14.616 1 100.00 16 077.60
VV 252*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 14.616

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 831.00

14 - SO 06 jednopodlažní pavilon MŠ

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

Strana 191 z 286



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 340237211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 
do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm kus 11.000 221.00 2 431.00

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 11 11.000
VV Součet 11.000

14 K 340238212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 5.000 1 080.00 5 400.00

VV zazdívka po nově osazených rozvodech VZT
VV 5*1 5.000
VV Součet 5.000

D 5 Komunikace pozemní 45 832.32
15 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 150 mm m2 46.236 120.00 5 548.32
VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 46.236

16 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 46.236 260.00 12 021.36

VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV 13,8*0,7 9.660
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,7 5.320
VV 7,5*0,7 5.250
VV Součet 46.236

17 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6.900 400.00 2 760.00

VV 13,8*0,5 6.900
VV Součet 6.900

18 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 33.556 340.00 11 409.04

VV 13,9*0,5+4,45*0,5 9.175
VV 6,76*0,6+10,45*0,5 9.281
VV (17,5-2,4)*0,5 7.550
VV 7,6*0,5 3.800
VV 7,5*0,5 3.750
VV Součet 33.556

19 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 35.234 400.00 14 093.60
VV 33,556 33.556
VV 33,556*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35.234

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 068 741.66

20 K 611315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 193.960 430.00 83 402.80

VV "1 vstupní hala"26,79 26.790
VV "2 šatna zam."4,88 4.880
VV "3 úklid"0,96 0.960
VV "4 wc zam."1,44 1.440
VV "5 sklad"1,17 1.170
VV "6 šatna děti"16,52 16.520
VV "7 wc, umýv. děti"22,72 22.720
VV "8 pracovna"40 40.000
VV "9 herna"52,5 52.500
VV "10 zádveří"1,6 1.600
VV "11 sklad"2,7 2.700
VV "12 přípravna"9,68 9.680
VV "13 herna"13 13.000
VV Součet 193.960

21 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 14.265 280.00 3 994.20

VV 4*5,19*0,1+2*5,14*0,1+3*3*0,125+6,6*0,1 4.889
VV 8,88*0,125+7,32*0,125+2*5,7*0,125 3.450
VV (16,78+12,8)*0,125 3.698
VV (2*5,4+7,02)*0,125 2.228
VV Součet 14.265

22 K 612315418 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním m2 283.330 370.00 104 832.10

VV "1 vstupní hala"57,6 57.600
VV "2 šatna zam."13,5 13.500
VV "3 úklid"4,8 4.800
VV "4 wc zam."6,6 6.600
VV "5 sklad"12 12.000
VV "6 šatna děti"49,6 49.600
VV "7 wc, umýv. děti"17,5 17.500
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VV "8 pracovna"64,95 64.950
VV "9 herna"54,2 54.200
VV "10 zádveří"10,4 10.400
VV "11 sklad"21 21.000
VV "12 přípravna"18 18.000
VV "13 herna"36,8 36.800
VV Mezisoučet 366.950
VV "odpočet vnějších otvorů"-83,62 -83.620
VV Součet 283.330

23 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách kus 12.000 430.00 5 160.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"12 12.000

24 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách kus 4.000 2 100.00 8 400.00

VV "oprava omítek kolem nových rozvodů VZT"4 4.000

25 K 612331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 135.905 360.00 48 925.80

VV 4*5,19*0,1+2*5,14*0,1+3*3*0,125+6,6*0,1 4.889
VV 8,88*0,125+7,32*0,125+2*5,7*0,125 3.450
VV (16,78+12,8)*0,125 3.698
VV (2*5,4+7,02)*0,125 2.228
VV 4*5,19+2*5,14+3*3+6,6 46.640
VV 8,88+7,32+2*5,7 27.600
VV 16,78+12,8 29.580
VV 2*5,4+7,02 17.820
VV Součet 135.905

26 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 28.053 305.00 8 556.17

VV 0,3*13,9+0,31*1,5*6+0,5*0,6*4 8.160
VV 0,285*0,6*3 0.513
VV 0,75*7,6 5.700
VV 0,575*4,5+0,46*2,5+0,285*1,5*3 5.020
VV 0,585*6,2+0,585*6,85 7.634
VV 0,285*1,2*3 1.026
VV Součet 28.053

27 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 42.836 920.00 39 409.12

VV 0,3*13,9+0,31*1,5*6+0,5*0,6*4 8.160
VV 0,285*0,6*3 0.513
VV 0,75*7,6 5.700
VV 0,575*4,5+0,46*2,5+0,285*1,5*3 5.020
VV 0,585*6,2+0,585*6,85 7.634
VV 0,285*1,2*3 1.026
VV (0,45+0,2+0,45)*2,7 2.970
VV 0,575*2,7 1.553
VV (0,45+0,45+02+0,45+0,45)*2,7 10.260
VV Součet 42.836

28 M 28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
λ=0,026 tl 50mm m2 44.978 380.00 17 091.64

VV 42,836 42.836
VV 42,836*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44.978

29 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 319.225 267.00 85 233.08

VV (0,45+0,2+0,45)*2,7 2.970
VV 0,575*2,7 1.553
VV (0,45+0,45+02+0,45+0,45)*2,7 10.260
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV (7+6,4)*0,75+7,6*2,7-1,2*2,7 27.330
VV 2,5*2,7 6.750
VV 6,4*2,7-1,5*2,1*2-1,5*2,91 6.615
VV (6,2+6,85)*0,75-2*0,75 8.288
VV 4,4*2,7-2*2,25-3,49 3.890
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV 13,9*3,3+0,775*0,3-3,28*6-3*0,72 24.263
VV 4,45*4,1-3*0,72 16.085
VV (0,3+0,75+0,75+0,3)*4,1+7,6*1,11 17.046
VV (7,5+0,3)*4,1+1,55*4,1+(2,5+0,3)*4,1 49.815
VV 7,3*1,11+13,8*1,11 23.421
VV (0,3+2,5)*4,1+4,25*4,1+2,4*0,95+0,35*4,1 32.620
VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV Součet 319.225
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30 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 311.982 40.00 12 479.28

31 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 20.540 40.00 821.60

32 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 31.854 820.00 26 120.28

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV Součet 31.854

33 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 33.447 350.00 11 706.45

VV 31,854 31.854
VV 31,854*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33.447

34 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 163.250 930.00 151 822.50

VV 13,9*3,3+0,775*0,3-3,28*6-3*0,72 24.263
VV 4,45*4,1-3*0,72 16.085
VV (0,3+0,75+0,75+0,3)*4,1+7,6*1,11 17.046
VV (7,5+0,3)*4,1+1,55*4,1+(2,5+0,3)*4,1 49.815
VV 7,3*1,11+13,8*1,11 23.421
VV (0,3+2,5)*4,1+4,25*4,1+2,4*0,95+0,35*4,1 32.620
VV Součet 163.250

35 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 171.413 550.00 94 277.15

VV 163,25 163.250
VV 163,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171.413

36 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 24.611 260.00 6 398.86

VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV Součet 24.611

37 M 63140348 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 27.072 115.00 3 113.28

VV 24,6111 24.611
VV 24,611*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27.072

38 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 163.250 40.00 6 530.00

39 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 55.490 120.00 6 658.80

VV 13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75 19.315
VV 7,5+7,3+0,575-3*1,5 10.875
VV 0,3+13,8+0,45+0,45-2 13.000
VV 13,5-1,2 12.300
VV Součet 55.490

40 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm m 58.265 105.00 6 117.83

VV 55,49 55.490
VV 55,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58.265

41 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 354.367 40.00 14 174.68
VV 118,167+228,880+7,32 354.367
VV Součet 354.367

42 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 118.167 30.00 3 545.01

VV 6,6+7,32+12,8+10,58+8,88+5,19*6+5,7*2+5,4*2+2*3+7,02 112.540
VV Součet 112.540
VV 112,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 118.167

43 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 240.324 11.60 2 787.76

VV 7,8+8,82+19,6+16,78+13,38+7,58*6+7,2*2+6,6*2+3,6*3+8,22 158.480

VV 16*4,4 70.400
VV Součet 228.880
VV 228,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 240.324

44 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 7.320 200.00 1 464.00

VV 3,66*2 7.320

45 K 622253111
Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny 
upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do 
cihelného, kamenného nebo betonového podkladu

m2 52.873 1 330.00 70 321.09

VV (7+6,4)*0,75+7,6*2,7-1,2*2,7 27.330
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VV 2,5*2,7 6.750
VV 6,4*2,7-1,5*2,1*2-1,5*2,91 6.615
VV (6,2+6,85)*0,75-2*0,75 8.288
VV 4,4*2,7-2*2,25-3,49 3.890
VV Součet 52.873

46 M 63152403 deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou 
drážkou po obvodu λ=0,036 tl 160mm m2 55.517 1 510.00 83 830.67

VV 52,873*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55.517

47 K 622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 
rozsahu přes 30 do 50 % m2 24.578 250.00 6 144.50

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV 0,25*2,1+0,125*2,1+0,25*2,2*4+4*0,125*2,1 4.038
VV Součet 24.578

48 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 20.540 510.00 10 475.40

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV Součet 20.540

49 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 311.982 400.00 124 792.80

VV (0,45+0,2+0,45)*2,7 2.970
VV 0,575*2,7 1.553
VV (0,45+0,45+02+0,45+0,45)*2,7 10.260
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,6 11.589
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,6 6.525
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,6 7.800
VV (13,5-2,4-1,2)*0,6 5.940
VV (7+6,4)*0,75+7,6*2,7-1,2*2,7 27.330
VV 2,5*2,7 6.750
VV 6,4*2,7-1,5*2,1*2-1,5*2,91 6.615
VV (6,2+6,85)*0,75-2*0,75 8.288
VV 4,4*2,7-2*2,25-3,49 3.890
VV 13,9*3,3+0,775*0,3-3,28*6-3*0,72 24.263
VV 4,45*4,1-3*0,72 16.085
VV (0,3+0,75+0,75+0,3)*4,1+7,6*1,11 17.046
VV (7,5+0,3)*4,1+1,55*4,1+(2,5+0,3)*4,1 49.815
VV 7,3*1,11+13,8*1,11 23.421
VV (0,3+2,5)*4,1+4,25*4,1+2,4*0,95+0,35*4,1 32.620
VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV 5*5,19*0,3+1,5*0,3 8.235
VV 3*3*0,285 2.565
VV 4,5*0,285+2,19*2*0,285+2*5,7*0,285 5.780
VV (6,2+6,8)*0,285 3.705
VV 2*5,4*0,285+2*2,19*0,285 4.326
VV Součet 311.982

50 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm m 117.600 70.00 8 232.00

VV parapety
VV 6*1,5+3*0,6+1,2 12.000
VV 4,5+1,5*3 9.000
VV 6,2+6,8 13.000
VV 3*1,2 3.600
VV atika
VV 80 80.000
VV Součet 117.600

51 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 83.620 12.00 1 003.44

VV
3,24+4,36+16,51+13,58+9,8+3,28*6+3,15*2+2,25*2+0,72*3+3
,49 83.620

52 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 311.982 35.00 10 919.37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 795.80

53 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 64.460 363.00 23 398.98

VV 13,9+4,45 18.350
VV 6,76+10,45 17.210
VV 13,8 13.800
VV 17,5-2,4 15.100
VV Součet 64.460

54 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 65.749 70.00 4 602.43
VV 64,46 64.460

Strana 195 z 286



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 64,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 65.749

55 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 4.030 4 170.00 16 805.10

VV (13,9+4,45)*0,25*0,25 1.147
VV (6,76+10,45)*0,25*0,25 1.076
VV 13,8*0,25*0,25 0.863
VV (17,5-2,4)*0,25*0,25 0.944
VV Součet 4.030

56 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 15.100 99.70 1 505.47

VV 7,6+7,5 15.100
VV Součet 15.100

57 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 312.000 80.00 24 960.00

VV (21,5+17,5)*2*4 312.000

58 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 14 040.000 1.30 18 252.00

VV 312*45 14 040.000

59 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 312.000 80.00 24 960.00

60 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 312.000 23.10 7 207.20
61 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 14 040.000 0.20 2 808.00

VV 312*45 14 040.000

62 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 312.000 15.60 4 867.20

63 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 477.290 20.00 9 545.80

VV 193,96+283,33 477.290

64 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3.000 27.10 81.30

VV prostupy ZTI
VV 3 3.000

65 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0.472 2 120.00 1 000.64

VV dveře
VV 1,2*0,81*0,3 0.292
VV prostupy pro VZT
VV 0,26*0,26*0,3*1 0.020
VV 0,3*0,3*0,3*2 0.054
VV 0,325*0,325*0,3*1 0.032
VV 0,35*0,35*0,3*2 0.074
VV Součet 0.472

66 K 971038421 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 100 mm kus 7.000 88.40 618.80

VV prostupy pro VZT
VV 2+1+1+3 7.000

67 K 971038521 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 0.720 254.00 182.88

VV "prostupy pro VZT"0,3*0,3*8 0.720

D 997 Přesun sutě 62 908.98
68 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 32.049 450.00 14 422.05

69 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 32.049 200.00 6 409.80

70 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 32.049 12.90 413.43

71 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 32.049 1 300.00 41 663.70

D 998 Přesun hmot 20 196.54
72 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 112.203 180.00 20 196.54

D PSV Práce a dodávky PSV 2 615 427.89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 473.69
73 K 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 55.490 30.00 1 664.70

VV 13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75 19.315
VV 7,5+7,3+0,575-3*1,5 10.875
VV 0,3+13,8+0,45+0,45-2 13.000
VV 13,5-1,2 12.300
VV Součet 55.490

74 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 56.600 60.00 3 396.00
VV 55,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56.600
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75 K 711491273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 20.540 66.90 1 374.13

VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV Součet 20.540

76 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 25.079 36.50 915.38

VV 20,54 20.540
VV 20,54*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 25.079

77 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 73.502 1.68 123.48

D 712 Povlakové krytiny 915 842.18
78 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 25.748 311.00 8 007.63
VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,5 39.800
VV Mezisoučet 257.480
VV 257,48*0,1 25.748

79 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 290.000 546.00 158 340.00

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,45 35.820
VV atika vodorovná
VV 36,5 36.500
VV Součet 290.000

80 M 28343014 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm m2 337.995 392.00 132 494.04

VV 290 290.000
VV 290*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 337.995

81 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 55.000 330.00 18 150.00

VV 11+44 55.000

82 M 28342011 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 11.000 112.00 1 232.00

VV kotvy  záchytného systému
VV 11 11.000

83 M 28342012 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 44.000 138.00 6 072.00

84 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 159.000 147.00 23 373.00

85 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 159.000 147.00 23 373.00

86 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 80.000 486.00 38 880.00

87 K 712363803 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do 
betonu, budova v do 18 m m2 257.480 186.00 47 891.28

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,5 39.800
VV Součet 257.480

88 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 290.000 42.00 12 180.00

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV atika svislá
VV 79,6*0,45 35.820
VV atika vodorovná
VV 36,5 36.500
VV Součet 290.000

89 M 69311010 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 80kN/m m2 334.950 52.00 17 417.40

VV 290 290.000
VV 290*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 334.950

90 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 217.680 44.00 9 577.92

VV plocha střechy
VV 217,68 217.680
VV Součet 217.680
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91 M 69334101 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm m2 228.564 175.00 39 998.70

VV 217,68 217.680
VV 217,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228.564

92 K 712771521.1 Položení vegetační střechy sklon do 5° z 
předpěstovaných vegetačních zásobníků m2 200.798 100.00 20 079.80

VV 217,68 217.680
VV 12,7*0,96*-1 -12.192
VV 6,7*0,7*-1 -4.690
VV Součet 200.798

93 M 69334504.1 koberec vegetačních střech z předpěstovaných 
zásobníků, specifikace dle PD m2 200.798 1 585.00 318 264.83

94 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 1.600 2 569.00 4 110.40

VV 12,7*0,96*0,08 0.975
VV 6,7*0,7*0,08 0.375
VV vsak kondenzátu VZT
VV 0,5*0,5*0,5*2 0.250
VV Součet 1.600

95 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3.041 2 371.00 7 210.21
VV 12,7*0,96*0,08*1,9 1.853
VV 6,7*0,7*0,08*1,9 0.713
VV vsak kondenzátu
VV 0,5*0,5*0,5*2*1,9 0.475
VV Součet 3.041

96 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 38.800 60.00 2 328.00
VV 2*12,7+2*6,7 38.800

97 M 69334031 lišta kačírková nerez výška 80mm m 39.576 339.00 13 416.26
VV 38,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39.576

98 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 9 023.965 1.49 13 445.71

D 713 Izolace tepelné 287 940.02
99 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 217.680 188.00 40 923.84
VV "plocha střechy"217,68 217.680

100 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm m2 228.564 220.00 50 284.08

VV "plocha střechy"217,68 217.680
VV 217,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228.564

101 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 228.564 330.00 75 426.12

VV "plocha střechy"217,68 217.680
VV 217,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228.564

102 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 217.680 228.00 49 631.04

VV "plocha střechy"217,68 217.680

103 K 713141311.401 Montáž izolace tepelné střech plochých - provedení 
odvodňovacího žlabu m2 16.882 1 230.00 20 764.86

VV 12,7*0,96 12.192
VV 6,7*0,7 4.690
VV Součet 16.882

104 K 713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby m 115.200 286.00 32 947.20

VV "atika"79,6+35,6 115.200

105 M 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 50mm m2 75.936 189.00 14 351.90

VV "atika"(79,6*0,45)+36,5 72.320
VV 72,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75.936

106 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 2 843.290 1.27 3 610.98

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 646.36
107 K 721233214 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 

svislý odtok DN 160 kus 2.000 1 890.00 3 780.00

108 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2.000 412.00 824.00

109 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m % 46.040 0.92 42.36

D 762 Konstrukce tesařské 14 267.91
110 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 41.055 338.00 13 876.59
VV 80,5*0,51 41.055

111 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 138.766 2.82 391.32

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 261.90
112 K 763164651 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 7.005 887.00 6 213.44

VV "obklad VZT jednotky"(1,1+1,55)*2*1+1,1*1,55 7.005
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113 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 62.134 0.78 48.46

D 764 Konstrukce klempířské 92 788.93
114 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti m 79.600 65.00 5 174.00
VV 79,6 79.600

115 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 56.000 60.00 3 360.00
VV 56 56.000

116 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 80.500 480.00 38 640.00

117 K 764215645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm kus 20.000 350.00 7 000.00

VV 20 20.000

118 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 56.000 611.00 34 216.00

119 K 764311604 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 7.000 518.00 3 626.00

VV "K4"7 7.000

120 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 920.160 0.84 772.93

D 766 Konstrukce truhlářské 1 110 899.28

121 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 17.000 65.70 1 116.90

122 K 766621711.401 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3 kus 1.000 36 069.30 36 069.30

123 K 766621711.402 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3a kus 1.000 21 860.20 21 860.20

124 K 766621711.403 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
3b kus 1.000 16 395.00 16 395.00

125 K 766621711.404 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4 kus 1.000 13 334.70 13 334.70

126 K 766621711.405 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4a kus 1.000 27 215.90 27 215.90

127 K 766621711.406 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
4b kus 1.000 27 215.90 27 215.90

128 K 766621711.407 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
5 kus 1.000 49 185.40 49 185.40

129 K 766621711.408 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
8 kus 2.000 15 721.40 31 442.80

130 K 766621711.409 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
9 kus 2.000 12 576.90 25 153.80

131 K 766621711.410 D+M venkovních žaluzií, dle PD výplně otvorů- pozice 
11 kus 1.000 17 428.50 17 428.50

132 K 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska m 164.414 144.90 23 823.59

133 K 766641132.401 Montáž oken a dveří m 164.414 968.10 159 169.19
134 M 61140055.401 sestava plastových oken 6200/2190, dle PD č.4 kus 1.000 61 924.10 61 924.10

135 M 61140055.402 sestava plastových oken 4500/2190, dle PD č.5 kus 1.000 49 233.80 49 233.80

136 M 61140055.403 okno plastové trojkřídlé 1500/2190, dle PD č.6 kus 4.000 16 397.10 65 588.40

137 M 61140055.404 okno plastové trojkřídlé 1500/2190, dle PD č.7 kus 2.000 16 397.10 32 794.20

138 M 61140055.405 okno plastové trojkřídlé 1500/2100, dle PD č.8 kus 2.000 15 329.70 30 659.40

139 M 61140055.406 okno plastové trojkřídlé 1200/2100, dle PD č.9 kus 2.000 15 329.70 30 659.40

140 M 61140055.407 okno plastové jednokřídlé 600/1200, dle PD č.10 kus 3.000 3 858.40 11 575.20

141 M 61144164.401 dveře plastové vstupní 1200/2700, dle PD č.1 kus 1.000 55 254.60 55 254.60

142 M 61144164.402 dveře plastové balkonové 1500/2910, dle PD č.2 kus 1.000 74 397.20 74 397.20

143 M 61144164.403 sestava plastových oken a dveří  6800/3000, dle PD 
č.3 kus 1.000 128 142.30 128 142.30

144 M 61144164.404 dveře plastové balkonové 1200/2910, dle PD č.11 kus 1.000 57 149.90 57 149.90

145 K 766681811.401 Demontáž oken a dveří m 164.414 92.10 15 142.53
146 K 766681811.402 Likvidace demontovaných oken a dveří m2 83.620 226.90 18 973.38

VV
3,24+4,36+16,51+13,58+9,8+3,28*6+3,15*2+2,25*2+0,72*3+3
,49 83.620

147 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 56.000 233.20 13 059.20

148 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 56.000 221.40 12 398.40

149 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m % 11 063.632 0.41 4 536.09

D 767 Konstrukce zámečnické 89 280.83
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150 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu m 2.200 1 770.00 3 894.00

151 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 2.200 5 050.00 11 110.00

VV "specifikace dle PD Z1"2,2 2.200

152 K 767881112.1 D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.400mm kus 11.000 4 165.00 45 815.00

153 K 767881112.46 D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD kpl 1.000 1.00 1.00

154 K 767893115.1 Dodávka a montáž stříšky nad vstupem, dle PD Z2 kus 1.000 25 000.00 25 000.00

155 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 50.000 56.10 2 805.00

156 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 886.250 0.74 655.83

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 369.13
157 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 24.578 135.00 3 318.03
VV (13,9*0,35+0,45+0,45+4,45+7,6+0,75+0,75)*0,3 5.795
VV (7,5+7,3+0,575)*0,6-3*1,5*0,3 7.875
VV (0,3+13,8+0,45+0,45-2)*0,3 3.900
VV (13,5-2,4-1,2)*0,3 2.970
VV 0,25*2,1+0,125*2,1+0,25*2,2*4+4*0,125*2,1 4.038
VV Součet 24.578

158 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 33.180 1.54 51.10

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 82 657.66
159 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 491.555 15.00 7 373.33

VV 491,555 491.555
VV Součet 491.555

160 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 491.555 43.30 21 284.33

VV "1 vstupní hala"84,39 84.390
VV "2 šatna zam."18,38 18.380
VV "3 úklid"5,76 5.760
VV "4 wc zam."8,04 8.040
VV "5 sklad"13,17 13.170
VV "6 šatna děti"66,12 66.120
VV "7 wc, umýv. děti"40,22 40.220
VV "8 pracovna"104,95 104.950
VV "9 herna"106,7 106.700
VV "10 zádveří"12 12.000
VV "11 sklad"23,7 23.700
VV "12 přípravna"27,68 27.680
VV "13 herna"49,8 49.800
VV "špalety, nadpraží"14,265 14.265
VV Mezisoučet 575.175
VV "odpočty vnějších otvorů"-83,62 -83.620
VV Součet 491.555

161 K 784681001.601 Provedení estetických prvků na fasádě kus 3.000 18 000.00 54 000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 16 000.00
162 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 16 000.00 16 000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 646 279.41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 646 279.41 21.00% 555 718.68

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3 201 998.09

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

15 - SO 07 spojovací chodba - vnější úpravy

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 646 279.41
HSV - Práce a dodávky HSV 1 035 278.21
    1 - Zemní práce 145 119.65

    5 - Komunikace pozemní 86 896.40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 432 033.40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 241 859.30

    997 - Přesun sutě 98 267.08

    998 - Přesun hmot 31 102.38

PSV - Práce a dodávky PSV 1 599 001.20
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 218.57

    712 - Povlakové krytiny 1 234 994.56

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 722.16

    764 - Konstrukce klempířské 154 541.33

    767 - Konstrukce zámečnické 167 524.58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 36 000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000.00
    VRN3 - Zařízení staveniště 12 000.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

15 - SO 07 spojovací chodba - vnější úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 646 279.41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 035 278.21

D 1 Zemní práce 145 119.65
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 73.425 77.20 5 668.41

VV
((13,5-1,6+5,95*2+23,45+5,95*2+23,45+5,95+8,75-
1,6+16,025+20,675+16,05-1,6))*0,5 73.425

2 K 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně m2 76.225 200.00 15 245.00

VV 2,8 2.800

VV
((13,5-1,6+5,95*2+23,45+5,95*2+23,45+5,95+8,75-
1,6+16,025+20,675+16,05-1,6))*0,5 73.425

VV Součet 76.225

3 K 113107136 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm ručně m2 2.800 570.00 1 596.00

VV vstup
VV 1*2,8 2.800

4 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 14.685 800.00 11 748.00

VV
((13,5-1,6+5,95*2+23,45+5,95*2+23,45+5,95+8,75-
1,6+16,025+20,675+16,05-1,6))*0,5*0,2 14.685

5 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 14.685 100.00 1 468.50

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 26.433 1 300.00 34 362.90

VV 14,685*1,8 26.433

7 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 74.825 180.00 13 468.50

VV doplnění kolem obrubníků
VV 149,65*0,5 74.825

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 40.406 300.00 12 121.80
VV 149,65*0,15*1,8 40.406

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 448.950 23.50 10 550.33

VV 149,65*3 448.950
10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 11.224 101.00 1 133.62

VV 448,95*0,025 11.224

11 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 448.950 20.30 9 113.69

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 26.039 1 100.00 28 642.90
VV 448,95*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 26.039

D 5 Komunikace pozemní 86 896.40
13 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 150 mm m2 76.225 120.00 9 147.00
VV 2,8 2.800

VV
((13,5-1,6+5,95*2+23,45+5,95*2+23,45+5,95+8,75-
1,6+16,025+20,675+16,05-1,6))*0,5 73.425

VV Součet 76.225

14 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 76.225 260.00 19 818.50

VV 2,8 2.800

VV
((13,5-1,6+5,95*2+23,45+5,95*2+23,45+5,95+8,75-
1,6+16,025+20,675+16,05-1,6))*0,5 73.425

VV Součet 76.225

15 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 76.225 340.00 25 916.50

16 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 80.036 400.00 32 014.40

15 - SO 07 spojovací chodba - vnější úpravy

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 76,225 76.225
VV 76,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80.036

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 432 033.40
17 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 22.630 305.00 6 902.15
VV (13,5+23,45+23,45)*0,2 12.080
VV (16,025+20,675+16,05)*0,2 10.550
VV Součet 22.630

18 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 503.297 267.00 134 380.30

VV 2,8*3,15 8.820
VV (13,5+5,95+5,95+23,45+5,95+5,95+23,45+5,95)*3,45 311.018
VV 8,75*3,45 30.188
VV (16,025+20,675+16,05)*3,45 181.988
VV otvory
VV 4,64*2+4,32+2,31+2,7*32*-1 -70.490
VV (2*7,6+7+5,3+32*6,6)*0,175 41.773
VV Součet 503.297

19 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 472.023 40.00 18 880.92

20 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 46.941 40.00 1 877.64

21 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1.020 820.00 836.40

VV 1,7*0,6 1.020

22 M 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 1.071 350.00 374.85

VV 1,02 1.020
VV 1,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1.071

23 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 0.450 943.00 424.35

VV zateplení přizdívky u okna
VV 0,3*1,5 0.450

24 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm m2 0.473 565.00 267.25

VV 0,45 0.450
VV 0,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0.473

25 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 2.750 930.00 2 557.50

VV 2,8*3,45-6,4 3.260
VV 1,7*0,3*-1 -0.510
VV Součet 2.750

26 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 2.888 550.00 1 588.40

VV 2,75 2.750
VV 2,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2.888

27 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 2.750 40.00 110.00

28 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 1.700 120.00 204.00

VV 1,7 1.700

29 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm m 1.785 105.00 187.43

VV 1,7 1.700
VV 1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1.785

30 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 552.550 40.00 22 102.00
VV 190,7+361,85 552.550

31 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 200.235 30.00 6 007.05

VV (2*7,6+7+5,3+32*5,1) 190.700
VV Součet 190.700
VV 190,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 200.235

32 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 379.943 11.60 4 407.34

VV (2*7,6+7+5,3+32*6,6) 238.700
VV (13,5+23,45+23,45) 60.400
VV (16,025+20,675+16,05) 52.750
VV 2*3,5+2*1,5 10.000
VV Součet 361.850
VV 361,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 379.943

33 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 46.941 510.00 23 939.91

VV (1,7+0,16+0,16)*0,3 0.606
VV 2,8*0,3 0.840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (13,5+5,95+5,95+23,45+5,95+5,95+23,45+5,95)*0,3 27.045
VV 8,75*0,3 2.625
VV (16,025+20,675+16,05)*0,3 15.825
VV Součet 46.941

34 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 472.032 400.00 188 812.80

VV 2,8*3,15 8.820
VV (13,5+5,95+5,95+23,45+5,95+5,95+23,45+5,95)*3,15 283.973
VV 8,75*3,15 27.563
VV (16,025+20,675+16,05)*3,15 166.163
VV otvory
VV 4,64*2+4,32+2,31+2,7*32*-1 -70.490
VV (2*7,6+7+5,3+32*5,1)*0,175 33.373
VV podhled východ
VV (13,5+23,45+23,45)*0,2 12.080
VV podhled západ
VV (16,025+20,675+16,05)*0,2 10.550
VV Součet 472.032

35 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 102.310 12.00 1 227.72
VV 4,64*2+4,32+2,31+2,7*32 102.310

36 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 484.154 35.00 16 945.39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 241 859.30

37 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 149.650 363.00 54 322.95

VV 2,8 2.800

VV
((13,5-1,6+5,95*2+23,45+5,95*2+23,45+5,95+8,75-
1,6+16,025+20,675+16,05-1,6)) 146.850

VV Součet 149.650

38 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 152.643 70.00 10 685.01
VV 149,65 149.650
VV 149,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 152.643

39 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 9.353 4 170.00 39 002.01

VV 2,8*0,25*0,25 0.175

VV
((13,5-1,6+5,95*2+23,45+5,95*2+23,45+5,95+8,75-
1,6+16,025+20,675+16,05-1,6))*0,25*0,25 9.178

VV Součet 9.353

40 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 532.854 80.00 42 628.32

VV 2,8*3,45 9.660
VV (13,5+5,95+5,95+23,45+5,95+5,95+23,45+5,95)*3,45 311.018
VV 8,75*3,45 30.188
VV (16,025+20,675+16,05)*3,45 181.988
VV Součet 532.854

41 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 21 314.160 1.30 27 708.41

VV 532,854*40 21 314.160

42 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 532.854 80.00 42 628.32

43 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 532.854 23.10 12 308.93
44 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 21 314.160 0.20 4 262.83

VV 532,854*40 21 314.160

45 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 532.854 15.60 8 312.52

D 997 Přesun sutě 98 267.08
46 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 48.378 450.00 21 770.10

47 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 48.378 200.00 9 675.60

48 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 48.378 12.90 624.08

49 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 50.921 1 300.00 66 197.30

D 998 Přesun hmot 31 102.38
50 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 172.791 180.00 31 102.38

D PSV Práce a dodávky PSV 1 599 001.20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 218.57
51 K 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 1.700 30.00 51.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 1.785 60.00 107.10
VV 1,7 1.700
VV 1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1.785

53 K 711491273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 0.510 66.90 34.12

VV 1,7*0,3 0.510

54 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 0.623 36.50 22.74

VV 0,51 0.510
VV 0,51*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 0.623

55 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 2.150 1.68 3.61

D 712 Povlakové krytiny 1 234 994.56
56 K 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 36.362 140.00 5 090.68
VV 281,83 281.830
VV 80*(0,175*0,35) 4.900
VV 80*0,75 60.000
VV 5,75*5*0,25+8,75+0,25+2,8*0,25 16.888
VV Mezisoučet 363.618
VV 363,618*0,1 36.362

57 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 363.618 245.00 89 086.41

VV 281,83 281.830
VV 80*(0,175*0,35) 4.900
VV 80*0,75 60.000
VV 5,75*5*0,25+8,75+0,25+2,8*0,25 16.888
VV Součet 363.618

58 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 363.618 546.00 198 535.43

59 M 28343014 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm m2 418.161 392.00 163 919.11

VV 363,618 363.618
VV 363,618*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 418.161

60 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 15.000 330.00 4 950.00

61 M 28342011 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 15.000 112.00 1 680.00

VV kotvy  záchytného systému
VV 15 15.000

62 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 205.300 147.00 30 179.10

VV 2*80,35+3*2,45+5*5,75+8,5 205.300

63 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 205.300 147.00 30 179.10

64 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 153.450 486.00 74 576.70

VV 13,5+5,75*5+23,45*2+8,75+16,025+20,675+16,05+2,8 153.450

65 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 47.300 486.00 22 987.80

VV 12,5+2,4*3+13,8*2 47.300

66 K 712363803 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do 
betonu, budova v do 18 m m2 363.618 186.00 67 632.95

VV 281,83 281.830
VV 80*(0,175*0,35) 4.900
VV 80*0,75 60.000
VV 5,75*5*0,25+8,75+0,25+2,8*0,25 16.888
VV Součet 363.618

67 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 363.618 42.00 15 271.96

VV 281,83 281.830
VV 80*(0,175*0,35) 4.900
VV 80*0,75 60.000
VV 5,75*5*0,25+8,75+0,25+2,8*0,25 16.888
VV Součet 363.618

68 M 69311010 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 80kN/m m2 420.161 52.00 21 848.37

VV 363,618 363.618
VV 363,618*1,1555 'Přepočtené koeficientem množství 420.161

69 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 230.863 44.00 10 157.97

VV 250,75-79,55*0,25 230.863

70 M 69334101 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 1100g/m2 
tl 8mm m2 263.288 175.00 46 075.40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 250,75 250.750
VV 250,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 263.288

71 K 712771521.1 Položení vegetační střechy sklon do 5° z 
předpěstovaných vegetačních zásobníků m2 230.863 100.00 23 086.30

VV 250,75-79,55*0,25 230.863

72 M 69334504.1 koberec vegetačních střech z předpěstovaných 
zásobníků, specifikace dle PD m2 230.863 1 585.00 365 917.86

73 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm m3 1.591 2 569.00 4 087.28

VV 79,55*0,25*0,08 1.591
74 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3.023 2 371.00 7 167.53

VV 79,55*0,25*0,08*1,9 3.023

75 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 80.000 60.00 4 800.00

76 M 69334031 lišta kačírková nerez výška 80mm m 87.414 339.00 29 633.35
VV 80+3*1,9 85.700
VV 85,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 87.414

77 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 12 168.630 1.49 18 131.26

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 722.16
78 K 721233214 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 

svislý odtok DN 160 kus 3.000 1 890.00 5 670.00

79 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m % 56.700 0.92 52.16

D 764 Konstrukce klempířské 154 541.33
80 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti m 200.800 65.00 13 052.00

81 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 58.000 60.00 3 480.00

82 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 200.800 480.00 96 384.00

VV 2*80,35+6*5,75+2*2,8 200.800

83 K 764215645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm kus 14.000 350.00 4 900.00

84 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 58.000 611.00 35 438.00

85 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 1 532.540 0.84 1 287.33

D 767 Konstrukce zámečnické 167 524.58
86 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 

suchovodu m 4.700 1 770.00 8 319.00

87 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 4.700 5 050.00 23 735.00

VV "specifikace dle PD Z1"4,7 4.700

88 K 767881112.1 D+ M sloupků záchytného systému do žb chemickou 
kotvou, U1 d.400mm kus 15.000 5 175.00 77 625.00

89 K 767881112.3 D+ M permanentního nerezového lana, záchytného 
systému m 97.000 297.00 28 809.00

90 K 767881112.47 D+ M spojovacího a kompletačního materiálu, 
záchytného systému dle PD kpl 1.000 1.00 1.00

91 K 767893115.1 Dodávka a montáž stříšky nad vstupem, dle PD Z2 kus 1.000 25 000.00 25 000.00

92 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 50.000 56.10 2 805.00

93 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 1 662.940 0.74 1 230.58

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 36 000.00
94 K 784681001.701 Provedení estetických prvků na fasádě kus 2.000 18 000.00 36 000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000.00
95 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 12 000.00 12 000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 013 157.90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 013 157.90 21.00% 212 763.16

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 225 921.06

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.01 - Elektroinstalace silnoproud 2

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 013 157.90
D1 - rozvaděče  167 908.20

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 159 217.20

D3 - kabely 189 964.00

D4 - přístroje elektroistalace 110 513.50

D5 - svítidla 192 011.00

D6 - ostatní náklady na realizaci akce 193 544.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.01 - Elektroinstalace silnoproud 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 013 157.90

D D1 rozvaděče  167 908.20
1 K Pol61 rozvaděč Rv R04 kpl 1.000 55 969.40 55 969.40
2 K Pol62 rozvaděč Rv R05 kpl 1.000 55 969.40 55 969.40
3 K Pol63 rozvaděč Rv R06 kpl 1.000 55 969.40 55 969.40

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 159 217.20
4 K Pol8 žlab pozink. 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 15.000 490.90 7 363.50

5 K Pol9 žlab pozink. 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 30.000 407.80 12 234.00

6 K Pol10 lišta PVC LV 40x40 bm 310.000 116.90 36 239.00
7 K Pol11 lišta PVC LV 40x20 bm 600.000 96.50 57 900.00
8 K Pol12 svorkovnice bezpotencionální ks 2.000 494.40 988.80
9 K Pol64 drát zemnící CY 6 - zeleno/žlutý bm 55.000 52.60 2 893.00
10 K Pol15 úpravy bleskosvodové soustavy pavilonu kpl 3.000 13 866.30 41 598.90

D D3 kabely 189 964.00
11 K Pol17 kabel CYKY-J 2 x 1,5 bm 250.000 44.80 11 200.00
12 K Pol18 kabel CYKY-J 3 x 1,5 bm 1 100.000 47.80 52 580.00
13 K Pol19 kabel CYKY-J 3 x 2,5 bm 1 100.000 56.20 61 820.00
14 K Pol21 kabel CYKY-J 5 x 2,5 bm 100.000 70.50 7 050.00
15 K Pol22 kabel CYKY-J 5 x 4 bm 415.000 95.60 39 674.00
16 K Pol27 kabel JYTY 4x1 bm 360.000 49.00 17 640.00

D D4 přístroje elektroistalace 110 513.50
17 K Pol28 zásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 121.000 302.90 36 650.90

18 K Pol65 dvojzásuvka 230V IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 28.000 358.70 10 043.60

19 K Pol33 vypínač 230V č. 1 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 48.000 288.80 13 862.40

20 K Pol34 vypínač 230V č. 6 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 14.000 288.80 4 043.20

21 K Pol35 vypínač 230V č. 5 IP20 vč. krabice, krytu a rámečku ks 4.000 324.70 1 298.80

22 K Pol36 vypínač (tlačítko) 230V č. 8 IP20 vč. krabice, krytu a 
rámečku ks 5.000 300.80 1 504.00

23 K Pol37 krabice odbočná IP44 - povrchová instalace ks 25.000 176.40 4 410.00
24 K Pol38 detektor pohybu IP40 - povrchová instalace ks 23.000 1 390.20 31 974.60
25 K Pol39 detektor pohybu IP20 - zapuštěná montáž ks 10.000 672.60 6 726.00

D D5 svítidla 192 011.00
26 K Pol48 svítidlo pozice E2, LED, 1x34W, 4200lm, Ra8 , 4000K 

IP54 /například Modus KX4000SKO/ ks 30.000 1 597.70 47 931.00

27 K Pol49 svítidlo pozice E4, LED, 1x36W, 5100lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX5000M_KO/ ks 20.000 1 801.00 36 020.00

28 K Pol50 svítidlo pozice E5, LED, 1x47W, 6900lm, Ra 80, 4000K 
/například Modus KX6000L_KO/ ks 10.000 2 399.00 23 990.00

29 K Pol52 svítidlo pozice F2, 1x28W, 2600lm, Ra 80 4000K 
/například Modus LED SPMN3000KN/ ks 40.000 1 681.40 67 256.00

30 K Pol53 svítidlo NO, závěsné 230V, 2W, 90 lm+ baterie 800 
mAh, 3h. s piktogramem (stropní provedení) ks 10.000 1 681.40 16 814.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.01 - Elektroinstalace silnoproud 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D6 ostatní náklady na realizaci akce 193 544.00
31 K Pol66 montážní materiál kpl 1.000 9 984.00 9 984.00
32 K Pol56 demontážní práce vč. likvidace materiálu kpl 1.000 17 333.70 17 333.70
33 K Pol57 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1.000 93 600.00 93 600.00

34 K Pol58 revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby, 
TIČR, měření osvětlení kpl 1.000 57 200.00 57 200.00

35 K Pol59 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1.000 9 446.30 9 446.30

36 K Pol60 projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení kpl 1.000 5 980.00 5 980.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 675.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 675.00 21.00% 28 701.75

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 165 376.75

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.02 - SO 03 hromosvod

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 675.00
HSV - Práce a dodávky HSV 28 854.50
    1 - Zemní práce 28 854.50

PSV - Práce a dodávky PSV 107 820.50
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 5 200.00

    749 - Elektromontáže - SO 03 bleskosvod 87 465.50

    749-1 - Elektromontáže - SO 03 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.02 - SO 03 hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 675.00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 854.50

D 1 Zemní práce 28 854.50
1 K Pol31 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 33.000 96.70 3 191.10
2 K Pol32 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 65.000 285.00 18 525.00
3 K Pol33 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 65.000 95.20 6 188.00
4 K Pol34 Položeni drnu m2 33.000 28.80 950.40

D PSV Práce a dodávky PSV 107 820.50

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 5 200.00
5 K 52 do 100 tis.Kč ks 1.000 5 200.00 5 200.00

D 749 Elektromontáže - SO 03 bleskosvod 87 465.50
6 K 1 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 20.000 73.50 1 470.00
7 K 2 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 65.000 102.50 6 662.50
8 K 3 DP držák pásky ks 65.000 98.70 6 415.50
9 K 4 Nátěr zemnícího pásku m 4.000 293.00 1 172.00

10 K 5 JR 1,5 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 1500mm ks 1.000 520.10 520.10

11 K 6 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 6.000 638.50 3 831.00

12 K 7 OSH horní, D20mm ks 7.000 322.30 2 256.10
13 K 8 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 28.000 145.30 4 068.40

14 K 9 PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm ks 115.000 139.30 16 019.50

15 K 10 Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm ks 115.000 44.20 5 083.00

16 K 11 Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c ks 115.000 38.30 4 404.50

17 K 12 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 7.000 501.60 3 511.20
18 K 13 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 14.000 126.20 1 766.80
19 K 14 SSp spojovací s příložkou ks 20.000 130.60 2 612.00
20 K 15 SZb zkušební - litinová ks 7.000 186.30 1 304.10
21 K 16 SPb připojovací ks 7.000 151.50 1 060.50
22 K 17 SK+1 křížová+mezideska ks 6.000 168.30 1 009.80
23 K 18 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 7.000 162.30 1 136.10
24 K 19 SR 2a+1 svorka páska-páska+mezideska M6 ks 4.000 163.50 654.00
25 K 20 SR 3a svorka páska-drát ks 14.000 165.90 2 322.60
26 K 21 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 14.000 40.70 569.80
27 K 22 Štítek revize Štítek revize ks 7.000 52.60 368.20

28 K 23 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 175.000 77.20 13 510.00

29 K 24 Podl. PB9 podložka gumová ks 7.000 122.50 857.50
30 K 25 PB9 podstavec betonový 9kg ks 7.000 411.90 2 883.30

31 K 26 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2.000 152.50 305.00

32 K 27 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 S HŘEBEM ks 45.000 25.70 1 156.50
33 K 28 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 7.000 76.50 535.50

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.02 - SO 03 hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 749-1 Elektromontáže - SO 03 bleskosvod demontáž 15 155.00
34 K Pol28.1 Demontáž stávajícího bleskosvodu m 175.000 86.60 15 155.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 151.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 170 151.00 21.00% 35 731.71

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 205 882.71

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.03 - SO 05 hromosvod

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 170 151.00
HSV - Práce a dodávky HSV 37 964.50
    1 - Zemní práce 37 964.50

PSV - Práce a dodávky PSV 132 186.50
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 5 200.00

    749 - Elektromontáže - SO 05 bleskosvod 111 831.50

    749-1 - Elektromontáže - SO 05 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.03 - SO 05 hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 170 151.00

D HSV Práce a dodávky HSV 37 964.50

D 1 Zemní práce 37 964.50
1 K Pol52 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 45.000 96.70 4 351.50
2 K Pol53 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 85.000 285.00 24 225.00
3 K Pol54 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 85.000 95.20 8 092.00
4 K Pol55 Položeni drnu m2 45.000 28.80 1 296.00

D PSV Práce a dodávky PSV 132 186.50

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 5 200.00
5 K Pol51 přes 100 do 500 tis.Kč ks 1.000 5 200.00 5 200.00

D 749 Elektromontáže - SO 05 bleskosvod 111 831.50
6 K Pol1 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 35.000 73.50 2 572.50

7 K Pol10 Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c ks 115.000 38.30 4 404.50

8 K Pol11 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 12.000 501.60 6 019.20
9 K Pol12 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 24.000 126.20 3 028.80
10 K Pol13 SSp spojovací s příložkou ks 28.000 130.60 3 656.80
11 K Pol14 SZb zkušební - litinová ks 12.000 186.30 2 235.60
12 K Pol15 SPb připojovací ks 12.000 151.50 1 818.00
13 K Pol16 SK+1 křížová+mezideska ks 10.000 168.30 1 683.00
14 K Pol17 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 6.000 162.30 973.80
15 K Pol18 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 16.000 167.10 2 673.60
16 K Pol19 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 36.000 195.80 7 048.80
17 K Pol2 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 85.000 102.50 8 712.50
18 K Pol20 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 24.000 40.70 976.80
19 K Pol21 Štítek revize Štítek revize ks 12.000 52.60 631.20

20 K Pol22 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 175.000 77.20 13 510.00

21 K Pol23 Podl. PB9 podložka gumová ks 6.000 122.50 735.00
22 K Pol24 PB9 podstavec betonový 9kg ks 6.000 411.90 2 471.40

23 K Pol25 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2.000 152.50 305.00

24 K Pol26 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 74.000 23.30 1 724.20
25 K Pol27 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 12.000 76.50 918.00
26 K Pol3 DP držák pásky ks 85.000 98.70 8 389.50
27 K Pol4 Nátěr zemnícího pásku m 6.000 293.00 1 758.00

28 K Pol5 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 6.000 638.50 3 831.00

29 K Pol6 OSH horní, D20mm ks 6.000 322.30 1 933.80
30 K Pol7 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 60.000 145.30 8 718.00

31 K Pol8 PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm ks 115.000 139.30 16 019.50

32 K Pol9 Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm ks 115.000 44.20 5 083.00

D 749-1 Elektromontáže - SO 05 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.03 - SO 05 hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol28.1 Demontáž stávajícího bleskosvodu m 175.000 86.60 15 155.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 151.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 170 151.00 21.00% 35 731.71

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 205 882.71

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.04 - SO 06 hromosvod

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 170 151.00
HSV - Práce a dodávky HSV 37 964.50
    1 - Zemní práce 37 964.50

PSV - Práce a dodávky PSV 132 186.50
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 5 200.00

    749 - Elektromontáže - SO 06 bleskosvod 111 831.50

    749-1 - Elektromontáže - SO 06 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.04 - SO 06 hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 170 151.00

D HSV Práce a dodávky HSV 37 964.50

D 1 Zemní práce 37 964.50
1 K Pol52 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 45.000 96.70 4 351.50
2 K Pol53 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 85.000 285.00 24 225.00
3 K Pol54 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 85.000 95.20 8 092.00
4 K Pol55 Položeni drnu m2 45.000 28.80 1 296.00

D PSV Práce a dodávky PSV 132 186.50

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 5 200.00
5 K Pol51 přes 100 do 500 tis.Kč ks 1.000 5 200.00 5 200.00

D 749 Elektromontáže - SO 06 bleskosvod 111 831.50
6 K Pol1 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 35.000 73.50 2 572.50

7 K Pol10 Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c ks 115.000 38.30 4 404.50

8 K Pol11 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 12.000 501.60 6 019.20
9 K Pol12 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 24.000 126.20 3 028.80
10 K Pol13 SSp spojovací s příložkou ks 28.000 130.60 3 656.80
11 K Pol14 SZb zkušební - litinová ks 12.000 186.30 2 235.60
12 K Pol15 SPb připojovací ks 12.000 151.50 1 818.00
13 K Pol16 SK+1 křížová+mezideska ks 10.000 168.30 1 683.00
14 K Pol17 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 6.000 162.30 973.80
15 K Pol18 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 16.000 167.10 2 673.60
16 K Pol19 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 36.000 195.80 7 048.80
17 K Pol2 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 85.000 102.50 8 712.50
18 K Pol20 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 24.000 40.70 976.80
19 K Pol21 Štítek revize Štítek revize ks 12.000 52.60 631.20

20 K Pol22 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 175.000 77.20 13 510.00

21 K Pol23 Podl. PB9 podložka gumová ks 6.000 122.50 735.00
22 K Pol24 PB9 podstavec betonový 9kg ks 6.000 411.90 2 471.40

23 K Pol25 DOHSK ,,T,, držák oddáleného hromosvodu s kloubem ks 2.000 152.50 305.00

24 K Pol26 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 74.000 23.30 1 724.20
25 K Pol27 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 12.000 76.50 918.00
26 K Pol3 DP držák pásky ks 85.000 98.70 8 389.50
27 K Pol4 Nátěr zemnícího pásku m 6.000 293.00 1 758.00

28 K Pol5 JR 2,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks 6.000 638.50 3 831.00

29 K Pol6 OSH horní, D20mm ks 6.000 322.30 1 933.80
30 K Pol7 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 60.000 145.30 8 718.00

31 K Pol8 PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm ks 115.000 139.30 16 019.50

32 K Pol9 Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm ks 115.000 44.20 5 083.00

D 749-1 Elektromontáže - SO 06 bleskosvod demontáž 15 155.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.04 - SO 06 hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol28.1 Demontáž stávajícího bleskosvodu m 175.000 86.60 15 155.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 238.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 238.00 21.00% 34 489.98

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 198 727.98

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.05 - SO 07 hromosvod

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 238.00
HSV - Práce a dodávky HSV 51 253.00
    1 - Zemní práce 51 253.00

PSV - Práce a dodávky PSV 112 985.00
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 5 200.00

    749 - Elektromontáže - SO 07 bleskosvod 93 929.00

    749-1 - Elektromontáže - SO 07 bleskosvod demontáž 13 856.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.05 - SO 07 hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 164 238.00

D HSV Práce a dodávky HSV 51 253.00

D 1 Zemní práce 51 253.00
1 K Pol24 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 60.000 96.70 5 802.00
2 K Pol25 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 115.000 285.00 32 775.00
3 K Pol26 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 115.000 95.20 10 948.00
4 K Pol27 Položeni drnu m2 60.000 28.80 1 728.00

D PSV Práce a dodávky PSV 112 985.00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 5 200.00
5 K Pol22 do 100 tis.Kč ks 1.000 5 200.00 5 200.00

D 749 Elektromontáže - SO 07 bleskosvod 93 929.00
6 K Pol1 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 20.000 73.50 1 470.00
7 K Pol2 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 115.000 102.50 11 787.50
8 K Pol3 DP držák pásky ks 115.000 98.70 11 350.50
9 K Pol4 Nátěr zemnícího pásku m 4.000 293.00 1 172.00
10 K Pol5 PV 17pp do zatepleného zdiva, vrut 8/200mm ks 25.000 145.30 3 632.50

11 K Pol6 PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 
144mm ks 160.000 139.30 22 288.00

12 K Pol7 Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 
100 mm ks 160.000 44.20 7 072.00

13 K Pol8 Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů 
na PV 21c ks 160.000 38.30 6 128.00

14 K Pol9 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 5.000 501.60 2 508.00
15 K Pol10 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 10.000 126.20 1 262.00
16 K Pol11 SSp spojovací s příložkou ks 10.000 130.60 1 306.00
17 K Pol12 SZb zkušební - litinová ks 5.000 186.30 931.50
18 K Pol13 SPb připojovací ks 12.000 151.50 1 818.00
19 K Pol14 SK+1 křížová+mezideska ks 10.000 168.30 1 683.00
20 K Pol15 SR 2b+1 svorka páska-páska+mezideska ks 20.000 167.10 3 342.00
21 K Pol16 SR 3b+1 svorka páska-drát+mezideska ks 10.000 195.80 1 958.00
22 K Pol17 Štítek bez označení Štítek bez označení ks 10.000 40.70 407.00
23 K Pol18 Štítek revize Štítek revize ks 5.000 52.60 263.00

24 K Pol19 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý, pevně m 160.000 77.20 12 352.00

25 K Pol20 HM 8X120 HMOŽDINKA 8X120 BEZ HŘEBU ks 35.000 23.30 815.50
26 K Pol21 BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5 ks 5.000 76.50 382.50

D 749-1 Elektromontáže - SO 07 bleskosvod demontáž 13 856.00
27 K Pol28.1 Demontáž stávajícího bleskosvodu m 160.000 86.60 13 856.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

16 - Elektroinstalace silnoproud - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

16.05 - SO 07 hromosvod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 184 136.60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 184 136.60 21.00% 458 668.69

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2 642 805.29

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

17 - Měření a Regulace - 2 etapa

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 184 136.60
D1 - rozvaděče  204 249.80

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 82 862.00

D3 - kabely 375 355.00

D4 - periferie MaR vč. svítidel DALI 482 006.40

D5 - řídící systém MaR 583 830.30

D6 - ostatní technologie 23 400.00

D7 - Ostatní 432 433.10

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

17 - Měření a Regulace - 2 etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 184 136.60

D D1 rozvaděče  204 249.80

1 K Pol61 rozvaděče Rv MaR DT3 - skřín 2000x800x400 + sokl,      
IP 55, Un 230/400 V, In 63A (viz. PD) kpl 1.000 102 483.70 102 483.70

2 K Pol62 rozvaděče Rv MaR DT4 - skřín 2000x800x400 + sokl,    
IP 55, Un 230/400 V, In 63A (viz. PD) kpl 1.000 101 766.10 101 766.10

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 82 862.00
3 K Pol4 žlab pozink. 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 10.000 297.40 2 974.00

4 K Pol6 trubka PVC pevná  VRM 16 vč.příslušenství bm 70.000 89.40 6 258.00
5 K Pol7 chránička PVC 08 - ohebná vč. příslušenství bm 100.000 89.40 8 940.00
6 K Pol8 chránička PVC 12 - ohebná vč. příslušenství bm 120.000 93.60 11 232.00
7 K Pol9 krabice Abox 025 ks 15.000 214.20 3 213.00
8 K Pol10 lišta PVC LV 70x40 bm 40.000 252.70 10 108.00
9 K Pol11 lišta PVC LV 40x40 bm 40.000 193.40 7 736.00
10 K Pol12 lišta PVC LV 40x25 bm 70.000 167.40 11 718.00
11 K Pol13 lišta PVC LV 25x20 bm 130.000 159.10 20 683.00

D D3 kabely 375 355.00
12 K Pol14 kabel CYKY 3 x 1,5 bm 500.000 63.90 31 950.00
13 K Pol1.1 kabel CYKY 3 x 2,5 bm 400.000 74.30 29 720.00
14 K Pol15 kabel CYKY 5 x 1,5 bm 1 200.000 74.70 89 640.00
15 K Pol16 kabel JYTY 2 x 1 bm 200.000 61.50 12 300.00
16 K Pol17 kabel JYTY 4 x 1 bm 700.000 70.70 49 490.00
17 K Pol18 kabel JYTY 7 x 1 bm 300.000 87.10 26 130.00
18 K Pol19 kabel JYSTY 2x2x0,8 bm 850.000 58.50 49 725.00
19 K Pol20 kabel FTP 5x2x0,5 cat.6 bm 1 350.000 64.00 86 400.00

D D4 periferie MaR vč. svítidel DALI 482 006.40
20 K Pol23 snímač teploty venkovní (Ni1000) IP42, např.Siemens 

QAC22 ks 1.000 1 336.40 1 336.40

21 K Pol63 snímač teploty ponorný (Ni1000) jímka 150mm, např. 
Siemens QAE2120.015 ks 2.000 1 431.00 2 862.00

22 K Pol24 snímač teploty příložný (Ni1000) např. Siemens QAD22 ks 1.000 1 653.60 1 653.60

23 K Pol64 snímač tlaku (24V,0-10V) např. QBE2003-P16 ks 1.000 4 276.50 4 276.50

24 K Pol29 servopohon 230V s havarijní funkcí 18Nm 2-bodový 
např.Semens GCA321.1E ks 8.000 8 360.60 66 884.80

25 K Pol65 ventil třícestný PN16 DN40 Kv 25 + servopohon 24V 0-
10V např. Siemens VXG44.40 - 25 + SAS61.03 ks 2.000 12 603.80 25 207.60

26 K Pol31 detektor splodin hoření do VZT potrubí VDK-01 24V SS 
vč. zdroje 230V/12SS ks 4.000 8 100.60 32 402.40

27 K Pol32 detektor zaplavení vč. 2x sonda např.ELKO 
HRH5+SN11 ks 1.000 1 786.70 1 786.70

28 K Pol33 detektor přítomnosti a jasu s komunikací KNX 12mA 
např. Siemens 5WG1258 - UP2582D31 ks 12.000 3 080.50 36 966.00

29 K Pol35
ovladač nástěnnyý LED pro řízení VZT se snímačem 
teploty 10mA s komunikací KNX např. Siemens 
QMX3.P37

ks 4.000 7 318.50 29 274.00

30 K Pol36 ovladač pro řízení skupin žaluzií a osvětlení s 
komunikací KNX např. Siemens QMX3.PO2 ks 4.000 7 318.50 29 274.00

17 - Měření a Regulace - 2 etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K Pol37
snímač kombinovaný teplota, vlhkost, CO2, led 
indikátor kvality  s komunikací KNX 15mA např. 
Siemens QMX3.P70

ks 8.000 5 338.30 42 706.40

32 K Pol2.1 rozhraní ovládání klimatizačních jednotek - modul 
KNX_např. Siemens-Zennio ZCL-LG1 ks 8.000 5 408.00 43 264.00

33 K Pol39

svítidlo pozice E6, LED 830, 1x36W, 4850lm, Ra 80, 
3000K, driver 1050mA, řízení DALI2 (propojení se 
systémem MaR) /například Modus KX5000M_KO-
DALI/

ks 60.000 2 735.20 164 112.00

D D5 řídící systém MaR 583 830.30

34 K Pol44

regulátor univerzální  IRC pro řízení osvětlení DALI2 - 
64, komunikace BTL, KNX 128 , žaluzie 16RB , 
UI+AO+DI+DO  100db, Ethernet  např, Siemens 
PXC.3E75A.200A + rozšiřující moduly TXM 
(UI,DI,AO,DO) vč. napájecího zdroje KNX a TXS

ks 3.000 106 317.10 318 951.30

35 K Pol66
regulátor univerzální UI+AO+DI+DO 36 db, Ethernet , 
protokol BTL  např.Siemens-PXC36.1ED +  napájecím 
zdrojem TXS

ks 1.000 39 328.60 39 328.60

36 K Pol3.1 modul rozšiřující k regulátoru - digitální vstupy 16xDI 
např. Siemens TXM1.16D ks 3.000 14 475.80 43 427.40

37 K Pol4.1 modul rozšiřující k regulátoru - digitální výstupy 6xDO 
např. Siemens TXM1.6R ks 2.000 15 716.50 31 433.00

38 K Pol5.1 modul rozšiřující k regulátoru - univerzální vstupy-
výstupy  8xUI a AO např. Siemens TXM1.8U ks 1.000 14 061.80 14 061.80

39 K Pol6.1 modul rozšiřující k regulátoru - pro řízení žaluzií  4xDO 
např. Siemens TXM1.8RB ks 5.000 18 199.00 90 995.00

40 K Pol7.1 komunikační brána IP Gateway KNX-BACnet N143 , 
např. Siemens 5WG1143-1AB01 ks 2.000 17 179.80 34 359.60

41 K Pol45 switch průmyslový  10x RJ45, cat.6, GB 8G ethernet 
24V SS vč. duálního zdroje např. Siemens XB008G ks 2.000 5 636.80 11 273.60

D D6 ostatní technologie 23 400.00

42 K Pol47
VZT rekuperační jednotka + komunikační rozhraní s 
nadřazeným systémem BMS - BTL  Bacnet IP_ 
součástí dodávky VZT

ks 4.000 5 200.00 20 800.00

43 K Pol48 ventilátor odsávací _ dodávka VZT ks 4.000 468.00 1 872.00
44 K Pol51 čerpadlo_dodávka ÚT ks 2.000 364.00 728.00

D D7 Ostatní 432 433.10
45 K Pol67 montážní materiál kpl 1.000 10 248.20 10 248.20

46 K Pol68 SW aplikační pro řízení VZT, osvětlení, žaluzie vč. 
oživení a zkoušek (175 db.) kpl 1.000 112 320.00 112 320.00

47 K Pol69 SW vizualizační  (11 obrázků) kpl 1.000 114 400.00 114 400.00

48 K Pol70 SW pro komunikaci s VZT rekuperace (BACnet/IP - 
KNX, BTL) a klimatizační jednotky (100db) kpl 1.000 18 720.00 18 720.00

49 K Pol56 koordinace na stavbě kpl 1.000 16 640.00 16 640.00
50 K Pol71 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1.000 78 873.60 78 873.60

51 K Pol72 Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání 
stavby kpl 1.000 10 244.00 10 244.00

52 K Pol59 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1.000 14 827.30 14 827.30

53 K Pol73 projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení kpl 1.000 56 160.00 56 160.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 700 512.58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 700 512.58 21.00% 357 107.64

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2 057 620.22

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

18 - Vzduchotechnika SO 03,05,06

TOMIreko a.s.

Je možno nabídnout rovnocenné řešení libovolného výrobce, které zaručí plnou 
funkčnost celého systému vč. návazností na ostatní technologie.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 700 512.58
D18 - Stavební objekt SO 03 - Dvoupodlažní pavilon MŠ 771 523.15
    D19 - Zařízení č. 3-1 - Větrání místností pracovny č. 1, herny č. 2 a přípravny č. 15 v 1.NP 199 260.26

    D20 - Zařízení č.3-2 – Odvětrání místností umývárny dětí č. 12, WC dětí č. 13 a izolace č.14 v 1.NP 51 318.69

    D21 - Zařízení č. 3-3 - Větrání místností pracovny č. 21, herny č. 22 a přípravny č. 32 v 2.NP 195 187.41

    D22 - Zařízení č.3-4 – Odvětrání místností umývárny dětí č. 29 a WC dětí č. 30 v 2.NP 44 604.11

    D23 - Zařízení č. 3-5 – Chlazení s TČ místností pracovny č.1 a herny č.2 v 1.NP 142 843.69

    D24 - Zařízení č. 3-6 – Chlazení s TČ místností pracovny č.21 a herny č.22 v 2.NP 138 308.99

D30 - Stavební objekt SO 05 - Jednopodlažní pavilon MŠ 330 936.70
    D31 - Zařízení č. 5-1 - Větrání místností pracovny č. 8, heren č. 9 a č.13 a přípravny č. 12 v 1.NP 197 667.91

    D32 - Zařízení č.5-2 – Odvětrání místnosti WC, umývárna dětí č. 7 v 1.NP 12 112.34

    D33 - Zařízení č. 5-3 – Chlazení s TČ místností pracovny č.8 a heren č.9 a č.13 v 1.NP 104 765.33

    D34 - Zařízení č.5-4 – Odvětrání místností sociálů č. 2 až 5 v 1.NP 16 391.12

D35 - Stavební objekt SO 06 - Jednopodlažní pavilon MŠ 330 808.30
    D36 - Zařízení č. 6-1 - Větrání místností pracovny č. 8, heren č. 9 a č.13 a přípravny č. 12 v 1.NP 197 667.91

    D37 - Zařízení č.6-2 – Odvětrání místnosti WC, umývárna dětí č. 7 v 1.NP 12 112.34

    D38 - Zařízení č. 6-3 – Chlazení s TČ místností pracovny č.8 a heren č.9 a č.13 v 1.NP 104 765.33

    D39 - Zařízení č.6-4 – Odvětrání místností sociálů č. 2 až 5 v 1.NP 16 262.72

D42 - Společný materiál: 267 244.43

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

18 - Vzduchotechnika SO 03,05,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 700 512.58

D D18 Stavební objekt SO 03 - Dvoupodlažní pavilon MŠ 771 523.15

D D19 Zařízení č. 3-1 - Větrání místností pracovny č. 1, herny č. 2 a přípravny č. 15 v 1.NP 199 260.26
1 K 751 61-1121 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla podstropní ks 1.000 9 530.50 9 530.50

2 K Pol45 Vzduchotechnická jednotka rekuperační podstropní ks 1.000 97 906.10 97 906.10

3 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

4 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

5 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

6 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

7 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

8 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

9 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 302.80 1 816.80

10 K Pol49 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x75, vč. 
regulace ks 6.000 1 035.80 6 214.80

11 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 282.50 1 695.00

12 K Pol50 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x75, 
vč. regulace ks 6.000 966.20 5 797.20

13 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2.000 348.80 697.60

14 K Pol51 Stěnová mřížka 400x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 1 194.10 2 388.20

15 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 2.000 104.90 209.80

16 K Pol8 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 2.000 360.60 721.20

17 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

18 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

19 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

20 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

21 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

22 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

23 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 9.000 735.10 6 615.90

24 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 70.000 639.90 44 793.00

25 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.413 1 209.10 499.36

D D20 Zařízení č.3-2 – Odvětrání místností umývárny dětí č. 12, WC dětí č. 13 a izolace č.14 v 1.NP 51 318.69
26 K 751 39-8023 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,1 do 

0,15 m² ks 2.000 275.00 550.00

27 K Pol52 Stěnová mřížka 620x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 942.70 1 885.40

28 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 2.000 348.80 697.60

29 K Pol53 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 825x85, 
vč. regulace ks 2.000 1 194.10 2 388.20

30 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 2.000 434.40 868.80

31 K Pol27 Tlumič hluku DN 200-600 ks 2.000 1 486.20 2 972.40

18 - Vzduchotechnika SO 03,05,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 760.80 760.80

33 K Pol28 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 mm, ks 1.000 7 813.10 7 813.10

34 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 103.80 103.80

35 K Pol29 Zpětná klapka DN 200, samočinná ks 1.000 354.20 354.20

36 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 430.10 430.10

37 K Pol30 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 200 mm ks 1.000 1 473.40 1 473.40

38 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 3.000 639.90 1 919.70

39 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2.000 159.40 318.80

40 K Pol51 Stěnová mřížka 400x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 544.60 1 089.20

41 K 751 11-1012.1 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 
100 do 200 mm ks 1.000 284.60 284.60

42 K Pol54 Nástěnný axiální ventilátor ø152 mm, ks 1.000 2 928.60 2 928.60

43 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 553.20 276.60

44 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 232.20 232.20

45 K Pol55 Žaluziová klapka plastová DN 160 mm ks 1.000 796.10 796.10

46 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 2.000 18.20 36.40

47 K Pol38 Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2.000 63.10 126.20

48 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 267.50 267.50

49 K Pol56 Tlumič hluku DN 125-400 (atyp.) ks 1.000 914.90 914.90

50 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 1 086.10 1 086.10

51 K Pol57 Ventilátor do kruhového potrubí DN 125 mm, ks 1.000 3 718.30 3 718.30

52 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 267.50 267.50

53 K Pol58 Tlumič hluku DN 125-500 (atyp.) ks 1.000 914.90 914.90

54 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 72.80 72.80

55 K Pol59 Zpětná klapka DN 125, samočinná ks 1.000 250.40 250.40

56 K 751 39-8041.1 Montáž žaluz. klapky na kruh. potrubí, průměru do 300 
mm ks 1.000 72.80 72.80

57 K Pol44 Samočinná žaluz. klapka plastová, průměr 125 mm ks 1.000 303.90 303.90

58 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 2.000 551.10 1 102.20

59 K 751 39-8022 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m² ks 2.000 245.00 490.00

60 K Pol60 Stěnová mřížka 520x140 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 837.80 1 675.60

61 K 751 11-1013 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 
200 do 300 mm ks 1.000 2 298.40 2 298.40

62 K Pol61 Nástěnný axiální ventilátor ø203 mm, ks 1.000 7 870.90 7 870.90

63 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 283.60 283.60

64 K Pol62 Žaluziová klapka plastová DN 250 mm ks 1.000 970.50 970.50

65 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 735.10 367.55

66 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.070 1 209.10 84.64

D D21 Zařízení č. 3-3 - Větrání místností pracovny č. 21, herny č. 22 a přípravny č. 32 v 2.NP 195 187.41
67 K 751 61-1121 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla podstropní ks 1.000 9 530.50 9 530.50

68 K Pol63 Vzduchotechnická jednotka rekuperační podstropní ks 1.000 97 906.10 97 906.10

69 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

70 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

71 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

72 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

73 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

74 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

75 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 302.80 1 816.80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K Pol49 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x75, vč. 
regulace ks 6.000 1 035.80 6 214.80

77 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 282.50 1 695.00

78 K Pol50 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x75, 
vč. regulace ks 6.000 966.20 5 797.20

79 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2.000 159.40 318.80

80 K Pol51 Stěnová mřížka 400x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 544.60 1 089.20

81 K 751 51-4679 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm ks 2.000 104.90 209.80

82 K Pol8 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 2.000 360.60 721.20

83 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

84 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

85 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

86 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

87 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

88 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

89 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 6.000 693.40 4 160.40

90 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 70.000 639.90 44 793.00

91 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.463 1 209.10 559.81

D D22 Zařízení č.3-4 – Odvětrání místností umývárny dětí č. 29 a WC dětí č. 30 v 2.NP 44 604.11
92 K 751 39-8023 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,1 do 

0,15 m² ks 2.000 275.00 550.00

93 K Pol52 Stěnová mřížka 620x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 942.70 1 885.40

94 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 2.000 348.80 697.60

95 K Pol53 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 825x85, 
vč. regulace ks 2.000 1 194.10 2 388.20

96 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 2.000 434.40 868.80

97 K Pol27 Tlumič hluku DN 200-600 ks 2.000 1 486.20 2 972.40

98 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 760.80 760.80

99 K Pol28 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 mm, ks 1.000 7 813.10 7 813.10

100 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 103.80 103.80

101 K Pol29 Zpětná klapka DN 200, samočinná ks 1.000 354.20 354.20

102 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 430.10 430.10

103 K Pol30 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 200 mm ks 1.000 1 473.40 1 473.40

104 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 10.000 639.90 6 399.00

105 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 2.000 18.20 36.40

106 K Pol38 Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2.000 63.10 126.20

107 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 267.50 267.50

108 K Pol56 Tlumič hluku DN 125-400 (atyp.) ks 1.000 914.90 914.90

109 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 361.70 361.70

110 K Pol57 Ventilátor do kruhového potrubí DN 125 mm, ks 1.000 3 718.30 3 718.30

111 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 267.50 267.50

112 K Pol58 Tlumič hluku DN 125-500 (atyp.) ks 1.000 914.90 914.90

113 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 72.80 72.80

114 K Pol59 Zpětná klapka DN 125, samočinná ks 1.000 250.40 250.40

115 K 751 39-8041.1 Montáž žaluz. klapky na kruh. potrubí, průměru do 300 
mm ks 1.000 88.80 88.80

116 K Pol44 Samočinná žaluz. klapka plastová, průměr 125 mm ks 1.000 303.90 303.90

117 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 2.000 551.10 1 102.20

118 K 751 11-1013 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 
200 do 300 mm ks 1.000 713.70 713.70
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119 K Pol61 Nástěnný axiální ventilátor ø203 mm, ks 1.000 7 329.50 7 329.50

120 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 283.60 283.60

121 K Pol62 Žaluziová klapka plastová DN 250 mm ks 1.000 970.50 970.50

122 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 165.90 82.95

123 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.084 1 209.10 101.56

D D23 Zařízení č. 3-5 – Chlazení s TČ místností pracovny č.1 a herny č.2 v 1.NP 142 843.69
124 K 751 72-1121 Montáž venkovní kondenzační jednotky s 3f napájením ks 1.000 4 119.50 4 119.50

125 K Pol65 Venkovní kondenzační jednotka chlazení; ks 1.000 108 332.20 108 332.20

126 K 751 71-1112 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 3,5 
do 5 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

127 K Pol66 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 304.90 7 304.90

128 K 751 71-1114 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 6,5 
do 9 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

129 K Pol67 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 574.50 7 574.50
130 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.175 1 209.10 211.59

D D24 Zařízení č. 3-6 – Chlazení s TČ místností pracovny č.21 a herny č.22 v 2.NP 138 308.99
131 K 751 72-1121 Montáž venkovní kondenzační jednotky s 3f napájením ks 1.000 4 119.50 4 119.50

132 K Pol68 Venkovní kondenzační jednotka chlazení; ks 1.000 103 797.50 103 797.50

133 K 751 71-1112 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 3,5 
do 5 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

134 K Pol66 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 304.90 7 304.90

135 K 751 71-1114 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 6,5 
do 9 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

136 K Pol67 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 574.50 7 574.50
137 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.175 1 209.10 211.59

D D30 Stavební objekt SO 05 - Jednopodlažní pavilon MŠ 330 936.70

D D31 Zařízení č. 5-1 - Větrání místností pracovny č. 8, heren č. 9 a č.13 a přípravny č. 12 v 1.NP 197 667.91
138 K 751 61-1121 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla podstropní ks 1.000 9 530.50 9 530.50

139 K Pol63 Vzduchotechnická jednotka rekuperační podstropní ks 1.000 97 906.10 97 906.10

140 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

141 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

142 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

143 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

144 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

145 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

146 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 302.80 1 816.80

147 K Pol49 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x75, vč. 
regulace ks 6.000 1 035.80 6 214.80

148 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 282.50 1 695.00

149 K Pol50 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x75, 
vč. regulace ks 6.000 966.20 5 797.20

150 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2.000 348.80 697.60

151 K Pol51 Stěnová mřížka 400x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 1 194.10 2 388.20

152 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

153 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

154 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

155 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

156 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

157 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

158 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 8.000 735.10 5 880.80

159 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 70.000 639.90 44 793.00

160 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.474 1 209.10 573.11
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D D32 Zařízení č.5-2 – Odvětrání místnosti WC, umývárna dětí č. 7 v 1.NP 12 112.34
161 K 751 39-8023 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,1 do 

0,15 m² ks 2.000 275.00 550.00

162 K Pol52 Stěnová mřížka 620x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 942.70 1 885.40

163 K 751 11-1013 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 
200 do 300 mm ks 1.000 713.70 713.70

164 K Pol61 Nástěnný axiální ventilátor ø203 mm, ks 1.000 7 329.50 7 329.50

165 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 735.10 367.55

166 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 283.60 283.60

167 K Pol62 Žaluziová klapka plastová DN 250 mm ks 1.000 970.50 970.50
168 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.010 1 209.10 12.09

D D33 Zařízení č. 5-3 – Chlazení s TČ místností pracovny č.8 a heren č.9 a č.13 v 1.NP 104 765.33
169 K 751 72-1111 Montáž venkovní kondenzační jednotky s 1f napájením ks 1.000 4 119.50 4 119.50

170 K Pol69 Venkovní kondenzační jednotka chlazení; ks 1.000 70 302.20 70 302.20

171 K 751 71-1112 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 3,5 
do 5 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

172 K Pol66 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 304.90 7 304.90

173 K 751 71-1114 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 6,5 
do 9 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

174 K Pol67 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 574.50 7 574.50
175 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.135 1 209.10 163.23

D D34 Zařízení č.5-4 – Odvětrání místností sociálů č. 2 až 5 v 1.NP 16 391.12
176 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 

mm ks 3.000 18.20 54.60

177 K Pol38 Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 3.000 63.10 189.30

178 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 2.000 25.70 51.40

179 K Pol26 Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2.000 89.90 179.80

180 K 751 39-8022 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m² ks 2.000 189.40 378.80

181 K Pol25 Stěnová mřížka 520x120 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 649.50 1 299.00

182 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 2.000 310.30 620.60

183 K Pol39 Tlumič hluku DN 160-600 ks 2.000 1 061.40 2 122.80

184 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 592.80 592.80

185 K Pol40 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 1.000 6 085.10 6 085.10

186 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 86.70 86.70

187 K Pol41 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 1.000 295.30 295.30

188 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 370.20 370.20

189 K Pol42 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 1.000 1 266.90 1 266.90

190 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 5.000 551.10 2 755.50

191 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.035 1 209.10 42.32

D D35 Stavební objekt SO 06 - Jednopodlažní pavilon MŠ 330 808.30

D D36 Zařízení č. 6-1 - Větrání místností pracovny č. 8, heren č. 9 a č.13 a přípravny č. 12 v 1.NP 197 667.91
192 K 751 61-1121 Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla podstropní ks 1.000 9 530.50 9 530.50

193 K Pol63 Vzduchotechnická jednotka rekuperační podstropní ks 1.000 97 906.10 97 906.10

194 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

195 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

196 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

197 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

198 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

199 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

200 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 302.80 1 816.80

Strana 237 z 286



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

201 K Pol49 Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 625x75, vč. 
regulace ks 6.000 1 035.80 6 214.80

202 K 751 31-1112 Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m² ks 6.000 282.50 1 695.00

203 K Pol50 Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 625x75, 
vč. regulace ks 6.000 966.20 5 797.20

204 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2.000 348.80 697.60

205 K Pol51 Stěnová mřížka 400x100 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 1 194.10 2 388.20

206 K 751 34-4113 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 200 do 
300 mm ks 3.000 530.70 1 592.10

207 K Pol48 Tlumič hluku DN 250-900 ks 3.000 1 819.00 5 457.00

208 K 751 51-4680 Montáž uzavírací klapky kruhové, průměru od 200 do 
300 mm ks 1.000 157.30 157.30

209 K Pol47 Uzavírací klapka DN 250, ovládání servo ks 1.000 539.30 539.30

210 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 552.10 552.10

211 K Pol46 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 250 mm ks 1.000 1 889.60 1 889.60

212 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 8.000 735.10 5 880.80

213 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 70.000 639.90 44 793.00

214 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.474 1 209.10 573.11

D D37 Zařízení č.6-2 – Odvětrání místnosti WC, umývárna dětí č. 7 v 1.NP 12 112.34
215 K 751 39-8023 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,1 do 

0,15 m² ks 2.000 275.00 550.00

216 K Pol52 Stěnová mřížka 620x200 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 942.70 1 885.40

217 K 751 11-1013 Montáž ventilátoru axiál. nástěnného, průměru přes 
200 do 300 mm ks 1.000 713.70 713.70

218 K Pol61 Nástěnný axiální ventilátor ø203 mm, ks 1.000 7 329.50 7 329.50

219 K 751 51-0043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 0.500 735.10 367.55

220 K 751 39-8041.2 Montáž žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
do 300 mm ks 1.000 283.60 283.60

221 K Pol62 Žaluziová klapka plastová DN 250 mm ks 1.000 970.50 970.50
222 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.010 1 209.10 12.09

D D38 Zařízení č. 6-3 – Chlazení s TČ místností pracovny č.8 a heren č.9 a č.13 v 1.NP 104 765.33
223 K 751 72-1111 Montáž venkovní kondenzační jednotky s 1f napájením ks 1.000 4 119.50 4 119.50

224 K Pol69 Venkovní kondenzační jednotka chlazení; ks 1.000 70 302.20 70 302.20

225 K 751 71-1112 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 3,5 
do 5 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

226 K Pol66 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 304.90 7 304.90

227 K 751 71-1114 Montáž klim. jednotky vnitřní nástěnné o výkonu od 6,5 
do 9 kW ks 1.000 7 650.50 7 650.50

228 K Pol67 Vnitřní nástěnná chladící jednotka ks 1.000 7 574.50 7 574.50
229 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.135 1 209.10 163.23

D D39 Zařízení č.6-4 – Odvětrání místností sociálů č. 2 až 5 v 1.NP 16 262.72
230 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 

mm ks 3.000 18.20 54.60

231 K Pol38 Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 
kroužku ks 3.000 63.10 189.30

232 K 751 32-2012 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 
mm ks 2.000 25.70 51.40

233 K Pol26 Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 
kroužku ks 2.000 89.90 179.80

234 K 751 39-8022 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 
0,1 m² ks 2.000 125.20 250.40

235 K Pol25 Stěnová mřížka 520x120 mm, vč. UR, v barevném 
provedení ks 2.000 649.50 1 299.00

236 K 751 34-4112 Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 
200 mm ks 2.000 310.30 620.60

237 K Pol39 Tlumič hluku DN 160-600 ks 2.000 1 061.40 2 122.80

238 K 751 11-1131 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1.000 592.80 592.80

239 K Pol40 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, ks 1.000 6 085.10 6 085.10

240 K 751 51-4679.1 Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 
200 mm ks 1.000 86.70 86.70

241 K Pol41 Zpětná klapka DN 160, samočinná ks 1.000 295.30 295.30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

242 K 751 39-8041 Montáž protidešť. žaluzie na kruh. potrubí, průměru do 
300 mm ks 1.000 370.20 370.20

243 K Pol42 Protidešťová žaluzie plastová, průměr 160 mm ks 1.000 1 266.90 1 266.90

244 K 751 51-0042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové m 5.000 551.10 2 755.50

245 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0.035 1 209.10 42.32

D D42 Společný materiál: 267 244.43
246 K Pol71 Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, kg 195.000 156.20 30 459.00

247 K Pol72 Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál kg 117.000 156.20 18 275.40

248 K Pol73 Tepelná izolace samolepící, na bázi synt. kaučuku tl. 
15 mm m² 31.200 689.10 21 499.92

249 K Pol74 Tepelná izolace na bázi minerální vlny tl. 80 mm m² 9.750 604.60 5 894.85

250 K Pol75 Pozink. plech na oplechování venkovní části VZT 
zařízení m² 7.800 930.90 7 261.02

251 K Pol76 Nátěry přiznaných částí VZT potrubí (odstín RAL 9003 
bílá) m² 148.200 786.50 116 559.30

252 K Pol77 Doplnění chladiva kg 4.290 2 343.30 10 052.76
253 K Pol81 Doprava ks 1.000 28 012.60 28 012.60
254 K Pol82 Jeřáb ks 1.000 2 418.20 2 418.20
255 K Pol83 Montážní plošina ks 1.000 2 418.20 2 418.20
256 K Pol84 Výpomoce ks 1.000 1 209.10 1 209.10

257 K Pol85 Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace ks 1.000 6 045.50 6 045.50

258 K Pol86 Seřízení a uvedení do provozu hod 20.000 725.50 14 510.00
259 K 998 75-1101.1 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 2.174 1 209.10 2 628.58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 385.40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 385.40 21.00% 2 600.93

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 14 986.33

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.01 - SO 03 odvod kondenzátu

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 385.40
721 - Vnitřní kanalizace 7 365.60

725 - Zařizovací předměty 4 479.80

79 - Ostatní náklady 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.01 - SO 03 odvod kondenzátu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 385.40

D 721 Vnitřní kanalizace 7 365.60
1 K 721177102R00 Odvod kondenzátu - potrubí odhlučněné, třívrstvé 

připojovací, D 40 x 1,8 mm m 18.000 313.20 5 637.60

2 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 4.000 108.00 432.00

3 K 721273210VD Dopojení odvodu kondenzátu do zápachové uzávěrky 
umyvadlové kus 2.000 270.00 540.00

4 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 18.000 27.00 486.00

5 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 270.00 270.00

D 725 Zařizovací předměty 4 479.80
6 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 2.000 129.60 259.20

7 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 2.000 129.60 259.20

8 K 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 4.000 129.60 518.40

9 K 55161222VD Umyvadlová zápachová uzávěrka s přípojkou jištěnou 
zpětnou klapkou a s čistící vložkou DN 40x5/4" kus 2.000 544.30 1 088.60

10 K 551623505 Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám, DN 32, 
100 x 100 mm kus 2.000 907.20 1 814.40

11 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 540.00 540.00

D 79 Ostatní náklady 540.00
12 K 7990004VD Výpomocné práce pro ZTI soubor 1.000 540.00 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.01 - SO 03 odvod kondenzátu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 470.50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 470.50 21.00% 1 778.81

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 10 249.31

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.02 - SO 05 odvod kondenzátu

TOMIreko a.s.

Strana 243 z 286



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 470.50
721 - Vnitřní kanalizace 4 783.40

725 - Zařizovací předměty 3 147.10

79 - Ostatní náklady 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.02 - SO 05 odvod kondenzátu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 470.50

D 721 Vnitřní kanalizace 4 783.40
1 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 2.000 291.60 583.20

2 K 721177102R00 Odvod kondenzátu - potrubí odhlučněné, třívrstvé 
připojovací, D 40 x 1,8 mm m 9.000 313.20 2 818.80

3 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 2.000 108.00 216.00

4 K 721273210VD Dopojení odvodu kondenzátu do zápachové uzávěrky 
umyvadlové kus 1.000 270.00 270.00

5 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 9.000 27.00 243.00

6 K 722181212RV9 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 2.000 56.20 112.40

7 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 540.00 540.00

D 725 Zařizovací předměty 3 147.10
8 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 1.000 129.60 129.60

9 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 1.000 129.60 129.60

10 K 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 2.000 129.60 259.20

11 K 55161222VD Umyvadlová zápachová uzávěrka s přípojkou jištěnou 
zpětnou klapkou a s čistící vložkou DN 40x5/4" kus 1.000 544.30 544.30

12 K 551623505 Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám, DN 32, 
100 x 100 mm kus 2.000 907.20 1 814.40

13 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 270.00 270.00

D 79 Ostatní náklady 540.00
14 K 7990004VD Výpomocné práce pro ZTI soubor 1.000 540.00 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.02 - SO 05 odvod kondenzátu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 200.50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 200.50 21.00% 1 722.11

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 9 922.61

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.03 - SO 06 odvod kondenzátu

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 200.50
721 - Vnitřní kanalizace 4 513.40

725 - Zařizovací předměty 3 147.10

79 - Ostatní náklady 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.03 - SO 06 odvod kondenzátu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 200.50

D 721 Vnitřní kanalizace 4 513.40
1 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 2.000 291.60 583.20

2 K 721177102R00 Odvod kondenzátu - potrubí odhlučněné, třívrstvé 
připojovací, D 40 x 1,8 mm m 9.000 313.20 2 818.80

3 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 2.000 108.00 216.00

4 K 721273210VD Dopojení odvodu kondenzátu do zápachové uzávěrky 
umyvadlové kus 1.000 270.00 270.00

5 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 9.000 27.00 243.00

6 K 722181212RV9 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 2.000 56.20 112.40

7 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 270.00 270.00

D 725 Zařizovací předměty 3 147.10
8 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 1.000 129.60 129.60

9 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 1.000 129.60 129.60

10 K 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 2.000 129.60 259.20

11 K 55161222VD Umyvadlová zápachová uzávěrka s přípojkou jištěnou 
zpětnou klapkou a s čistící vložkou DN 40x5/4" kus 1.000 544.30 544.30

12 K 551623505 Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám, DN 32, 
100 x 100 mm kus 2.000 907.20 1 814.40

13 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 270.00 270.00

D 79 Ostatní náklady 540.00
14 K 7990004VD Výpomocné práce pro ZTI soubor 1.000 540.00 540.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.03 - SO 06 odvod kondenzátu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 121 534.89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 121 534.89 21.00% 235 522.33

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 357 057.22

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.04 - SO 03 - ZTI

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 121 534.89
713 - Izolace tepelné 27 145.80

721 - Vnitřní kanalizace 105 256.80

722 - Vnitřní vodovod 205 623.06

725 - Zařizovací předměty 705 936.60

309VD - Ochrana proti azbestu 15 643.70

S - Přesuny sutí 17 648.93

01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce 44 280.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.04 - SO 03 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 121 534.89

D 713 Izolace tepelné 27 145.80
1 K 713410831VD Odstranění tepelné izolace s povrch. úpravou do DN 50 m 102.500 54.00 5 535.00

2 K 713463211VD Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50 m 102.500 48.60 4 981.50

3 K 61313202VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 20/22 mm m 2.000 86.40 172.80

4 K 61313203VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 20/28 mm m 35.500 91.80 3 258.90

5 K 61313204VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/35 mm m 31.500 108.00 3 402.00

6 K 61313205VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/42 mm m 19.000 124.20 2 359.80

7 K 61313206VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/54 mm m 14.500 140.40 2 035.80

8 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 721 Vnitřní kanalizace 105 256.80
9 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 26.500 108.00 2 862.00
10 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm m 22.000 216.00 4 752.00

11 K 721160802R00 Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm m 18.500 540.00 9 990.00

12 K 721160806R00 Demontáž potrubí vláknocementového do DN 200 m 2.500 1 080.00 2 700.00

13 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 35.000 43.20 1 512.00
14 K 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 7.000 54.00 378.00

15 K 721290821R00 Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v 
objektech výšky do 6 m t 1.326 5 400.00 7 160.40

16 K 721140913R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 70 mm kus 2.000 324.00 648.00

17 K 721140915R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 100 mm kus 4.000 345.60 1 382.40

18 K 721140916R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 125 mm kus 2.000 378.00 756.00

19 K 721140933R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu, DN 70 mm kus 2.000 324.00 648.00

20 K 721140935R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu,DN 100 mm kus 4.000 345.60 1 382.40

21 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 22.000 270.00 5 940.00
22 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 22.000 302.40 6 652.80
23 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 1.000 378.00 378.00
24 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 10.000 291.60 2 916.00
25 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 8.000 378.00 3 024.00
26 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 27.000 291.60 7 873.20
27 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm m 8.000 615.60 4 924.80

28 K 721177246R00 Potrubí odhlučněné třívrstvé, 3S dešťové, D 125 x 5,3 
mm m 7.500 864.00 6 480.00

29 K 721177126R00 Čisticí kus pro potrubí odhlučněné odpadní svislé, D 
125 mm kus 1.000 140.40 140.40

30 K 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 mm kus 1.000 540.00 540.00

31 K 721234124RT1 Vtok střešní PP pro plochou střechu, záchytný koš 
vyhřívaný  D 125 mm kus 1.000 5 400.00 5 400.00

32 K 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky, samoregulační topný 
kabel 230 V kus 1.000 2 700.00 2 700.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.04 - SO 03 - ZTI
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33 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 18.000 108.00 1 944.00
34 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 7.000 108.00 756.00
35 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 16.000 162.00 2 592.00

36 K 721273144R00 Nástavec větrací z PVC, D 75 mm, délka 920 mm kus 1.000 1 252.80 1 252.80

37 K 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 3.000 1 252.80 3 758.40

38 K 721273146R00 Nástavec větrací z PVC, D 125 mm, délka 990 mm kus 1.000 1 252.80 1 252.80

39 K 721273200RT2 Souprava ventilační střešní PP,  D 75 mm kus 1.000 831.60 831.60
40 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní PP, D 110 mm kus 3.000 831.60 2 494.80
41 K 286155271 PVC Ventilační hlavice 125 / L 400 kus 1.000 1 188.00 1 188.00
42 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 98.000 27.00 2 646.00

43 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 722 Vnitřní vodovod 205 623.06
44 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 191.000 54.00 10 314.00

45 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm m 47.000 108.00 5 076.00

46 K 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm m 15.000 162.00 2 430.00

47 K 722130821R00 Demontáž šroubení do G 6/4" kus 37.000 54.00 1 998.00
48 K 722130826R00 Demontáž šroubení do G 3" kus 8.000 54.00 432.00
49 K 722130831R00 Demontáž nástěnky kus 48.000 54.00 2 592.00
50 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm m 164.000 21.60 3 542.40

51 K 722172912R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 20 mm kus 12.000 162.00 1 944.00

52 K 722172913R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 25 mm kus 12.000 162.00 1 944.00

53 K 722172914R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 32 mm kus 3.000 194.40 583.20

54 K 722172915R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 40 mm kus 1.000 194.40 194.40

55 K 722172916R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 50 mm kus 1.000 216.00 216.00

56 K 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 32 mm m 5.000 334.80 1 674.00

57 K 722130235R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných  DN 40 mm m 5.000 615.60 3 078.00

58 K 722130512R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 20 
mm m 2.000 118.80 237.60

59 K 722130513R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 25 
mm m 6.500 248.40 1 614.60

60 K 722130514R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 32 
mm m 5.500 334.80 1 841.40

61 K 722130515R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 40 
mm m 16.000 615.60 9 849.60

62 K 722130516R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV, DN 50 
mm m 9.000 788.40 7 095.60

63 K 722172431R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 20 x 2,3 mm, PN 22 m 37.500 32.40 1 215.00

64 K 722172432R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 25 x 2,8 mm, PN 22 m 83.000 54.00 4 482.00

65 K 722172433R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 32 x 3,6 mm, PN 22 m 53.000 108.00 5 724.00

66 K 722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm m 37.500 216.00 8 100.00
67 K 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 116.000 216.00 25 056.00
68 K 722174914R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm m 79.000 216.00 17 064.00
69 K 722174915R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm m 3.000 216.00 648.00
70 K 722174916R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 50 mm m 5.500 216.00 1 188.00

71 K 722178712R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm m 29.000 129.60 3 758.40

72 K 722178713R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm m 26.000 280.80 7 300.80

73 K 722178714R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm m 3.000 334.80 1 004.40

74 K 722178715R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm m 5.500 421.20 2 316.60

75 K 722181212RT7 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 37.500 43.20 1 620.00

76 K 722181212RT9 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 87.000 45.40 3 949.80

77 K 722181212RU2 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm m 53.000 54.00 2 862.00
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78 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 68.000 129.60 8 812.80
79 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm kus 1.000 129.60 129.60
80 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm kus 4.000 129.60 518.40
81 K 722190405R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 mm kus 2.000 216.00 432.00
82 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6.000 43.20 259.20

83 K 722191132R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 400 mm 
(výlevka) soubor 1.000 140.40 140.40

84 K 722220111R00 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" kus 19.000 59.40 1 128.60
85 K 722220121R00 Nástěnka pro baterii G 1/2" pár 25.000 118.80 2 970.00
86 K 722220851R00 Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4" kus 3.000 54.00 162.00
87 K 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4" kus 3.000 108.00 324.00
88 K 722220863R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4" kus 2.000 162.00 324.00
89 K 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2" kus 3.000 216.00 648.00
90 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 1.000 108.00 108.00
91 K 722237122R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 20 mm kus 3.000 183.60 550.80
92 K 722237123R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 25 mm kus 2.000 291.60 583.20
93 K 722237125R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 40 mm kus 1.000 896.40 896.40
94 K 722237126R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 50 mm kus 1.000 1 404.00 1 404.00
95 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" kus 3.000 108.00 324.00
96 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" kus 2.000 108.00 216.00
97 K 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4" kus 1.000 216.00 216.00
98 K 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2" kus 1.000 216.00 216.00
99 K 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1" kus 2.000 702.00 1 404.00

100 K 722254201RT3 Hydrantový systém D25/30, průměr 25 mm, 30 m, 
stálotvará hadice, včetně montáže kus 2.000 7 452.00 14 904.00

101 K 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 2.000 540.00 1 080.00
102 K 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 2.000 1 620.00 3 240.00

103 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 254.500 27.00 6 871.50

104 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 29.500 27.00 796.50

105 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm m 9.000 27.00 243.00

106 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 293.000 27.00 7 911.00

107 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0.859 540.00 463.86

108 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 725 Zařizovací předměty 705 936.60
109 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 12.000 108.00 1 296.00
110 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2.000 108.00 216.00
111 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5.000 108.00 540.00
112 K 725210826R00 Demontáž umývátka bez výtokových armatur soubor 12.000 108.00 1 296.00

113 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 2.000 108.00 216.00

114 K 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 2.000 108.00 216.00

115 K 725320828R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor 2.000 108.00 216.00
116 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 2.000 108.00 216.00
117 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2.000 108.00 216.00

118 K 725590811R00 Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0.953 5 400.00 5 146.20

119 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 21.000 108.00 2 268.00
120 K 725810812R00 Demontáž ventilu výtokového stojánkového kus 12.000 108.00 1 296.00
121 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" soubor 9.000 108.00 972.00
122 K 725840850R00 Demontáž baterie sprchové kus 2.000 108.00 216.00
123 K 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 2.000 108.00 216.00
124 K 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 17.000 108.00 1 836.00
125 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 17.000 108.00 1 836.00
126 K 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 2.000 108.00 216.00
127 K 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 34.000 108.00 3 672.00
128 K 725119106R00 Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem kus 1.000 648.00 648.00
129 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 14.000 648.00 9 072.00
130 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 15.000 648.00 9 720.00
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131 K 725119501VD Montáž mechanického tlakového splachovače kus 15.000 129.60 1 944.00
132 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 18.000 648.00 11 664.00
133 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 3.000 2 700.00 8 100.00
134 K 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 3.000 2 700.00 8 100.00
135 K 725291111R00 Madlo rovné bílé dl. 300 mm (sprcha děti) soubor 2.000 734.40 1 468.80
136 K 725319201R00 Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských soubor 2.000 648.00 1 296.00
137 K 725339101R00 Montáž výlevky kus 2.000 648.00 1 296.00
138 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2" soubor 17.000 129.60 2 203.20
139 K 725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2" soubor 32.000 129.60 4 147.20

140 K 725829201R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné 
chromové kus 6.000 648.00 3 888.00

141 K 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 15.000 648.00 9 720.00
142 K 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 3.000 864.00 2 592.00
143 K 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 3.000 129.60 388.80
144 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 18.000 129.60 2 332.80
145 K 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 4.000 129.60 518.40

146 K 725860180RT1 Sifon pro myčku podomítkový, D 40/50 mm, krycí 
deska nerez 160x110 mm kus 2.000 788.40 1 576.80

147 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 18.000 129.60 2 332.80

148 K 725869214R00 Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých D 
40 mm kus 2.000 129.60 259.20

149 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - zrcadla nad dětská 
umyvadla soubor 11.000 162.00 1 782.00

150 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 6.000 108.00 648.00

151 K 55141107VD Pračkový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, leštěný 
chrom kus 3.000 788.40 2 365.20

152 K 55141108VD Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", chrom kus 10.000 129.60 1 296.00

153 K 55141109VD Rohový ventil se sítkem nerez 3/8" x 1/2", chrom 
(výlevka) kus 2.000 129.60 259.20

154 K 55141114VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=125 mm, výtok 103 mm kus 2.000 1 425.60 2 851.20

155 K 55141116VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=170 mm, výtok 105 mm kus 3.000 1 425.60 4 276.80

156 K 55141125VD Automatická umyvadlová baterie s elektronikou, 2 vody, 
24 V DC kus 11.000 9 396.00 103 356.00

157 K 55141127VD Napájecí zdroj pro 1 senzorovou bateriií,  24 V DC kus 1.000 1 425.60 1 425.60

158 K 55141128VD Napájecí zdroj pro 5 senzorových baterií, 24 V DC kus 2.000 1 425.60 2 851.20

159 K 55141129VD Dálkové ovládání pro nastavení parametrů 
infračervených čidel kus 3.000 561.60 1 684.80

160 K 55141161VD Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, 
raménko dl. 300 mm (dřez + výlevka) kus 4.000 2 732.40 10 929.60

161 K 55141162VD Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, 
raménko dl. 210 mm kus 2.000 2 732.40 5 464.80

162 K 55161203VD Umyvadlová výpusť click - clack kus 18.000 529.20 9 525.60

163 K 55141223VD Odpadní ventil se sítkem, nerez, DN 40 (6/4") 
kuchyňské dřezy kus 4.000 291.60 1 166.40

164 K 55141224VD Dřezová zápachová uzávěrka, dvoudřez, DN 50 x 6/4" 
s kulovým kloubem na odtoku kus 2.000 291.60 583.20

165 K 55141225VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, nastavitelný 
ABS (dětská umyvadla) kus 11.000 1 036.80 11 404.80

166 K 55141226VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom (umyvadla) kus 7.000 1 036.80 7 257.60

167 K 55141218VD Zrcadlo dětské, barevné, (tvar květina, housenka) kus 11.000 9 180.00 100 980.00

168 K 55141168VD Sprchová termostatická baterie nástěnná 1/2" x 150 
mm se sprchovou sadou kus 3.000 7 992.00 23 976.00

169 K 64214212VD Dětské umývátko 450 x 410 x 150 mm, s otvorem pro 
baterii uprostřed kus 11.000 2 786.40 30 650.40

170 K 64214230VD Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem 
pro baterii uprostřed a přepadem kus 5.000 1 274.40 6 372.00

171 K 64214232VD Umyvadlo keramické 450 x 340 x 155 mm s otvorem 
pro baterii uprostřed a přepadem kus 1.000 1 274.40 1 274.40

172 K 64214218VD Instalační sada pro umyvadla kus 18.000 32.40 583.20

173 K 64214205VD Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a 
stěnu kus 18.000 86.40 1 555.20

174 K 64214231VD Umývátko keramické 500 x 230 x 145 mm s otvorem 
pro baterii vpravo a přepadem kus 1.000 1 436.40 1 436.40

175 K 64238808VD WC závěsné bez oplachového kruhu 530 x 360 mm, 
hluboké splachování, hladký tvar kus 2.000 2 916.00 5 832.00

176 K 64238809VD Duroplastové klozetové sedátko s poklopem, 
slowclose, nerez úchyty kus 2.000 1 566.00 3 132.00
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177 K 64250917VD Vyrovnávací sada pro WC kus 14.000 54.00 756.00

178 K 64238852VD Dětský klozet závěsný 520 x 310 x 355 mm, hluboké 
splachování kus 12.000 3 996.00 47 952.00

179 K 64238854VD Dětské klozetové sedátko, barevné, s poklopem, 
slowclose, 385 x 302 x 65 mm kus 12.000 3 985.20 47 822.40

180 K 64250913VD Podomítkový modul pro závěsné WC, v=1120 mm, 
š=500 mm, ocelový rám kus 14.000 5 378.40 75 297.60

181 K 64250914VD Rovné odpadní připojení k WC modulu kus 14.000 86.40 1 209.60

182 K 64250915VD Ovládací tlačítko pro závěsné WC, 259 x 160 mm, 
dělené, chrom kus 2.000 1 609.20 3 218.40

183 K 64250918VD Ovládací tlačítko pro závěsné dětské WC, 250 x 160 
mm, dělené, chrom, barevný kroužek kus 12.000 1 609.20 19 310.40

184 K 64271102 Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou, 510 x 
435 mm, bílá kus 1.000 5 216.40 5 216.40

185 K 64270871VD Podomítkový modul pro závěsnou výlevku, v = 1460 
mm, š = 525 mm, ocelový rám kus 1.000 5 378.40 5 378.40

186 K 64250916VD Ovládací tlačítko pro závěsnou výlevku, Single Flush 
Antivandal, 259  x 160 mm, nerez kus 1.000 1 976.40 1 976.40

187 K 64271101 Výlevka stojící se sklopnou plastovou mřížkou, 500 x 
435 mm, bílá kus 1.000 5 216.40 5 216.40

188 K 64270872VD Vyrovnávací páska pro výlevku kus 1.000 54.00 54.00

189 K 64238815VD Nádržka na stěnu plast (výlevka), boční přívod vody, 
včetně sady kus 1.000 1 652.40 1 652.40

190 K 64280807VD Sprchový kout čtvrtkruh 900 mm, rádius 550 mm, 6 mm 
sklo, stříbrný lesklý profil kus 3.000 5 508.00 16 524.00

191 K 64280820VD Sprchová vanička, čtvrtkruh 900 mm, rádius 550 mm kus 3.000 3 780.00 11 340.00

192 K 64280830VD Sifon pro sprchové vaničky 50/40, nerezová krytka, 
průtok 33 l/min. kus 3.000 604.80 1 814.40

193 K 64280831VD Samonosný rám kus 3.000 540.00 1 620.00
194 K 64280832VD Dilatační páska mezi vaničku a stěnu kus 3.000 216.00 648.00
195 K 553476591VD Dvířka revizní 150/200 mm (čistící kus) kus 5.000 540.00 2 700.00
196 K 553476593VD Dvířka revizní 150/150 mm kus 1.000 540.00 540.00

197 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 309VD Ochrana proti azbestu 15 643.70
198 K 3092006001VD Ochranný overal kat. III, typ 5,6 kus 4.000 178.20 712.80
199 K 3092006002VD Respirátor 3M Aura FFP3 kus 4.000 290.50 1 162.00
200 K 3092006003VD Zipwall - dveřní systém kus 4.000 928.80 3 715.20
201 K 3092006004VD Vložka do kontejneru pro převoz AZC odpadu kus 1.000 594.00 594.00

202 K 3092006005VD Zvlhčující prostředek pro fixaci volných AZC vláken, 25 
litrů kus 1.000 1 402.90 1 402.90

203 K 3092006006VD Výstražná páska "Azbest" 80 mm x 60 m kus 1.000 194.40 194.40
204 K 3092006007VD Manipulační obal pro AZC odpad kus 4.000 345.60 1 382.40
205 K 3092006008VD Technické prostředky pro hygienu pracoviště soubor 4.000 1 620.00 6 480.00

D S Přesuny sutí 17 648.93
206 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3.138 293.20 920.06

207 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20 km) t 59.618 27.00 1 609.69

208 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3.138 1 080.00 3 389.04

209 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (do 50 
m) t 25.102 45.40 1 139.63

210 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 3.138 162.00 508.36

211 K 979990111R00 Poplatek za uložení suti - zařizovací předměty t 0.953 1 863.00 1 775.44
212 K 979990191R00 Poplatek za uložení suti - potrubí t 2.021 3 672.00 7 421.11

213 K 979990201R00 Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky t 0.164 5 400.00 885.60

D 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 44 280.00
214 K 013002VRN Projektové práce Soubor 1.000 27 000.00 27 000.00
215 K 900      R03 Výpomocné práce pro ZTI h 32.000 540.00 17 280.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 560 485.60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 560 485.60 21.00% 117 701.98

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 678 187.58

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.05 - SO 05 - ZTI

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 560 485.60
713 - Izolace tepelné 28 169.10

721 - Vnitřní kanalizace 58 390.20

722 - Vnitřní vodovod 118 587.20

725 - Zařizovací předměty 311 472.00

S - Přesuny sutí 8 227.10

01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce 35 640.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.05 - SO 05 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 560 485.60

D 713 Izolace tepelné 28 169.10
1 K 713410831VD Odstranění tepelné izolace s povrch. úpravou do DN 50 m 104.000 54.00 5 616.00

2 K 713463211VD Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50 m 110.000 48.60 5 346.00

3 K 61313203VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 20/28 mm m 40.000 91.80 3 672.00

4 K 61313204VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/35 mm m 34.500 108.00 3 726.00

5 K 61313205VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/42 mm m 35.500 124.20 4 409.10

6 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 721 Vnitřní kanalizace 58 390.20
7 K 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm m 0.800 108.00 86.40

8 K 721110907R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 
kameninové, vsazení odbočky, DN 150 mm kus 1.000 378.00 378.00

9 K 28651857.A Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 125 PVC kus 1.000 162.00 162.00

10 K 721110917R00
Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 
kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 150 
mm

kus 2.000 378.00 756.00

11 K 721100912R00 Zazátkování kanalizačního potrubí kus 5.000 43.20 216.00
12 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 7.000 108.00 756.00
13 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm m 8.000 216.00 1 728.00

14 K 721140913R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 70 mm kus 1.000 324.00 324.00

15 K 721140915R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 100 mm kus 2.000 345.60 691.20

16 K 721140916R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 125 mm kus 2.000 378.00 756.00

17 K 721140933R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu, DN 70 mm kus 1.000 324.00 324.00

18 K 721140935R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu,DN 100 mm kus 2.000 345.60 691.20

19 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 18.500 43.20 799.20
20 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 2.000 54.00 108.00
21 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 5.500 270.00 1 485.00
22 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 7.000 302.40 2 116.80
23 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 1.000 378.00 378.00
24 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 4.000 291.60 1 166.40
25 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 1.500 378.00 567.00
26 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 12.000 291.60 3 499.20

27 K 721177246R00 Potrubí odhlučněné, třívrstvé, 3S dešťové, D 125 x 5,3 
mm m 9.000 864.00 7 776.00

28 K 721179326R00 Čisticí kus pro potrubí odhlučněné odpadní svislé, D 
125 mm kus 2.000 140.40 280.80

29 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 1.500 356.40 534.60

30 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 8.000 108.00 864.00
31 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 4.000 108.00 432.00
32 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 7.000 162.00 1 134.00
33 K 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 mm kus 2.000 540.00 1 080.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.05 - SO 05 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 721234124RT1 Vtok střešní PP pro plochou střechu, záchytný koš, 
vyhřívaný kus 2.000 5 400.00 10 800.00

35 K 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky, samoregulační topný 
kabel 230 V kus 2.000 2 700.00 5 400.00

36 K 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 2.000 1 252.80 2 505.60

37 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní PP D 110 mm kus 2.000 831.60 1 663.20
38 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 40.000 27.00 1 080.00

39 K 721290821R00 Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v 
objektech výšky do 6 m t 0.454 5 400.00 2 451.60

40 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 722 Vnitřní vodovod 118 587.20
41 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 92.000 54.00 4 968.00

42 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm m 61.000 108.00 6 588.00

43 K 722130821R00 Demontáž šroubení do G 6/4" kus 38.000 54.00 2 052.00
44 K 722130831R00 Demontáž nástěnky kus 18.000 54.00 972.00

45 K 722172912R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 20 mm kus 1.000 162.00 162.00

46 K 722172913R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 25 mm kus 6.000 162.00 972.00

47 K 722172914R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 32 mm kus 2.000 194.40 388.80

48 K 722172915R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 40 mm kus 2.000 194.40 388.80

49 K 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 25 mm m 4.000 248.40 993.60

50 K 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 32 mm m 9.000 334.80 3 013.20

51 K 722130514R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV DN 32 
mm m 16.500 334.80 5 524.20

52 K 722130515R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV DN 40 
mm m 16.500 615.60 10 157.40

53 K 722172431R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 20 x 2,3 mm, PN 22 m 19.000 32.40 615.60

54 K 722172432R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 25 x 2,8 mm, PN 22 m 26.000 54.00 1 404.00

55 K 722172433R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 32 x 3,6 mm, PN 22 m 4.000 108.00 432.00

56 K 722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm m 19.000 216.00 4 104.00
57 K 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 62.000 216.00 13 392.00
58 K 722174914R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm m 13.000 216.00 2 808.00
59 K 722174915R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm m 19.000 216.00 4 104.00

60 K 722178712R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní,s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm m 36.000 129.60 4 665.60

61 K 722178713R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm m 9.000 280.80 2 527.20

62 K 722178714R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm m 19.000 334.80 6 361.20

63 K 722181212RT7 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 19.000 43.20 820.80

64 K 722181212RT9 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 26.000 45.40 1 180.40

65 K 722181212RU2 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm m 4.000 54.00 216.00

66 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm m 49.000 21.60 1 058.40
67 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 33.000 129.60 4 276.80
68 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm kus 2.000 129.60 259.20
69 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6.000 43.20 259.20
70 K 722220111R00 Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2" kus 10.000 59.40 594.00
71 K 722220121R00 Nástěnka, pro baterii G 1/2" pár 11.000 118.80 1 306.80
72 K 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4" kus 1.000 54.00 54.00
73 K 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2" kus 1.000 108.00 108.00
74 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 1.000 108.00 108.00
75 K 722237121R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 15 mm kus 1.000 183.60 183.60
76 K 722237123R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 25 mm kus 1.000 291.60 291.60
77 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" kus 1.000 108.00 108.00
78 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" kus 1.000 108.00 108.00
79 K 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1" kus 1.000 702.00 702.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 K 722254201RT3 Hydrantový systém D25/30, průměr 25 mm, 30 m, 
stálotvará hadice, včetně montáže kus 1.000 7 452.00 7 452.00

81 K 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 1.000 540.00 540.00
82 K 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 1.000 1 620.00 1 620.00
83 K 55111860VD Venkovní nezámrzný ventil G 1/2" kus 1.000 3 639.60 3 639.60

84 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 126.000 27.00 3 402.00

85 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 33.000 27.00 891.00

86 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 159.000 27.00 4 293.00

87 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0.578 5 400.00 3 121.20

88 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 725 Zařizovací předměty 311 472.00
89 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 5.000 108.00 540.00
90 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2.000 108.00 216.00
91 K 725210826R00 Demontáž umývátka bez výtokových armatur soubor 6.000 108.00 648.00

92 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1.000 108.00 108.00

93 K 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 1.000 108.00 108.00

94 K 725320828R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor 1.000 108.00 108.00
95 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1.000 108.00 108.00
96 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1.000 108.00 108.00
97 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 7.000 108.00 756.00
98 K 725810812R00 Demontáž ventilu výtokového stojánkového kus 7.000 108.00 756.00
99 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" soubor 2.000 108.00 216.00

100 K 725840850R00 Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1" kus 1.000 108.00 108.00

101 K 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 1.000 108.00 108.00
102 K 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 10.000 108.00 1 080.00
103 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 7.000 108.00 756.00
104 K 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 1.000 108.00 108.00
105 K 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 12.000 108.00 1 296.00

106 K 725590811R00 Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0.456 5 400.00 2 462.40

107 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 6.000 648.00 3 888.00
108 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 7.000 648.00 4 536.00
109 K 725119501VD Montáž mechanického tlakového splachovače kus 7.000 129.60 907.20
110 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 8.000 648.00 5 184.00
111 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1.000 2 700.00 2 700.00
112 K 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 1.000 2 700.00 2 700.00
113 K 725291111R00 Madlo rovné bílé dl. 300 mm (dětská sprcha) soubor 1.000 734.40 734.40
114 K 725319201R00 Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských soubor 1.000 648.00 648.00
115 K 725339101R00 Montáž výlevky kus 1.000 648.00 648.00
116 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2" soubor 8.000 129.60 1 036.80
117 K 725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2" soubor 16.000 129.60 2 073.60

118 K 725829201R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné 
chromové kus 2.000 648.00 1 296.00

119 K 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 8.000 648.00 5 184.00
120 K 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 1.000 864.00 864.00
121 K 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1.000 129.60 129.60
122 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 8.000 129.60 1 036.80
123 K 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 2.000 129.60 259.20

124 K 725860180RT1 Sifon pro myčku podomítkový, D 40/50 mm, krycí 
deska nerez 160x110 mm kus 1.000 788.40 788.40

125 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 8.000 129.60 1 036.80

126 K 725869214R00 Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých D 
40 mm kus 1.000 129.60 129.60

127 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - zrcadla nad dětská 
umyvadla soubor 5.000 162.00 810.00

128 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 5.000 108.00 540.00

129 K 55141107VD Pračkový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, leštěný 
chrom kus 1.000 788.40 788.40
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130 K 55141108VD Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", chrom kus 6.000 129.60 777.60

131 K 55141114VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=125 mm, výtok 103 mm kus 1.000 1 425.60 1 425.60

132 K 55141116VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=170 mm, výtok 105 mm kus 2.000 1 425.60 2 851.20

133 K 55141125VD Automatická umyvadlová baterie s elektronikou, 2 vody, 
24 V DC kus 5.000 9 396.00 46 980.00

134 K 55141128VD Napájecí zdroj pro 5 senzorových baterií, 24 V DC kus 1.000 1 425.60 1 425.60

135 K 55141129VD Dálkové ovládání pro nastavení parametrů 
infračervených čidel kus 1.000 561.60 561.60

136 K 55141161VD Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, 
raménko dl. 300 mm (dřez + výlevka) kus 2.000 2 732.40 5 464.80

137 K 55161203VD Umyvadlová výpusť click - clack kus 8.000 529.20 4 233.60

138 K 55141223VD Odpadní ventil se sítkem, nerez, DN 40 (6/4") 
kuchyňské linky kus 2.000 291.60 583.20

139 K 55141224VD Dřezová zápachová uzávěrka, dvoudřez, DN 50 x 6/4" 
s kulovým kloubem na odtoku kus 1.000 291.60 291.60

140 K 55141225VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, nastavitelný 
ABS (dětská umyvadla) kus 5.000 1 036.80 5 184.00

141 K 55141226VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom (umyvadla) kus 3.000 1 036.80 3 110.40

142 K 55141218VD Zrcadlo dětské, barevné, (tvar květina,housenka) kus 5.000 9 180.00 45 900.00

143 K 55141168VD Sprchová termostatická baterie nástěnná 1/2" x 150 
mm se sprchovou sadou kus 1.000 7 992.00 7 992.00

144 K 64214212VD Dětské umývátko 450 x 410 x 150 mm, s otvorem pro 
baterii uprostřed kus 5.000 2 786.40 13 932.00

145 K 64214230VD Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem 
pro baterii uprostřed a přepadem kus 2.000 1 274.40 2 548.80

146 K 64214218VD Instalační sada pro umyvadla kus 8.000 32.40 259.20

147 K 64214205VD Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a 
stěnu kus 8.000 86.40 691.20

148 K 64214231VD Umývátko keramické 500 x 230 x 145 mm s otvorem 
pro baterii vpravo a přepadem kus 1.000 1 436.40 1 436.40

149 K 64238808VD WC závěsné bez oplachového kruhu 530 x 360 mm, 
hluboké splachování, hladký tvar kus 1.000 2 916.00 2 916.00

150 K 64238809VD Duroplastové klozetové sedátko s poklopem, 
slowclose, nerez úchyty kus 1.000 1 566.00 1 566.00

151 K 64250917VD Vyrovnávací sada pro WC kus 6.000 54.00 324.00

152 K 64238852VD Dětský klozet závěsný 520 x 310 x 355 mm, hluboké 
splachování kus 5.000 3 996.00 19 980.00

153 K 64238854VD Dětské klozetové sedátko, barevné, s poklopem, 
slowclose, 385 x 302 x 65 mm kus 5.000 3 985.20 19 926.00

154 K 64250913VD Podomítkový modul pro závěsné WC, v=1120 mm, 
š=500 mm, ocelový rám kus 6.000 5 378.40 32 270.40

155 K 64250918VD Ovládací tlačítko pro závěsné dětské WC, 250 x 160 
mm, dělené, chrom, barevný kroužek kus 5.000 1 609.20 8 046.00

156 K 64250915VD Ovládací tlačítko pro závěsné WC, 259 x 160 mm, 
dělené, chrom kus 1.000 1 609.20 1 609.20

157 K 64250914VD Rovné odpadní připojení k WC modulu kus 6.000 86.40 518.40

158 K 64270871VD Podomítkový modul pro závěsnou výlevku, v = 1460 
mm, š = 525 mm, ocelový rám kus 1.000 5 378.40 5 378.40

159 K 64271102 Výlevka závěsná MIRA se sklopnou plastovou mřížkou 
bílá kus 1.000 5 216.40 5 216.40

160 K 64270872VD Vyrovnávací páska pro výlevku kus 1.000 54.00 54.00

161 K 64250916VD Ovládací tlačítko pro závěsnou výlevku, Single Flush 
Antivandal, 259  x 160 mm, nerez kus 1.000 1 976.40 1 976.40

162 K 64280810VD Sprchový kout, čtvercový 900x900x1950 mm, skládací, 
stříbrný lesklý chrom kus 1.000 5 508.00 5 508.00

163 K 64280821VD Sprchová vanička, čtverec 900 x 900 mm kus 1.000 3 780.00 3 780.00

164 K 64280830VD Sifon pro sprchové vaničky 50/40, nerezová krytka, 
průtok 33 l/min. kus 1.000 604.80 604.80

165 K 64280831VD Samonosný rám kus 1.000 540.00 540.00
166 K 553476591VD Dvířka revizní 150/200 mm (čistící kus) kus 4.000 540.00 2 160.00
167 K 553476593VD Dvířka revizní 150/150 mm kus 1.000 540.00 540.00

168 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D S Přesuny sutí 8 227.10
169 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1.488 293.20 436.28

170 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20 km) t 28.270 27.00 763.29

171 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1.488 1 080.00 1 607.04
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172 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (do 50 
m) t 11.903 45.40 540.40

173 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 1.488 162.00 241.06

174 K 979990111R00 Poplatek za uložení suti - zařizovací předměty t 0.456 1 863.00 849.53
175 K 979990191R00 Poplatek za uložení suti - potrubí t 1.032 3 672.00 3 789.50

D 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 35 640.00
176 K 013002VRN Projektové práce Soubor 1.000 27 000.00 27 000.00
177 K 900      R03 Výpomocné práce pro ZTI h 16.000 540.00 8 640.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
Tangenta spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 560 485.60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 560 485.60 21.00% 117 701.98

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 678 187.58

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.06 - SO 06 - ZTI

TOMIreko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 560 485.60
713 - Izolace tepelné 28 169.10

721 - Vnitřní kanalizace 58 390.20

722 - Vnitřní vodovod 118 587.20

725 - Zařizovací předměty 311 472.00

S - Přesuny sutí 8 227.10

01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce 35 640.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.06 - SO 06 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Větrná 966/24 Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Tangenta spol. s r.o.
Uchazeč: TOMIreko a.s. Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 560 485.60

D 713 Izolace tepelné 28 169.10
1 K 713410831VD Odstranění tepelné izolace s povrch. úpravou do DN 50 m 104.000 54.00 5 616.00

2 K 713463211VD Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50 m 110.000 48.60 5 346.00

3 K 61313203VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 20/28 mm m 40.000 91.80 3 672.00

4 K 61313204VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/35 mm m 34.500 108.00 3 726.00

5 K 61313205VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliník. úpravou tl. 25/42 mm m 35.500 124.20 4 409.10

6 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 721 Vnitřní kanalizace 58 390.20
7 K 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm m 0.800 108.00 86.40

8 K 721110907R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 
kameninové, vsazení odbočky, DN 150 mm kus 1.000 378.00 378.00

9 K 28651857.A Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 125 PVC kus 1.000 162.00 162.00

10 K 721110917R00
Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 
kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 150 
mm

kus 2.000 378.00 756.00

11 K 721100912R00 Zazátkování kanalizačního potrubí kus 5.000 43.20 216.00
12 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 7.000 108.00 756.00
13 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm m 8.000 216.00 1 728.00

14 K 721140913R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 70 mm kus 1.000 324.00 324.00

15 K 721140915R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 100 mm kus 2.000 345.60 691.20

16 K 721140916R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení 
dosavadního potrubí, DN 125 mm kus 2.000 378.00 756.00

17 K 721140933R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu, DN 70 mm kus 1.000 324.00 324.00

18 K 721140935R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z 
plastových trub na litinu,DN 100 mm kus 2.000 345.60 691.20

19 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 18.500 43.20 799.20
20 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 2.000 54.00 108.00
21 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 5.500 270.00 1 485.00
22 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 7.000 302.40 2 116.80
23 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 1.000 378.00 378.00
24 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 4.000 291.60 1 166.40
25 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 1.500 378.00 567.00
26 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 12.000 291.60 3 499.20

27 K 721177246R00 Potrubí odhlučněné, třívrstvé, 3S dešťové, D 125 x 5,3 
mm m 9.000 864.00 7 776.00

28 K 721179326R00 Čisticí kus pro potrubí odhlučněné odpadní svislé, D 
125 mm kus 2.000 140.40 280.80

29 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 1.500 356.40 534.60

30 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 8.000 108.00 864.00
31 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 4.000 108.00 432.00
32 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 7.000 162.00 1 134.00
33 K 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 mm kus 2.000 540.00 1 080.00

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice

19 - ZTI - 2 etapa

2025 - II etapa - SEN MŠ  Větrná, ČB 

19.06 - SO 06 - ZTI
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34 K 721234124RT1 Vtok střešní PP pro plochou střechu, záchytný koš, 
vyhřívaný kus 2.000 5 400.00 10 800.00

35 K 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky, samoregulační topný 
kabel 230 V kus 2.000 2 700.00 5 400.00

36 K 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 2.000 1 252.80 2 505.60

37 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní PP D 110 mm kus 2.000 831.60 1 663.20
38 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 40.000 27.00 1 080.00

39 K 721290821R00 Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v 
objektech výšky do 6 m t 0.454 5 400.00 2 451.60

40 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 722 Vnitřní vodovod 118 587.20
41 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 92.000 54.00 4 968.00

42 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm m 61.000 108.00 6 588.00

43 K 722130821R00 Demontáž šroubení do G 6/4" kus 38.000 54.00 2 052.00
44 K 722130831R00 Demontáž nástěnky kus 18.000 54.00 972.00

45 K 722172912R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 20 mm kus 1.000 162.00 162.00

46 K 722172913R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 25 mm kus 6.000 162.00 972.00

47 K 722172914R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 32 mm kus 2.000 194.40 388.80

48 K 722172915R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí 
polyfuzí, D 40 mm kus 2.000 194.40 388.80

49 K 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 25 mm m 4.000 248.40 993.60

50 K 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných DN 32 mm m 9.000 334.80 3 013.20

51 K 722130514R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV DN 32 
mm m 16.500 334.80 5 524.20

52 K 722130515R00 Potrubí závitové pozinkované v kanálech TV DN 40 
mm m 16.500 615.60 10 157.40

53 K 722172431R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 20 x 2,3 mm, PN 22 m 19.000 32.40 615.60

54 K 722172432R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 25 x 2,8 mm, PN 22 m 26.000 54.00 1 404.00

55 K 722172433R00 Potrubí plastové PP-RCT S4, včetně zednických 
výpomocí, D 32 x 3,6 mm, PN 22 m 4.000 108.00 432.00

56 K 722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm m 19.000 216.00 4 104.00
57 K 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 62.000 216.00 13 392.00
58 K 722174914R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm m 13.000 216.00 2 808.00
59 K 722174915R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm m 19.000 216.00 4 104.00

60 K 722178712R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní,s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm m 36.000 129.60 4 665.60

61 K 722178713R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm m 9.000 280.80 2 527.20

62 K 722178714R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, s čedičovým vláknem, 
polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm m 19.000 334.80 6 361.20

63 K 722181212RT7 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 19.000 43.20 820.80

64 K 722181212RT9 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 26.000 45.40 1 180.40

65 K 722181212RU2 Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. 
stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm m 4.000 54.00 216.00

66 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm m 49.000 21.60 1 058.40
67 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 33.000 129.60 4 276.80
68 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm kus 2.000 129.60 259.20
69 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6.000 43.20 259.20
70 K 722220111R00 Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2" kus 10.000 59.40 594.00
71 K 722220121R00 Nástěnka, pro baterii G 1/2" pár 11.000 118.80 1 306.80
72 K 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4" kus 1.000 54.00 54.00
73 K 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2" kus 1.000 108.00 108.00
74 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 1.000 108.00 108.00
75 K 722237121R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 15 mm kus 1.000 183.60 183.60
76 K 722237123R00 Kohout vodovodní, kulový, R250D, DN 25 mm kus 1.000 291.60 291.60
77 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" kus 1.000 108.00 108.00
78 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" kus 1.000 108.00 108.00
79 K 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1" kus 1.000 702.00 702.00
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80 K 722254201RT3 Hydrantový systém D25/30, průměr 25 mm, 30 m, 
stálotvará hadice, včetně montáže kus 1.000 7 452.00 7 452.00

81 K 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 1.000 540.00 540.00
82 K 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 1.000 1 620.00 1 620.00
83 K 55111860VD Venkovní nezámrzný ventil G 1/2" kus 1.000 3 639.60 3 639.60

84 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 126.000 27.00 3 402.00

85 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 33.000 27.00 891.00

86 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 159.000 27.00 4 293.00

87 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0.578 5 400.00 3 121.20

88 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D 725 Zařizovací předměty 311 472.00
89 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 5.000 108.00 540.00
90 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2.000 108.00 216.00
91 K 725210826R00 Demontáž umývátka bez výtokových armatur soubor 6.000 108.00 648.00

92 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1.000 108.00 108.00

93 K 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 1.000 108.00 108.00

94 K 725320828R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor 1.000 108.00 108.00
95 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1.000 108.00 108.00
96 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1.000 108.00 108.00
97 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 7.000 108.00 756.00
98 K 725810812R00 Demontáž ventilu výtokového stojánkového kus 7.000 108.00 756.00
99 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" soubor 2.000 108.00 216.00

100 K 725840850R00 Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1" kus 1.000 108.00 108.00

101 K 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 1.000 108.00 108.00
102 K 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 10.000 108.00 1 080.00
103 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 7.000 108.00 756.00
104 K 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 1.000 108.00 108.00
105 K 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 12.000 108.00 1 296.00

106 K 725590811R00 Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0.456 5 400.00 2 462.40

107 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 6.000 648.00 3 888.00
108 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 7.000 648.00 4 536.00
109 K 725119501VD Montáž mechanického tlakového splachovače kus 7.000 129.60 907.20
110 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 8.000 648.00 5 184.00
111 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1.000 2 700.00 2 700.00
112 K 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 1.000 2 700.00 2 700.00
113 K 725291111R00 Madlo rovné bílé dl. 300 mm (dětská sprcha) soubor 1.000 734.40 734.40
114 K 725319201R00 Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských soubor 1.000 648.00 648.00
115 K 725339101R00 Montáž výlevky kus 1.000 648.00 648.00
116 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2" soubor 8.000 129.60 1 036.80
117 K 725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2" soubor 16.000 129.60 2 073.60

118 K 725829201R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné 
chromové kus 2.000 648.00 1 296.00

119 K 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 8.000 648.00 5 184.00
120 K 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 1.000 864.00 864.00
121 K 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1.000 129.60 129.60
122 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 8.000 129.60 1 036.80
123 K 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 2.000 129.60 259.20

124 K 725860180RT1 Sifon pro myčku podomítkový, D 40/50 mm, krycí 
deska nerez 160x110 mm kus 1.000 788.40 788.40

125 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 
mm kus 8.000 129.60 1 036.80

126 K 725869214R00 Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých D 
40 mm kus 1.000 129.60 129.60

127 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - zrcadla nad dětská 
umyvadla soubor 5.000 162.00 810.00

128 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 5.000 108.00 540.00

129 K 55141107VD Pračkový ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou, leštěný 
chrom kus 1.000 788.40 788.40
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130 K 55141108VD Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", chrom kus 6.000 129.60 777.60

131 K 55141114VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=125 mm, výtok 103 mm kus 1.000 1 425.60 1 425.60

132 K 55141116VD Umyvadlová baterie stojánková bez automat. výpusti, 
v=170 mm, výtok 105 mm kus 2.000 1 425.60 2 851.20

133 K 55141125VD Automatická umyvadlová baterie s elektronikou, 2 vody, 
24 V DC kus 5.000 9 396.00 46 980.00

134 K 55141128VD Napájecí zdroj pro 5 senzorových baterií, 24 V DC kus 1.000 1 425.60 1 425.60

135 K 55141129VD Dálkové ovládání pro nastavení parametrů 
infračervených čidel kus 1.000 561.60 561.60

136 K 55141161VD Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, 
raménko dl. 300 mm (dřez + výlevka) kus 2.000 2 732.40 5 464.80

137 K 55161203VD Umyvadlová výpusť click - clack kus 8.000 529.20 4 233.60

138 K 55141223VD Odpadní ventil se sítkem, nerez, DN 40 (6/4") 
kuchyňské linky kus 2.000 291.60 583.20

139 K 55141224VD Dřezová zápachová uzávěrka, dvoudřez, DN 50 x 6/4" 
s kulovým kloubem na odtoku kus 1.000 291.60 291.60

140 K 55141225VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom, nastavitelný 
ABS (dětská umyvadla) kus 5.000 1 036.80 5 184.00

141 K 55141226VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom (umyvadla) kus 3.000 1 036.80 3 110.40

142 K 55141218VD Zrcadlo dětské, barevné, (tvar květina,housenka) kus 5.000 9 180.00 45 900.00

143 K 55141168VD Sprchová termostatická baterie nástěnná 1/2" x 150 
mm se sprchovou sadou kus 1.000 7 992.00 7 992.00

144 K 64214212VD Dětské umývátko 450 x 410 x 150 mm, s otvorem pro 
baterii uprostřed kus 5.000 2 786.40 13 932.00

145 K 64214230VD Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem 
pro baterii uprostřed a přepadem kus 2.000 1 274.40 2 548.80

146 K 64214218VD Instalační sada pro umyvadla kus 8.000 32.40 259.20

147 K 64214205VD Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a 
stěnu kus 8.000 86.40 691.20

148 K 64214231VD Umývátko keramické 500 x 230 x 145 mm s otvorem 
pro baterii vpravo a přepadem kus 1.000 1 436.40 1 436.40

149 K 64238808VD WC závěsné bez oplachového kruhu 530 x 360 mm, 
hluboké splachování, hladký tvar kus 1.000 2 916.00 2 916.00

150 K 64238809VD Duroplastové klozetové sedátko s poklopem, 
slowclose, nerez úchyty kus 1.000 1 566.00 1 566.00

151 K 64250917VD Vyrovnávací sada pro WC kus 6.000 54.00 324.00

152 K 64238852VD Dětský klozet závěsný 520 x 310 x 355 mm, hluboké 
splachování kus 5.000 3 996.00 19 980.00

153 K 64238854VD Dětské klozetové sedátko, barevné, s poklopem, 
slowclose, 385 x 302 x 65 mm kus 5.000 3 985.20 19 926.00

154 K 64250913VD Podomítkový modul pro závěsné WC, v=1120 mm, 
š=500 mm, ocelový rám kus 6.000 5 378.40 32 270.40

155 K 64250918VD Ovládací tlačítko pro závěsné dětské WC, 250 x 160 
mm, dělené, chrom, barevný kroužek kus 5.000 1 609.20 8 046.00

156 K 64250915VD Ovládací tlačítko pro závěsné WC, 259 x 160 mm, 
dělené, chrom kus 1.000 1 609.20 1 609.20

157 K 64250914VD Rovné odpadní připojení k WC modulu kus 6.000 86.40 518.40

158 K 64270871VD Podomítkový modul pro závěsnou výlevku, v = 1460 
mm, š = 525 mm, ocelový rám kus 1.000 5 378.40 5 378.40

159 K 64271102 Výlevka závěsná MIRA se sklopnou plastovou mřížkou 
bílá kus 1.000 5 216.40 5 216.40

160 K 64270872VD Vyrovnávací páska pro výlevku kus 1.000 54.00 54.00

161 K 64250916VD Ovládací tlačítko pro závěsnou výlevku, Single Flush 
Antivandal, 259  x 160 mm, nerez kus 1.000 1 976.40 1 976.40

162 K 64280810VD Sprchový kout, čtvercový 900x900x1950 mm, skládací, 
stříbrný lesklý chrom kus 1.000 5 508.00 5 508.00

163 K 64280821VD Sprchová vanička, čtverec 900 x 900 mm kus 1.000 3 780.00 3 780.00

164 K 64280830VD Sifon pro sprchové vaničky 50/40, nerezová krytka, 
průtok 33 l/min. kus 1.000 604.80 604.80

165 K 64280831VD Samonosný rám kus 1.000 540.00 540.00
166 K 553476591VD Dvířka revizní 150/200 mm (čistící kus) kus 4.000 540.00 2 160.00
167 K 553476593VD Dvířka revizní 150/150 mm kus 1.000 540.00 540.00

168 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1.000 5 400.00 5 400.00

D S Přesuny sutí 8 227.10
169 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1.488 293.20 436.28

170 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20 km) t 28.270 27.00 763.29

171 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1.488 1 080.00 1 607.04
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172 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (do 50 
m) t 11.903 45.40 540.40

173 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 1.488 162.00 241.06

174 K 979990111R00 Poplatek za uložení suti - zařizovací předměty t 0.456 1 863.00 849.53
175 K 979990191R00 Poplatek za uložení suti - potrubí t 1.032 3 672.00 3 789.50

D 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 35 640.00
176 K 013002VRN Projektové práce Soubor 1.000 27 000.00 27 000.00
177 K 900      R03 Výpomocné práce pro ZTI h 16.000 540.00 8 640.00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 19.01.2024

Kód Popis MJ Výměra

 2024 - I etapa/ 11/ 
11.01 SO 01 - hospodářský pavilon_ stavební úpravy
S001_01 Stěny - omyvatelný nátěr m2 216.400

(SO01_10+SO01_12)*1 216.400

Použití figury:

783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 216.400

783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 216.400

SO01_02 Podlahy - celková plocha m2 325.820
"Příjem"14,96 14.960

"úklid"1,32 1.320

"odpadky"4,09 4.090

"kancelář"10,94 10.940

"denní místnost "8,22 8.220

"předsíň"2,05 2.050

"umývárna"5 5.000

"sprcha"0,81 0.810

"předsíň"1,58 1.580

"předsíň"1,5 1.500

"wc"1,35 1.350

"wc"1,35 1.350

"kancelář"10,28 10.280

"kancelář"15,17 15.170

"chodba"6,84 6.840

"kancelář"7,13 7.130

"sklad"4,76 4.760

"sklad"17,98 17.980

"volnočas aktivity"48,82 48.820

"umývárna"9,3 9.300

"chodba"10,4 10.400

"wc, sprcha"9,74 9.740

"strojovna VZT"6,3 6.300

"výdej prádla"5,78 5.780

"denní místnost "20,23 20.230

"varna"49,28 49.280

"umývárna"12,14 12.140

"přípravna"9 9.000

"chodba"8,39 8.390

"sklad"3,45 3.450

"sklad"3,74 3.740

"sklad"13,92 13.920

Součet 325.820

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 211.370

SO01_03 Keramický obklad - plocha m2 223.700
"úklid"5,2 5.200

"umývárna"17,2-1,5*1 15.700

"sprcha"6 6.000

"předsíň"5,2 5.200

"wc"8,4 8.400

"wc"18,3 18.300

"umývárna"19,2 19.200

2023-13_02_2
Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Větrná, České Budějovice
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"wc, sprcha"32,-1,2*1 30.800

"strojovna VZT"18,3 18.300

"varna"59,8-1,5*1*4 53.800

"umývárna"22,6-1,5*1 21.100

"přípravna"23,2-1,5*1 21.700

Součet 223.700

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 223.700

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 223.700

781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním 
lepidlem m2 223.700

781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 223.700

SO01_04 Instalační kanál - plocha m2 28.240
"převzato z PD"1,3*1,8+1*16+0,9*11 28.240

Použití figury:

411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump m2 28.240

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25 m3 1.949

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.388

632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 96.876

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 96.876

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 96.876

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 96.876

713123111 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva 
do 100 mm m2 96.876

963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 28.240

965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
do 4 m2 m3 1.949

SO01_05 Výkopy pro ležatou kanalizaci - plocha m2 56.000
35*1+21*1 56.000

Použití figury:

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.388

632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 96.876

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 96.876

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 96.876

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 96.876

713123111 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva 
do 100 mm m2 96.876

SO01_06 Přizdívky tl 150 MM - plocha m2 4.230
"2"1,1*1,3 1.430

"11"0,9*1,3 1.170

"26"0,5*3,26 1.630

Součet 4.230

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 4.230

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 8.794

SO01_07 Obezdívky  svislé kanalizace vč bourání m2 4.564
"19"0,9*3,26 2.934

"17"0,5*3,26 1.630

Součet 4.564

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 4.564

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 8.794

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 6.194

962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 4.564

SO01_08 Dlažba keramická m2 70.420
"varna"49,28 49.280

"umývárna"12,14 12.140

"přípravna"9 9.000

Součet 70.420

Použití figury:

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 70.420
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771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 70.420

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 70.420

771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 
ks/m2 m2 70.420

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 70.420

SO01_09 Podlahy - PVC m2 226.950
SO01_02-SO01_08-SO01_11 226.950

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 255.400

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 255.400

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 255.400

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 255.400

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 226.950

SO01_10 Sokl - PVC m 183.800
"Příjem"10,4 10.400

"odpadky"7,9 7.900

"kancelář"13,5 13.500

"předsíň"3,9 3.900

"kancelář"13,3 13.300

"kancelář"15,5 15.500

"chodba"11,45 11.450

"kancelář"10,7 10.700

"sklad"7,9 7.900

"sklad"17,9 17.900

"volnočas aktivity"43,2 43.200

"výdej prádla"6,85 6.850

"chodba"7,5 7.500

"sklad"6,9 6.900

"sklad"6,9 6.900

Součet 183.800

Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 216.400

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 216.400

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 216.400

28412285.01 krytina podlahová homogenní vinylová, vysoce zátěžová v rolích - specifikace dle PD m2 20.218

SO01_11 Podlahy - koberec m2 28.450
"denní místnost "20,23 20.230

"denní místnost "8,22 8.220

Součet 28.450

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 255.400

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 255.400

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 255.400

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 255.400

776211111 Lepení textilních pásů m2 28.450

SO01_12 Sokl - koberec m 32.600
"denní místnost "19,6 19.600

"denní místnost "13 13.000

Součet 32.600

Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 216.400

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 216.400

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 216.400

69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - specifikace dle PD. m2 3.586

SO01_13 Dlažba stávající - demontáž m2 114.450
"varna"49,28 49.280

"umývárna"12,14 12.140

"přípravna"9 9.000

"wc, sprcha"9,74 9.740
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"strojovna VZT"6,3 6.300

"výdej prádla"5,78 5.780

"umývárna"9,3 9.300

"úklid"1,32 1.320

"umývárna"5 5.000

"sprcha"0,81 0.810

"předsíň"1,58 1.580

"předsíň"1,5 1.500

"wc"1,35 1.350

"wc"1,35 1.350

Součet 114.450

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 114.450

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 211.370

 2024 - I etapa/ 11/ 
11.02 SO 02 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy
SO02_01 Stěny - omyvatelný nátěr   m2 180.790

(SO02_10+SO02_12)*1 180.790

Použití figury:

783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 180.790

783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 180.790

SO02_02 Podlahy - celková plocha   m2 412.290
"1 pracovna"46,8 46.800

"2 herna"60,41 60.410

"6 chodba"10,72 10.720

"7 úklid"1,44 1.440

"8 wc zam."1,26 1.260

"9 šatna zam."8,41 8.410

"11 šatna děti"16,96 16.960

"12 umývárna děti"11,57 11.570

"13 wc děti"5,1 5.100

"14 izolace"8,93 8.930

"15 přípravana"12,52 12.520

"16 sklad"7,4 7.400

"17 sklad hraček"6,4 6.400

"18 letní umývárna"10,84 10.840

2NP 0.000

"21 pracovna"46,8 46.800

"22 herna"60,35 60.350

"23 šatna děti"25,5 25.500

"24 wc zam."1,44 1.440

"25 úklid"1,26 1.260

"28 herna"16,97 16.970

"29 umývárna děti"11,67 11.670

"30 wc děti"5,1 5.100

"31 denní místnost"8,93 8.930

"32 přípravna"12,73 12.730

"33 sklad hraček"3,52 3.520

"34 sklad hraček"9,26 9.260

Součet 412.290

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 311.830

SO02_03 Keramický obklad - plocha   m2 218.800
"7 úklid"8,8 8.800

"8 wc zam."8 8.000

"9 šatna zam."24,4 24.400

"12 umývárna děti"16,4 16.400

"13 wc děti"16,2 16.200

"14 izolace"24,8 24.800
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"15 přípravana"26 26.000

"18 letní umývárna"13,2 13.200

"24 wc zam."8,8 8.800

"25 úklid"8 8.000

"29 umývárna děti"17,6 17.600

"30 wc děti"18,2 18.200

"32 přípravna"28,4 28.400

Součet 218.800

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 218.800

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 218.800

781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním 
lepidlem m2 218.800

781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 218.800

SO02_04 Instalační kanál - plocha   m2 22.275
1,25*2,7+0,9*21 22.275

Použití figury:

411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump m2 22.275

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25 m3 1.537

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.102

632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 25.616

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 25.616

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 25.616

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 25.616

713123111 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva 
do 100 mm m2 25.616

963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 22.275

965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
do 4 m2 m3 25.616

SO02_05 SDK podhled m2 33.440
"29 umývárna děti"11,67 11.670

"30 wc děti"5,1 5.100

"12 umývárna děti"11,57 11.570

"13 wc děti"5,1 5.100

Součet 33.440

Použití figury:

763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 33.440

SO02_06 Přizdívky tl 150 MM - plocha   m2 14.430
"8"0,9*1,3 1.170

"9"0,9*1,3 1.170

"18"2*1,3 2.600

"13"3,2*1,3 4.160

"30"3,2*1,3 4.160

"24"0,9*1,3 1.170

Součet 14.430

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 14.430

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 50.340

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 14.430

SO02_07 Obezdívky  svislé kanalizace vč bourání   m2 35.910
"12"(0,35+0,4+0,35+0,4)*3 4.500

"13"(0,35+0,4+0,35+0,4)*3 4.500

"15"(0,25*4)*3 3.000

"9"0,5*3 1.500

"11"(0,3+0,4+0,3)*3 3.000

"24"0,32*3 0.960

"29"(0,35+0,4+0,35+0,4)*3 4.500

"31"(0,45+0,35+0,4+0,35)*3 4.650

"32"0,25*4*3 3.000

"28"0,4*4*3 4.800

"34"0,5*3 1.500
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Součet 35.910

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 35.910

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 50.340

962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 35.910

SO02_08 Dlažba keramická - stávající (demontáž) m2 100.460
"6 chodba"10,72 10.720

"7 úklid"1,44 1.440

"8 wc zam."1,26 1.260

"9 šatna zam."8,41 8.410

"12 umývárna děti"11,57 11.570

"13 wc děti"5,1 5.100

"15 přípravana"12,52 12.520

"17 sklad hraček"6,4 6.400

"18 letní umývárna"10,84 10.840

"24 wc zam."1,44 1.440

"25 úklid"1,26 1.260

"29 umývárna děti"11,67 11.670

"30 wc děti"5,1 5.100

"32 přípravna"12,73 12.730

Součet 100.460

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 100.460

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 311.830

SO02_09 Podlahy - PVC m2 269.970
SO02_02-SO02_13-SO02_11 269.970

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 324.590

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 324.590

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 324.590

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 390.730

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 269.970

SO02_10 Sokl - PVC   m 126.170
"1 pracovna"18,52 18.520

"11 šatna děti"15,6 15.600

"16 sklad"3,9 3.900

"17 sklad hraček"5,7 5.700

"21 pracovna"18,82 18.820

"23 šatna děti"20,03 20.030

"28 herna"12,3 12.300

"31 denní místnost"11,7 11.700

"33 sklad hraček"6,6 6.600

"34 sklad hraček"13 13.000

Součet 126.170

Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 180.790

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 180.790

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 180.790

28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 13.879

SO02_11 Podlahy - koberec   m2 120.760
"2 herna"60,41 60.410

"22 herna"60,35 60.350

Součet 120.760

Použití figury:

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 390.730

69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - specifikace dle PD. m2 132.836

SO02_12 Sokl - koberec   m 54.620
"2 herna"28,5 28.500
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"22 herna"26,12 26.120

Součet 54.620

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 324.590

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 324.590

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 324.590

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 180.790

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 180.790

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 180.790

69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - specifikace dle PD. m2 6.008

SO02_13 Dlažba keramická - nová m2 21.560
"6 chodba"10,72 10.720

"18 letní umývárna"10,84 10.840

Součet 21.560

Použití figury:

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 21.560

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 21.560

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 21.560

771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 
ks/m2 m2 21.560

SO02_14 Sokl keramický - nový m 22.340
"6 chodba"15,74 15.740

"18 letní umývárna"6,6 6.600

Součet 22.340

SO02_15 Sokl keramický - stávající (demontáž) m 21.440
"17 sklad hraček"5,7 5.700

"6 chodba"15,74 15.740

Součet 21.440

Použití figury:

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 21.440

 2024 - I etapa/ 11/ 
11.03 SO 03 - dvoupodlažní pavilon_stavební úpravy
SO02_01 Stěny - omyvatelný nátěr   m2 180.790

(SO02_10+SO02_12)*1 180.790

Použití figury:

783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 180.790

783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 180.790

SO02_02 Podlahy - celková plocha   m2 412.290
"1 pracovna"46,8 46.800

"2 herna"60,41 60.410

"6 chodba"10,72 10.720

"7 úklid"1,44 1.440

"8 wc zam."1,26 1.260

"9 šatna zam."8,41 8.410

"11 šatna děti"16,96 16.960

"12 umývárna děti"11,57 11.570

"13 wc děti"5,1 5.100

"14 izolace"8,93 8.930

"15 přípravana"12,52 12.520

"16 sklad"7,4 7.400

"17 sklad hraček"6,4 6.400

"18 letní umývárna"10,84 10.840

2NP 0.000

"21 pracovna"46,8 46.800

"22 herna"60,35 60.350

"23 šatna děti"25,5 25.500

"24 wc zam."1,44 1.440

"25 úklid"1,26 1.260

"28 herna"16,97 16.970

"29 umývárna děti"11,67 11.670
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"30 wc děti"5,1 5.100

"31 denní místnost"8,93 8.930

"32 přípravna"12,73 12.730

"33 sklad hraček"3,52 3.520

"34 sklad hraček"9,26 9.260

Součet 412.290

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 311.830

SO02_03 Keramický obklad - plocha   m2 218.800
"7 úklid"8,8 8.800

"8 wc zam."8 8.000

"9 šatna zam."24,4 24.400

"12 umývárna děti"16,4 16.400

"13 wc děti"16,2 16.200

"14 izolace"24,8 24.800

"15 přípravana"26 26.000

"18 letní umývárna"13,2 13.200

"24 wc zam."8,8 8.800

"25 úklid"8 8.000

"29 umývárna děti"17,6 17.600

"30 wc děti"18,2 18.200

"32 přípravna"28,4 28.400

Součet 218.800

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 218.800

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 218.800

781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním 
lepidlem m2 218.800

781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 218.800

SO02_04 Instalační kanál - plocha   m2 22.275
1,25*2,7+0,9*21 22.275

Použití figury:

411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump m2 22.275

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25 m3 1.537

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.102

632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 25.616

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 25.616

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 25.616

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 25.616

713123111 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva 
do 100 mm m2 25.616

963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 22.275

965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
do 4 m2 m3 25.616

SO02_05 SDK podhled m2 33.440
"29 umývárna děti"11,67 11.670

"30 wc děti"5,1 5.100

"12 umývárna děti"11,57 11.570

"13 wc děti"5,1 5.100

Součet 33.440

Použití figury:

763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 33.440

SO02_06 Přizdívky tl 150 MM - plocha   m2 14.430
"8"0,9*1,3 1.170

"9"0,9*1,3 1.170

"18"2*1,3 2.600

"13"3,2*1,3 4.160

"30"3,2*1,3 4.160

"24"0,9*1,3 1.170

Součet 14.430

Použití figury:
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342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 14.430

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 50.340

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 14.430

SO02_07 Obezdívky  svislé kanalizace vč bourání   m2 35.910
"12"(0,35+0,4+0,35+0,4)*3 4.500

"13"(0,35+0,4+0,35+0,4)*3 4.500

"15"(0,25*4)*3 3.000

"9"0,5*3 1.500

"11"(0,3+0,4+0,3)*3 3.000

"24"0,32*3 0.960

"29"(0,35+0,4+0,35+0,4)*3 4.500

"31"(0,45+0,35+0,4+0,35)*3 4.650

"32"0,25*4*3 3.000

"28"0,4*4*3 4.800

"34"0,5*3 1.500

Součet 35.910

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 35.910

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 50.340

962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 35.910

SO02_08 Dlažba keramická - stávající (demontáž) m2 100.460
"6 chodba"10,72 10.720

"7 úklid"1,44 1.440

"8 wc zam."1,26 1.260

"9 šatna zam."8,41 8.410

"12 umývárna děti"11,57 11.570

"13 wc děti"5,1 5.100

"15 přípravana"12,52 12.520

"17 sklad hraček"6,4 6.400

"18 letní umývárna"10,84 10.840

"24 wc zam."1,44 1.440

"25 úklid"1,26 1.260

"29 umývárna děti"11,67 11.670

"30 wc děti"5,1 5.100

"32 přípravna"12,73 12.730

Součet 100.460

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 100.460

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 311.830

SO02_09 Podlahy - PVC m2 269.970
SO02_02-SO02_13-SO02_11 269.970

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 324.590

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 324.590

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 324.590

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 390.730

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 269.970

SO02_10 Sokl - PVC   m 126.170
"1 pracovna"18,52 18.520

"11 šatna děti"15,6 15.600

"16 sklad"3,9 3.900

"17 sklad hraček"5,7 5.700

"21 pracovna"18,82 18.820

"23 šatna děti"20,03 20.030

"28 herna"12,3 12.300

"31 denní místnost"11,7 11.700

"33 sklad hraček"6,6 6.600

"34 sklad hraček"13 13.000

Součet 126.170
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Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 180.790

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 180.790

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 180.790

28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 13.879

SO02_11 Podlahy - koberec   m2 120.760
"2 herna"60,41 60.410

"22 herna"60,35 60.350

Součet 120.760

Použití figury:

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 390.730

69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - specifikace dle PD. m2 132.836

SO02_12 Sokl - koberec   m 54.620
"2 herna"28,5 28.500

"22 herna"26,12 26.120

Součet 54.620

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 324.590

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 324.590

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 324.590

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 180.790

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 180.790

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 180.790

69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - specifikace dle PD. m2 6.008

SO02_13 Dlažba keramická - nová m2 21.560
"6 chodba"10,72 10.720

"18 letní umývárna"10,84 10.840

Součet 21.560

Použití figury:

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 21.560

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 21.560

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 21.560

771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 
ks/m2 m2 21.560

SO02_14 Sokl keramický - nový m 22.340
"6 chodba"15,74 15.740

"18 letní umývárna"6,6 6.600

Součet 22.340

SO02_15 Sokl keramický - stávající (demontáž) m 21.440
"17 sklad hraček"5,7 5.700

"6 chodba"15,74 15.740

Součet 21.440

Použití figury:

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 21.440

 2024 - I etapa/ 11/ 
11.04 SO 04 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy
SO04_01 Stěny - omyvatelný nátěr   m2 56.650

(SO04_10+SO04_12)*1 56.650

Použití figury:

783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 56.650

783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 56.650

SO04_02 Podlahy - celková plocha   m2 191.260
"1 vstupní hala"26,79 26.790

"2 šatna zam."4,88 4.880

"3 úklid"0,96 0.960

"4 wc zam."1,44 1.440

"5 sklad"1,17 1.170

"6 šatna děti"16,52 16.520

"7 wc, umýv. děti"22,72 22.720

Strana 279 z 286



"8 pracovna"40 40.000

"9 herna"52,5 52.500

"10 zádveří"1,6 1.600

"12 přípravna"9,68 9.680

"13 herna"13 13.000

Součet 191.260

SO04_03 Keramický obklad - plocha   m2 124.910
"2 šatna zam."19,6 19.600

"3 úklid"6,8 6.800

"4 wc zam."9,2 9.200

"7 wc, umýv. děti"35,2+(3+0,32+0,15+1,1+0,15+0,32+3+0,3)*1,5 47.710

"12 přípravna"22,4-1,5*1,2 20.600

"13 herna"24,6-1,5*1,2*2 21.000

Součet 124.910

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 124.910

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 124.910

781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním 
lepidlem m2 124.910

781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 124.910

SO04_04 Instalační kanál - plocha   m2 18.300
0,9*19+0,6*2 18.300

Použití figury:

411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump m2 18.300

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25 m3 1.263

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.008

632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 21.045

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 21.045

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 21.045

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 21.045

713123111 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva 
do 100 mm m2 21.045

963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 18.300

965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
do 4 m2 m3 2.745

So04_05 neobsazeno m2 0.000
So04_06 Přizdívky tl 150 MM - plocha   m2 6.710

"3"0,8*1,3 1.040

"4"0,9*1,3 1.170

"8"3*0,2+3*1,3 4.500

Součet 6.710

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 6.710

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 16.816

SO04_07 Obezdívky  svislé kanalizace vč bourání   m2 10.106
"1"0,8*3,26 2.608

"13"(0,35+0,4+0,35)*3,26 3.586

"12"(0,3*4)*3,26 3.912

Součet 10.106

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 10.106

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 16.816

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 10.106

962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 10.106

SO04_08 Dlažba keramická - stávající (demontáž)   m2 120.570
"1 vstupní hala"26,79 26.790

"2 šatna zam."4,88 4.880

"3 úklid"0,96 0.960

"4 wc zam."1,44 1.440

"7 wc, umýv. děti"22,72 22.720

"9 herna"52,5 52.500
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"10 zádveří"1,6 1.600

"12 přípravna"9,68 9.680

Součet 120.570

Použití figury:

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 120.570

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 120.570

SO04_09 Podlahy - PVC   m2 138.760
SO04_02-SO04_11 138.760

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 191.260

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 191.260

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 191.260

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 191.260

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 138.760

SO04_10 Sokl - PVC   m 42.150
"5 sklad"3,8 3.800

"6 šatna děti"14,5 14.500

"8 pracovna"21,65 21.650

"10 zádveří"2,2 2.200

Součet 42.150

Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 56.650

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 56.650

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 56.650

28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 4.637

SO04_11 Podlahy - koberec   m2 52.500
"9 herna"52,5 52.500

Součet 52.500

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 191.260

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 191.260

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 191.260

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 191.260

776211111 Lepení textilních pásů m2 52.500

SO04_12 Sokl - koberec   m 14.500
"9 herna"14,5 14.500

Součet 14.500

Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 56.650

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 56.650

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 56.650

69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - specifikace dle PD. m2 1.595

SO04_13 Sokl dlažba - stávající (demontáž) m 80.900
"12 přípravna"11,2 11.200

"10 zádveří"2,2 2.200

"9 herna"14,5 14.500

"7 wc, umýv. děti"17,6 17.600

"2 šatna zam."9,8 9.800

"3 úklid"3,4 3.400

"4 wc zam."4,6 4.600

"1 vstupní hala"17,6 17.600

Součet 80.900

Použití figury:

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 80.900

 2024 - I etapa/ 11/ 
11.05 SO 05 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy
SO04_01 Stěny - omyvatelný nátěr   m2 56.650

(SO04_10+SO04_12)*1 56.650

Použití figury:
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783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 56.650

783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 56.650

SO04_02 Podlahy - celková plocha   m2 191.260
"1 vstupní hala"26,79 26.790

"2 šatna zam."4,88 4.880

"3 úklid"0,96 0.960

"4 wc zam."1,44 1.440

"5 sklad"1,17 1.170

"6 šatna děti"16,52 16.520

"7 wc, umýv. děti"22,72 22.720

"8 pracovna"40 40.000

"9 herna"52,5 52.500

"10 zádveří"1,6 1.600

"12 přípravna"9,68 9.680

"13 herna"13 13.000

Součet 191.260

SO04_03 Keramický obklad - plocha   m2 124.910
"2 šatna zam."19,6 19.600

"3 úklid"6,8 6.800

"4 wc zam."9,2 9.200

"7 wc, umýv. děti"35,2+(3+0,32+0,15+1,1+0,15+0,32+3+0,3)*1,5 47.710

"12 přípravna"22,4-1,5*1,2 20.600

"13 herna"24,6-1,5*1,2*2 21.000

Součet 124.910

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 124.910

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 124.910

781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním 
lepidlem m2 124.910

781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 124.910

SO04_04 Instalační kanál - plocha   m2 18.300
0,9*19+0,6*2 18.300

Použití figury:

411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump m2 18.300

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25 m3 1.263

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.008

632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 21.045

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 21.045

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 21.045

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 21.045

713123111 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva 
do 100 mm m2 21.045

963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 18.300

965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
do 4 m2 m3 2.745

So04_05 neobsazeno m2 0.000
So04_06 Přizdívky tl 150 MM - plocha   m2 6.710

"3"0,8*1,3 1.040

"4"0,9*1,3 1.170

"8"3*0,2+3*1,3 4.500

Součet 6.710

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 6.710

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 16.816

SO04_07 Obezdívky  svislé kanalizace vč bourání   m2 10.106
"1"0,8*3,26 2.608

"13"(0,35+0,4+0,35)*3,26 3.586

"12"(0,3*4)*3,26 3.912

Součet 10.106

Použití figury:
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342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 10.106

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 16.816

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 10.106

962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 10.106

SO04_08 Dlažba keramická - stávající (demontáž)   m2 120.570
"1 vstupní hala"26,79 26.790

"2 šatna zam."4,88 4.880

"3 úklid"0,96 0.960

"4 wc zam."1,44 1.440

"7 wc, umýv. děti"22,72 22.720

"9 herna"52,5 52.500

"10 zádveří"1,6 1.600

"12 přípravna"9,68 9.680

Součet 120.570

Použití figury:

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 120.570

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 120.570

SO04_09 Podlahy - PVC   m2 138.760
SO04_02-SO04_11 138.760

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 191.260

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 191.260

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 191.260

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 191.260

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 138.760

SO04_10 Sokl - PVC   m 42.150
"5 sklad"3,8 3.800

"6 šatna děti"14,5 14.500

"8 pracovna"21,65 21.650

"10 zádveří"2,2 2.200

Součet 42.150

Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 56.650

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 56.650

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 56.650

28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 4.637

SO04_11 Podlahy - koberec   m2 52.500
"9 herna"52,5 52.500

Součet 52.500

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 191.260

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 191.260

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 191.260

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 191.260

776211111 Lepení textilních pásů m2 52.500

SO04_12 Sokl - koberec   m 14.500
"9 herna"14,5 14.500

Součet 14.500

Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 56.650

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 56.650

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 56.650

69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - specifikace dle PD. m2 1.595

SO04_13 Sokl dlažba - stávající (demontáž) m 80.900
"12 přípravna"11,2 11.200

"10 zádveří"2,2 2.200

"9 herna"14,5 14.500

"7 wc, umýv. děti"17,6 17.600
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"2 šatna zam."9,8 9.800

"3 úklid"3,4 3.400

"4 wc zam."4,6 4.600

"1 vstupní hala"17,6 17.600

Součet 80.900

Použití figury:

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 80.900

 2024 - I etapa/ 11/ 
11.06 SO 06 - jednopodlažní pavilon_stavební úpravy
SO04_01 Stěny - omyvatelný nátěr   m2 56.650

(SO04_10+SO04_12)*1 56.650

Použití figury:

783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 56.650

783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 56.650

SO04_02 Podlahy - celková plocha   m2 191.260
"1 vstupní hala"26,79 26.790

"2 šatna zam."4,88 4.880

"3 úklid"0,96 0.960

"4 wc zam."1,44 1.440

"5 sklad"1,17 1.170

"6 šatna děti"16,52 16.520

"7 wc, umýv. děti"22,72 22.720

"8 pracovna"40 40.000

"9 herna"52,5 52.500

"10 zádveří"1,6 1.600

"12 přípravna"9,68 9.680

"13 herna"13 13.000

Součet 191.260

SO04_03 Keramický obklad - plocha   m2 124.910
"2 šatna zam."19,6 19.600

"3 úklid"6,8 6.800

"4 wc zam."9,2 9.200

"7 wc, umýv. děti"35,2+(3+0,32+0,15+1,1+0,15+0,32+3+0,3)*1,5 47.710

"12 přípravna"22,4-1,5*1,2 20.600

"13 herna"24,6-1,5*1,2*2 21.000

Součet 124.910

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 124.910

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 124.910

781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním 
lepidlem m2 124.910

781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 124.910

SO04_04 Instalační kanál - plocha   m2 18.300
0,9*19+0,6*2 18.300

Použití figury:

411121232.01 Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump m2 18.300

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25 m3 1.263

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.008

632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 21.045

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 21.045

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 21.045

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 21.045

713123111 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva 
do 100 mm m2 21.045

963015111.01 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t m2 18.300

965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
do 4 m2 m3 2.745

So04_05 neobsazeno m2 0.000
So04_06 Přizdívky tl 150 MM - plocha   m2 6.710

"3"0,8*1,3 1.040

"4"0,9*1,3 1.170
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"8"3*0,2+3*1,3 4.500

Součet 6.710

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 6.710

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 16.816

SO04_07 Obezdívky  svislé kanalizace vč bourání   m2 10.106
"1"0,8*3,26 2.608

"13"(0,35+0,4+0,35)*3,26 3.586

"12"(0,3*4)*3,26 3.912

Součet 10.106

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 10.106

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 16.816

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 10.106

962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 10.106

SO04_08 Dlažba keramická - stávající (demontáž)   m2 120.570
"1 vstupní hala"26,79 26.790

"2 šatna zam."4,88 4.880

"3 úklid"0,96 0.960

"4 wc zam."1,44 1.440

"7 wc, umýv. děti"22,72 22.720

"9 herna"52,5 52.500

"10 zádveří"1,6 1.600

"12 přípravna"9,68 9.680

Součet 120.570

Použití figury:

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 120.570

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 120.570

SO04_09 Podlahy - PVC   m2 138.760
SO04_02-SO04_11 138.760

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 191.260

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 191.260

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 191.260

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 191.260

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 138.760

SO04_10 Sokl - PVC   m 42.150
"5 sklad"3,8 3.800

"6 šatna děti"14,5 14.500

"8 pracovna"21,65 21.650

"10 zádveří"2,2 2.200

Součet 42.150

Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 56.650

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 56.650

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 56.650

28412285.01 krytina podlahová PVC - specifikace dle PD m2 4.637

SO04_11 Podlahy - koberec   m2 52.500
"9 herna"52,5 52.500

Součet 52.500

Použití figury:

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 191.260

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 191.260

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 191.260

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 191.260

776211111 Lepení textilních pásů m2 52.500

SO04_12 Sokl - koberec   m 14.500
"9 herna"14,5 14.500
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Součet 14.500

Použití figury:

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 56.650

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 56.650

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 56.650

69751063.01 Střižený koberec v metráži, celoplošně lepený - specifikace dle PD. m2 1.595

SO04_13 Sokl dlažba - stávající (demontáž) m 80.900
"12 přípravna"11,2 11.200

"10 zádveří"2,2 2.200

"9 herna"14,5 14.500

"7 wc, umýv. děti"17,6 17.600

"2 šatna zam."9,8 9.800

"3 úklid"3,4 3.400

"4 wc zam."4,6 4.600

"1 vstupní hala"17,6 17.600

Součet 80.900

Použití figury:

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 80.900

 2024 - I etapa/ 11/ 
11.07 SO 07 - spojovací chodba_stavební úpravy
SO07_01 Stěny - omyvatelný nátěr   m2 193.000

SO07_03*1 193.000

Použití figury:

783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 193.000

783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 193.000

SO07_02 Podlahy - celková plocha   m2 190.000
190 190.000

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 190.000

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 190.000

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 190.000

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 190.000

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 190.000

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 190.000

SO07_03 Sokl m 193.000
208-15 193.000

Použití figury:

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 193.000

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 193.000

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 193.000

28412285.02 krytina podlahová homogenní - specifikace dle PD m2 21.230
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