
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník") a dalších právních předpisů  vztahujících sek předmětu této 

smlouvy 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: ČR — Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
Zastoupen ve věcech smluvních: In 
Zastoupen ve věcech technických: 

IČO: 71009191 
DIČ: CZ71009191 není látcem DPH 
Bankovní s ďení: 
Číslo účtu: 

Organizační složka státu vzniklá na základě  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o změně  
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(dále jen „Objednatel" nebo „KHS JmK") 

a 

Zhotovitel: DW STAVBY BRNO S.R.O. 
Sídlo: Nádražní 156,671 67 Hrušovany nad Jevišov ou 
Zastoupen ve věcech smluvních: Daniel Weis tel. 
Zastoupen ve věcech technických: 

IČO: 09619801 
DIČ: CZ09619801 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně  oddíl C vložka 119612 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají na základě  výsledku Veřejné zakázky s názvem „KHS Jihomoravského kraje — rekonstrukce 
kanalizace ÚP Břeclav" (dále jen „VZ"), smlouvu o dílo následujícího znění (dále také „Smlouva" nebo 
„SOD", nebo „Smlouva o dílo"): 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb Objednatele. Účelem uzavření této smlouvy 
je zajištění investiční akce registrované s id.č.335V615002406 s názvem „KHS Jihomoravského kraje 
— rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav" (dále též „Dílo") zahrnující činnosti a stavební práce dle přílohy 
č. 3 Veřejné zakázky - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budovy (dále jen 
„Soupis stavebních prací"). 

2. Zhotovitel provede Dílo v souladu se svou nabídkou podanou k VZ. Zhotovitel provede a předá 
pině  funkční Dílo splňující požadavky dané právním řádem za dodržení všech českých 
technických norem dotčených předmětem Díla, a to v rozsahu činností daných přílohou č. 3 VZ 
- Soupisem stavebních prací. 

3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují, že: 
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a) údaje uvedené v čl. I, této smlouvy (dále jen „identifikační údaje") a taktéž oprávnění k podnikání 
ve smyslu podmínek VZ jsou v souladu s právní skutečností v době  uzavření smlouvy, 

b) podle vnitřních předpisů  nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni 
podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby 
či dalšího právního úkonu, 

c) Zhotovitel byl vybrán na základě  veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen respektovat zadávací 
podklady zadání předmětné veřejné zakázky a údaje uvedené ve své nabídce. 

4. Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti 
výslovně  potvrzuje, že: 
a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností, 
b) bude jednat s potřebnou pečlivostí, 
c) má s piněním závazků  co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, 

dostatečné předchozí zkušenosti, 
d) přijímá Objednatele jako slabší smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani 

zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje. 
5. Objednatel před uzavřením Smlouvy umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa 

provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti 
Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně  a přesně  prověřil, 
že je Dílo schopen řádně  a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit povinnosti vymezené v této Smlouvě. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. 	Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu veřejné zakázky s názvem „KHS Jihomoravského kraje —
rekonstrukce kanalizace UP Břeclav" v rozsahu podle: 
a) technické specifikace, viz příloha č. 2 VZ — Projektová dokumentace, 
b) podmínek pro provedení Díla, 
c) obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo, 
d) platných technických norem. 

Provedením Díla smluvní strany rozumí úpiné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek 
včetně  koordinační a kompletační činnosti celého Díla a odstraňování vad v průběhu záruční lhůty. 
Rozsah předmětu zakázky je vymezen technickými specifikacemi předanými Objednatelem Zhotoviteli 
jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, cenovou nabídkou Zhotovitele a rovněž dle 
přílohy č, 3 VZ, Soupisem stavebních prací. Položkový rozpočet, což je zhotovitelem oceněný Soupis 
stavebních prací s uvedením jednotkových cen u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství, tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. 	Zhotovitel, jako součást dodávky Díla, provede detailní fotodokumentaci těch částí Díla, která v dalším 
postupu budou zakrytá, nebo se stanou nepřístupnými a tuto fotodokumentaci Díla po ukončení 
realizace předá Objednateli na el. nosiči dat k přejímacímu řízení a celé Dílo předá na základě  
předávacího protokolu. 

3. 	Zhotovitel prohlašuje, že je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků  či prvků  technického 
vybavení, které do předmětu díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla"), a to nejpozději před 
jejich prvním použitím. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití 
recyklovaných materiálů  pro provedení Díla tím není dotčeno. 

4. 	Smluvní strany prohlašují, že předmět pinění podle této smlouvy není piněním nemožnýma že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a k zaplacení ceny za Dílo za podmínek dále v této Smlouvě  
uvedených. 

Článek IV. 
Místo, termíny a podmínky pinění 

1 Místem pinění předmětu smlouvy je KHS JmK, územní pracoviště  Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 
Břeclav, pozemek parcela č. 3803/1 v k.ú. Břeclav. 
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2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště  nejpozději do 2 pracovních dnů  od účinnosti této smlouvy. O 
předání a převzetí staveniště  vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě  smluvní strany podepíšou. 

3. Rozsah staveniště  na pozemcích Objednatele bude vymezen v předávacím protokolu. Zhotovitel také 
bere na vědomí, že v okolí budovy bude probíhat obvyklý provoz Objednatele, který nesmí být během 
realizace Díla výrazně  narušen. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději do 7 pracovních dnů  po převzetí staveniště. 
5. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že Dílo řádně  dokončí a předá 

Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů  od předání staveniště  dle odst. 2 tohoto článku, 
pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Zhotovitel poskytne Objednateli maximální součinnost týkající 
se realizace Díla při zajištění piného provozu Objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s týdenním harmonogramem prací (dále 
jen „Harmonogram"), který tvoří přílohu č.3 této Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně  vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních 
dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření 
při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

8. Pokud Zhotovitel práce na Díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě, kdy měl práce na Díle zahájit, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel 
je povinen dříve dokončené Dílo převzít neobsahuje-li vady a nedodělky. 

10. Zhotovitel přeruší na nezbytně  nutnou dobu práce na Díle, pokud dojde v průběhu provádění Díla: 
a) k nepředvídatelné změně  rozsahu prací oproti položkovému naceněnému rozpočtu (Příloha č. 1 

Smlouvy), 
b) k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých nelze dodržet 

požadovanou kvalitu Díla, případně  Dílo nelze provádět, 
c) k závažné nedostupnosti stavebního materiálu znemožňující pokračování prací. 

O dobu přerušení prací z těchto důvodů  se posouvá termín ukcinčení Díla uvedený v odst. 5 tohoto 
článku, nejdéle však o 30 kalendářních dnů. Počet dnů  přerušení prací bude stanoven po dohodě  
smluvních stran, a to na základě  písemných dokumentů  předložených Zhotovitelem Objednateli. 

Článek V. 
Cena Díla 

1. Cena za provedené Dílo a dodané dodávky dle čl. III. této smlouvy (dále jen „Cena díla"), je stanovena 
na základě  výsledku veřejné zakázky, činí: 
cena díla bez DPH 	 489 125,75 Kč  
cena celkem za Dílo vč. DPH (21 %) 	591 842,16 Kč  
slovy: pětsetdevadesátjednatisícosumsetčtyřicetdvakorunašestnácthaléřů  

2. Cena díla, sjednaná v odst. 1. tohoto článku, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná 
k dosažení záměru Objednatele a k napinění předmětu díla a platí po celou dobu realizace Díla. 

3. Cena díla je stanovena dle podkladů  zadání Díla, předaných Objednatelem Zhotoviteli a v rozsahu 
položkového rozpočtu naceněné ho Zhotovitelem. V ceně  jsou dále zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, příp. úschovy materiálu, poplatky, jakož 
i jiné náklady nezbytné pro řádné a úpiné zhotovení Díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady 
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla. 

4. Součástí této Smlouvy je položkový naceněný rozpočet Díla, předaný Zhotovitelem Objednateli v rámci 
nabídky na veřejnou zakázku. Pokud položkový naceněný rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, 
neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové Ceny za dílo, uvedené v odst. 
1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúpiného ocenění položkového rozpočtu, domáhat 
se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Cenu díla je možné snížit pouze v případě  neprovedení prací dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Snížení ceny 
lze provést odečtením veškerých nákladů  na provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil 
neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce"). Náklady na méněpráce budou odečteny 
z Ceny díla podle odst. 1. tohoto článku ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek 
v položkovém naceněném rozpočtu (Příloha č. 1). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami. 

6. Vznikne-liv průběhu provádění Díla potřeba víceprací, které nebyly v době  podpisu této smlouvy známy 
a mají vliv na Cenu díla, mohou být tyto provedeny pouze na základě  předchozí písemné dohody 
smluvních stran formou Změnového listu. Vícepráce (a obdobně  též méněpráce) budou oceněny 
jednotkovými cenami použitými v nabídkovém rozpočtu; v případě  nových položek bude pevná 
jednotková cena předem dohodnuta a odsouhlasena, nesmí však překročit jednotkovou cenu v aktuální 
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cenové soustavě  společnosti RTS a.s. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k 
této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami. 

7. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté pinění dle položkového rozpočtu, 
nově  navržené pinění a výslednou změnu ceny. 

8. Sjednaná cena může být změněna bez vyhotovení a podpisu Dodatku ke Smlouvě  o dílo pouze tehdy, 
pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení Díla (zdanitelného pinění) dojde ke změnám 
sazeb DPH, 

9. V případě, že dojde k prodlení v předání Díla z důvodů  ležících prokazatelně  na straně  Zhotovitele, je 
tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání Díla. 

Článek VI. 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. 
2. Cena díla bude Objednatelem hrazena na základě  faktury — daňového dokladu (dále jen „Faktura"), 

vystaveného Zhotovitelem. 
3. Faktura bude vystavena ke dni předání a převzetí Díla dle čl. IX. Smlouvy na základě  odsouhlaseného 

oceněného soupisu skutečně  a řádně  provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen 
„Soupis"), který odsouhlasí zástupce Objednatele. 

4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně  sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla 
odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí 
škody na Díle, resp. jeho části. 

5. Lhůta splatnosti Faktury je dohodou smluvních stran stanovena 31 dnů  od doručení faktury Objednateli. 
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona á. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě  náležitostí, stanovených právními předpisy, musí 
faktura obsahovat i tyto údaje: 
- označení plátce, 
- přesný název Díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 
- bankovní spojení dle čl. I této smlouvy, 
- jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis. 

7. Nedílnou součástí Faktury bude Soupis a také „Předávací protokol" potvrzený oběma stranami. 
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle odstavců  tohoto článku nebo bude-li chybně  

vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově  vyhotovené (Zhotovitelem 
opravené) faktury. 

9. Povinnost zaplatit je spiněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I této 
smlouvy. 

Článek VII. 
Staveniště  a zařízení staveniště  

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště  jen pro účely související s prováděním Díla a při tomto užívání je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

2. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení, které zabrání vstupu nepovolaných osob do prostoru, kde budou 
prováděny stavební práce, zejména kde budou prováděny výkopové práce. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně  ze staveniště  
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

4. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště  a vyklidí staveniště  nejpozději do 14 dnů  ode dne předání 
a převzetí Díla, pokud v zápise o předání a převzetí Díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu 
potřeby ponecháni zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků  zjištěných při předání a převzetí 
Díla). 

Článek VIII, 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. Zhotovitel je 
oprávněn pověřit provedením části Díla pouze podzhotovitele uvedené v Seznamu předpokládaných 
podzhotovitelů  (příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v 
Seznamu předpokládaných podzhotovitelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu 
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předpokládaných podzhotovitelů  požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu 
v Seznamu předpokládaných podzhotovitelů  akceptuje nebo odmítne. Akceptací Objednatele o změně  
Seznamu předpokládaných podzhotovitelů  se rozumí uzavření Dodatku k této Smlouvě  o dílo týkající 
se změny přílohy č. 2 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, jakož i platné technické normy vztahující sek předmětu 
díla. Zavazuje se dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 
stanovisek, která mu Objednatel k provádění Díla předal. 

3. Zhotovitel při provádění Díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, 
problematiku odpadového hospodářství apod. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřen( a požární ochranu 
staveniště  i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Odpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen 
zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných 
proškolení o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci a o požární ochraně. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce v místě  předmětu pinění dle zákona č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů . 

6. Zhotovitel se zavazuje minimálně  3 dny předem informovat Objednatele o činnostech, které mohou 
narušit běžný chod Objednatele. 

7. Objednatel má právo průběžně  kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola"), přičemž je oprávněn 
pověřit externího pracovníka s odpovídajícím vzděláním v oboru a Zhotovitel je povinen mu Kontrolu 
umožnit. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy 
nebo z obecně  závazných předpisů, je oprávněn písemně  požadovat, aby Zhotovitel Dílo prováděl 
řádným způsobem a odstranil nedostatky, vzniklé vadným prováděním Díla. Neučiní-li tak Zhotovitel ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení jeho povinnosti, které opravňuje 
Objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně  3 pracovní dny předem ke kontrole a prověřen( prací, 
které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost Objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků  
provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel 
bezodkladně  po pořízení předá Objednateli. Bude-li Objednatel v tomto případě  dodatečně  požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně  provedeny, nese Zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
vadného stavu a následným zakrytím. 

9. O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. 
Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že dle postupu prací vyzve Objednatele za účelem kontroly průběhu provádění 
Díla k účasti na kontrolních dnech (zpravidla při dokončení části díla dle týdenního harmonogramu) za 
účasti Objednatele, resp. jím pověřených pracovníků  technického dozoru, či jiných osob, působících při 
výstavbě  pro Objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů. Konání kontrolního dne je povinen 
Zhotovitel oznámit nejméně  3 pracovní dny předem výzvou Objednateli. 

12. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 
- 	materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době  jejich použití známo, že 

nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 
- 	materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být 

pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 
- materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace 

nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle 
příslušných právních předpisů. 

Článek IX. 
Předání Díla 
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1. Podmínkou předání a převzetí Díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními 
předpisy, platnými technickými normami a touto smlouvou, včetně  předání příslušných dokladů. 

2. O předání Díla bude sepsán Předávací protokol. Tento Předávací protokol sepíše Zhotovitel a bude 
obsahovat: 

a) údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
b) název a stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) datum uzavření smlouvy o Dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle 
e) zhodnocení jakosti provedeného Díla, 
f) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
g) seznam předaných dokladů, 
h) prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá, včetně  data převzetí. 

3. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, musí zápis o 
předání a převzetí Díla obsahovat dále: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě  o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
O odstranění vad a nedodělků  se strany zavazují pořídit zápis, který zpracuje a Objednateli předloží 
Zhotovitel. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě  o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů  ode dne předání a převzetí 
Díla. 

4. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z rozpočtové ceny, hrazené z prostředků  státního rozpočtu, do 
doby odstranění všech vad a nedodělků  ze strany zhotovitele. 

5, K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména: 
prováděcí projektová dokumentace stavby, 
atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě  věcí k provedení Díla s požadavky 
příslušných právních předpisů  či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení 
jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 
zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
doklad o ekologické likvidaci odpadů  ze stavby. 

6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 
předání a převzetí, Objednatel není povinen Dílo převzít a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí 
Díla. Po odstranění nedostatků, pro které Dílo nebylo převzato, Zhotovitel opět vyzve Objednatele k 
opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé 
při neúspěšném přejímacím řízení; tím však není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s řádným 
provedením Díla a za škodu vzniklou v důsledku prodlení s dokončením Díla. 

Článek X. 
Jakost Díla a záruka 

1. Zhotovitel Díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla uspokojí stanovené 
potřeby Objednatele, realizované dle platné právní úpravy, českých technických předpisů, uživatelských 
standardů  dle Soupisu stavebních prací. Zhotovitel rovněž předá protokoly o shodě  výrobků, provede 
revize s Dílem spojené. Záruční doba za jakost Díla činí 60 měsíců . Začíná běžet dnem předání Díla 
a v jejím průběhu se Zhotovitel zavazuje odstranit vady Díla. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost předmětu pinění spočívající v tom, že předmět pinění, 
jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k 
ujednaným, případně  jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně  jinak obvyklé vlastnosti. 

3. Smluvní strany výslovně  utvrzují, že v záruční době  lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy 
zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl 
či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě  vad zjevných. 

4. Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen 
„Reklamace") u technické kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného 
vhodného zástupce Zhotovitele. 

5, Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně  po jejich Reklamaci. Reklamovanou 
vadu omezující piný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 
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3 pracovních dnů  ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději 
do 15 pracovních dnů  ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

6. V případě  prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je Objednatel oprávněn tyto vady 
odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku 
Objednatele za Zhotovitelem. 

Článek Xl. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku 
dalších dodavatelů  Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště  do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle 
na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, 
příp. zavinění podzhotovitele, po převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, 
kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. podzhotovitele, bez ohledu nato, byla-li vadná či nikoli. 

2. Smluvní strany výslovně  utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen 
odstranit bez zbytečného odkladu na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět 
ve shodě  se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení 
Smlouvy. Objednatel je v takovém případě  oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené 
náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V 
případě  přerušení realizace Díla dle čl. IV. této smlouvy provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k 
odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

Článek XII. 
Smluvní pokuty 

1. V případě  prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 70 z celkové Ceny díla bez DP H za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká Objednateli právo domáhat se náhrady škody po Zhotoviteli. 

2, V případě  prodlení Objednatele s platbou za Dílo je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s platbou. 

3. V případě  nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vada nedodělků  zjištěných při předání Díla 
je objednavatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  za každou neodstraněnou 
vadu a současně  za každý i započatý kalendářní den prodlení, u níž je Zhotovitel s odstraněním 
v prodlení. 

4. V případě  prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  za každý i započatý kalendářní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje 
tuto smluvní pokutu uhradit. 

5. V případě  nedodržení dohodnutého termínu k odstranění reklamované vady Díla v záruční době  je 
objednavatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  za každou takovou vadu a 
současně  za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě, že závazek provést Dílo zanikne řádným ukončením Díla nebo odstoupením od smlouvy, 
nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností 
Zhotovitelem. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně  vzniklé škody. 
8. 	Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 

Článek XIII. 
Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na Dílo a dodávku, které nejsou 
závislé ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelní pohromy, stávky, válka, 
mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s piněním této Smlouvy, je povinna neprodleně  písemně  doporučeným dopisem uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě  nejpozději 7 kalendářních 
dnů  od vzniku a 7 kalendářních dnů  od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 
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3. Povinnosti smluvních stran, dané touto Smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně  
přerušují. 

4. Pokud se piněné této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně  této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně  a době  pinění Díla 
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným 
prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. 

Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

	

1. 	Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 
a) v případě  podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně  vyplyne, že dojde k porušení 

Smlouvy podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 
c) v případě  zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě  podstatného porušení Smlouvy Objednatelem 
za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně  upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a 
Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, 
pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě  14 dnů  poté, co marně  uplynula 
přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

	

3. 	Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků  ze Smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. V oznámení 
o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, s výslovným 
odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy. Bez těchto náležitostí bude odstoupení považováno za 
neúčinné. 

4. Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 
a) přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě  těch, k nimž dal 

Objednatel příkaz, 
b) předá Objednateli dosud provedenou část Díla, včetně  věc(, které opatřil a které jsou součástí 

Díla a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat 
dokumentaci bezplatně, 

c) předá Objednateli Staveniště. 
5. Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně  provedené v 

rámci Díla do zrušení závazků  ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů  
od zrušení závazků. Při výpočtu částek dle předcházející věty vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně  
z dalších rozpočtů  a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou 
vyhotoveny. Do 60 dnů  poté, co Smluvní strany určí částky, Objednatel provede jejich úhradu. část ceny 
Díla uhrazená před zrušením závazků  ze Smlouvy spolu s částkami dle tohoto odstavce se stává 
konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele 
vůči Zhotoviteli. 

6. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení závazků  ze Smlouvy dle tohoto článku, se zrušení závazků  nedotýká. To platí zejména pro 
pinění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s 
poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující 
důsledky zrušení závazků  a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy. Práva a 
povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků  jako důsledek jednání uskutečněného 
před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě  stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změnit nebo dopinit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně  číslovány, výslovně  prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran před zahájením pinění. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. V případě  zániku závazku před spiněním Díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 
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4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit pohledávku vzniklou na základě  této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, třetí osobě  bez písemného souhlasu 
Objednatele. 

5. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  a o změně  některých zákonů  
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při 
kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly. Zhotovitel uvedené 
zajistí i u svých podzhotovitelů. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s Objednatelem uchování 
dokumentace související se zadáváním veřejné zakázky a umožnit kontrolu dokladů  souvisejících s 
projektem, stejně  jako vstup do objektů  a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je 
povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých podzhotovitelů  nebo 
dodavatelů  u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a 
objednávek) a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů. 

7. Obě  smluvní strany se dohodly, že v případě  nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran 
vázány ustanoveními této Smlouvy v piném rozsahu. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů  nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne 
či jinak znemožní. 

10. Smluvní strany shodně  prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  a srozumitelně  a její 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 

11. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
12. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 

Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
13. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru 

smluv. Smlouva bude v registru smluv uveřejněna Objednatelem. Objednatel má povinnost podle 
ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejnit Smlouvu (piný text, včetně  příloh, které jsou nedílnou součástí Smlouvy) se Zhotovitelem vč. 
jejich změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost podle 
ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů  nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový naceněný rozpočet, 
Příloha č. 2— neexistuje Seznam předpokládaných podzhotovitelů, proto tato příloha není obsahem Smlouvy 
Příloha č. 3 — Týdenní harmonogram prací 

V Brně  dne 	 V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 

za Objednatele 	 za Zhotovitele 

Ing. David Křivánek 	 Daniel Weis 
Ředitel 	 Jednatel 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 	 DW STAVBY BRNO s.r.o, 
se sídlem v Brně  
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141,84000 70,12+70,12+0,8+0,8 

Díl: 8 
451572211 

Trubní vedení 
Lože pod potrubí 

(12+12+70,12)'0,6'0,3 

16,94160 

16,94160 

304 337,82 
20939,82 13 m3 23  

Položkový rozpočet 

S: O KHS Jihomoravského kraje - rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav 

0: 1 Ostatní 

: KHS-1 Hygienická stanice kanalizace opraveno 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 	 Zemní práce 97+639,66 

1 113108315 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, t1.15 cm 	 m2 75,29600 4 	 25 600,64 
+ + „ 	 75,29600 

21115201511 Demontáž odpadního potrubí DN 150 - DN 300 m 94,120001 	64,00  6023,68 
70,12+12+12 
	

94 12000 
3 132201111 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ  m3 93,17880 250,04? 23294,70 

+ + „ 5 0,6 93,17880 
41133201101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 13,50000 0 20 250,00 

3'1,5'1,5'2 13,50000 
5 151101101 Paženi a rozepření stěn rýh - přiložně  - hl.do 2 m m2 41,00000 6 232,00 

20'2+0,5'2 41,00000 
6 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - přiložné - M. do 2 m m2 41,00000 ,00 1 353,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 	41,00000 41,00000 
71174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 85,687201 00  12424,64 

(12+12+70,12)*0,6*(1,65-0,3) 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 	3,50000'0,7 

76,23720 

9,45000 
8 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině  včetně  

dodávky 
m2 50,00000 1 450,00 

9 460120081 Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a 
udusání zeminy, včetně  dodávky zeminy 

m3 3,00000 ;~ 	á37,0b 1 011,00 

Díl: 5 	 Komunikace 	 53 058,21 
10 564751111 Podklad z drtě  0-32mm ti. 15 cm m2 75,29600 15 285,09 

75,29600 
11 566904111 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem t 16,82880 1 260,04): 21 036,00 

  

16,82880 

 

121919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl 0 - 15 cm 141,84000 16 737,12 

14 870100009 Montáž potrubí ve výkopu, DN 150 m 24,00000 84" 2 016,00 
15 870100012 Montáž potrubí ve výkopu, DN 300 m 70,00000 ': '"2,08,001 14 350,00 
16 721290113 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300 mm soubor 1,00000 52,00 
17 800114935R0x Napojení nového kanalizačního potrubí na stávající 

kanalizaci 
soubor 1,00000 060,013 6 000,00 

18 286111123 Trubka kanalizační PVC 160 m 24,00000 12 480,00 
19 286142904 Trubka kanalizační PVC 315 bm 70,00000 80 500,00 
20 R001 Šachta betonová, dno s odbočkou, poklop 40t litinový kus 4,00000 168 000,00 

Díl: D96 	Přesuny suti a vybouraných hmot 26 090,06 
21 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 24,84768 .47i00  3 652,61 

<az na dem. hmot. položky pořa 
	

24,84768 
	

24,84768 

22 979083116 
	

Vodorovné přemístění suti na skládku 
	

24,84768 
	

8771,23 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 24,84768 

	
24,84768 

23 979999995 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 
(skup.170302) 

t 24,84768 $50;001 13 666,22 

<az na mn. položky pořadí 	: 2 ,8 768 
	

24,84768 
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Položkow rozpočet 

S: O KHS Jihomoravského kraje — rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav 

0: 1 Ostatní 

R: KHS-1 Hygienická stanice kanalizace - opraveno 

P.č  asi() položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: ON li 	Ostatní náklady  	8 000,00 

24 005121 R Zařízení staveniště  Soubor 1,00000 	$000,00'. 8000,00 

Celkem 
	

489 125,75 

Poznámky uchazeče k zadání 
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1 2 

Zahájení prací, výkop, 

příprava na poktádku. 

Dokončování prací, 

zasyp, úprava terénu, 

předávání 

Popis 

Týden 


