
SMLOUVA O DÍLO 
Smluvní strany: 

DEKONTA IC s.r.o. 
se sídlem Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
IČO: 089 49 735 

01543/SRV 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 328045 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: x
zastoupena Mgr. Vojtěchem Musilem, jednatelem 
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x tel.: x

( dále jen „zhotovitel") 
a 

MERO ČR, a.s. 
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 
IČO: 601 93 468 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: x
zastoupena Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, 
místopředsedou představenstva 
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: 3x

(dále jen „objednatel") 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"): 

Čl.I 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve 
vyčištění velkokapacitní skladovací nádrže HOS na ropu o objemu 50.000 m3 umístěné 
v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves (dále též „CTR"), jehož je objednatel vlastníkem 
a provozovatelem. Dílo bude provedeno v rozsahu dodávek a prací uvedených v článku li této 
smlouvy (dále jen „dílo"). 

1.2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
Uak je definována v čl. IV této smlouvy). 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem, účelem a povahou díla a se všemi 
podmínkami, které se k realizaci díla vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že není 
oprávněn požadovat navýšení ceny díla z důvodů chybné interpretace rozsahu, povahy či účelu 
díla, či z důvodu chybné interpretace podmínek, které se k realizaci díla vztahují. 

Čl. li 
Provedení díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz 
CTR Nelahozeves. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v době plnění Uak je definována v čl. Ill této smlouvy). 

a) Odstranění technologických kapalných i pevných zbytků ropy, které zůstanou v nádrži po jejím
vyprázdnění a odstavení z provozu. Předpokládané složení zbytků je: ropa, ropné kaly a
úsady z větší části vyčerpatelné, tuhé parafinické nevyčerpatelné zbytky, mechanické
nečistoty.
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b) Vyčištění, umytí a odmaštění celkové plochy vnitřku nádrže včetně škrabáků těsnění,
otevřených vstupních otvorů, vodícího potrubí, dopadové plošiny hladinoměru „ENRAF",
vstupního a výstupního potrubí nádrže, podpěr střechy nádrže a plochy střechy nádrže po
demontáži střešního těsnění, když demontáž střešního těsnění je zajištěna objednatelem. Po
dokončení vlastního čištění vnitřku bude kompletně vyčištěno a odmaštěno dno meziprostoru,
všechna hrdla a jejich zaslepovací příruby, případně zašpiněné stěny nádrže i ochranné jímky,
uklizeno místo prací včetně případně znečištěného betonového okolku a kameniva vně

nádrže. V rámci demontáže zařízení budou vyjmuty armatury 2x DN700, 4x DN500, 2x
DN200, kompenzační vložky a vlastní kompenzátory 2x DN700, 2xDN500, 2xDN200.
Součástí díla je vyčištění, odmaštění i těchto komponentů.

c) Vyčištění dna a meziprostoru, hrdel a zašpiněných stěn nádrže i ochranné jímky.

d) Všechny přípravné a související práce spojené s přípravou odstranění zbytků ropy vyčištěním,
umytím a odmaštěním nádrže.

e) Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci díla bude v souladu s obecně závaznými
předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů,
v platném znění, (dále jen „zákon o odpadech") včetně doložení příslušných dokladů.

2.3 Pro účely stanovení ceny díla objednatel uvádí následující výměru čištěných ploch: 

Výměra čištěných ploch nádrže H05 

Spodní část střechy včetně ocelových konstrukcí podpěr střechy a 3.100 m2 

„škrabáků" střešního těsnění 

Vnitřní stěna nádrže do výšky 4 m 752 m2 

Dno, včetně kalníků 2.860 m2 

Plocha střechy 2.860 m2 

Plocha dna meziprostoru 596 m2 

Celková plocha 10.168 m2 

Vodící tubus hladinoměru „ENRAF" - potrubí DN 400, délka 22 m 

2.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště a odstavenou, otevřenou, odvětranou nádrž 
dle technických možností objednatele, prosté jakýchkoliv překážek, které by bránily zahájení 
realizace díla. O předání a převzetí pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný 
protokol. Pokud se zhotovitel k přejímce pracoviště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí 
termínu plnění z titulu pozdního předání pracoviště. 

2.5 Objednatel poskytne napojení pro zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie 
400 V/63 A, a možnost napojení na vodu z hydrantového řádu. 

2.6 Zhotovitel zajistí pro své pracovníky šatnu a mobilní WC poblíž nádrže H05. 

2.7 Při provádění díla platí přísný zákaz vstupu a pobytu pracovníků zhotovitele podílejících se na 
realizaci díla do jiných prostor a provozních oddělení objednatele, s výjimkou prostor určených 
touto smlouvou pro provedení dodávek, výkonů a prací na díle. 

2.8 Zhotovitel je povinen udržovat během realizace díla průběžnou čistotu příjezdových tras k místu 
plnění, čistotu a pořádek na pracovišti a v jeho okolí a po skončení díla pracoviště uklidit 
a odstranit vzniklý odpad v souladu se zákonem o odpadech. V opačném případě tak učiní 
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objednatel sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady dle předchozí věty, které mu budou objednatelem vyúčtovány. 

2.9 Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování veškerého vybavení, zařízení 
a materiálu nezbytného k řádnému provádění díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na 
pracovišti. 

2.1 O Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště vést stavební deník v českém jazyce, ve kterém 
bude uvádět veškeré záznamy o průběhu provádění díla, zejména: 

a) datum přejímky pracoviště,
b) denní záznamy o počtu pracovníků, stavu složení ovzduší uvnitř nádrže z hlediska

nebezpečí výbuchu,
c) chronologický zápis probíhajících prací včetně evidence odstraněného množství

technologického zbytku ropy z nádrže,
d) osoby pověřené k jednání na pracovišti,
e) osoby zodpovědné za přejímku (předávku) na pracovišti,
f) veškeré skutečnosti mající vliv na plnění smlouvy, přičemž při rozdílnosti názorů zástupců

obou smluvních stran budou zapsaná stanoviska podkladem pro jednání o řešení vzniklých
situací.

2.11 Stavební deník bude veden denně a každý zápis musí být označen podpisem osoby oprávněné 
zapisovat do stavebního deníku a datem, kdy byl zápis proveden. Zhotovitel předloží objednateli 
nebo jeho zástupci či zástupcům dalších oprávněných orgánů stavební deník neprodleně po jeho 
vyžádání. Stavební deník musí být přístupný na pracovišti kdykoliv v průběhu pracovní doby 
včetně případných prodloužených či nočních směn. 

2.12 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

2.13 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele 
bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2.14 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří 
byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v nabídce 
zhotovitele podané v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva. 
Poddodavatelem zhotovitele nesmí být osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle 
právního předpisu účinného v době realizace díla. Zhotovitel je povinen takovéhoto 
poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem předem písemně schváleným objednatelem, 
popř. je oprávněn plnit sám. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. Součástí 
díla je i dodání všech dokladů, atestů a certifikátů na použité materiály, průkazů, protokoly 
o ekologické likvidaci odpadů, kopie zápisů ve stavebním deníku a případně další doklady
vztahující se k realizaci díla.

2.16 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

2.17 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele 
bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Čl. Ill 
Místo plnění, termíny plnění díla 

3.1 Místem plnění díla je areál CTR v Nelahozevsi. 
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3.2 Předpokládaný termín zahájení realizace díla se stanovuje na měsíc květen 2024. Přesný termín 
zahájení realizace díla bude upřesněn ze strany objednatele prostřednictvím e-mailu, nejpozději 
1 O dní před požadovaným nástupem zhotovitele k realizaci díla, tj. požadovaným termínem 
zahájení fáze č. 1. 

3.3 Předpokládaný termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 60 kalendářních dní 
od požadovaného zahájení fáze č. 1 - hrubé čištění. Datum zahájení fáze č. 1 - hrubé čištění 
bude oboustranně odsouhlaseno a zapsáno ve stavebním deníku. 

3.4 Objednatel je oprávněn písemným příkazem (dále je „příkaz k pozastavení") přerušit realizaci 
díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě příkazu k pozastavení na objednatelem 
požadovanou dobu provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části 
se mění veškeré související termíny dokončení díla, a to tak, že tyto termíny se prodlouží 
o skutečnou dobu pozastavení.

3.5 Příkaz k pozastavení musí obsahovat rozsah díla nebo jeho části, jehož realizace se má 
pozastavit, a dobu přerušení. Účinnost příkazu k pozastavení nastává, pokud nebude 
objednatelem uveden pozdější termín, ke dni jeho doručení zhotoviteli. 

3.6 Zhotovitel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části rozpracovanou část díla ve 
spolupráci s objednatelem náležitě zajistit. Objednatel je povinen při pozastavení realizace díla 
nebo jeho části uhradit zhotoviteli v prokázané výši s pozastavením související účelně vynaložené 
a objednatelem schválené náklady. 

Čl. IV 
Cena za dílo a platební podmínky 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí 
9 940 000,- Kč (slovy devět milionů devět set čtyřicet tisíckorun českých) plus případná DPH 
v zákonné výši (dále jen „cena za dílo"). 

4.2 Pokud během realizace díla objektivně vznikne potřeba provedení prací neuvedených v bodě 2.2. 
této smlouvy, jejichž provedení je nutné k řádnému dokončení díla, a které věcně souvisejí 
s dílem, vyhrazuje si Objednatel právo vyžádat od zhotovitele takovéto práce. V takovém případě 
zhotovitel zpracuje nabídku těchto prací, a to dle ceníku, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

4.3 Cena za dílo je pevnou cenou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané 
zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s 
provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na 
základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

4.4 Cena za dílo je stanovena na základě technologického nevyčerpatelného minima 1100 m3 

ropných zbytků v nádrži HOS. 

4.5 Jednotlivé složky ceny za dílo jsou následující (ceny uvedené bez DPH): 

a) Zřízení staveniště

b) Hrubé čištění nádrže

x,- Kč x,- Kč 

(Hrubé čištění zahrnuje odstranění veškerých tuhých i tekutých zbytků z nádrže.)

c) Finální čištění x,- Kč 
(Finální čištění zahrnuje oplach tlakovou vodu, odmaštění povrchů a úklid.)

Cena za 1 den prostoje při hrubém čištění z důvodů na straně objednatele x,- Kč/den 
(*) Tato sazba bude aplikována pouze v případě celodenní překážky v práci na straně objednatele a není 
součástí celkové ceny za dílo dle bodu 4.1. Prostoj musí být zapsán ve stavebním deníku a potvrzen 

zástupcem objednatele. 

4.6 V případě, že množství ropných zbytků v nádrži bude větší o více než 10% oproti 
předpokládanému množství uvedeném v bodě 4.4, bude cena díla stanovena následujícím 
výpočtem: 
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a) standardní cena hrubého čištění

Nádrž H05 Cena za hrubé vyčištění nádrže 
množství zb tků v nádrži do 1.100 m3 5 900 000,- Kč bez DPH 

Konečná cena za dílo je stanovena jako součet ceny za zřízení staveniště, ceny za finální 
čištění, stanovené ceny hrubého čištění dle skutečného množství ropných zbytků vypočtené 
dle vzorce níže v bodě b). 

b) upravená cena hrubého čištění
Nádrž HOS 

Cena za hrubé vyčistění nádrže HOS 
x skutečné množství zbytků v nádrži 

1100 m3 

4.7 Na částku odpovídající ceně za dílo vystaví zhotovitel objednateli fakturu - daňový doklad 
s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „zákon o DPH") poté, co je dílo provedeno a předáno objednateli v souladu s touto 
smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. Kopie protokolu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury. 

4.8 Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského 
zákoníku započíst veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu 
smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit. 

4.9 Fakturu - daňový doklad doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu fakturace@mero.cz, 
nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto 
plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura - daňový doklad obsahovat náležitosti 
vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 
1 O kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění 
či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z 
prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím 
opravené nebo doplněné faktury- daňového dokladu. Na každé faktuře - daňovém dokladu musí 
být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba. 

4.1 O Splatnost faktur - daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. 

4.11 Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci 
ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy 
se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění 
DPH v české republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 
4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH. 

4.12 Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v české republice. V případě, že zhotovitel je registrovaným plátcem 
DPH v české republice, zavazuje se objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace 
k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

4.13 Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v české republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně 
oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v české republice byla zrušena, a to do 15 dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

4.14 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v české republice, zavazuje se objednateli 
oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v české republice 
přestal být považován za osobu usazenou v české republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala. 

4.15 Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje 
při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení 
českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. 
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Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce 
s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA. 

4.16 Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, 
kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která 
by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla. 

4.17 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně 
závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého 
zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně. 

4.14 O bjednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, 
než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem 
platebních služeb mimo českou republiku. 

Čl. v
Podmínky plnění díla 

5.1 Veškerá správní či jiná povolení a rozhodnutí nezbytná k řádnému a nerušenému provádění díla 
zhotovitelem zajistí a obstará na své vlastní náklady a nebezpečí výlučně objednatel. 

5.2 Stroje, zařízení, materiál a jiné věci opatřené objednatelem budou zhotovitelem převzaty a při 
provádění díla použity po vzájemné dohodě obou smluvních stran, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak. Použitím těchto věcí se však nemění výše ceny za dílo stanovená v článku IV 
této smlouvy. 

5.3 Zhotovitel pro realizaci díla použije pouze materiál a hmoty vhodné k účelu díla (zejména pro 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu). 

5.4 Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování 
zejména: 

a) obecně závazných právních předpisů,
b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
c) předpisů požární ochrany,
d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci,
e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění
díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;

f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami
a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,

g) vnitřních předpisů objednatele:
i) SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na

webových stránkách objednatele soubory http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
ii) SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele

http ://www.mero.cz/sou bory-ke-stazen i/,
iii) SB-GŘ-52 Zajištění BP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

http ://www.mero.cz/sou bory-ke-stazeni/.
iv) DOVSB-GŘ-52-1117
v) SB-GŘ-1176 -Výkres zón

5.5 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími 
potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti, a činit při provádění díla taková opatření, aby 
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jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození 
zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. 

Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého 
svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy 
postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže 
uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat: 

a) platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané
příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;

b) doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním
vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;

c) platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem zaměstnání;

d) platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu
je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho
název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti
povolení;

e) aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro 
účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných 
případech jakkoli nakládat. 

5.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. 

Čl.VI 

Předání a převzetí díla, vlastnické právo, nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním 
objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran. 

6.2 Objednatel převezme dílo v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí tento termín 
oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem. 

6.3 Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže nebudou zjištěny 
žádné vady bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná 
a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto 
nedostatků bude součástí nebo přílohou protokolu o předání a převzetí díla. 

6.4 Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla 
jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a je považováno 
za podstatné porušení této smlouvy. Nebude-li v takovém případě objednatelem od smlouvy 
odstoupeno, určí objednatel nový termín převzetí díla. Do tohoto termínu je zhotovitel povinen 
všechny vady a nedodělky, které brání užívání díla, odstranit. 

6.5 Vlastníkem věci dotčené realizací díla je objednatel. Vlastnické právo k materiálům a dodávkám 
dodaným v rámci realizace díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání 
materiálu a dodávek na staveniště/pracoviště, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která 
ze skutečností nastane dříve. 

6.6 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků. 

7 



01543/SRV 

Čl. VII 
Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvou a se všemi příslušnými 
obecně závaznými předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva z vadného 
plnění a sdělit zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během doby, po kterou 
zhotovitel odpovídá za vady, tj. po dobu 6 měsíců od předání a převzetí díla. Objednateli jsou 
přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu na skutečnost, kdy vada vznikla, 
kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda ji mohl poznat dříve anebo kdy 
zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění. 

7.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče 
nemohl zjistit. 

7.3 Vyskytnou-li se na díle vady, je objednatel oprávněn: 

(i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;

(ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;

(iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;

(iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; nebo

(v) odstoupit od smlouvy.

7.4 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad ve lhůtě dle odst. 7.5 nebo tyto vady neodstraní ve lhůtě 
dle odst. 7.5 je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, 
a to na náklady zhotovitele. 

7.5 Volba mezi nároky uvedenými v článku 7.3 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Vedle nároků stanovených v článku 7.3 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. 
Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své 
náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během doby, po 
kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami 
materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit odstraňování případných vad díla bez zbytečného odkladu od jejich oprávněného 
uplatnění objednatelem, nejpozději však do 1 O dnů od jejich uplatnění, a tyto vady odstranit v 
nejkratší možné době přiměřené povaze těchto vad, popř. ve vzájemně sjednané lhůtě. 

7.7. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady se vztahuje i na již provedenou a 
objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

7.8. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy. 

Čl. VIII 
Sankční ujednání, Smluvní pokuty 

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. Ill této 
smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši100.000,- Kč za dílo 
za každý započatý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla/vad reklamovaných v době, po kterou zhotovitel odpovídá za vady, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou 
vadu. 

8.3 Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu škody, nejsou ujednáním o smluvní pokutě 
a/nebo úroků z prodlení dotčeny. 
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8.4 V případě porušení předpisů k zajištění BOZP (vč. interních předpisů objednatele) pracovníkem 
zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pěttisíckorun českých) za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného porušení předpisu 
k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) týž pracovníkem je objednatel oprávněn 
vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě 
nahrazen. 

8.5 V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.4. písm. e) je objednatel oprávněn požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8.6 V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny 
smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené. 

8.8 Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu škody, nejsou ujednáním o smluvní pokutě 
a/nebo úroků z prodlení dotčeny. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v důsledku 
prodlení s dokončením a předáním díla, může objednateli vzniknout škoda v důsledku 
nemožnosti/omezené možnosti provádět přepravu a/nebo skladování ropy pro společnost 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

8.9 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování. 

Čl.IX 
Ostatní ujednání 

9.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu 
objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, 
zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné 
neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný 
na webových stránkách http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/. 

9.2 Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se 
ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

9.3 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.4 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
v platném znění, a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí,
že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.

9.5 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných 
mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí 
s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení 
bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany. 

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek 
pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho 
činností, a činností jeho subdodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na 
pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 20 mil,- Kč, a je povinen 
udržovat toto pojištění v platnosti až do uplynutí doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit po celou dobu trvání této smlouvy pojištění díla a všech jeho 
součástí proti veškerým relevantním škodám bez ohledu na jejich příčiny (včetně, nikoliv však 
výlučně živelných škod a vandalství), a to na pojistné plnění nejméně ve výši sjednané ceny za 
dílo. Pojistná/é smlouvaly zhotovitele musí být objednateli předloženy na jeho vyžádání. Jako 
oprávněnou osobou z těchto pojistných smluv bude označen objednatel. Nejméně 30 dní před 
vypršením pojistky je zhotovitel povinen předat objednateli nový doklad o pojištění. Zhotovitel je 
povinen kdykoliv na žádost objednatele předložit potvrzení od pojišťovny o aktuální výši 
pojistného limitu. V případě, že zhotovitel neuzavře jakoukoli pojistnou smlouvu na krytí shora 
uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 
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nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn následně 
požadovat po zhotoviteli. 

9.7 Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních 
údajů (EU) 2016/679 (,,GDPR") budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany 
a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly 
stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní 
strany, jejích zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů (,,Subjekty 
údajů"), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní 
údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní 
strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon 
svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se 
zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat 
osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle 
GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o 
zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách https://mero.cz/o­
spolecnosti/och rana-osobn ich-udaj u/. 

10.1 Smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran,

b) odstoupením od smlouvy.

10.2 Odstoupení zhotovitele 

Čl. X 
Ukončení smlouvy 

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy 

objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení 

objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více 

než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost 

odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která 

nesmí být kratší než 1 O dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že 

objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této 

dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

10.3 Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností zejména v těchto případech (které 
jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele): 

a) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;

b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla o více než 1 O dnů

c) nedostavení se k předání a převzetí staveniště;

d) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů

objednatele;

e) nezahájení činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě;

f) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne dílo provádět ani v objednatelem

dodatečně stanovené lhůtě

g) pokud zhotovitel ani v objednatelem stanovené dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady

vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy;

h) zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami

smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;

i) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to bez ohledu

na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;

j) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
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k) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné
plnění díla;

I) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;

m) při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 5.4, 5.5 nebo 5.6 této smlouvy
zhotovitelem;

n) v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.7 této smlouvy
o) pokud zhotovitel pověří pověřením díla nebo části díla třetí osobu bez předchozího písemného

souhlasu objednatele.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat 
mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po uzavření této smlouvy. 

10.4 Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo 
druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. 
Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně. 

10.5 Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, 
pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a 
odstoupením si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před 
odstoupením. 

10.6 Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této 
smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody 
vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu. 

Čl.XI 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy 
české republiky. 

11.2 V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo 
nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude 
toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro 
platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího 
původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany 
nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl 
takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení. 

11.3 Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost 
postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

11.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto 
pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat. 

11.5 Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují 
použití ustanovení ust. § 1799 a§ 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné 
právní vztahy z této smlouvy vyplývající. 

11.6 Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, 
že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou 
povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění 
uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. 
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11.7 Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností 
rozhodovány příslušnými českými soudy. 

11.8 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním 
v registru smluv. 

11.1 O Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické 
podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných 
certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. 
Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom 
obdrží každá smluvní strana. 

11.11 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Technologický postup 
Příloha č. 2 - Jednotkový ceník 
Příloha č. 3 - Harmonogram prací 
Příloha č. 4 - Součinnost objednatele a zhotovitele

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními 
obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení. 

V Praz/ne ( r, ť � Ý

DEKOij{ A IC s.r.o.
Mgr. Vojtěch M-

1 

(j) 
jednatel dgnta IC 

OEKONTA IC s.r.o . 
. 2523/14 158 oo Praha 5 Volutova 

IČ: 089 49 735 

MERO ČR, a.s.
Ing. Jaroslav Pantůček 

MERO ČR, a.s.
Ing. Zdeněk Dundr 
místopředseda představenstva 
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Příloha č. 3 k O 1543/SRV 

Harmonogram prací 

Samotné čištění bude rozděleno na 3 fáze. Ve fázi I. ,,Hrubé čištění" budou vyčerpány veškeré 
čerpatelné zbytky z nádrže, provedeno vyhrablování a vystěrkování, ruční hrubé vyčištění a proveden 
1 kompletní ostřik vodou, aby byla nádrž zbavena všech tekutých, polotekutých a tuhých ropných 
zbytků. 

Následně proběhne fáze li. ,,Vyčištění a odmaštění". Během této fáze proběhne kompletní dokončení 
prací uvnitř nádrže a v prostoru meziprostoru. Zadavatel v souběhu s čištěním provede demontáž 
těsnění střechy, při kterém mohou vzniknout lokální úkapy a zašpinění v nádrži a meziprostoru. 

Fáze Ill. - dokončení úklidových prací kolem nádrže a předání vyčištěné nádrže objednateli. 

Poznámka: 
1. čas potřebný pro vybudování zařízení staveniště není započítáván do 60ti denní lhůty čištění

nádrže.

Dodavatel vypracuje časový plán prací. 

časový plán pro předpokládané množství zbytku v nádrži po vyčerpání ropy 

Činnost Poznámka 

Fáze I. Hrubé ěiitěnf dle bod� 2.2 ptam. a) Smlouvy početdm'.I 

V vážení bez vstu u osob do nádrže 5 

Práce osob v nádrži 20 

Fáze li. Finální čištěni dle bodu 2.2 písm. b), c) Smlouvy 

Mí 10 I 

Odmašťování 20 I 

Fáze Ill. Úklid a předání nádrže 5 I 

Účastník vyplní všechna žlutě označená pole. 



Příloha č. 4 k 01543/SRV 

Součinnost objednatele a zhotovitele 

Požadavky na PO, BOZP, OŽP, stavební a technickou připravenost zhotovitele: 

a) Zpracuje technologický postup prací do formuláře, který je přílohou č. 1 návrhu smlouvy (bude
vyžadováno od vybraného dodavatele).

b) Prokazatelné proškolení všech osob zhotovitele, které se budou podílet na realizaci díla z předpisů
PO, BOZP, O2:P a dalších souvisejících předpisů objednatele.

c) Zařízení staveniště bude vybavené dostatečným počtem PHP, které budou rozmístěny na
vhodných místech.

d) Průzkum vnitřku nádrže před započetím prací bude proveden za použití IDP a protichemických
obleků s vhodnou ochrannou. Nositelé IDP jsou zdravotně a odborně způsobilí pro práce s IDP.

e) Po dobu prací v nádrži, při vstupu a výstupu z nádrže pracovní četě asistuje v meziprostoru jistící
a asistenční hlídka. Hlídka bude vybavena ochrannými prostředky pro vstup do nádrže, sorpčními
a hasebními prostředky (min. 2 ks práškového PHP s náplní 6 kg hasiva), detekční technikou pro
měření koncentrace hoi'lavých plynů a par. Clenové hlídky jsou odborně a zdravotně způsobilí pro
práce s použitím IDP a připraveni k poskytování první pomoci. Doklady o způsobilosti nositele IDP
pro nejméně 2 osoby, které zajišťují asistenční hlídku, budou k dispozici na staveništi.

f) Práce v celoobličejových maskách.

g) Cistá a špinavá šatna pro zaměstnance zhotovitele s možností umytí, zdroj pitné vody a mobilní
WC.

h) Zařízení a nástroje do prostředí ZONA O a 1.

i) Cisternová vozidla použitá k sání ropy musí být v provedení ADR.

j) Ochrana 2:P - Veškeré práce budou probíhat tak, aby nedocházelo ke kontaminaci okolí ropnými
zbytky. Přístupová cesta pro personál do nádrže a prostor staveniště, kde se může pohybovat
personál v ochranných oděvech znečištěných ropou, bude vhodně zajištěna, aby nedošlo
ke kontaminaci okolí. Veškeré použité, ropou znečištěné prostředky osobní ochrany, materiály
použité k čištění nádrže budou vhodně ukládány a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným
odpadem. Původcem těchto odpadů je zhotovitel. Opouštěné staveniště bude vždy uklizené od
odpadů a nekontaminované. Zhotovitel dále zajišťuje nakládání s odpady z vlastní činnosti
a činností svých poddodavatelů. Předepsaná dokumentace k odpadu bude odevzdána
po ukončení a předání prací objednateli. Ropa a ropné kaly spolu s ní odsáté z nádrže není
považována za odpad ve smyslu zákona o odpadech a bude na určeném místě vrácena zpět
do technologie CTR. Při mytí nádrže tlakovou vodou nebudou použity žádné povrchově aktivní
látky. Odsátá čisticí voda bude vypuštěna do kanalizace OVZ a zpracována na zařízení CTR.

Připravenost ze strany objednatele (činnosti zajišťované objednatelem): 

a) vyčerpání nádrže na technologické minimum

b) spalování plynných uhlovodíků pod dolní mez výbuchu

c) otevírání průlezů

d) instalace 2ks ventilátorů pro odvětrávání nádrže během čištění

e) připojení na el. energii - max. 63A venkovní rozvaděče

f) připojení na zdroj říční vody z hydrantového řádu

g) vystavení Povolení na práci

h) umožní vjezd do areálu

i) proškolení BOZP, PO a OŽP pro areál CTR Nelahozeves

j) zpracováni Plánu BOZP




