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S m l ouva o d í l o

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Vojenská nemocnice – projektová dokumentace na opravu krovu, komínů a
střešní krytiny

Číslo smlouvy:
objednatele: SOD/OMM-0155/2024
zhotovitele: 2401501

(dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Účastníci smlouvy

Zhotovitel: A8000 s.r.o.
Sídlo: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
Kontaktní adresa: Vocelova 578/1, 120 00 Praha 2
IČ: 46680543
DIČ: CZ46680543
Číslo účtu: 220290812/0300
Zastoupen: (na základě plné moci)
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, vedená u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, značka 1520
Datová schránka: bw5zmt8
Telefon: 224 422 411
E-mail: praha@a8000.cz

(dále též jen jako „zhotovitel“)
a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“
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uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a projevily vůli řídit se všemi jejími
ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

1. Osoby oprávněné jednat a pode
- ve věcech smluvních: (na základě plné moci)

- ve věcech technických:

2. Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele:
- ve věcech smluvních: Bc. Jan Borůvka, starosta

- ve věcech technických: Ing. Eva Libichová

3. Osoby oprávněné předávat a přejímat dílo:
- za zhotovitele:
- za objednatele: Ing. Eva Libichová

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit projektovou dokumentaci včetně inženýrské
činnosti pro akci „Vojenská nemocnice – projektová dokumentace na opravu krovu, komínů a
střešní krytiny“.

2. Rozsah projektové dokumentace a souvisejících prací (dále jen souhrnně jako „dílo“):

2.1. Fáze 1: Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení

2.2. Fáze 2: Inženýrská činnost spojená se zpracováním díla a podkladů k žádosti o stavební
povolení.

2.2.1. Podání úplné žádosti na příslušný stavební úřad včetně všech povinných příloh.

2.3. Fáze 3: Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby včetně výkazu výměr a
kontrolního srovnávacího rozpočtu.

3. Členění projektové dokumentace bude v souladu s přílohou č.12 a č.13 vyhlášky č.499/2006 Sb
o dokumentaci staveb, v platném znění.

4. Přesný rozsah díla je stanoven v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1. této
smlouvy.

Čl. III.

Technický standard díla

1. Dílo bude zpracováno v souladu se závaznými technickými normami, platnými zákony a
vyhláškami a v souladu s řešeními obvyklými v daném oboru.

2. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro vydání společného povolení, výběr
dodavatele stavebních prací, projednání s orgány státní správy a k realizaci díla.

3. Výkaz výměr a rozpočet dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy bude sloužit jako podklad pro výběrové
řízení. Rozpočet bude sestaven na základě ceníku stavebních prací. Výkaz výměr a rozpočet
nebude sloužit ke stanovení skutečné ceny díla.
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Čl. IV.  

Termíny a způsob předání 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých výkonových fází:  

1.1. Fáze první:  

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení    

do 1,5 měsíce od uveřejnění smlouvy v registru veřejných smluv 

1.2. Fáze druhá:  
 

Inženýrská činnost spojená se zpracováním díla a podkladů k žádosti o stavební povolení 
včetně podání úplné žádosti na příslušný úřad s všemi povinnými přílohami    

cca 3 měsíce (odborný odhad) 

1.3. Fáze třetí:  
 

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního 
srovnávacího rozpočtu           

2 měsíce od udělení pokynu k zahájení činnosti 
Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat objednateli elektronicky nejpozději 
v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1. tohoto článku. Tištěnou formu Dokumentace 
je Zhotovitele povinen zaslat objednateli do 10 pracovních dnů poté. Připadne-li poslední den 
lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je nejbližším dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 
V případě, že jednotlivé části Dokumentace budou obsahovat vady a nedodělky, je objednatel 
oprávněn do 3 pracovních dnů od převzetí takové části Dokumentace vyzvat Zhotovitele 
k odstranění vad a nedodělků a stanovit mu pro to přiměřenou lhůtu, nejméně však 10 
pracovních dnů. V případě marného uplynutí lhůty k vyzvání zhotovitele stanovené v předchozí 
větě se má za to, že objednatel takto předanou část dokumentace odsouhlasil. 

2. Dílo v rozsahu dle čl. II., odst. 2. předá zhotovitel objednateli v počtu 3x tištěné paré a 1x 
elektronicky ve formátu pdf. Výtisky pro inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního 
povolení nejsou v těchto paré obsaženy. Za případné tisky nad rámec tohoto odstavce bude 
objednateli účtována cena dle skutečně vynaložených nákladů na základě daňového listu +10% 
koordinační přirážka. 

3. Předání čistopisů proběhne v sídle objednatele. Předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 2.1, 2.2, 
2.3 a 2.4 bude zástupci obou stran stvrzeno podpisy v předávacím protokolu připraveném 
zhotovitelem. Po předání dané části Dokumentace (díla) je objednatel povinen ji prověřit a 
odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího 
protokolu zhotoviteli ohledně příslušné předané části dokumentace písemně námitky, má se za 
to, že objednatel takto předanou část dokumentace odsouhlasil. U čistopisu projektové 
dokumentace se kontroluje úplnost dokumentace a zapracování všech akceptovatelných 
připomínek objednatele do dokumentace. Z povahy díla a dohody stran vyplývá, že součástí 
dokončení a předání díla není předvedení způsobilosti sloužit jeho účelu ani provedení zkoušek. 
Touto kontrolou, provedenou objednatelem, se zhotovitel jakkoliv nezříká odpovědnosti za 
správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace, resp. předmětu díla. Objednatel 
nemá právo odmítnout dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití dokumentace podstatným 
způsobem neomezují. 
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4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 a 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené 
orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze povinen opatřit, 
nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro 
vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen objednatele 
o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se o této skutečnosti dozví.  

 
5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 a 2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou 

zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel 
neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 

Čl. V.  

Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

1. Za předpokladu, že dílo je úplné a odpovídá rozsahu definovanému v této smlouvě, je 
objednatel povinen dílo převzít a převzetí díla potvrdit podpisem v předávacím protokolu. 
Případné nepřevzetí díla je objednatel povinen písemně zdůvodnit v předávacím protokolu. 
V opačném případě, nebo pokud důvody odmítnutí díla nejsou v souladu s tímto ustanovením, 
je dílo považováno za předané i v případě jeho nepřevzetí objednatelem. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli informace, zajistit mu přístup na místo zamýšlené 
budoucí hmotné realizace díla a umožnit mu provedení podrobného průzkumu.  

3. Povinností objednatele je informovat včas zhotovitele o všech okolnostech, které mohou mít 
rozhodující vliv na provedení díla. V případě potřeby poskytne objednatel na písemné vyžádání 
zhotovitele další podklady nebo spolupůsobení nezbytné pro vypracování předmětu plnění.  

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem 
požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje 
zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci 
sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti 
zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů. 

5. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, musí předmět zadání řešit 
komplexně. Zhotovitel se zavazuje, coby odborně způsobilá osoba, se s místem plnění osobně a 
podrobně seznámit a posoudit možné návaznosti, které mohou mít podstatný vliv pro 
následnou realizaci díla objednatelem (tj. následná realizace dle projektové dokumentace, která 
je předmětem této smlouvy). Zhotovitel je povinen na takovéto případné souvislosti, nad rámec 
zadání objednatele upozornit, a to písemně.  

6. Pokud v průběhu prací bude objednatel požadovat změny v rozsahu předmětu díla nebo dojde 
ke změně či úpravě zadání, je na vůli smluvních stran dohodnout se na odpovídající úpravě ceny 
a termínu dodání dle čl. IV. a čl. VI. této smlouvy. Nový rozsah díla, ceny a termíny budou 
dohodnuty formou dodatku k této smlouvě. 

7. Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání svolaných objednatelem k posouzení rozpracované 
dokumentace, maximálně však v rozsahu 2x v měsíci. Jednání se uskuteční vždy v sídle 
objednatele v dohodnutém termínu. Objednatel je povinen o takovém požadavku zhotovitele 
informovat minimálně 5 pracovních dní předem. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
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9. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (poddodavatele). Výlučná 
odpovědnost zhotovitele vůči objednateli za řádné provedení díla tím však není dotčena. 

10. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v této smlouvě, a to v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými administrativními, 
technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, 
úplnost a proveditelnost dokumentace. Pokud objednatel v budoucnu prokáže, že podle 
dokumentace zpracované zhotovitelem realizované dílo má vady, a to právě z důvodu 
nesprávnosti či neúplnosti dokumentace, nese zhotovitel plně náklady na odstranění těchto 
vad, popř. újmy vzniklé v souvislosti s nesprávnou či neúplnou projektovou dokumentací, tyto 
nároky a náklady však za žádných okolností nesmí přesáhnout Celkovou cenu. 

11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že dílo bude probíhat v nemovitosti která je kulturní 
památkou. Zhotovitel je povinen pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v dobrém 
stavu, užívat ji způsobem odpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové 
hodnotě nebo technickému stavu, chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením 
nebo zničením. 

Čl. VI.  

Ujednání o ceně 

1. Smluvní cena díla dle čl. II. celkem činí 1.000.000 Kč bez DPH, z toho 

1.1. Fáze 1: Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení  
1.1.1. Hrubopis fáze 1       175.000 Kč bez DPH 
1.1.2. Čistopis fáze 1          75.000 Kč bez DPH 
 

1.2. Fáze 2: Inženýrská činnost  
1.2.1. při podání úplné žádosti na stavební úřad    35.000 Kč bez DPH 
1.2.2. po vydání stavebního povolení    15.000 Kč bez DPH 

 

1.3. Fáze 3. Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby  
1.3.1. Hrubopis fáze 3           490.000 Kč bez DPH 
1.3.2. Čistopis fáze 3       210.000 Kč bez DPH 
 

Hrubopisem díla je myšlena zhotovitelem vydaná ucelená odevzdávka výstupů v jednotlivých 
fázích dle čl.II. této smlouvy k připomínkování Objednatelem 

2. Faktura dle odst. 1. a) toho článku bude vystavena nejdříve v den prokazatelného vyhotovení a 
předání hrubopisu díla, faktura dle odst. 1. b) bude vystavena nejdříve v den obdržení 
přejímacího/předávacího protokolu, případně po marném uplynutí lhůty pro vyjádření 
objednatele k předané části dokumentace dle dané fáze  

3. Cena je ujednána pevnou částkou, zhotovitel tedy není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si 
dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno, ledaže se objednatel se 
zhotovitelem dohodnou na navýšení ceny z důvodu změny/úpravy zadání ze strany objednatele 
případně, nepředpokládaných okolností, o kterých zhotovitel nemohl při vynaložení odborné 
péče a očekávaného úsilí vědět. 
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4. Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které 
je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Dokumentace v příslušných správních řízeních a při 
přípravě těchto řízení. Tyto poplatky jsou nákladem objednatele; pokud je uhradí zhotovitel, 
budou přefakturovány objednateli ve stejné výši. 

5. Cena díla neobsahuje náklady za geotechnický a dendrologický průzkum, za dokumentaci 
případných jiných profesí. Cena díla neobsahuje náklady za výkon autorského dozoru. V případě 
realizace stavby dle projektové dokumentace zpracované na základě této smlouvy je objednatel 
povinen vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru, jehož honorář bude řešen samostatně.  

6. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dní od obdržení písemného požadavku objednatele 
podat k přepravě doporučeně poštou na adresu objednatele dotisk dokumentace 
v požadovaném počtu paré. Předání a převzetí díla bude zástupci obou stran stvrzeno podpisy 
v předávacím protokolu připraveném zhotovitelem a zaslaném spolu s předávaným dotiskem 
dokumentace. 

7. Za jeden vícetisk díla navíc oproti počtu sjednanému v čl. IV. odst. 3 bude objednateli účtována 
cena  dle skutečně vynaložených nákladů na základě daňového listu + 10% koordinační přirážka. 

Čl. VII.  

Platební podmínky 

1. Cena díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v souladu 
s fakturou zhotovitele, která bude objednateli vystavena do 5 dní od předání fáze dle podmínek 
stanovených výše. 

2. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 
5 dní od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do 
datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele. 

3. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. 
- označení věřitele a dlužníka a jejich sídla včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení díla a místa plnění 
- číslo smlouvy 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu 
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 
- přílohu doklad o předání a převzetí díla potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

4. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do data její 
splatnosti, vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její 
úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

5. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.  

6. Pokud jsou platby rozděleny do etap za jednotlivé části díla, je zhotovitel oprávněn, v případě 
prodlení objednatele s úhradou ceny díla převyšujícího 14 dnů, nezahájit nebo přerušit 
provedení následující části předmětného díla. 
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7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající 
dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla 
(části díla) bez DPH. 

Čl. VIII.  

Záruční podmínky 

1. Záruční doba na technickou a formální správnost a úplnost díla činí 24 měsíců.  

2. V případě záručních vad díla zhotovitel tyto neprodleně bezplatně odstraní. Po odstranění 
těchto vad je objednatel povinen dílo převzít. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím informací a/nebo podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl při vynaložení odborné péče zjistit jejich 
nevhodnost, nesprávnost nebo neúplnost anebo na ni písemně upozornil objednatele a ten 
nezjednal nápravu nebo na jejich použití trval.  

4. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že: 

 kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 
výkresu, 

 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu, 

 textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 

 úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 
znázorněním na výkresech, 

 požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami 

 výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech 

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data. 

5. Zhotovitel čestně prohlašuje, že v době podepsání této smlouvy o dílo má platnou pojistnou 
smlouvu profesní odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění ve výši 100.000.000,- Kč. 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že bude pojištěn po dobu záruky stanovené touto smlouvou. 

Čl. IX.  

Autorská práva 

1. Dokumentace zpracovaná zhotovitelem je autorským dílem v souladu s autorským zákonem.  

2. Majetková práva k Autorskému dílu zhotovitele vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 
ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet zhotovitel. 

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. 
Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií 
plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako 
návod k vlastnímu užívání díla. 

4. Objednatel může dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí 
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných Výkonových fází a realizace 
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Stavby. Podmínkou pro použití Dokumentace je úplné zaplacení všech odměn pro zhotovitele, 
na které mu dle této Smlouvy vznikl nárok. Dokumentace jako celek ani žádná její součást 
nemůže být bez výslovného svolení zhotovitele užita objednatelem či jakoukoli třetí osobou k 
projektování jiných staveb, než pro které byla zpracována a objednateli dodána.  

5. Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k 
takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele.  

6. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené 
na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru 
realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup 
do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií. 

Čl. X.  

Porušení smluvních povinností 

1. V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. IV. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla nebo její části zaplatí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, 
ustoupit. 

4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení vyúčtování 
smluvních pokut. 

5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné 
smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

Čl. XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nesplní některý z bodů o 
jeho povinnostech dle této smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k jakémukoliv porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a nedošlo ve stanovené lhůtě 
k nápravě. 

3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, 
na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci 
díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce nebo dobrými mravy. 

 

4. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze 
se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Architekta splnění všech povinností v rámci 
jednotlivých výkonových fází a pro Klienta úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy. 
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Čl. XII.  

Závěrečná ujednání 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou oboustranně podepsaných 
písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

2. Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně. 

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, 
a to prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je zásilka 
považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, 
případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení, bude-li adresát na 
uvedené adrese neznámý. 

4. Objednatel nesmí předané dílo v tištěné i elektronické podobě ani jeho část předávat třetí 
straně, kopírovat nebo jiným způsobem šířit nebo užít za jiným účelem, než ke kterému je 
určeno bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele dokumentace, vyjma třetích osob, 
které se budou podílet na administrativní přípravě a realizaci předmětu díla. 

5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem znepřístupní třetím osobám a bez písemného souhlasu tyto informace 
nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.  

6. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 
jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické 
formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný 
datový soubor této smlouvy. 

7. Pro všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, sjednávají strany příslušnost 
věcně příslušného soudu dle sídla objednatele. 

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně 
informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

10. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších 
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv. 

11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy 
v registru provede výhradně objednatel.  

12. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

13. Tato smlouva byla schválena na jednání rady města dne 17.4.2024 pod číslem usnesení 0533-
11-2024-OMM-RM, a to nadpoloviční většinou všech členů rady. 
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Přílohy smlouvy:
příloha č.1 - Nabídka č. NV-33-2024

příloha č.2 – Plná moc Města Jaroměře k zastupování

příloha č.3 – Generální plná moc

V Praze dne ………..…………

(na základě plné moci)

V Jaroměři dne ………..…………

Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta



1

MĚSTO JAROMĚŘ

IČ: 00272728

ING. EVA LIBICHOVÁ

E-MAIL: LIBICHOVA@JAROMER-JOSEFOV.CZ

ČÍSLO NABÍDKY: NV–33–2024
DNE: 20.03.2024

Město Jaroměř – výměna střešní krytiny historické budovy
Nemocnice_Josefov – nabídka spolupráce

Na základě Vaší poptávky si Vám dovolujeme zaslat nabídku na zpracování dokumentace pro
výměnu střešní krytiny u historické budovy Nemocnice (č.p. 4. na p.č.54/1., plocha střechy
cca 10 000m2) k.ú. Josefov u Jaroměře.

Zadání:

- projektová dokumentace výměna střešní krytiny budovy Kasáren
- projekt opravy původních komínů
- revize a návrh opravy krovu a včetně jeho statického posouzení
- bude konzultováno s Národním památkovým úřádem (Josefov)

Honorář:

A. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 250.000,- Kč
B. Inženýrská činnost 50.000,- Kč
C. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 650.000,- Kč
D. Výkaz výměr a rozpočet (k DPS) 50.000,- Kč

Cena celkem bez dph: 1.000.000,- Kč
E. Spolupráce při výběru dodavatele stavby hodinová sazba
F. Autorský dozor při realizaci stavby hodinová sazba

Hodinové sazby:
- hlavní architekt/inženýr projektu 1.700 Kč/h
- architekt/inženýr 1.300 Kč/h

Poznámky:

- součástí předmětu činnosti a cenové nabídky nejsou vedlejší a zvláštní výkony
(průzkumy, rozbory, studie, měření, zjišťovací řízení, a jiné).

Počet paré:
- v každé fázi budou klientovi předány 3 výtisky PD + digitálně (ve formátu *.pdf)

Harmonogram:

- Dokumentace pro stavební povolení 1,5 měsíc
- Dokumentace pro provedení stavby 2 měsíce
- Předpokladáná inženýrská činnost po dobu cca 3 měsíce

Fakturace:

- splatnost faktur je 30 dní od data vystavení
- fakturace bude ve 2 splátkách u každé etapy (předání hrubopisu 70%, čistopisu 30%)

Přílohy nabídky:

- příloha č.1: základní, vedlejší a zvláštní výkony
- Příloha č.2: řešený objekt

Platnost nabídky: 2 měsíce
Děkujeme za důvěru!
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Příloha č. 1 – základní, vedlejší a zvláštní výkony 
 
Základní výkony  
 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Hlavním účelem projektu pro povolení stavby je dostatečné definování stavby tak, aby 
stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými technickými požadavky. Na základě projektu 
pro stavební povolení (resp. dokumentace pro vydání stavebního povolení) vydává stavební 
úřad stavební povolení. Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního 
zákona a ostatním zvláštním předpisům. Projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, 
dispoziční, provozní a materiálovou charakteristiku stavby.  
 

- rozsah a obsah PD je stanoven Přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb  

- zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k 
dokumentaci pro stavební povolení; 

 
 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení. Dokumentace je prohloubena a rozšířena do té míry, že jednoznačně definuje 
základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). DPS  se zpracovává v 
podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
DPS je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci. 
 

- PD bude vypracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 13 v platném 
znění 

- Součástí je Výkaz výměr a kontrolní rozpočet:  slouží jako podklad pro výběrové řízení 
dodavatele stavby. Rozpočet bude sestaven na základě ceníku stavebních prací.  

 
 

Spolupráce při výběru dodavatele stavby (tendr)	
- Architekt bude v průběhu výběrového řízení (tendru) spolupracovat s Klientem, a to 

za účelem jeho připravenosti pro jednání a spolupráci s dodavateli stavby 
- Architekt se zúčastní vyjednávání s potenciálními dodavateli a bude předkládat 

podněty ke konečnému rozhodnutí o výběru dodavatele stavby, jež učiní Klient 
- v rámci této fáze poskytne Architekt Klientovi spolupráci zejména v rámci kontroly 

cenových nabídek dodavatelů, účasti na jednáních a posuzování návrhů změn 
dokumentace předložených jednotlivými dodavateli v průběhu výběru dodavatele 

 
 

Autorský dohled při realizaci stavby 
- účastnit se kontrolních dnů stavby 1x týdně (Objednatel se zavazuje vyzvat 

Zhotovitele k účasti na kontrolních dnech stavby v minimálním rozsahu 2x měsíčně) 
- vyjadřovat se k dalším stupňům projektové dokumentace (např. výrobní 

dokumentace interiéru vypracovaná a předložená dodavatelem stavby) z hlediska 
souladu s architektonickým záměrem autora  

- podílet se na výběru a schvalovat vzorky určujících architektonických prvků díla 
- posuzovat návrhy dodavatelů na odchylky a změny oproti architektonickému záměru 

a podávat k nim stanovisko  
- účastnit se odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení 
- po dokončení stavby nebo její ucelené části se zúčastnit zkušebního provozu a 

poskytovat přitom potřebná vysvětlení a spolupráci 
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Součástí předmetu díla nejsou: 
 
Vedlejší výkony: 
Vedlejší výkony (zaměření, průzkumy, rozbory, studie, …), tedy podklady, které musí mít 
Architekt pro svou práci k dispozici, zejména informace o stavu stavby, staveniště a jejich 
okolí. Tyto výkony nejsou součástí této cenové nabídky. Zmíněné podklady Objednatel buď 
vlastní, nebo zajistí a předá na vyžádání Architektovi. V případě potřeby zajistit chybějící 
výkony je Architekt schopen zajistit služby specializovaných firem, jejichž nabídky předloží 
Klientovi ke schválení a objednání za koordinační příplatek 10% z ceny jednotlivé nabídky. 
 

Zvláštní výkony: 
Jedná se o výkony, které může architekt na žádost klienta vypracovat nebo provést 
v souvislosti se zpracováním zakázky. Jedná se však o samostatné obchodní případy. Např.: 

- plánografické práce nad smluvený počet paré 
- prezentační materiály (modely, vizualizace, animace) - nad rámec základních výkonů 
- komerční a marketingová dokumentace a podklady 
- digitální sledování a organizace změnových listů 
- poplatky za vyjádření, kolky, povolení nebo schvalování orgány veřejné správy 
- dokumentace skutečného provedení stavby 
- úprava a vydání dokumentace pro změnu stavby před dokončením 
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Příloha č. 2 – řešený objekt 
NEMOCNICE č.p.4 
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Město Jaroměř

PLNÁ MOC

Zmocnitel: Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř
IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Zastoupený starostou Bc. Janem Borůvkou

Zmocněnec: A8000 s.r.o.
Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
IČ: 46680543
DIČ: CZ46680543
Zastoupen: , (na základě plné moci)

Zmocnitel tímto zplnomocňuje společnost A800 s.r.o., IČ 46680543 k zastupování ve správních
řízeních a jednáních s dotčenými organizacemi a orgány státní správy, právnickými a fyzickými
osobami a k přebírání poštovních zásilek v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace a
získáním stavebního povolení na akci:

„Vojenská nemocnice – projektová dokumentace na opravu krovu, komínů a střešní
krytiny“.

jejímž je investorem.

Plná moc je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení pro zmocnitele a pro
zmocněnce. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá strana
oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy. Plná moc je platná do doby
splnění dohodnuté činnosti.

Plná moc byla schválena na jednání Rady města Jaroměře konané dne 17.4.2024 pod usnesením
č. 0535-11-2024-OMM-RM, a to nadpoloviční většinou všech členů rady.

V Jaroměři dne: …………..

Za zmocnitele: Za zmocněnce zmocnění přijímám:






