	
	




SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel:	Město Tišnov
nám. Míru 111
666 01 Tišnov 1
	Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jana Daněčková
	Zástupce ve věcech technických: Josef Hanák, tel.: 777 771 998
	Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb
 	IČO: 00285463

Zhotovitel:  	go60 s.r.o.
Spádová 15 
643 00 Brno		
IČO: 06230024
DIČ: CZ06230024
V zastoupení: XXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:	XXXXXXXXXXXXXXX, XXXX@XXXX.cz

Zhotovitel je plátce DPH

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem „Parkoviště Tišnov ul. Osvobození“ (dále jen „Dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení Díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za Dílo.
Dílo zahrnuje:
Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) v podrobnosti provádění stavby (PDPS), včetně inženýrské činnosti pro vydání závazných stanovisek a vydání povolení. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit příslušnou autorizaci odpovědných projektantů pro daný obor, je-li vyžadována. Jedná se o novostavbu parkoviště na ulici Osvobození v Tišnově včetně nezbytných úprav napojení na stávající stav na základě vyznačené lokality ze STUDIE poskytnuté e-mailovou komunikací Objednatelem. Součástí díla bude polohopisné a výškopisné zaměření, hydrogeologické posouzení vsakování a řešení osvětlení Parkoviště. 
související inženýrskou činnost specifikovanou v bodě 5.

Dílo musí být zhotoveno v souladu s níže uvedenou dokumentací: 
Územní plán obce, ve znění možných pozdějších změn platných a účinných k okamžiku podpisu Smlouvy o Dílo, aktuální znění viz webové stránky obce.  
Katastrální mapa území města Tišnova, ve znění pozdějších možných změn, platných a účinných k okamžiku předání Díla.
[bookmark: _Hlk164620979]Závazná vyjádření a stanoviska ke stavebnímu záměru vydaná příslušnými dotčenými úřadů a vlastníky souvisejících inženýrských sítí nebo jiných osob, ve znění pozdějších změn, platných a účinných k okamžiku předání Díla. Zhotovitel je povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu o veškerých stanoviscích dotčených subjektů, které by měly představovat podstatnou změnu v rámci provedení díla oproti Objednatelem odsouhlaseného záměru. Bez předchozího souhlasu Objednatele se změnou provedení díla na základě vydaného závazného stanoviska není Zhotovitel oprávněn podstatnou změnu provádět. 
Od výše uvedené dokumentace se lze je odchýlit pouze se souhlasem Zhotovitele nebo v případech, ve kterých jsou obsah dokumentace, právních předpisů, pokynů objednatele, pravidel poskytovatele dotace nebo této smlouvy v rozporu. V případě takovéhoto rozporu bude Zhotovitel postupovat tak, aby byl co nejlépe naplněn smysl a účel díla s přihlédnutí k obvyklé praxi a zvyklostem. V případě změny uvedené dokumentace nebo výskytu nové součásti dokumentace v průběhu zpracování Díla, které má za následek zvýšení rozsahu práce nebo náročnosti vypracování, kontroly či dodání Díla má Poskytovatel právo na přiměřené zvýšení odměny a prodloužení souvisejících lhůt.
Řádně provedeným dílem se rozumí úplné provedení díla v souladu s příslušnými technickými normami, touto smlouvou, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a které bylo Objednatelem převzato bez výhrad.

Plánovaný harmonogram a fáze Díla:
	

	Jednotlivé fáze zpracování dokumentace: 

1. Projektová dokumentace
a) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) v podrobnosti provádění stavby (PDPS) včetně inženýrské činnosti pro vydání závazných stanovisek a vydání společného povolení a Rozpočet
Jedná se o novostavbu parkoviště na ulici Osvobození v Tišnově včetně nezbytných úprav napojení na stávající stav na základě vyznačené lokality ze STUDIE poskytnuté e-mailovou komunikací Objednatelem.
Zahrnuje projektovou a inženýrskou činnost k vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení DÚSP v rozsahu Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace (DUSP+PDPS) musí zahrnovat všechny požadavky přílohy č. 9, 11 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“). Dokumentace bude zpracována včetně veškerých technologických objektů (členění stavby po odsouhlasení ze strany Objednatele).
Dokumentace bude provedena ve formě 3 výtisků PD, 1x elektronicky (dokumenty ve  formátech*doc,*xls,*pdf, *jpg, *bmp, *nebo v běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *dwg)
Termín: 
· Nejpozději do 29.11.2024 bude vytvořena projektová dokumentace, která bude předložena k vydání závazných stanovisek dotčených úřadů, vlastníků inženýrských sítí nebo jiných osob (vlastníci sousedních pozemků a jiné osoby dotčené realizací navržené stavby).
· Zapracování změny projektové dokumentace v souvislosti s vydaným závazným stanoviskem po odsouhlasení ze strany Objednatele v případě podstatných změn rozsahu díla – do 14 dnů od vydání stanoviska nebo odsouhlasení ze strany Objednatele, dle toho, co nastane později. 
· Předložení dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení včetně zastupování Objednatele – do 14 dnů od zapracování poslední změny dle závazného stanoviska nebo od vydání posledního závazného stanoviska, dle toho, co nastane později. 

Činnosti dle bodu 1 jsou prováděny včetně inženýrských prací – projednání záměru s vlastníky sítí, příslušnými úřady a osobami dotčenými záměrem, zastupování objednatele ve stavebním řízení, zajištění vydání společného povolení apod.
Dokumentace dle bodu 1 musí zohledňovat dodržení veškeré platných technických norem a relevantních právních předpisů – mj. Zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů nebo dále podmínky nakládání s odpady vzniklými realizací stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zapracovat do rozpočtu stavby).


Sjednaný rozsah díla podrobně nezahrnuje:
[bookmark: _Hlk62117833]Případné přeložky inženýrských sítí
správní poplatek ke společnému rozhodnutí, 
správní poplatek za věcná břemena – bude-li relevantní, 
správní poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu – bude-li relevantní,
správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace – bude-li relevantní, 
případně další poplatky, pokud budou nezbytné k provedení díla v rozsahu dle této smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel uhradí tyto nebo obdobné položky v rámci vypracování Díla, Objednatel je uhradí nejpozději do 14 dnů od dodání Díla nebo doručení písemné výzvy. 
	


Termín zhotovení díla
Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:
	Zahájení projekčních činností:
	Možno od podpisu smlouvy. 




	Vypracování dokumentace pro společné povolení (DUSP) v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle čl. I odst. 6 smlouvy (2a), úpravy dle závazných stanovisek, žádost o vydání společného územního a stavebního povolení:
	· Nejpozději do 30.11.2024 bude vytvořena projektová dokumentace, která bude předložena k vydání závazných stanovisek dotčených úřadů, vlastníků inženýrských sítí nebo jiných osob (vlastníci sousedních pozemků a jiné osoby dotčené realizací navržené stavby).
· Zapracování změny projektové dokumentace v souvislosti s vydaným závazným stanoviskem po odsouhlasení ze strany Objednatele v případě podstatných změn rozsahu díla – do 14 dnů od vydání stanoviska nebo odsouhlasení ze strany Objednatele, dle toho, co nastane později. 
· Předložení dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení včetně zastupování Objednatele – do 14 dnů od zapracování poslední změny dle závazného stanoviska nebo od vydání posledního závazného stanoviska, dle toho, co nastane později. 

	

	

	Předložení podrobného rozpočtu, slepého rozpočtu dle čl. I odst. 6 smlouvy (2c):
	Nejpozději do 14 pracovních dní od zapracování poslední změny dle závazného stanoviska nebo od vydání posledního závazného stanoviska, dle toho, co nastane později (dle bodu 2a).



Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje pouze o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zejména prodlení v potřebné součinnosti, pokyn pro zastavení provádění díla) nebo dojde-li v průběhu zpracování díla k případnému zásadnímu rozšíření nebo změnám projektu, které by znamenaly podstatnou změnu původního rozsahu díla. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.


Cena díla a způsob úhrady
Odměna za  dílo  (dále “Odměna”) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:
	1. Předprojektová příprava 
	[bookmark: _Hlk164606945]Cena bez DPH:
	33600,- Kč

	DPH (21 %):
	7056,- Kč

	Cena s DPH:
	40656,- Kč


Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu: 
a) Do výše 100 % ceny formou zálohy po podpisu této smlouvy;




	2.a Dokumentace pro společné povolení (DUSP)  včetně inženýrských činností pro vydání společného územního a stavebního povolení
	Cena bez DPH:
	132200,- Kč

	DPH (21 %):
	27762,- Kč

	Cena s DPH:
	159962,- Kč


Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu: 
a) Do výše 30 % ceny po dokončení zpracování dokumentace DUSP v rozsahu konceptu pro odsouhlasení návrhu;
b) Do výše dalších 60 % ceny vzhledem k bodu a) po dokončení závazného projednání stavebního záměru s dotčenými úřady, vlastníky inženýrských sítí a jiných osob dotčených realizací stavby, tj. po vydání závazných stanovisek a zapracování případných změn projektové dokumentace;
c) Do výše zbývající části ceny po dokončení sjednaných služeb, tj. po okamžiku vydání společného územního a stavebního povolení stavby. 




	2.b Rozpočet, slepý výkaz výměr

	Cena bez DPH:
	23000,- Kč

	DPH (21 %):
	4830,- Kč

	Cena s DPH:
	27830,- Kč



Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu: Po dokončení sjednaných služeb.


Splatnost Ceny se sjednává na dobu 14 dnů od doručení faktury Objednateli.
Veškeré faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Veškeré tyto účetní doklady musí být vystaveny se zřetelným odkazem na tuto smlouvu a případně i poskytovatele dotace (bude-li v době zhotovení díla znám).
V případě, že je k okamžiku vystavení faktury Zhotovitel plátcem DPH, bude k ceně přičtěno DPH v zákonné výši. 
Odpovědnost Zhotovitele za vady
Dílo bude realizováno v souladu s právním řádem, standardy a normami na současné úrovni vědecko-technického poznání. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat technické normy, vyhlášky a obecně závazné právní předpisy, ujednání této smlouvy, pokyny objednatele po vzájemném projednání nebo vyjádření příslušných veřejnoprávních orgánů.
Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným předpisům nebo jiné dokumentaci uvedené v této Smlouvě vztahující se k provedení díla.
Po předání díla Objednatel převzaté dílo zkontroluje a neprodleně, nejpozději do 90 dnů vytkne veškeré jeho vady. Pokud Objednatel ve shora uvedené lhůtě žádné vady nevytkne, Dílo je pro účely této smlouvy považováno za bezvadné a odpovídající všem požadavkům stanoveným touto Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen odstranit vytčené vady nejpozději do 30 pracovních dnů.
Vlastnické právo a právo užití autorského díla
Vlastnické právo k Dílu, případně oprávnění k výkonu autorských práv k autorsky chráněným součástem Díla  dle této smlouvy vzniká právo Objednateli  okamžikem úplné úhrady Odměny dle čl. III této Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí práv související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu je součástí ceny za dílo a tvoří 10 % sjednané Odměny. 
Objednavatel má povinnost užívat dílo vždy s uvedením autorství Zhotovitele.
Sankce
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu realizace díla včetně jednotlivých dílčích termínů dokončení díla sjednaného v článku II. odst. 1 ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH dle sjednané ceny příslušné služby (tj. ne z celkové ceny díla jako celku) za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 15 000 Kč.
Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana opakovaně podstatně poruší podmínky této Smlouvy. Odstoupení je možné pouze v písemné podobě a nabývá účinnosti okamžikem doručení druhé Smluvní straně.
[bookmark: _Hlk164623275]Za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Zhotovitele odstoupit od Smlouvy, se považuje zejména:
a) úpadek Objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
b) prodlení Objednatele  s platbou nebo součinností o více než 30 dnů.
Za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
c) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
d) prodlení Zhotovitele s dokončením díla včetně dílčích termínů realizace o více než 30 dnů,
e) [bookmark: _Hlk164623316]úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
f) provádění díla v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy anebo normami, nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (v souladu s položkovým rozpočtem). V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce sjednané dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění Díla nebo jeho částí prostřednictvím třetích osob.
Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
Smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu v celém rozsahu uveřejnit v registru smluv a Zhotovitel prohlašuje, že s tímto uveřejněním souhlasí.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv DIA. 
Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.


V Tišnově dne 20.5.2024					V Tišnově dne 20.5.2024


_________________________					_________________________
Za Objednatele							Za Zhotovitele
Mgr. Jana Daněčková						XXXXXXXXXXXXXX
Vedoucí OSMKS						Jednatel
-1-
