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Smlouva o dílo na zhotovení
Projektové dokumentace pro společné 
povolení dle liniového zákona

Název zakázky: „Modernizace trati Praha- 
Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice 
(včetně)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2389/2024 
číslo jednací: 8135/2024-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND: 5113520042

a

Společnost „MP+MCO Výstaviště - Dejvice"

zastoupená Společníkem 1 a Správcem 

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1418
bank. spojení: .............​.........​......​...​........​.................... 
zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

H  Spolufinancováno 
Evropskou unií



a Společníkem 2

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 646 10 357, DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 1217
bank. spojení: .............​.........​......​...​........​......​......................... 
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Dorazilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36 
170 00 Praha 7, Holešovice

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 8560/MP

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 
povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.01.2024 pod evidenčním číslem Z2024-002400 
svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati 
Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na
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základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (dále též jen 
„DUSL") dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli. 
Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí Díla je tak vytvoření Informačního modelu 
dle Přílohy č.11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh.

(Přílohy BIM Protokolu jsou ke Smlouvě doloženy v elektronické formě.)

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DUSL zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, 
která představuje Cenu za zpracování DUSL dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž 
celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 157 510 000 Kč

slovy: jedno sto padesát sedm milionů pět set deset tisíc korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").
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3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.8 
Smlouvy není tímto ustanovením dotčen.

3.8 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jako „ZZVZ") dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen 
vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 
měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží 
se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 3.3 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém 
roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle 
tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na 
zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na straně 
Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek uvedených v Příloze 
č. 5 této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místem plnění DUSL je: Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 
656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 
Obchodních podmínek činí alespoň 10 % z Ceny za zpracování DUSL, tj.: 15 751 000 Kč 
bez DPH. Cena za zpracování DUSL je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4.4 NEOBSAZENO.

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ") stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle 
předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

4.6 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

„Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"
4/9 Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace



4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.7.1 
této Smlouvy.

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat 
primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, 
atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DUSL umožní v 
souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích 
Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na 
budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny 
v Obchodních podmínkách.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

4.7.6 Zhotovitel bude požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 
vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.6.23 
přílohy č. 3 b) této Smlouvy.

4.7.7 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci v souladu 
s odst. 4.1.5 přílohy 3c) této Smlouvy.

4.7.8 Využití metody BIM jako souhrnu všech dokumentů zahrnujících grafické 
a negrafické informace vztahující se k Dílu, v digitální podobě pořízených 
prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 
aby reprezentovaly předmět Díla.

4.8 Mezinárodní sankce

4.8.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na 
plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné 
zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 
nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 
do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 
odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až 
f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 
a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), 
f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 následujícím osobám, 
subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich plnění s následujícími 
osobami, subjekty a orgány,
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• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném 
v odstavci 4.8.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy").

Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.88 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení.

Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.88, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

4.8.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 
s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

4.8.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 
které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 
dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 
nebo v jejich prospěch.

4.8.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.8.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce
4.8.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.8.4 nebo 4.8.5 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužijí.

4.9 Požadavek na Poddodavatele

4.9.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

4.8.2

4.8.3
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Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy, oznámí 
Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli.

Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy.

Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.9.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 
100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužijí.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, se dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné

4.9.2

4.9.3

4.9.4
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ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 
na internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí 
za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8

Specifikace Díla

Obchodní podmínky „OP/DOKUMENTACE/02/23"

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/06/23”

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 06.12.2023 

Rozpis Ceny Díla

Harmonogram plnění 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů
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Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11

Související dokumenty 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

BIM Protokol

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za společnost „MP+MCO Výstaviště - 
Dejvice" na základě Plné moci

......​..........​............... 
03.06.2024 14:56 
Podepsáno elektronicky .......​..............​.......

Digitálně podepsal I......​............. 
​........
Datum: 2024.05.14 11:17:22 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal .......​.......
........​........​..............​.............

Datum: 2024.05.15 08:34:38 +02'00'

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.
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Specifikace Díla

PŘÍLOHA Č. 1

Předmětem Díla „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"
je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona,
která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o 
povolení záměru, získat povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ").

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě 
odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných 
podkladů se jedná o vadu Díla).

c) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 
BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a bude 
zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části Díla dle 
Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 této Smlouvy.

Příloha č. 1
„Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

„QP/DQKUMENTACE/02/23"

Příloha č. 2
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA C. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP") nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny 
a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 
jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 
TKP.

b) Všeobecné technické podmínky

„VTP/DOKUMENTACE/06/23"

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 06.12.2023

Příloha č. 3
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Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby): 

1. Základní služby na zpracování DUSL:

PŘÍLOHA C. 4

Pol. Popis
M ěrná
jednot
ka

M nožstv í *)
Jedn. 
cena *)

Cena ce lkem  *)

1
Zpracování DUSL dle vyhlášky 
č. 583/2020 Sb. v platném znění a 
dle VTP a ZTP

hod ....​..... . .​..... ......​......​......​...

2

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č. 20 v platném 
znění), směrnice SŽ SM011 (příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část - Náklady stavby) 
a dle požadavků VTP a ZTP

hod ..... . .​..... ......​......​...

3

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady-objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 (příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová 
část) a dle požadavků VTP a ZTP, 
včetně související inženýrské 
činnosti

hod . .​..... . .​..... . .​......​......​...

4

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a dle 
požadavků VTP a ZTP

hod ..... . .​..... ......​......​...

5
Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......​..... ......​......​...

6

Definitivní odevzdání DUSL v režimu 
BIM, dle SOD v elektronické formě 
(v rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

kpl . ....​..... ....​......​...

7

Společné datové prostředí (CDE) pro 
DUSL (zřízení a provozování CDE v 
rozsahu stanoveném BIM 
Protokolem včetně jeho příloh a 
včetně Licence pro Projektový tým 
dle EIR cíl 1.1)

kpl . ......​..... ......​......​...

8

Společné datové prostředí (CDE) pro 
DUSL (pro využití workflow pro 
připomínkové řízení Objednatele ke 
stupni DUSL dle EIR cíl 1.3)

kpl . ....​..... ....​......​...

9
Licence k CDE pro účely Objednatele 
ke stupni DUSL dle BIM Protokolu a 
přílohy EIR cíl 1.1

ks ... ....​..... ......​......​...

10 Licence k CDE pro účely workflow 
připomínkového řízení Objednatele

ks ..... . .​..... ......​......​...
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ke stupni DUSL dle BIM Protokolu a 
přílohy EIR cíl 1.3

11
Vypracování Závěrečné hodnotící 
zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu 
včetně jeho příloh)

hod ... . .​..... ......​......​...

Celkem za základní služby: ......​......​......​...

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL:

Položka Popis
M ěrná
jednot
ka

M nožstv í

*)

Je d n .ce n a  

*)
Cena ce lkem  *)

12 Zajištění mapových podkladů kpl . ......​..... ......​......​...

13 Geodetické práce kpl . ......​..... ......​......​...

14 Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb

kpl
. . .​......​..... . .​......​......​...

15 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek

kpl . . .​......​..... . .​......​......​...

16 Ostatní průzkumy, (dle kap. 5.2 
Přílohy č.2 c)

kpl . ......​..... ......​......​...

17 Aktualizace záměru projektu dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... . .​..... ......​......​...

18 Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod
..... . .​..... ......​......​...

19 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... . .​..... ....​......​...

20 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod

... . .​..... ....​......​...

21 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování dle ZTP a VTP

hod ... . .​..... ......​......​...

22 Propagace hod ... . .​..... ......​......​...

23 Vizualizace ks . . .​......​..... . .​......​......​...

Celkem za dodatečné služby: ....​......​......​...

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

157 510 000 Kč 33 077 100 Kč 190 587 100 Kč
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Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DUSL:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa . .​......​......​... . .​......​......​...

2. Dílčí etapa

..............​....​...... 
​...........​...​..​..​..​.. 
​...........​...​..​..​......​.. 
​...........​...​..​..​......​.. 
​...........​...​..​..​......​.. 
​...........​...​....​..​......​.. 
​...........​...​....​..​......​..

....​......​......​... ......​......​......​...

..............​....​...... 
​...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​....​..​......​.. 
​...........​...​....​..​......​..
...........​...​....​..​......​.. 
​...........​...​....​..​....​..

3. Dílčí etapa ....​......​......​... ....​......​......​...
..............​....​......

4. Dílčí etapa

...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​..​..​..​.. 
​...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​..

....​......​......​... ....​......​......​...

..............​....​......

...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​....​..​...... 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​......​.. 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​..

5. Dílčí etapa ......​......​... ......​......​...
..............​....​......
...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​....​..​......​.. 
​...........​...​....​..​....​..
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6. Dílčí etapa ....​......​...
..............​....​...... 
​...........​...​....​..​....​.. 
​...........​...​. .​..​......

....​......​...

7a. Dílčí etapa ......​......​...
..............​....​...... 
​...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​..​..​....​.. 
​...........​...​. .​..​....​..

......​......​...

7b. Dílčí etapa ......​......​...
..............​....​...... 
​...........​...​..​..​......​.. 
​...........​...​....​..​....​..

......​......​...

7c. Dílčí etapa ......​......​...
..............​....​...... 
​...........​...​. .​..​......

......​......​...

Celkem: 157 510 000 Kč 190 587 100 Kč
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PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa do 2 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Prověření a potvrzení koncepce stavby 
na základě DUR.

Předávací protokol (pro Část Díla)

Aktualizace záborového elaborátu k 
okamžitému zahájení 
majetkoprávního vypořádání stavby.

Odevzdání schválené struktury a 
koncepce BEP, dle požadavků BIM 
Protokolu s projednanými a 
odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 
(Adresářová struktura CDE) a č. 3 
(Harmonogram cílů BIM).

2. Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Odevzdání DUSL v režimu BIM k 
připomínkovému řízení (včetně POV). 
DUSL již bude reflektovat provedené 
požadované průzkumy.

Předávací protokol (pro Část Díla)

3. Dílčí etapa do 11 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Odevzdání DUSL v režimu BIM se 
zpracovanými připomínkami (včetně 
POV).

Předávací protokol (pro Část Díla)

Excel tabulka s DOSS, sdílený disk 
se všemi žádostmi pro kontrolu 
obeslání všech DOSS

Předání návrhu nájemních, kupních 
smluv a budoucích smluv věcných 
břemen k odsouhlasení objednateli.
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Zpracování AZP k připomínkám 

Průkazné obeslání všech DOSS

4. Dílčí etapa Do 14 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Předání úplného popisu změn 
aktuálního technického řešení oproti 
dokumentace, ke kterému bylo vydáno 
závazné stanovisko EIA z hlediska vlivu 
stavby na životní prostředí - verifikace

Předávací protokol (pro Část Díla)

Kopie žádosti předaná 
Objednateli, potvrzená podatelnou 
úřadu (DESU)

EIA.

Odevzdání dokumentace po 
připomínkách DOSS.

Dokladová část pro správní řízení

Průkazné odeslání všech potřebných 
kupních smluv.

Podání žádosti o společné povolení 
stavby dopravní infrastruktury a 
zahájení stavebního řízení příslušným 
stavebním úřadem.

Odevzdání návrhu žádosti o 
spolufinancování stavby z fondu EU.

AZP po zapracování připomínek SŽ, 
připomínek SFDI, připomínek 
zpracovatele oponentního posudku a 
připomínek MD ČR k předložení na CK 
MD ČR a součinnost s projednáním na 
CK MD ČR.

5. Dílčí etapa Do 3 měsíců od doručení výzvy 
Objednatele

Návrh ZTP na realizaci stavby Předávací protokol (pro Část Díla)
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6. Dílčí etapa Do 10 měsíců od doručení výzvy 
Objednatele

Definitivní odevzdání DUSL v režimu 
BIM s kompletní dokladovou části 
v elektronické podobě.

Předávací protokol (pro Část Díla)

Předání kompletního Informačního 
modelu stavby a Závěrečné hodnotící 
zprávy.

7a. Dílčí etapa předpoklad do 6 měsíců od splnění 
4. dílčí etapy

Nepravomocné společné povolení 
stavby dopravní infrastruktury.

Předávací protokol (pro Část Díla) 

Vydání nepravomocného povolení

7b. Dílčí etapa předpoklad do 2 měsíců od vydání 
nepravomocného povolení

Pravomocné povolení stavby dopravní 
infrastruktury.

Předávací protokol (pro Část Díla)

Společné povolení předané 
Objednateli

Definitivní odevzdání DUSL v režimu 
BIM s kompletní dokladovou části 
v tištěné podobě.

7c. Dílčí etapa předpoklad do 6 měsíců od vydání 
pravomocného povolení

Kompletní majetkoprávní zajištění 
projektové přípravy, včetně 
uzavřených nájemních smluv, výkupů, 
smluv o břemeni apod.

Protokol o provedení Díla

Termín dokončení Díla předpoklad do 12/2027 Po ukončení přejímacího řízení 
Díla a předložení výkazu 
poskytnutých služeb
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PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ............​.........​......

Adresa .............​..........​..........​.....​..............​...... ​......​....​........
......​.........

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .........​............​......

Adresa .............​..........​..........​....​...........​......... ​......​....​........​.

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení ............​.........

Adresa .............​..........​..........​....​...........​......... ​......​....​........​.

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .................​.........​......

Adresa ......​................​......... ​......​....​........​.

E-mail ............................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení ............​.........

Adresa .............​..........​..........​....​...........​......... ​......​....​........​.

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....
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Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení .......​......​...........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení .......​...........​........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail .......................................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​.........​........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail .............................................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​..........​............

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ................................................

Telefon ........​......​......​.....

Hlavní projektant (HIP)

Jméno a příjmení .......​.........​........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail .............................................

Telefon ........​......​......​.....

Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení .......​.......​............
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Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ..............................................

Telefon ........​......​......​.....

Krajinářský architekt

Jméno a příjmení .......​........​.........​..............

Adresa ..........​..............​.......
............​........... ​.........​........​...........

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na arboristiku se specializací na ochranu dřevin při stavební činnosti

Jméno a příjmení .......​......​...............

Adresa ......​....​..............​...............​.....

E-mail ..........................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení .......​..............​........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail .................................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení ............​..........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ............................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení .......​.............​....................

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ...........................................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení .......​..........​........
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Adresa ..........​..........​.....
.............​............​......​....​........​. . ​.........

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení .......​..........​.......

Adresa ..........​..........​.....
.............​............​......​....​........​. . ​.........

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení .......​.........​...........

Adresa ..........​..........​.....
.............​............​......​....​........​. . ​.........

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení .......​.............​........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ................................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na technická zařízení

Jméno a příjmení .......​...........​............

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ..................................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení .......​.........​................

Adresa ..............​...............​.....
.................​........... ​......​....​............

E-mail ...........................................

Telefon ........​......​......​.....

4/6

Příloha č. 6
„Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace



Specialista na geotechniku

Jméno a příjmení .......​.....​..........​...............​.............

Adresa ..........​..........​.....
.............​.............​......​....​........​. . ​.........

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na požární bezpečnost

Jméno a příjmení .......​.......​..........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ...........................................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení .......​.....​.............

Adresa ..........​.........​......
...........​.................​....... ​......​....​............

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení .......​.............​............

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ...................................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na právní poradenství

Jméno a příjmení .........​.......​.........

Adresa ..............​............​......​.........​......
.................​........... ​......​....​........​.

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na tunelové stavby

Jméno a příjmení .......​...........​.............

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ..................................................

Telefon ........​......​......​.....
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BIM Koordinátor

Jméno a příjmení .......​.....​........

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Manažer informací

Jméno a příjmení .......​............​............

Adresa .......................​........​.....
.................​............ ​................​......​....​........​.

E-mail ..................................................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

152 000 000,- Kč

Příloha č. 7
„Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace 1/1





PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

Ecological Consulting  a.s.
Legionářská 1085/8 

779 00 O lom ouc 
IČO 258 73 962

zpracován í části projektu - 
prováděn í m ěření intenzity hluku a 

vibrací, prováděn í zpracován í 
dokum entace a posudku dle § 19 

zák. č. 100/2001 Sb. o posuzován í 
v livů na ž ivotn í prostředí, zajištěn í 

specia listy  na ž ivotn í prostřed í 
a hodnocen í nebezpečných 

v lastností odpadů

.......​. .

SU D O P PRAHA a.s.
Praha 3 - Ž ižkov, O lšanská 

2643/1a, PSČ 13080 
IČO 257 93 349

zpracován í části projektu -  
zabezpečovací zařízení, sdě lovací 

zařízení, trakčn í vedení, 
geotechn ický průzkum , zajištěn í 

specia listy  na zabezpečovací 
zařízení, specia listy  na sdělovací 

zařízení, specia listy  na trakčn í 
vedení, specia lista na geotechniku a 

autorizovaného inženýra v oboru 
m ěstské inženýrstv í

........​. .

A rran o  G roup s.r.o.
Středn í novosadská 7/10, Nové 

Sady, 779 00 O lom ouc 
IČO 267 95 303

zpracován í části projektu 
koord inátora BOZP, zajištěn í 

specia listy  Koordinátora BOZP na 
staveništi a poskytnutí osvědčení 

koord inátora bezpečnosti a ochrany 
zdrav í při práci na staveništi a 

poskytnutí přís lušného osvědčení 
k prokázán í kvalifikace

.......​. .

Ing. Jan Ham ern ík , PH.D.
bytem: 582 22 Přibyslav, 

Nezvalova 644 
IČO 444 51 245

zpracován í části projektu a zajištěn í 
specia lity  na arboristiku  se 

specia lizací na ochranu dřevin při 
stavebn í činnosti

.......​. .

TER R A  FLO R IDA, v.o.s.
Praha 5 - Sm íchov, Grafická 

831/20, PSČ 15000 
IČO 278 80 770

zpracován í části projektu 
krajinářská arch itektura a zajištěn í 
člena tým u -  krajinářský architekt

.......​. .

A dvokátn í kancelář Emil 
Flegel s.r.o.

K Chaloupkám  3170/2, 
Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO 060 13 988

zpracován í části projektu právní 
poradenstv í a zajištěn í člena tým u -  

specia lista na právn í poradenstv í

.......​. .

V ECTO R A M A  s.r.o.
Nádražn í 762/32, Sm íchov, 150 

00 Praha 5 
IČO 197 72 009

zpracován í části projektu - 
inženýrské objekty

.......​. .

CELKEM % .........​...

Příloha č. 8
„Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace 1/1





PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání

Dokumentace pro územní 
řízení „Modernizace trati 
Praha-Výstaviště (mimo) - 
Praha-Dejvice (včetně)"

02/2021

Příloha č. 9
„Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace i/i





PŘÍLOHA C. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10
„Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace 1/1





PŘÍLOHA C. 11

BIM Protokol

Příloha č. 11
„Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)"

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace 1/1


		2024-06-05T06:50:55+0000




