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SMLOUVA O DÍLO 
 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aoc architekti s.r.o. 

IČO: 26376270 

se sídlem Janovského 31, Praha 7, 170 00 

zastoupeno doc MgA Ondřejem Císlerem, PhD 

Bankovní spojení: Fio banka a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

číslo účtu: 16180368/2010 

(dále jen „Architekt“) 

 

a 

 

Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov 

IČO: 705 04 547 

se sídlem Hradská 894, 396 01 Humpolec 

zastoupeno ředitelem PhDr. Vlastimilem Fialou 

(dále jen „Klient“) 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Předmětem smlouvy o dílo je záměr výstavby projektu „Přístavba základní školy Hradská č.p. 894 v 

Humpolci“. Jedná se o přístavbu budovy č.p. 894 (objekt občanské vybavenosti) na pozemcích parc. č. 

st.940/1, st.940/4, 1891/1, 1891/7, 1891/8, 1891/9 a 1891/10, v katastrálním území Humpolec, obec Humpolec 

(dále jen „Projekt“, resp. „Pozemek“). 
 

2. Účelem spolupráce Klienta a Architekta je navržení a zpracování projektu „Přístavba základní školy 

Hradská č.p. 894 v Humpolci“. 

 

3. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, 

resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí 

 

 

3.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem 

závazku Architekta vůči Klientovi; 

 

3.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy; 

 

3.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy; 

 

3.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II.2 této Smlouvy; 
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3.5 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním 

předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti. 

 

 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další 

úkony popsané v odstavcích 2 až 5 tohoto článku. Klient se zavazuje zaplatit Architektovi cenu dle článku 

IV. této Smlouvy. 

 

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující: 

 

2.1 Fáze druhá: Studie – návrh stavby 

- prověření a analýza provedené přípravy projektu a projekčních podkladů 

- zaměření současného stavu budov (pro zpracování projektové dokumentace nezbytné navazující části 

sousedních budov a odstraňované části budov) 

- upřesnění cílových představ zadavatele 

- zpracování konceptu a skic, určení základního materiálového řešení 

- varianty řešení včetně jejich vyhodnocení 

- zpracování dokumentace návrhu (situační výkres M 1/500, průvodní zpráva, půdorysy M 1/200, řez 

podélný a příčný M 1/200, pohledy M 1/200, 2x zákres do fotografie z pohledu chodce, 1x nadhledová 

vizualizace, 1x vizualizace interiéru) 

- koncept statického řešení 

- koncept požárně bezpečnostního řešení 

- zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby 

- předjednání záměru se stavebním úřadem 

- odhad investičních nákladů 

- 4x konzultace (prezentace a diskuze nad návrhem) 

- prezentace návrhu před veřejností 

 

2.2 Fáze čtvrtá: Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

- upřesnění cílových představ zadavatele  

- dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

- včetně podrobného návrhu terénních a vegetačních úprav, upřesnění návrhu interiéru, aktualizace 

vizualizací 

- obstaravatelská činnost včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení 

stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy), zpracování žádosti na SÚ, 

účast na jednáních v řízení, dokladová část s vyjádřením dotčených orgánů a účastníků řízení, 

zapracování průběhu projednání do dokumentace 

- koordinace profesních částí, průběžné projednání vývoje projektu s klientem, zapracování připomínek 

a požadavků klienta do dokumentace, zapracování průběhu projednání do dokumentace 

- včetně posouzení denního oslunění a osvětlení, průkazu energetické náročnosti budovy, dle potřeby 

akustická studie 

- 3x konzultace 

 

2.3 Fáze pátá: Prováděcí dokumentace + soupis dodávek a prací + položkový rozpočet 

- zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek  

- projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

- definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. 

podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.) 

- specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky) 
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- včetně koordinačních výkresů profesí, v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy 

atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů, projekt technického řešení interiéru 

- koordinace profesních částí, průběžné projednání vývoje projektu s klientem, zapracování připomínek 

a požadavků klienta do dokumentace, zapracování průběhu projednání do dokumentace 

- propočet nákladů stavby a podrobný položkový rozpočet zpracovaný na podkladu aktuálního ceníku ÚRS, 

RTS, položkový rozpočet stavby musí být zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů 

- 3x konzultace 

 

 

2.4. Fáze sedmá: Autorský dozor 

- autorský dozor obsahuje kontrolu realizovaných prací v souladu s projektem a s podmínkami územního 

rozhodnutí, stavebního povolení, odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem 

páté fáze, provedení a kvalitu stavebních návazností, obsahuje účast na kontrolních dnech za 

přítomnosti dodavatele a technického dozoru a vedení zápisu z těchto jednání, autorský dozor v sobě 

zahrnuje řešení problémů vzniklých na stavbě a stanovení alternativ k chybně provedeným částem 

- bude prováděno poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí 

- v rámci této fáze je zahrnuta spolupráce při výběru dodavatele stavby 

- dohled nad odstraňováním kolaudačních závad 

 

3. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku Architekta též zastupování 

Klienta při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení. 

 

4. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6× ve vytištěné formě a v elektronické verzi 

na CD ve formátu PDF a v otevřených formátech pro další zpracování, tj. DWG, DGN, DOC, XLS. 

 

 
 

III. 

Doba a místo plnění 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází: 

 

1.1 Fáze druhá: Studie – návrh stavby 

Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy této fáze nejpozději 90 dní od podpisu této 

Smlouvy. 

 

1.2 Fáze čtvrtá: Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

Architekt se zavazuje předat Klientovi společnou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení (DUR+DSP) nejpozději 90 dní poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí Studii – návrh 

stavby. Architekt se zavazuje obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a 

obstarat stavební povolení nejpozději 120 dní poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí Společnou 

dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 

 

1.3 Fáze pátá: Prováděcí dokumentace + soupis dodávek a prací + položkový rozpočet 

Architekt se zavazuje předat Klientovi dokumentaci pro zadávání a provádění stavby (DPS), soupis 

dodávek a prací, položkový rozpočet nejpozději 150 dní poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí Společnou 

dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 

 

2. Architekt je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi na adrese jeho sídla uvedené v 

záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Klient 

je povinen danou část Dokumentace od Architekta převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli 

nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 
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3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Architektem a Klientem podepsán předávací 

protokol. Nepřevezme-li Klient dílo od Architekta, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho 

prokazatelného doručení Klientovi nebo okamžikem, kdy ho Klient odmítl převzít. Po předání dané části 

Dokumentace je Klient povinen ji prověřit a odsouhlasit. 

 

4. Klient nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem 

neomezují. 

 

5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Architekt objektivně 

nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu 

vyšší moci. 

 

6. Architekt je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech 

stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Architekt může Dokumentaci nebo její dílčí část 

provést ještě před stanoveným termínem. 

 

7. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, 

jejichž závazná stanoviska je Architekt v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. 

Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného 

závazného stanoviska právními předpisy. Architekt je povinen Klienta o prodloužení lhůty z důvodu 

nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 

 

 

 

IV. 

Cena 

 

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy (fáze 2, 

4 a 5) byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 4.871.599 Kč bez DPH, cena celkem 5.894.635 s 

DPH.  

 

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: 

 

1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Studie – návrh stavby) je 994.999 Kč bez DPH, 1.202.740 Kč s 

DPH. 

1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) 

je 1.938.300 Kč bez DPH, 2.345.343 Kč s DPH. 

1.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 (Prováděcí dokumentace + soupis dodávek a prací + položkový 

rozpočet) je 1.938.300 Kč bez DPH, 2.345.343 Kč s DPH. 

1.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 7 (Autorský dozor) je 1.212,19 Kč/hod bez DPH, 1466.75 s DPH 

 

3. Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno 

uhradit v souvislosti s projednáním Dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto 

řízení. Tyto poplatky uhradí klient.  

 

4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu 

podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.  

 

 

 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Architektovi Klientem hrazena formou Dílčích plateb dle 

rozpisu uvedeného níže v tomto článku. 
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2. Klient se zavazuje Architektovi hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Architektem v 

následujících termínech: 

 

2.2 Za fázi 2 (Studie – návrh stavby) bude 100 % ceny uhrazeno po převzetí všech výstupů této fáze 

bez vad a nedodělků. 

 

2.4 Za fázi 4 (Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení) bude 60 % ceny 

uhrazeno po převzetí všech výstupů této fáze bez vad a nedodělků, kromě stanovisek DOSS a vyjádření 

správců sítí. Další část 20 % ceny bude uhrazeno po podání žádosti o vydání povolení stavby a 

zajištění veškerých potřebných souhlasných stanovisek DOSS a vyjádření správců sítí. Zbývající 20 

% ceny bude uhrazeno po nabytí právní moci stavebního povolení. 

 

2.5 Za fázi 5 (Prováděcí dokumentace + soupis dodávek a prací + položkový rozpočet) bude 100 % ceny 

uhrazeno po převzetí všech výstupů této fáze bez vad a nedodělků. 

 

3. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 14 kalendářních dnů od jejich vystavení. Architekt zašle 

faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Klientovi v den jejich vystavení v elektronické podobě e-

mailem na adresu reditel@zshradska.cz a doporučeně poštou na adresu sídla Klienta. V případě pochybností 

o doručení faktury Klientovi se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném 

odeslání jedním z uvedených způsobů. 

 

4. Architekt není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Klient v prodlení s úhradou 

jakékoli faktury vystavené Architektem.  

 

5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Architekta jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Architektem 

účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Klientem. 

 

 

 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

 

1. Klient sdělí Architektovi nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a 

požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Architekt písemně potvrdí Klientovi, že byl seznámen 

se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace. 

 

2. Klient se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost a Architektem požadované 

informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení 

majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a 

fyzickými osobami. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Architekta bezodkladně, nejpozději 

do tří pracovních dnů. 

 

3. Klient se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Architektovi digitálně technickou mapu města a 

orientační výkresy půdorysů budov. Hydrogeologický nebo geologický průzkum, radonový průzkum a 

dendrologický průzkum předá v případě potřeby Klient Architektovi nejpozději 60 dní od podpisu této 

Smlouvy. 

 

4. Architekt Klientovi průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících 

se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci, ve fázi 2 alespoň čtyřikrát a ve fázích 4 a 5 alespoň třikrát. 

Klient má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Klient se zavazuje vyjádřit se k Architektem 

předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Klient však není oprávněn vznášet 

připomínky k zapracování v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem pro 

dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fází. 
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5. Architekt je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a 

návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných 

orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 tohoto článku. 

 

6. Architekt je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na 

pojištění profesní odpovědnosti ve výši minimálně 8.000.000 Kč. 

 

7. Architekt je dále povinen vyhovět Klientovi v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této 

Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Architekta, za předpokladu 

dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné 

činnosti. 

 

 

 

VII. 

Odpovědnost za vady  

 

1. Architekt odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti stanovené obecně 

závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, 

popř. vlastnosti obvyklé. Dále Architekt odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého 

rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.  

 

2. Architekt neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za podmínky, 

že Klienta na jejich nevhodnost upozornil a Klient i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

 

3. Klient je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím 

převzetí. 

 

4. Klient je povinen vady Dokumentace u Architekta písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je 

zjistil nebo měl zjistit. Práva Klienta z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání 

Klientovi, zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let 

od převzetí Dokumentace. 

 

5. Architekt nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Klient, že vada 

stavby má původ ve vadě této Dokumentace. 

 

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Klient podle charakteru a závažnosti vady právo 

požadovat: 

a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, 

b) přiměřenou slevu z Celkové ceny. 

 

7. Klient je povinen Architektovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při 

uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Architekta.  

 

 

 

VIII. 

Autorská práva 

 

1. Dokumentace zpracovaná Architektem v rámci fází 2–5 včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem 

v souladu s autorským zákonem.  

 

2. Majetková práva k Autorskému dílu Architekta vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení 

s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet Architekt. 
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3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve 

vlastnictví Architekta, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Klientovi náleží 

řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických 

zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

 

4. Klient může Dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání 

příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných Výkonových fází a realizace Stavby. Podmínkou pro 

použití Dokumentace je úplné zaplacení všech odměn pro Architekta, na které mu dle této Smlouvy vznikl 

nárok. Dokumentace jako celek ani žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení Architekta užita 

Klientem či jakoukoli třetí osobou k projektování jiných staveb, než pro které byla zpracována a 

Klientovi dodána.  

 

5. Klient není oprávněn Dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu 

jiné osobě bez výslovného souhlasu Architekta.  

 

6. Klient i Architekt jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace 

díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 

nosiči. Architekt je oprávněn užít Dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru realizované stavby pro 

potřeby prezentace. Klient je povinen Architektovi umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za 

účelem pořízení těchto fotografií. 

 

 

IX. 

Sankce 

 

1. Pokud Architekt zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v 

článku III. této Smlouvy, zaplatí Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým 

plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi. 

 

2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Architektovi smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. Pokud Klient Architektovi oznámí přerušení provádění díla dle této Smlouvy, zaplatí Klient Architektovi 

smluvní pokutu ve výši 50 % ceny za odvedení výkonů v rámci příslušné Výkonové fáze, v níž k uvedené 

skutečnosti došlo. 

 

 

 

X. 

Doba trvání a možnost ukončení 

 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, 

odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. 

 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 

druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé 

smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Klienta s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní, 

b) prodlení Architekta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní. 

 

3. Architekt je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, na jejichž 

nevhodnost ho Architekt upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně 

rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 
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4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených 

níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé 

smluvní straně. 

 

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely 

tohoto ustanovení rozumí pro Architekta splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází a 

pro Klienta úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy.  

 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem 

č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. 

 

2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí 

ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.  

 

3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost 

a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, 

neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

 

4. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními 

stranami. 

 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. 

V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. 

 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že 

uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují 

vlastnoruční podpisy. 

 

8. Tato Smlouva byla schválena Radou města Humpolce dne 29.04.2024 s číslem usnesení 618/28/RM/2024. 

 

 

 

 

Za Architekta:        Za Klienta: 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

doc MgA Ondřej Císler PhD      PhDr. Vlastimil Fiala 

jednatel        ředitel školy 
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