
 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 65424007   

Stavba: Prostá rekonstrukce trati v úseku N. Pec – Č. Kříž   

 

Místo: trať 194 dle JŘ, TÚ N. Pec - Č. Kříž Datum: 13.3.2024 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň Projektant: XXX 

Uchazeč: 
 

Zpracovatel: XXX 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]        Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 

SO01 

so 01-10 

so 01-10- 
01 

so 01-10- 
09 
SO 01-10- 
10 

SO 01-11 

SO 01-11- 

01 

Usek km 71,517-76,215 

Železniční svršek 
Úsek km 71,517 - 76,215, železniční svršek 

Materiál a práce dodávané zadavatelem - 

NEOCEŇOVAT! 

VON - Materiál a práce dodávané zadavatelem - 

NEOCEŇOVAT! 

 

Železniční spodek 

Úsek km 71,517 - 76,215, železniční spodek 

SO 01-11- 

01-1 

SO 01-11- 

01-2 

SO 01-11- 

01-3 

SO 01-11- 

01-4 

SO 01-11- 

09-9 

SO 01-13- 

01 

Železniční spodek 

Sanace svahu 01 - ÚRS 

Sanace svahu 02 - ÚRS 

Propustek v km 74,214 - ÚRS 

Materiál recyklovaný ze stavby - NEOCEŇOVAT! 

Přejezd v ev. km 71,531 

266 110 997,33  321 994 306,77  

119 732 065,82 144 875 799,64 STA 

79 279 821,29 95 928 583,76 Soupis 

79 279 821,29 95 928 583,76 Soupis 

0,00 0,00 Soupis 

0,00 0,00 Soupis 

33 439 783,67 40 462 138,24 Soupis 

33 439 783,67 40 462 138,24 Soupis 

24 399 450,52 29 523 335,13 Soupis 

8 017 329,37 9 700 968,54 Soupis 

720 116,97 871 341,53 Soupis 

302 886,81 366 493,04 Soupis 

0,00 0,00 Soupis 

1 839 755,18 2 226 103,77 Soupis 
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

SO 01-13- 03 
Přejezd v ev. km 72,192 1 896 710,96 2 295 020,26 Soupis 

SO 01-13- 04 Přejezd v ev. km 74,220 1 680 477,71 2 033 378,03 Soupis 

 

SO 01-13- 05 Přejezd v ev. km 75,445 1 595 517,01 1 930 575,58 Soupis 

SO 02 Úsek km 76,215 - 79,747 69 137 017,95 83 655 791,72 STA 

SO 02-10 Železniční svršek 53 365 283,32 64 571 992,82 Soupis 

SO 02-10- 01 Úsek km 76,215 - 79,747, železniční svršek 53 365 283,32 64 571 992,82 Soupis 

SO 02-10- 09 Materiál a práce dodávané zadavatelem - NEOCEŇOVAT! 
0,00 0,00 Soupis 

 

SO 02-10- 10 

 

VON - Materiál a práce dodávané zadavatelem - NEOCEŇOVAT! 
0,00 0,00 Soupis 

SO 02-11 Železniční spodek 14 077 827,13 17 034 170,83 Soupis 

SO 02-11- 01 Úsek km 76,215 - 79,747, železniční spodek 14 077 827,13 17 034 170,83 Soupis 

SO 02-11 01-1 Železniční spodek 13 837 627,84 16 743 529,69 Soupis 

SO 02-11 01-2 Propustek v km 78,647 - ÚRS 240 199,29 290 641,14 Soupis 

SO 02-11 09-9 Materiál recyklovaný ze stavby - NEOCEŇOVAT! 0,00 0,00 Soupis 
 

SO 02-13- 01 Přejezd v ev. km 78,300 1 693 907,50 2 049 628,08 Soupis 

SO 03 Úsek km 79,747 - 83,618 73 289 428,67 88 680 208,69 STA 

SO 03-10 Železniční svršek 52 503 433,91 63 529 155,03 Soupis 

SO 03-10- 01 Úsek km 79,747 - 83,618, železniční svršek 52 503 433,91 63 529 155,03 Soupis 

SO 03-10- 09 Materiál a práce dodávané zadavatelem - NEOCEŇOVAT! 0,00 0,00 
Soupis 

SO 03-10- 10 VON - Materiál a práce dodávané zadavatelem - NEOCEŇOVAT! 
0,00 0,00 Soupis 

SO 03-11 Železniční spodek 16 412 139,50 19 858 688,80 Soupis 

SO 03-11- 01 Úsek km 79,747 - 83,618, železniční spodek 16 412 139,50 19 858 688,80 Soupis 

SO 03-11- 09-9 
Materiál recyklovaný ze stavby - NEOCEŇOVAT! 

0,00 0,00 
Soupis 
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SO 03-13- 

01 

SO 03-13- 

02 
SO 03-13- 
03 

SO 03-13- 

04 

 VON 

VON 98-

98- 01 

VON 98-

98- 02 
VON 98-
98- 
03 
VON 98-
98- 
04 

Přejezd v ev. km 79,890 

Přejezd v ev. km 80,900 

Přejezd v ev. km 81,187 

Přejezd v ev. km 82,680 

Vedlejší a ostatní náklady 

Úsek km 71,517 - 76,215, všeobecný objekt 

Úsek km 76,215 - 79,747, všeobecný objekt 

Úsek km 79,747 - 83,618, všeobecný objekt 

Ekologicko-biologický dozor 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

288 768,03 349 409,32 Soupis 

951 260,48 1 151 025,18 Soupis 

1 617 218,99 1 956 834,98 Soupis 

1 516 607,76 1 835 095,39 Soupis 

3 952 484,89 4 782 506,72 STA 

1 454 339,36 1 759 750,63 Soupis 

1 122 943,36 1 358 761,47 Soupis 

1 168 105,30 1 413 407,41 Soupis 

207 096,87 250 587,21 Soupis 

Kód      Popis  
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