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Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace 

zastoupená:    Mgr. Martinou Strakovou, ředitelkou 

se sídlem:     Vídeňská 244/26, 639 00 Brno 

IČO:     44993633 

plátce DPH:   Ne 

bankovní spojení (číslo účtu):  XXXX 

e-mail:    XXXX 

telefon:    XXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

LKS, s.r.o.  

zastoupená:    Ondřejem Lukášem, jednatelem 

se sídlem:    Hlavní 131, 691 85 Dolní Dunajovice 

IČO:     07177992 

DIČ:     CZ07177992 

plátce DPH:   ANO 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 106529 

bankovní spojení (číslo účtu): XXXX 

e-mail:    XXXX 

telefon:    XXXX 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Oprava okapů na budově školy“ (dále jen „Výběrové řízení“ nebo „Veřejná zakázka“). 
Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení 
a nabídkou Zhotovitele. 

2. Účelem této Smlouvy je obnova funkce systému odvodnění střešního pláště budovy.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění. 
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4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a Smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, 
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. PŘEDMĚT DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo, spočívající v opravě okapů 
včetně drážkové krytiny a provedení nátěrů podkladních plechů na uličních stranách na budově 
Základní školy a praktické školy Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, na adrese Vídeňská 
244/26, 639 00 Brno a poskytnutí souvisejících plnění. (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), (Příloha č. 1 této Smlouvy). 

3. Dílo zahrnuje zejména: Demontáž stávajících okapů, montáž nových okapů, provedení nátěrů, 
demontáž drážkové krytiny, montáž nové drážkové krytiny. 

4. Zhotovení díla zahrnuje mj.: 

a) přípravné práce, zařízení staveniště,  

b) demontáž háků, žlabů a střešních hrdel, 

c) demontáž drážkové krytiny, 

d) provedení opravy povrchu oplechování římsy vč. provedení nátěrů,  

e) montáž nové drážkové krytiny, 

f) montáž nových klempířských konstrukcí, 

g) dodávku materiálu, 

h) montáž a demontáž podchozího lešení pod místem výkonu práce na veřejných uličních částech 
budovy, 

i) postavení a bourání stavebního výtahu, 

j) zajištění záboru veřejného prostranství 

k) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla, 

l) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku, 

m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

n) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a provedených potřebných 
revizí s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů 
Objednateli, a to v českém jazyce v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku, 

o) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním 
a převzetím Díla, 

p) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 
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q) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí 
Díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k ovlivnění životního 
prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady, 

b) odpad vzniklý během realizace stavby shromažďovat na vyhrazená místa a třídit 
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech; 
Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, 

c) navrhnout a provést všechny části stavby v souladu s předpisy platnými v České republice, 

d) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnosti potřebné 
osvědčení nebo oprávnění,  

e) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými 
a pracovními pomůckami, 

f) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, 

g) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů,  

h) při provádění stavebních prací dovážet materiál na místo realizace v takovém rozsahu, aby bylo 
množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru; Zhotovitel se dále zavazuje 
při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených míst. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění tak, jak to bylo možné před 
uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou. 

7. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), 
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

8. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek Sjednanou 
cenu dle čl. VIII Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do pěti (5) pracovních dnů od předání 
staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude 
Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději deset (10) dnů před termínem předání 
staveniště.  
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2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne 
převzetí staveniště. 

3. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace stavby, je 
vyhrazena v době:  

- pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin, 

- víkendy a svátky pouze v případě nutnosti a po předchozí dohodě s Objednatelem. 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem realizace Díla je Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace na 
adrese Vídeňská 244/26, 639 00 Brno.  

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat samostatně, 
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou; vč. její přílohy 
a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, 
že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

4. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani 
poškození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 
osoby podílející se na realizaci Díla. 

5. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění této Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. Zhotovitel 
je povinen plnit ve vztahu k zaměstnancům povinnosti, které mu ukládají právní předpisy, zejména 
pracovněprávní předpisy. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude Objednateli, nebo jím určené 
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak 
Zhotovitel umožní v průběhu realizace stavby provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) 
a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební 
deník. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené Stavebním 
zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
nahrazujícího předpisu, který bude vedení stavebního deníku upravovat v době realizace Díla 
a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací: stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu 
a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám, případně kontrolním orgánům. Po odstranění 
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veškerých vad a nedodělků Díla dle této Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel 
Objednateli originál stavebního deníku. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno 
pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování 
technologických postupů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel 
odpovědnou osobou.  

10. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je 
předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí 
Díla Objednatelem. 

11. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014  
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také Poddodavatel, který se 
na plnění smlouvy podílí z více než 10 %. 

12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 
provádějícím Dílo vstup do místa plnění,  

b) poskytnout Zhotoviteli prostor pro zřízení staveniště. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 
pověřenými osobami. 

 

VIII. CENA DÍLA 

1. Cena Díla činí 496 262,50 Kč bez DPH (dále také „Sjednaná cena“). 

2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady související s řádným 
a včasným provedením Díla a přiměřený zisk Zhotovitele.  

4. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie 
a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli 
poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové 
body. 

5. Cena Díla, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze dohodou Smluvních stran, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací 
nebo dodávek než těch, které byly obsahem oceněného Položkového rozpočtu. 

6. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací. 

7. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce 
oproti Položkovému rozpočtu, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednat 
s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení 
dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat 



 

 

Strana 6 z 13 
 

tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke 
Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných 
stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek daných touto 
Smlouvou. 

8. Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě 
písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového 
rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací 
v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran 
podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky. 

9. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž 
potřeba se v průběhu realizace stavby ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah stavby, 
včetně rozsahu finančního objemu stavby, sjednaný touto smlouvou. V důsledku výskytu 
méněprací má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny 
Díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací. V případě, 
kdy v průběhu realizace stavby zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu oznámit Objednateli.  

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitostmi 
stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „faktura“), který je Zhotovitel oprávněn 
vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem na základě protokolu o předání 
a převzetí Díla dle čl. XIII odst. 4 této Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla dle čl. XIII odst. 4 této Smlouvy podepsaný 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou faktury. 

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, 
a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními 
stranami. 

3. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na 
nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu 
s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

4. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 
faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je 
stanovena v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 
si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy.  

6. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
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X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy a bude 
způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 
a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 48 měsíců, ode dne převzetí Díla Objednatelem, pokud 
výrobce nestanoví záruční dobu delší, v takovém případě platí záruční doba stanovená výrobcem 
(dále jen „Záruční doba“).  

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 
Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 
článku Smlouvy.  

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení 
dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. 
O uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného 
oznámení dle čl. X odst. 5 Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy, a aby při výkonu činností dle této Smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli 
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, 
technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením 
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

 

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou 
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy 
s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši Sjednané ceny za jednu škodnou událost. 
Originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy nebo originál nebo ověřenou kopii pojistného 
certifikátu Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu 
bude Objednatelem vyzván. Pojistná Smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této 
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Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících. Porušení povinnosti 
dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele.  

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury 
až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny za každý započatý den prodlení.  

3. Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XIV odst. 3 této smlouvy při 
výkonu činností stavbyvedoucího vzniká Objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč, a to i opakovaně. 

4. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 
nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. XI odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, 
a to i opakovaně. 

5. Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. IX odst. 5 Smlouvy, zajistit stejnou 
dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v čl. IX odst. 2 Smlouvy 
a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. 

6. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu 
dle čl. X odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý den a případ prodlení, tzn. u každé vady zvlášť. 

7. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů nebo 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší 
než 15 dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně 
neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 
nebo pojistný certifikát v souladu s čl. XI odst. 1 Smlouvy nebo 

d) neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděné Díla ani po předchozí výzvě Objednatele nebo 

e) ostatní případy porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako 
podstatné porušení Smlouvy.  

8. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této Smlouvy obchodní společností podle § 4b 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo 
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d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nebo v průběhu plnění této Smlouvy 
nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 883/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině nebo 

9. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury delší než 60 dnů. 

10. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 
Smluvní straně.  

11. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 
i po odstoupení od Smlouvy. 

12. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených Faktur se lhůtou splatnosti 
15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného 
Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. 
Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání. Převzetím Díla s vadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost 
Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů 
a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení 
zabezpečit. 

3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách 
a revizích, atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel 
Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla 
Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací 
protokol“), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou, 
nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 
potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla 
včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním 
termínu sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV 
Smlouvy. 

 

XIV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 
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2. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání Staveniště seznam poddodavatelů 
s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat 
a na vyžádání předložit Objednateli. Povinnost podle věty druhé tohoto odstavce se považuje za 
splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle čl. VI odst. 8 této smlouvy. 

3. Povinnosti osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění Stavby ve smyslu Stavebního 
zákona (dále jen „stavbyvedoucí“): 

a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby, 

b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem 
nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných 
při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora 
uvedeném. 

4. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 
2016. 

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se 
zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na 
plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této Smlouvy.  

3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu Smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti 
uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.  

4. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech 
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní 
strany obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí platným 
právním řádem České republiky. 
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7. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy 
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy je  

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

 

V Brně dne V Dolních Dunajovicích dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, 
příspěvková organizace 

LKS, s.r.o. 

Mgr. Martina Straková, ředitelka Ondřej Lukáš, jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
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Název položky MJ množství 

cena / MJ 
(Kč bez 
DPH) 

Celkem (Kč bez 
DPH) 

Konstrukce klempířské – vše RAL 8028       229 757,50 

Žlaby z Pz plechu, nástřešní půlkruhový, rš 670 
mm,  včetně háků 30x5 mm s výztuhou  

m 104,00000 1 550,00 161 200,00 

Žlabový roh z Pz, rš 670 mm kus 13,00000 2 500,00 32 500,00 

Odpadní koleno kruhové z Pz lak. plechu, DN 120 
mm  

kus 18,00000 220,00 3 960,00 

Střešní hrdlo z Pz plechu, DN 120 mm kus 6,00000 220,00 1 320,00 

Demontáž háků, sklon do 45° kus 140,00000 45,00 6 300,00 

Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, 
do 45° 

m 104,00000 150,00 15 600,00 

Demontáž střešmích hrdel, sklon do 45° kus 6,00000 150,00 900,00 

Příplatek za práce horolezeckou technikou kpl. 1,00000 7 000,00 7 000,00 

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 
m , vodorovně do 50 m, Brno soub. 391,00 2,50 

977,50 

Krytiny tvrdé       89 430,00 

Demontáž krytiny drážkové na sucho, pro použití m2 80,00000 90,00 7 200,00 

Pokládka střešní krytiny drážkové na sucho m2 80,00000 150,00 12 000,00 

Postavení a bourání stavebního výtahu  m 36,00000 800,00 28 800,00 

Pronájem stavebního výtahu den 10,00000 3 340,00 33 400,00 

Příplatek za práce horolezeckou technikou kpl. 1,00000 7 000,00 7 000,00 

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 206,00000 5,00 1 030,00 

Přesuny suti a vybouraných hmot       7 925,00 

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,45000 7 500,00 3 375,00 

Příplatek za svislou doprava další patro t 1,35000 1 500,00 2 025,00 

Příplatek za přesun hmot do 50 m t 1,35000 1 500,00 2 025,00 

Odvoz suti na skládku do 20 km kpl. 1,00000 500,00 500,00 

Nátěry, odstín dle současného       91 150,00 

Odstranění starých nesoudržných nátěrů z 
oplechování římsy 

m2 120,00000 160,00 19 200,00 

Odmaštění m2 120,00000 165,00 19 800,00 

Dvojnásobný nátěr oplechování římsy m2 120,00000 370,00 44 400,00 

Příplatek za práce horolezeckou technikou kpl. 1,00000 7 000,00 7 000,00 

Přesun hmot do výšky 6m, odvoz a ekologická 
likvidace odpadu 

kpl. 1,00000 750,00 750,00 

Vedlejší náklady       10 500,00 

Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 

Provoz dodavatele  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 

Ostatní náklady       67 500,00 

Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 

Bezpečnostní opatření a značení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 

Montáž a demontáž podchozího lešení pod 
místem výkonu práce 

Soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 

Zábor komunikace pod místem výkonu práce Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 

Předání díla  Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 
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Celkem bez DPH:                                                                        496 262,50 Kč  

 


