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SMLOUVA  

 
Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005750 

Číslo smlouvy zhotovitele: 24LI13006 

 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky: I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“): 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.   

se sídlem:  Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  

IČO:  65993390 

DIČ:                                                  CZ65993390 

zápis v obchodním rejstříku:                                     Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 

právní forma:                                                  státní podnik 

bankovní spojení:   

datová schránka:    

zastoupeno:   

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:   

tel:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:   

tel:   

(dále jen „objednatel”) 

a 

 

2. Valbek, spol. s r.o. 

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO: 48266230 

DIČ: CZ48266230 

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení:  

zastoupen:  

  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail: 

tel:  

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ) 
pro vydání společného povolení a dalších souvisejících stanovisek a rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby 
a také v rámci technické pomoci zpracování vizualizace návrhu stavby 

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 

 Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 9.12.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“). 

Článek II. 

Cena za poskytování služeb 

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:  

         Celková cena plnění v Kč 

bez DPH 
DPH v Kč 

          Celková cena Služeb 
v Kč 

     včetně DPH 

16 363 000,- 3 436 230,-  19 799 230,- 

(dále jen „cena plnění“). 

2.      Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy. 
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu. 

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani. 

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je . 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy 

 

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění 

1. informační schůzka s projektantem do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy 

technická koncepce (řešení křižovatky 
MÚK) 

do 4 měsíců od obdržení výzvy Objednatele 

(výzva bude učiněna na 1. informační schůzce) 
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koncept DUSP do 5 měsíců od schválení technické koncepce 

čistopis DUSP 
do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu 

DUSP 

vizualizace stavby  do 4 měsíců od vydání čistopisu DUSP 

vyhotovení geometrického plánu pro výkupy do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP 

IČ pro podání žádosti na společné povolení  do 10 měsíců od vydání čistopisu DUSP 

Majetkoprávní vypořádání do 8 měsíců od vyhotovení geometrického plánu 

 

Dokončení plnění: dle specifikace etap 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí stavba „I/35 MÚK Ohrazenice“ 

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.  
 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  
- Geodetické zaměření terénu – prostoru MÚK, 
- dokumentaci z podrobného GTP, 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko. 

 

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Výrobní výbory v průběhu 
zpracování projektové dokumentace i inženýrské činnosti budou probíhat min. 1x za 2 měsíce. V průběhu 
inženýrské činnosti budou zasílány 1x měsíčně stanoviska a vyjádření DOSS, zejm. orgánů životního 
prostředí a jejich podmínky, při problematických požadavcích – okamžitě při obdržení. Projektant bude 
používat IS PPS a MPV a vkládat min. 1x měsíčně data k průběhu inženýrské činnosti.  

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy). 

 

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Předání konceptu projektové dokumentace proběhne elektronicky přes portál ŘSD – RVS 

(Rychlý výměna souborů). Předání čistopisu projektové dokumentace a inženýrské činnosti proběhne 
osobně s protokolárním předáním a převzetím v sídle Správy Liberec.  

 

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele  

za zhotovitele  

 

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 
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technická koncepce (řešení 
křižovatky MÚK) 

do 4 měsíců od obdržení výzvy 
Objednatele 

1x paré a 1x CD 

koncept DUSP 
do 5 měsíců od schválení technické 

koncepce 

1x CD 

čistopis DUSP 
do 4 týdnů od projednání připomínek 

ke konceptu DUSP 

6x paré + 2x CD (otevřené i uzavřené 
formáty) 

vizualizace stavby 
do 4 měsíců od vydání čistopisu 

DUSP 

6x DVD 

vyhotovení geometrického 
plánu pro výkupy 

do 3 měsíců od vydání čistopisu 
DUSP 

6x paré potvrzené katastrálním 
úřadem 

IČ pro podání žádosti na 
společné povolení  

do 10 měsíců od vydání čistopisu 
DUSP 

Dokladová složka (1x kopie, 1x 
originál) včetně rozhodnutí a 

závazných stanovisek, s konverzí 
datových zpráv 

Majetkoprávní vypořádání 
do 8 měsíců od vyhotovení 

geometrického plánu 

Dokladová složka (1x kopie, 1x 
originál) včetně konverzí datových 

zpráv 

 

9. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho podzhotovitelé: 
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a 

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 
supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a 

c)  k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při 
plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým 
osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se 

zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. 
Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu. 

 

 

10. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé: 

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a 

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 
supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a 

c)  k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při 
plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým 
osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se 

zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. 
Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu. 

 

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 
svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné 
pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy 
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12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p.  

 odbor: Správa Liberec 

 adresa: Zeyerova 1310/2 

 PSČ: 460 01 Liberec 

 k rukám:    

 Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
odbor:  Správa Liberec 

e-mail:   

k rukám:   
 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.   

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.   

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  
1. Podrobná specifikace předmětu plnění 
2. Nepoužito.  
3. Soupis prací 
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 

5. Prohlášení o odborném personálu 

6. Předávací protokol 
7. Společné čestné prohlášení 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.  

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 09EU-005750 objednatele 

 

Příloha 1 - ROZSAH SLUŽEB 

Čl. 1  

Specifikace projektu 

 

Projekt „I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM“ – tj. dokumentace pro 

povolení záměru, IČ, povolení záměru, Vizualizace, BEZ BIM. 

Specifikace projektu: Zajištění projektové přípravy pro stavbu „I/35 MÚK Ohrazenice“. 

Projektová příprava zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (dále 
jen „dokumentace“) a zajištění pravomocného povolení záměru (na stavbu NEBYLO požádáno 
o územní rozhodnutí, jenž se považuje za rozhodnutí o povolení v části věci v řízení o povolení 
záměru dle § 330 odst. 8 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon). 

Objednatel poskytne zhotoviteli (až vybranému účastníkovi) bezplatně před zahájením jeho 
činnosti následující dokumentaci a podklady: 

➢ Geodetické zaměření terénu v prostoru budoucí stavby, zpracovatel: Geodézie 

Východní Čechy, J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 455 36 058, datum: 

11/2023; v tištěné verzi i v digitální podobě. 

➢ Podrobný geotechnický průzkum, na akci „I/35 MÚK Ohrazenice, podrobný GTP“, 
zpracovatel: PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK, správce 
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387, 

společník: AZ GEO, s.r.o., Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, 

IČO: 253 58 944, datum: 09/2024; v tištěné verzi i v digitální podobě. 

➢ Zpracování Bezpečnostního auditu dle zákona č. 13/1997 Sb., o PK, v platném 

znění, včetně Hodnotícího listu, zajišťuje Objednatel v průběhu zpracování 
dokumentace DUSP. Doporučení z BA budou projednána při konceptu DUSP a 
výsledky zahrnuty do čistopisu DUSP. 

 

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn zhotoviteli zahájit 
poskytování Služeb: osoba, která je uvedena v Dílčí smlouvě jako: kontaktní osoba ve věcech 
technických. 

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci, v soupisu prací sloužícímu k nacenění 
rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.  

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).  

 

Čl. 2 
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Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy 

Poptávané projektové práce na pozemní komunikace včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, budou zahrnovat především: 

a) vyhotovení dokumentace pro povolení záměru v rozsahu DUSP bez BIM, včetně 
související přílohy BOZP a průzkumů vyjmenovaných v soupisu prací k ocenění 
služeb; 

b) výkon inženýrské činnosti k povolení záměru, tedy získání všech potřebných 
vyjádření, stanovisek, dokladů a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby/díla; 

c) výkon majetkoprávního vypořádání; 

d) vizualizaci stavby dle specifikace uvedené k ocenění služeb. 

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů přípravy staveb. Přístup do systému 
PPS Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. 
Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky 
v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat 
všechny změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny 
služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on-

line aplikací poskytne Objednatel Zhotoviteli bezúplatně.   

Zhotovitel bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a podle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, platných vyhlášek, zákonných ustanovení a metodik ŘDS a MD ČR, zejména: 

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění; 

- Příslušné ČSN, ČSN EN, v platném znění; 

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, v platném znění; 

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy, v platném znění; 

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a pro tvorbu 
digitálních map komunikací provozovaných ŘSD, v platném znění; 

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD, v platném 
znění; 

- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD, v platném 
znění; 

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 
jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění; 

- Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů 
a vyhlášek; 
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-    Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek; 

-    Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; a dále 
ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v oblasti životního 
prostředí, v platném znění; 

-   Interní předpisy ŘSD (Metodiky, Příkazy, Směrnice, TP, PKP, PPK, R-plány atd.) 
zveřejněné na stránkách ŘSD (www.rsd.cz); v neposlední řadě i metodiky M4 – Zásady 
a požadavky na projektování silnic a dálnic, č.j.: RSD-59348/2023-1. 

Dále: 

- Zhotovitel zpracuje Záborový elaborát a geometrický plán a v konceptu je projedná 

s Objednatelem, na samostatných výrobních výborech.  

- Projekt základní vytyčovací sítě (ZVS) bude samostatnou složkou včetně rozpočtu 
pro zadání samostatné VZ na její realizaci. V konceptu bude projekt ZVS projednán 

s objednatelem na výrobním výboru. 

- Harmonogram stavby (v programu Project či obdobném), s rozdělením min. po 
týdnech a s uvedením kritické cesty, dále návrh dopravních opatření DIO pro fázi 
přípravy a realizace stavby, které zpracuje zhotovitel a v konceptu projedná na 

samostatném výrobním výboru, za účasti zástupců Objednatele (ŘSD), Policie ČR, 
odboru dopravy MěÚ Turnov a příp. dalších zainteresovaných subjektů. Tento HMG 
a návrh DIO musí respektovat zachování silničního provozu na pozemních 
komunikacích a v samotné mimoúrovňové křižovatce MÚK Ohrazenice ve 

stávajícím provozním stavu, a to v době výstavby i po dostavbě díla. V HMG i DIO 

bude uvedena jak výstavba, tak i vyvolané demolice objektů v okolí stavby i 

v samotné MÚK. 

 

Dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací 
(včetně souvisejících stavebních objektů, tj., dopravního značení, telematiky, apod.) bude 

zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, s 
vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění (pokud nebude v době započetí projektové přípravy platný pro zpracování 
dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury jiný právní předpis) a Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy ČR, Oborem 
pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této 
Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou 
uvedeny v příslušné Smlouvě.  

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 
Sb., v platném znění. V STZ bude provedeno vyhodnocení a zapracování podmínek EIA pro 
určené fáze příprava a realizace, včetně zajištění JES – Jednotné enviromentální stanovisko. 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábory pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/), s 

cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. 

http://www.rsd.cz/


 

 

Stránka 9 z 27 

 

Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a zpracovatelem oponentního 
posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatelem stanoven), a to 

průběžně při zpracování konceptu a to již od vstupního výrobního výboru.  

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž: 

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5). 

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů ve smyslu čl. II a dle pokynů platného metodického výkladu MŽP; 

- řešení povinností vyplývajících ze zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, po novele od 

1.7.2024, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zajištění JES – Jednotného 
enviromentálního stanoviska. 

 

Čl. 3 

Předmět plnění  

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU (v rozsahu DUSP) 

Dokumentace bude realizována v rozsahu přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (pokud nebude v době započetí 
projektové přípravy platný pro zpracování dokumentace pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury jiný právní předpis), a dále v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební 
zákon (nový), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek (dále jen „stavební 
zákon“), dále v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy 
ČR, Odborem pozemních komunikací, v platném znění  (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek 
a požadavků Objednatele. Všechny případné odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí 
schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.  

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování 
dokumentace. Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné 
položky Soupisu prací (rozpisu služeb) – část Technická pomoc - Vizualizace.  

Průzkumy a podklady zajišťované Zhotovitelem: viz. Oceněný soupis služeb zhotovitelem. 

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace. Zhotovitel v rámci své 
činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle Čl. 1 
této Přílohy.  

Součástí prací není vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu – vyhotoví jiný 
Zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly a písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních 
dní od předání geotechnického průzkumu Objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí Objednateli 
v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné 
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pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny 
podklady pro projekt zajišťované Objednatelem. 

Zhotovitel, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit, že jím zpracovaný čistopis 
dokumentace pro povolení stavby je v souladu se Závěrem zjišťovacího řízení, tj, Zhotovitel 
prověří, zda při zpracování čistopisu dokumentace nedošlo ke změnám technického řešení 
stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí či podmínky stanoviska EIA. 

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak.  

Zhotovitel je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu), 
vyhodnotit dopady a projednat návrh hranic trvalých záborů v konceptu s Objednatelem, dopad 

dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešením rizik dopadajících do 

majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel. 

Zhotovitel zpracuje a předá čistopis ZE - dokumentace s odsouhlasenými hranicemi trvalých a 
dočasných záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických 
plánů (GP). Obojí bude projednáno v konceptu s Objednatelem. 

Zhotovitel zpracuje a vyznačí, v souladu s legislativou, oddělovací GP, na základě 
Objednatelem odsouhlaseného ZE - dokumentace, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem 
nemovitostí a zpracuje čistopis ZE - dokumentace – Povolení záměru podle ověřených GP a 
stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. Nedílnou součástí dokumentace je 
vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro automatické zadání stavby do 
systému majetkoprávního vypořádání MPV.   

 

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE  

a) Zhotovitel je povinen vždy před odevzdáním konceptu dokumentace, a to i dílčích 
částí, projednat rozpracovanou dokumentaci s Objednatelem.  

b) V průběhu zpracování dokumentace je Zhotovitel povinný podle potřeby a po 
dohodě s Objednatelem svolávat další výrobní výbory za účasti všech dotčených 
orgánů a organizací a Objednatelem stanoveným okruhem zástupců Objednatele 
nebo externích subjektů (včetně zástupce SFDI). Ze všech projednání je Zhotovitel 
povinen zpracovat písemný záznam/zápis a dokumentaci dle požadavku doplnit.  

c) Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s 
dotčenými orgány a organizacemi a případně doplní dokumentaci na základě 
vzniklých relevantních požadavků. 

d) Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 

Zhotovitel je povinen výrobní výbor svolat před termínem odevzdání konceptu 

dokumentace. 

e) Zhotovitel se po odsouhlasení Objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s 
vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplňuje dokumentaci zejména 
aktualizacemi ZE-dokumentace – povolení záměru podkladů pro sestavení 
smluvních dokumentů. 
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f) Dokumentace DUSP bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena 
Objednateli k posouzení. Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí 
konzultant zpravidla ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek 
Objednatele včetně příslušných specialistů, kde pak projednané připomínky 
zapracuje do čistopisu DUSP. Z tohoto projednání připomínek ke konceptu DUSP 
zpracuje zhotovitel písemný zápis. 

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců 
v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace 
nenáleží konzultantovi nárok na dodatečnou platbu. 

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro 
odnětí ZPF a PUPFL atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 
budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 

požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 
Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k dokumentaci. To neplatí, jestliže dokumentace byla 
příslušnému orgánu Zhotovitelem prokazatelně předložena a projednána, dotyčný orgán však 
následně změní svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky vyvolají podstatné 
přepracování dokumentace. 

Dokumentaci musí Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace projednat s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam z jednání. Zpracovatel expertního posouzení (supervize, např. SFDI) 
dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory 
a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.  

Koncepční změny dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování, jak z hlediska rozsahu, 
tak i z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí strana po vypořádání 
připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace, se považují za práce nad rámec uzavřené 
smlouvy za předpokladu, že tyto změny dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování 
nejsou důsledkem porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy. Při takovýchto změnách 
dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování má Zhotovitel právo postupovat podle čl. 
5 Smluvních podmínek (Variace služeb). 

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ 

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění vyjádření, stanovisek a pravomocného rozhodnutí o povolení 
záměru či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující 
veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí k realizaci stavby/díla. 

Součástí inženýrské činnosti je zajištění správního rozhodnutí pro vyvolané přeložky ČEZ 
Distribuce podle PD zpracované ČEZ Distribuce a přeložky CETIN. 

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
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příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, 
zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání povolení záměru a 
jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných 
projednáním stavby, apod. To se týká i plnění údajů do systému PPS. 

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Zhotovitel plnou moc Objednatele. 

 

MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 

V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 
rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí,  
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů 
smluv, jejich projednání a odsouhlasení s Objednatelem, jednání s vlastníky - fyzickými i 
právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření 
smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), 
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu 
nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními 
úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů 
na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení 
a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB 
se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným 
a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích 
řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod. Tyto smlouvy 
budou projednány zhotovitelem a následně podepsány napřímo ŘSD, tedy ne v zastoupení 
zhotovitele. 

Součástí je taktéž majetkoprávní vypořádání pro vyvolané přeložky ČEZ Distribuce podle PD 
zpracované ČEZ Distribuce, taktéž i podkladů CETIN. 

V rámci výkonu majetkoprávní přípravy staveb je Konzultant povinen využívat on-line aplikaci 

Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). Jedná se o nástroj pro sjednocení 
přístupu a postupů k majetkoprávnímu vypořádání. On-line aplikace MPV je určena pro aktivní 
řízení procesů a řešení jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Zajišťuje přehledné, 
jednotné prostředí pro práci na jednotlivých smluvních případech při řešení výkupů, nájmů, 
věcných břemen či při vyvlastňování. Nabízí aktuální přehled jednotlivých procesních kroků a 
zároveň aktuální přehled stavu majetkoprávního vypořádání včetně statistik ve vizuální podobě. 
Přístup do on-line aplikace MPV poskytne Konzultantu Objednatel, a to včetně manuálu 
školení, podpory a na její použití. Vstupem pro zavedení/aktualizace ZE do systému je vždy 
VFZE z důvodu automatizace a garantovaného vedení procesu majetkoprávního vypořádání 
podporou MPV, který je nedílnou součástí ověřeného záborového elaborátu od ÚOZI. 

Zhotovitel je povinen v on-line aplikaci MPV pracovat a průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny. 
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Zhotovitel je povinen využívat veškeré vzory smluv atd., které jsou Objednatelem požadovány 
a pro tento účel implementovány v MPV.  

Veškeré náklady spojené s vedením v MPV zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako 
celku. Náklady na pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel, přístup do on-line aplikace 

poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně. 

Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy rozumí též majetkoprávní činnost 
či majetkoprávní příprava.  

 

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE 

Zhotovitel musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 
jim podklady pro jeho činnost, a to v uzavřených i otevřených datech. V rámci expertního 
posouzení dokumentace je Zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele 
expertního posouzení, odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven 
koordinátor projektových prací, je Zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených 
Objednatelem. 

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást 
plnění a související náklady zahrne Zhotovitel do nabídkové ceny. 

 

Čl. 3 

Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění 

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého 
dílčího projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) i pro část plnění mimo BIM, 
v tomto případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž přes 
společné datové prostředí (CDE).  

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa 
Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec I. 

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:  

Dokumentace 

• Technická koncepce (řešení křižovatky MÚK) – 1x paré + 1x CD 

• Koncept dokumentace: 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči;  
• Čistopis dokumentace: 6x autorizovaná PD;  

(přehledná a koordinační situace navíc 10x) 

2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči                                                         

1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské 
činnosti; 

• Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu  
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6x + 1x na flash disk (PDF + C2)  

• Vizualizace stavby:  6x DVD 

• Geometrické plány pro výkupy pozemků, pro každé katastrální území samostatně: 
6x paré potvrzené Katastrálním úřadem pro každé k.ú. 

IČ:  

• Pravomocná povolení záměru: 1x originál s doložkou o nabytí právní moci 
1x úředně ověřená kopie 

 1x elektronicky na datovém nosiči,  

• Vyjádření, rozhodnutí:  1x originál + 1x kopie + 1x na datovém nosiči, 
s konverzí DZ 

• Výpisy z LV:  1x originál + 1x na datovém nosiči  
• Smlouvy (kupní, věcná břemena, a další)   

2x originál + 1x kopie + 1x na datovém nosiči.  

 

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu, v souladu s platnými právními předpisy. 

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb PK.  

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2. 

 

Čl. 4 

Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5) 

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-

dodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:  

a) objekty řady 100 v rozsahu hlavní trasy, 

b) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200),  

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací, pod č. j. 30/2019-120-

TN/1, ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů, 
a dále souvisejícími platnými právními předpisy a normami.  

Zhotovitel nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1.6.3, a to vždy, pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu podle 
pod-čl. 3.5.1 . 
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Čl. 5 

Doklady o kvalitě poskytovaných služeb 

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy: 

Požadovaný rozsah  Činnost 

Doklad o zavedení systému managementu kvality - 

certifikát dle ČSN EN ISO 9001 v platném znění a 
splňující požadavky MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný 
doklad ve smyslu MP SJ-PK 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 

- geologické práce. 

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v 
platném znění 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 

- geologické práce. 

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN ISO 
45001 v platném znění 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 

- geologické práce. 

 

 

 



žlutě - vyplní účastník

 

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové dohodě - 

část DUSP*) 

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové dohodě- 

část Výkon IČ ke 

společnému 

povolení včetně 

majetkopr. 

projednání*) 

Technická pomoc 

objednateli = 

VIZUALIZACE (v Kč 

bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 

bez DPH***)

1 200 000 000

BIM NE x x

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky 
19 215 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 16 363 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 90,10% 67,93% 88,89% 85,16%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4.  část DUSP 

Rozdíl:
Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5.  část IČ ke 

společnému povolení Rozdíl:
Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 10,     část TP-

VIZ Rozdíl:
Chyba

Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou 

BIM 2020, 01ST-000780

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v 

Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM,  tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v 

Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 

sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.
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Tabulka č. 4

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin dle nabídky 

dodavatele
Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů

B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu

4. Dopravní řešení

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres

4. Speciální situační výkres

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy

2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva

3.2 Hydrotechnické výpočty

3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

4.1 Technická zpráva

4.2 Výkresy

5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
5.3 Statická část
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní
6.1 Technická zpráva

6.2 Výkresy

7. Objekty drah

8. Objekty pozemních staveb

9. Ostatní stavební objekty

10. Požárně bezpečnostní řešení
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 

část
2.1 Technická zpráva

2.2 Výkresy
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených
2. Doklad podle jiného právního předpisu 
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů (zaměření území - předáno objednatelem)

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem

6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy

Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM
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7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 

průběhu zpracování dokumentace

Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL

3. Projekt odpadového hospodářství

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci

7. Podrobný pedologický průzkum  

8. Hluková studie nebo její aktualizace

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie

10. Rozptylová studie 

11. Geotechnický průzkum

12. Hydrogeologický posudek

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Geodetické zaměření - doměření

17. Záborový elaborát a geometrické plány vč. na VB - samostatně

Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP

Reprografie

SOUČET celkem za DUSP bez přirážky na BIM v Kč bez DPH



Tabulka č. 5

Služba 

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

Počet hodin dle 

nabídky 

Hodinová 

sazba Kč / Cena celkem Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,…)

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 

orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 

zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 

souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 

v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

 zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ

 závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění

vyjádření Ministerstva dopravy

vyjádření Ministerstva ŽP

vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)

vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostních silnice)

vyjádření KŘ Policie ČR (silnice I.třídy)

vyjádření Policie ČR DI  (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)

stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb., v platném znění

rozhodnutí podle § 10  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – 

povolení přípojení

zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě

komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního 

prostředí
změny a doplňky vynětí ze ZPF dle  zák. 334/1992 Sb.  § 9 odst. 6),  

v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze 

ZPF

zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do 

vodních toků

zajištění souhlasu  k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa podle § 14 

odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

rozhodnutí  podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích – trvalé a 

dočasné odnětí PUPFL

 vyjádření dle  § 18 zák. 254/2001 Sb., o vodách

zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení 

mimolesní zeleně)

stanovisko drážního správního úřadu

souhrnné vyjádření SŽ

rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu 

zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. 

staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) 

dle zákona č.458/2000 Sb., zák.č.127/2005 Sb., zák.č.266/1994 Sb., 

zák.č.61/1988 Sb. - všech v platném znění

rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a 

krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů 

živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí  zák.114/1992 Sb., v platném znění

rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz

vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – 

požární ochrana

vyjádření správce povodí (Povodí Labe, …..)

vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ, ….)

stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče

vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče

vyjádření Národního památkového ústavu

Inženýrská činnost ke společnému povolení

I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM

Žlutě - účastník doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu



rozhodnutí podle §17 odst. 5  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

vyjádření dotčených obcí 

vyjádření Úřadu pro civilní letectví

vyjádření Obvodního báňského úřadu

vyjádření Státní energetické inspekce

vyjádření správců inženýrských sítí k DÚSP

vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí

 -   a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 

řízení/společného povolení

ČÁST A – CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B
        

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 

prospěšnou stavbu

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů nemovitostí

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 

věcným břemenem

obstarání potřebných  nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 

pozemku nastaly před 1.lednem 1993

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků

Sestavení  návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 

(investorem) zejména smlouvy typu:

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru

B) směnné smlouvy, smlouvy o  převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 

o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními  správci, 

exekutory a  likvidátory vedoucí  k uzavření veškerých potřebných smluv v 

rámci stavby 

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění zástavních  práv (jednání 

s věřiteli a dlužníky),  odstranění duplicitních  vlastnictví a jiných překážek  

bránících uzavření smlouvy  popř. vkladu  do KN

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do 

KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB  aj.) a na 

záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. 

jejich uzavření

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 

povinným z věcného břemene

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS 

apod.)

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích 

řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 

184/2006 Sb.

C) GP oddělovací nebo GP na VB

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení 

odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při 

vyvlatňovacím řízení

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 

okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 

ZPF a k uložení přebytečné ornice

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 

stavební povolení.

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních 

předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za 

účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu 

vl. práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni

Obstarání potřebných nabývacích listin

Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních 

orgánů



ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C
    

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 

stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 

dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  stavebního 

řízení, účast na jednáních, předání pravomocného  stavebního povolení

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D
    

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 

objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 

k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 

smluvních IČ.

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 

majetkopráví přípravy a PPS

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ ke Spol.Povolení



Tabulka č. 7

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc objednateli = VIZUALIZACE (TP-VIZ)

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP-VIZ, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Žlutě - účastník doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu
·           Kompozice kamer

·           Rendering a postprodukce

Technická specifikace - • Kvalita vizualizace – 3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI 

a možnost případného tisku

• Formát pro export – *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII)

·           Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele

·           Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele

·           Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D zákresů v (formát 

A3)
Technická specifikace - • Kvalita foto – 3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost 

případného tisku

• Formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto 

• Nosič – DVD

C. VIDEOKOMPOZICE

• Obhlídky stavby, přípravné práce

• Studium projektové dokumentace 

• Pořízení pozemní foto a video dokumentace

• Pořízení letecké foto a video dokumentace 

• Třídění a zpracování záběrů

• Export foto a video dokumentace

• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu 

• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury

• Zpracování jednotlivých modelů objektů

• Začlenění trasy do terénu

• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking

• Animace objektů a jednotlivých kamer

• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací 

• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer) 

• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace

• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení prezentace

• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu 

• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev) 

• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, efekty, barevné korekce, doplnění map, 

log, popisků do výsledného videa 

• Export prezentace do požadovaného formátu 

• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstevního omezení

• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům

• Export prezentace pro internetové prohlížeče

Technická specifikace -• Kvalita foto – 3840x2160

• Kvalita video –  FULL HD (1920x1080 bodů)

• Formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto  *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video

• Nosič – DVD

Cena A-C celkem bez DPH (kontrolní přepočet)

Technická pomoc - VIZUALIZACE

I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM

SPECIFIKACE - VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 09EU-005750 objednatele 

 

 

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ  
 

Společnost: Valbek, spol. s r.o. 

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO: 48266230 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487, 

 

jakožto zhotovitel služby „I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM 09EU-005750“, v souladu s 

požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit: 

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
podzhotovitele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo podzhotovitele 

Část veřejné zakázky, kterou 
bude podzhotovitel plnit 

AZ GEO, s.r.o. 
 

Chittussiho 1186/14, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava 

Posuzování vlivů na životní 
prostředí a rozptylové studie 

Advokátní kancelář BŘESKÝ, 
HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o. 

Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 – 

Nové Město, IČ 29146445 
Právní služby 
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 09EU-005750 objednatele 

 

 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 

 

Společnost: Valbek, spol. s r.o. 

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO: 48266230 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487, 

 

 jakožto zhotovitel služby „I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM 09EU-005750“, (dále jen 
„zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM 09EU-005750“.  
  

Funkce1  Příjmení1 Jméno1 

HIP akce 

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavy 

Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby 

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 

Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb 

 

Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

 

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika 

Osoba provádějící zeměměřické činnosti 

Osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí  

Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností 

Osoba zajišťující inženýrskou činnost 

Osoba poskytující právní poradenství „právník“ 

Osoba koordinátora BIM 

Osoba zodpovědného projektanta v oboru 

městského inženýrství 

HIP akce  

HIP akce 

HIP akce 

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby 

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby 
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Osoba pro funkci zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby 

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

 

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

 

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 

realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780. 
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 09EU-005750 objednatele 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ  
 

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005750 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno] 
 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky: I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,  

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  

IČO: 659 93 390  

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 

(dále jen „Objednatel“),  

a 

jméno/název:  [doplní zhotovitel] 

se sídlem:  [doplní zhotovitel ] 

IČO:   [doplní zhotovitel] 

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel] 

(dále jen „Zhotovitel“) 

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

množství / rozsah:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

3.  Objednatel uvádí, že: 
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad. 

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí] 

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře). 

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby] 

V Praze dne ________________  V Praze dne ________________ 

__________________________  __________________________ 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.           [název Zhotovitele] 

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]       [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]  
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 09EU-005750 objednatele 

 

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ  
 

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005750 

Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky: I/35 MÚK Ohrazenice, DUSP, IČ, TP-VIZ, bez BIM 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Společnost: Valbek, spol. s r.o. 

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO: 48266230 

 

jakožto zhotovitel Valbek, spol. s r.o., tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti 

s plněním Smlouvy: 
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a 

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 
supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a 

c)  k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění 
jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím 
se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech 
nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní 
strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. 
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