

Obecné nároky na Zhotovitele:

Kompletní zajištění akce

- harmonogram prací vychází ze zajištění činností vyplývajících z podkladu/tabulky k nacenění tak, aby veškeré činnosti s programem související probíhaly po celou dobu akce;
- 2 týdny před akcí proběhne obhlídka areálu/místní šetření s objednavatelem a zhotovitelem, kde bude sepsán podrobný časový harmonogram;
- zhotovitel je povinen se s harmonogramem seznámit a dodržovat ho;
- po celou dobu přípravy, průběhu i likvidace akce bude na místě zástupce objednavatele, akce bude zhotovitelem předána objednavateli v 12.00 hodin;
- v návaznosti na bezproblémový průběh akce je zhotovitel povinen pružně reagovat na pokyny objednavatele;
- přípravu akce je možné zahájit v sobotu 21.9.2024 ve 12 hodin;
- v den konání akce, tedy v neděli 22. 9. 2024 se počítá s prací celých 24 hodin, kromě akce samotné od 13 do 19 hodin.
- likvidace akce musí být ukončena do pondělí 23.9.2024 do 12 hodin

Úklid

- před zahájením akce bude areál řádně uklizen, odstraněny veškeré případné nečistoty vzniklé přípravou;
- v průběhu akce bude průběžně zhotovitel likvidovat plné odpadkové koše (udržovat je tak, aby mohly sloužit k odhazování odpadků návštěvníky) a udržovat pořádek a čistotu v celém prostoru;
- po likvidaci akce bude areál předán uklizen, veškeré odpady odvezeny – předání areálu proběhne mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Bezpečnostní zajištění

- bezpečnostní zajištění u činností, které zajišťuje zhotovitel (stanoviště, atrakce apod.) bude zajištěno profesionální obsluhou proškolenou zhotovitelem;
- bezpečností zajištěné pohybu návštěvníků akce bude zajištěno objednavatelem security službou, která zajišťuje smluvně tyto služby pro DPP.

Navigační systém, trika, a grafické/tištěné materiály

- zhotovitel si zajistí vše sám po dodání otevřených grafických dat objednavatelem.