

OBJEDNÁVKA

Název: PD Stezka pro pěší a cyklisty Větrní – Český Krumlov, úsek u briketárny (VZCK 147/2024)

Objednatel: Město Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČO: 00245836
DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 221241/0100
Odpovědná osoba: Ing. Jan Sládek, 608342197, jan.sladek@ckrumlov.cz

Zpracovatel: Ing. Jan Rambousek
Plzeňská 27/8, Beroun
IČO: 03167127
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 9468383044/5500
Kontakt: 778744320, j.rambousek@email.cz

V souladu se zadáním a cenovou nabídkou Zpracovatele, které jsou nedílnou součástí této objednávky, objednává Objednatel zpracování předmětné dokumentace. Odpovědná osoba Objednatele je v souladu s čl. 5 Organizační směrnice č. OS/03/2018, jakožto vedoucí odboru, oprávněna zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadání této veřejné zakázky bylo schváleno usnesením Rady města Český Krumlov č. 0477/RM23/2024 dne 30.9.2024.

Zadání

Předmětem zadání je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro realizaci stavby stezky pro chodce a cyklisty (dále jen stezka) propojující most u ČOV ve Větrní s účelovou komunikací na pozemku parc. č. 1711/4 k.ú. Spolí. Účelem stavby je převést bezpečně nemotorovou dopravu mezi Větrní a Českým Krumlovem mimo silnici II/160. Stezka by měla být součástí záměru Vltavské cyklostezky a umožnit její napojení.

V rámci předprojektových prací bude provedeno zaměření území, zajištěny a prostudovány existující a navazující podklady. Proběhne diskuze nad možnými variantami rozpracovanými v grafické podobě s vybraným kolektivem města Český Krumlov a Městského úřadu Český Krumlov a dotčenými vlastníky nemovitostí. Předmětem této fáze je nalezení vhodné trasy, její vymezení v terénu a prověření technické proveditelnosti stavby včetně tvorby záborového elaborátu pro vymezení pozemků dotčených stavbou za účelem jednání o majetkových záležitostech. Tato část zadání by měla proběhnout ideálně v nejvýše dvou kolech projednávání a v termínu nejdéle 30 dnů od zasmulvnění spolupráce. Výstupem této části zadání je vybraná varianta prokazatelně prokonzultovaná se základními limitujícími orgány státní správy (PČR, územní plánování, životní prostředí, silniční správní úřad) a vlastníky dotčených a navazujících pozemků a staveb.

Předmětem samotné dokumentace bude rozpracování vybrané varianty stavby do podrobnosti dokumentace pro její povolení. Součástí dokumentace bude standardní dokladová část v rozsahu

vyhlášky zahrnující závazná stanoviska, popř. stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců dotčené technické a dopravní infrastruktury, souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí atd., aby bylo možné podat žádost o povolení stavby u příslušného stavebního úřadu. Předpokládaná maximální doba plnění této části zakázky je 120 dnů. Před dokončením dokumentace proběhne minimálně jedna konzultace zaměřená na úplnost dokumentace a vyhodnocení výše uvedených stanovisek a připomínek vlastníků. Další konzultace jsou možné kdykoliv v průběhu zpracovávání na základě požadavků zpracovatele a dalších potřeb. Tato navazující část nemusí být realizována, rozhodne-li se tak objednatel po předprojektové části.

Po dokončení projektových prací bude nejdéle v termínu do 30 dnů zpracována dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, soupis prací a rozpočet stavby.

Kromě výše uvedených kritérií je nutné, aby návrh řešení prověřil potřebu a možnost zachování příjezdu hasičské techniky k řece ve stávajícím místě. Současně požadujeme posouzení potřeby odvodnění, veřejného osvětlení, kácení atd. a případně zahrnutí těchto stavebních objektů do dokumentace.

Dále požadujeme zohlednit při návrhu stavby tyto skutečnosti: co nejmenší zásahy do vlastnictví spol. EKOPALICA BOHEMIA s.r.o., součástí služby bude geodetické zaměření, vyhodnocení návrhu stavby v návaznosti na existující podklady a záměry, co nejméně křížit trasu stezky s hlavními obslužnými trasami provozu briquetárny, projednání s dotčenými obcemi a vlastníky proběhne v rámci zpracování projektu, posouzení dopravního řešení prostoru v těsné blízkosti před a za stezkou, dořešení návaznosti na budoucí a stávající dopravní trasy, v případě požadavku lesů ČR, hasičů či jiných subjektů, dimenzovat části stezky s ohledem na pohyb jejich techniky.

Rozsah

- A) Předprojektová příprava – výsledkem je vybraná varianta pro rozpracování do projektové dokumentace
- B) Projektová dokumentace pro povolení stavby
- C) Zpracování dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací a rozpočtu stavby

Charakteristika výstupu

Výstupem části A) je zjednodušená studie v podobě situace a technického popisu vybrané varianty řešení odsouhlasené Objednatelem a prokazatelně prokonzultované se základními limitujícími orgány státní správy (PČR, územní plánování, životní prostředí, silniční správní úřad) a vlastníky dotčených a navazujících pozemků a staveb. Tato část bude mít minimálně elektronický výstup ve formátu PDF s popisem a grafickým znázorněním, vyjádřeními či stanovisky z projednání a podklady pro případná interní jednání Objednatele, zejména záborový elaborát.

Výstupem části B) je projektová dokumentace stavby pro její povolení včetně dokladové části, vyhotovená ve třech tištěných autorizovaných paré a v elektronické podobě ve formátu PDF opatřené elektronickým podpisem a autorizací.

Navazujícím výstupem je zpracování dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací a rozpočtu stavby. Výstup bude předán v elektronické podobě ve formátu PDF a formou tří výtisků opatřených autorizační doložkou.

Podklady

Objednatel poskytne Zpracovateli na vyžádání všechny potřebné podklady, které má k dispozici. K posouzení a připomínkování výstupů vyvine Objednatel patřičnou součinnost, aby stanovené termíny nebyly ohroženy.

Finanční část

Zpracovatel zpracuje studii za částku 155 000 Kč včetně DPH. Přičemž částka bude Objednateli fakturována po protokolárním předání jednotlivých částí díla takto:

Část A)	45 000 Kč
Část B)	70 000 Kč
Část C)	40 000 Kč

Termín plnění

Zpracovatel se zavazuje odevzdat dílo nejdéle v termínech uvedených v zadání, tedy:

část A) do 30 dnů od přijetí objednávky (datum podpisu Zpracovatele), nejdříve od 31.10.2024,

část B) do 120 dnů po odsouhlasení předchozí etapy,

část C) do 30 dnů od nebytí právní moci povolení stavby.

Za Objednatele:

Ing Jan
Sládek

Digitálně podepsal
Ing Jan Sládek
Datum: 2024.10.08
07:57:11 +02'00'

Ing. Jan Sládek

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Český Krumlov

Zpracovatel:

(podpisem objednávku přijímá)

Ing. Jan
Rambousek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Rambousek
Datum: 2024.10.04
08:11:51 +02'00'

Ing. Jan Rambousek