

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA - 3

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005853

Číslo dílčí objednávky: 01PU-005975

| Objednatel:                                       | Dodavatel:                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Úsek provozní   | VARS BRNO a.s.                           |
| Adresa:<br>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 | Sídlo:<br>Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno |
| IČO: 65993390                                     | IČO: 63481901                            |
| DIČ: CZ65993390                                   | DIČ: CZ63481901                          |

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 3 této dílčí objednávky.

**Místo dodání:** Dodavatel se zavazuje dodat Plnění na následující adresu ŘSD:

[REDACTED]

**Termín dodání:** 2.9. – 25.10 – 4 sprinty.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

[REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 1 260 000 Kč / 1 524 600 Kč.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

**Fakturace:** ŘSD se zavazuje zaplatit Cenu Plnění skutečně provedených prací po řádném a úplném dodání Plnění na základě Dílčí objednávky č. 3.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 3 je:

Příloha č. 1 – Nabídka – Provoz a rozvoj subsystému CEV, Ad-hoc služby Sprinty 2 – 5 (nabídka)

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*



Nabídka  
Verze 1.1

Zpracoval  
**VARŠ BRNO a.s.**

A:: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[WWW.VARS.CZ](http://WWW.VARS.CZ)

## Provoz a rozvoj subsystému CEV Ad-hoc služby Sprinty 2 - 5

Zpracováno pro  
**Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

A:: Na Pankráci 546/56  
140 00 Praha  
IČ:: 659 933 90  
DIČ:: CZ659 933 90

## Obsah

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Obsah .....                                   | 2 |
| 1 :: Identifikační údaje společnosti .....    | 3 |
| 2 :: Návrh Sprintů 2-5 .....                  | 4 |
| 2:1 :: Předpokládané požadavky k řešení ..... | 4 |
| 3 :: Příloha .....                            | 7 |

## 1 :: Identifikační údaje společnosti

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Název firmy:                         | VARS BRNO a.s.                           |
| Právní forma:                        | ██████████                               |
| Sídlo firmy:                         | ████████████████████                     |
| Telefon:                             | ██████████                               |
| Fax:                                 | ██████████                               |
| e-mail:                              | ██████████                               |
| Statutární zástupce firmy:           | ████████████████████████████████████████ |
|                                      | ████████████████████████████████████████ |
|                                      | ████████████████████████████████████████ |
| Kontaktní osoba:                     | ██████████                               |
| IČO:                                 | ██████                                   |
| DIČ:                                 | ██████████                               |
| Kontaktní adresa pro<br>písemný styk | ████████████████████████████████████████ |

████████████████████

## 2 :: Návrh Sprintů 2-5

Předmětem nabídky jsou 4 sprinty obsahující prioritní požadavky ŘSD na rozvoj systému CEV. V rámci těchto sprintů předpokládáme řešení požadavků uvedených níže v podkapitole 2.1. Požadavky jsou zároveň evidované i v dokumentu „CEV\_Rozvoj\_Backlog\_24\_09\_11\_nabidka.xlsx“ a budou průběžně evidovány v backlogu včetně požadavků na součinnost ŘSD, testovacích a akceptačních kritérií. V rámci backlogu budou jednotlivé požadavky rozděleny do stories a ty budou dle stavu zařazovány do jednotlivých sprintů.

Sprinty budou běžet během září a října v 14-ti denních intervalech. Výstupem každého sprintu bude sprint review a následně definice dalšího sprintu.

### 2:1 :: Předpokládané požadavky k řešení

Předmětem sprintů 2-5 budou níže uvedené požadavky, podrobnosti budou dále vedeny a průběžně aktualizovány v backlogu:

| Modul         | Ev.č. ŘSD | Ev.č. VARS | Požadavek                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Portál</b> | 1.2       | B3         | Odstranění uvítací hlášky "Jste přihlášení do systému CEV pro správu vad, záruk, mostů, pasportu a hlavních prohlídek. Pokračujte volbou modulu z nabídkové lišty. " Místo toho okno s Rozcestníkem, oblíbené položky, oblíbené stavby, vady, přizpůsobit vstup uživateli. |
| <b>Portál</b> | X         | B11        | Návrh nového portálu včetně návrhu harmonogramu realizace nového portálu.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mosty</b>  | 15.2      | D1         | V evidenčním modulu mostů vytvořit šablonu pro zadávání projektu sledování a údržby, provázat s ukládanými dokumenty v oddíle "doklady", členění skupin dokumentů - záruční doby a reklamace, údržba a opravy, měření a sledování mostu, projektová příprava, realizace.   |
| <b>Mosty</b>  | 15.8      | D6         | Doplnit kilometrovnickové staničení.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mosty</b>  | 16.1      | D14        | Provéřit možnost provázání dat nadjezdů cizích správců, která jsou uložena v jiných systémech (BMS, Mostař). Tato data získat přes Databanku Ostrava (která je eviduje ze všech systémů) a uložit pod příslušným podjezdem v CEV mosty.                                    |
| <b>Mosty</b>  | 16.3      | D16        | Vyřešit duplicity ID mostů v BMS a CEV (atribut MOSTID). Opravit stávající duplicity (desítky případů) a zajistit, aby už nevznikaly. Jelikož různé mosty mají stejné ID, tak při aktualizaci dat Registru objektů SDB může docházet k záměnám dat mostů.                  |

|                  |       |     |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vady</b>      | 10.3  | EA4 | Kategorizovat přílohy fotodokumentace — rozdělit na fotodokumentace před opravou, fotodokumentace po opravě, přílohy PDF (předávací protokol, protokol od PČR).                                                               |
| <b>Vady</b>      | 12.2  | EB4 | Doplnění životního cyklu vad — závada je opravena vlastními kapacitami (SSÚD i RR), zaevidovat, opravit a ihned předat do stavu opraveno/archív, nejedná se o situaci „Opraveno na místě“ umožnit i v rámci mobilní aplikace. |
| <b>Vady</b>      | 10.4  | EB8 | Neumožnit závadu zarchivovat, pokud nebude přidána fotka po opravě — Hlídané pole Archivovat, zapsat podmínku vložení foto po opravě (samostatné pole pro vkládání foto po opravě).                                           |
| <b>Reporty</b>   | 19.16 | J16 | Export — přidat informaci o „Datum přiřazení vady Zhotoviteli“.                                                                                                                                                               |
| <b>Integrace</b> | 16.4  | K1  | Zajištění importu datové vrstvy ISSDS „PRESYPANY“ do CEV.                                                                                                                                                                     |

Výčet požadavků se může v rámci realizace na základě vzájemné domluvy a informací v backlogu.

Předpokládaná alokace MD:

| Položka (role)                                                 | MJ | Počet MJ | Cena za MJ          | Cena za počet MJ |
|----------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------|------------------|
| Konzultant / Analytik                                          | ■  | ■        | ■                   | ■                |
| Projektový manažer                                             | ■  | ■        | ■                   | ■                |
| Architekt / návrhář                                            | ■  | ■        | ■                   | ■                |
| Programátor / Kodér                                            | ■  | ■        | ■                   | ■                |
| Specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) | ■  | ■        | ■                   | ■                |
| Specialista L1 podpory                                         | ■  | ■        | ■                   | ■                |
| <b>Předpokládaná cena</b>                                      |    |          | <b>1 260 000 Kč</b> |                  |

## 3 :: Příloha

Přílohou nabídky je seznam všech námi evidovaných rozvojových požadavků na systém CEV:

CEV\_Rozvoj\_Backlog\_24\_09\_11\_nabidka.xlsx