DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005919
Číslo dílčí smlouvy: **01PU-005970**
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
(dále jen „**ŘSD**“)
a
GRID. a.s.
se sídlem: Slezská 2526/113, 130 00 Praha Vinohrady
IČO: 61251437
DIČ: CZ61251437
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
„Dodavatel“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 7.8.2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

   druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Přepracování dat DTM ŘSD do JVF 1.4.3. vytvoření jednotlivých GAD, napojení na DTM kraje a import dat do IS DTM daného kraje.

   množství / rozsah Plnění: dle příloh této Dílčí smlouvy

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: ŘSD, Čerčanská 18, 140 00 Praha 4.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 10 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

    Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění dílčí smlouvy T3

    Příloha č. 2 – Lokalita zpracování dat T3

    Příloha č. 3 – Položkový rozpočet Plnění T3
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
    a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
    b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku[1],
    c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
    d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,
    e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či

[1] Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku[2],

f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech[3] v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

12. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

---

[2] DTTO

[3] Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění dílčí smlouvy

č. 01PU-005970:

č. rámcové smlouvy: 01PU-005919

název rámcové smlouvy: **Rámcová smlouva na úpravu dat DTM ŘSD do aktuálního formátu JVF DTM vč. přípravy pro zapracování do DTM krajů**

název dílčí smlouvy:

Převod datových sad Digitální technické mapy ŘSD pořízených v rámci 1. etapy DTM ŘSD do datové struktury XML ŘSD aktuálního znění 1.4.3., jejich aktualizace a import do IS DTM jednotlivých krajů, v rámci předaných lokalit T3

Obsah

1. Úvod 1
2. Lokalizace 1
3. Zkratky a pojmy pro tuto veřejnou zakázku 1
4. Termín 2
5. Vstupní data 2
6. Základní harmonogram činností 2
7. Spolupráce a koordinace 3
8. Podrobný popis předávaného díla 3
9. Požadované výstupy 4
10. Fakturace 4

1. Úvod

Organizace ŘSD s.p. je pořizovatelem vrstev DTM ČR v rozsahu DI, TI a ZPS. V rámci předchozích 2 let byla pořízena data digitální technické mapy ŘSD (dále DTM ŘSD) v přesnosti podle vyhlášky 393/2020 Sb., o obsahu digitální technické mapy (dále jen Vyhláška o DTM) a rozsahu specifikovaném v příloze 2, který vychází z Vyhlášky o DTM, ale byl rozšířen o další objekty a popisné atributy podle datové struktury B9, dostupné na stránkách www.rsd.cz.

Tato data jsou pořízena podle definic formátu JVF 1.4.2.1, rozšířena o informace dle požadavků ŘSD a jsou vedena ve výměnné formátu GIGDB.

Předmětem dílčí smlouvy bude Převod datových sad Digitální technické mapy ŘSD pořízených v rámci 1. etapy DTM ŘSD do datové struktury XML ŘSD aktuálního znění 1.4.3., jejich aktualizace a import do IS DTM jednotlivých krajů, v rámci předaných lokalit T3.

2. Lokalizace

Lokalitou zpracování dat jsou vyznačené komunikace v příloze 2 – Lokalita zpracování dat T3.

3. Zkratky a pojmy pro tuto veřejnou zakázku

Zkratka	Význam
DTM	Digitální technická mapa
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SŽ	Správa železnic, statní organizace
ČUZK	Český úřad zeměměřický a katastrální

Zkratka	Význam
DTM ŘSD	digitální technická mapa Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
DI	dopravní infrastruktura
DTI	dopravní a technická infrastruktura
TI	technická infrastruktura
ZPS	základní prostorová situace
JVF DTM	jednotný výměnný formát digitální technické mapy (ve formátu XML)
GDSPS	geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
XML	výměnný formát
XML DTM ŘSD	výměnný formát – varianta pro DTM ŘSD
B2/C1	datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a datový předpis pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD
IS DTM	informační systém digitální technické mapy kraje
IS DMVS	informační systém Digitální mapy veřejné správy
IS DTM RSD	informační systém digitální technické mapy ŘSD
GIGDB	výměnný datový formát pro geografická data – dočasný do nasazení XML DTM ŘSD (odpovídá B2/C1 + DTM = DTM ŘSD)
ULS	uzlový lokalizační systém

4. Termíny

Rozsah bude na základě výrobních výborů rozdělena na jednotlivé podetapy, které budou předávány postupně v rámci kvartálu.

5. Vstupní data

Vstupními daty pro přepracování a aktualizaci do XML DTM ŘSD 2.3.1. a JVF DTM ve formátu 1.4.3. budou:

- Vymezené území DTM ŘSD
- XML DTM ve výměnném formátu 1.4.2.1. (v obsahu dle vyhlášky) pořízené ŘSD ve vymezeném území –datové sady DI, TI, ZPS
- GIGDB – datové sady s rozsahem a obsahem DTM ŘSD dle přílohy 2
- GDSPS v B2/C1 nových aktualizací v daném vymezeném území
- ULS
- ….další vhodné dostupné podklady

6. Základní harmonogram činností

Konzultant je povinen do 1. výrobního výboru zpracovat základní návrh harmonogramu provedení služeb a představit ho.

Harmonogram bude respektovat požadované termíny uvedené v bodě 4 a bude obsahovat minimálně tyto základní milníky:

- zahájení
- zpracování DI a TI
- návrh úpravy vymezeného území ŘSD
- zhodnocení předaných dat pro aktualizaci na základě vzoru
- Konsolidaci dat ZPS, vč. převodu a ověření
- Rozdělení zadané území na menší části pro implementaci
- Převzetí a kontrola dat od kraje
- Zapracování dat DMT ŘSD do dat DTM kraje s dodržením požadavků na zpracování dat DTM dle metodik pro zpracování dat DTM (www. cuzk.cz)
- Výměnné formáty XML DTM ŘSD a JVF DTM 1.43
- Kontroly
- odeslání do IS DTM ŘSD a do IS DTM kraje/DMVS

Navržený harmonogram bude na výrobních výborech projednáván a upravován podle připomínek a kvality dat.

Změna harmonogramu v průběhu plnění musí být oboustranně schválena.

7. Spolupráce a koordinace

Konzultant je povinen svolat Výrobní výbory (dále VV) minimálně jedenkrát za 30 dní.
První výrobní musí být svolán nejpozději do 1 týdne ode dne účinnosti dílčí smlouvy.
Konzultant je povinen z výrobních výborů zpracovávat zápisy (jednotný vzor bude předán na úložišti), které po odsouhlasení dalších účastníků budou uloženy na společném úložišti všech dokumentací k prováděné službě ve formátu, který nebude umožňovat další úpravu a digitálně podepsán.
Předání adresy úložiště a zajištění přístupů k němu zajistí Objednatel do 5 pracovních dní od zveřejnění v registru smluv.
Ve stejném termínu budou také zpřístupněna vstupní data.
Konzultant je povinen realizovat svou činnost v koordinaci a na základě požadavků Objednatele, nebo jím určené osoby, kterou je projektový manager.
Vzhledem k náročnosti výsledného díla je Objednavatel oprávněn přizvat k jeho realizaci kdykoliv průběhu další subjekt, který bude provádět kontrolu kvality díla a na základě výsledků jeho kontroly budou řešena nápravná opatření a postu převzetí díla, osoba bude doplněna do komunikační matice. Odstranění zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve stanovené době definované ve schválených nápravných opatřeních.
Za účelem provádění kontroly jsou zástupci Objednavatele kdykoli oprávněni svolat mimořádný výrobní výbor, který se uskuteční nejpozději do 3 pracovních dní ode dne jeho svolání.

8. Podrobný popis předávaného díla

Jednotlivé položky pořízení a zpracování dat vychází z podrobné definice v příloze č.3 Rámcové smlouvy.

Přepracování DI a TI do datového formátu JVF 1.4.3 DTM ŘSD

Převzetí jednotlivých datových sad DTM ŘSD – DI a TI ve formátu 1.4.2.1 a formátu GIGDB v rozsahu a obsahu DTM ŘSD podle přílohy 2, provedení přepracování datových sad DI a TI do plného obsahu a rozsah výměnného formátu JVF 1.4.3 DTM a JVF 1.4.3 DTM ŘSD včetně naplněných atributových vlastností a topologické a digitální kvality dle metodiky.

aktualizace DI a TI novými GDSPS (B2/C1) nebo XML

Zhodnocení převzatého GDSPS, jeho evidence a zapracování změn do stávající datové vrstvy DTM ŘSD (DI, TI), včetně napojení, doplnění povinných atributových údajů DTM ŘSD a převod do aktuálního výměnného formátu JVF DTM a JVF DTM ŘSD.

Aktualizace vymezeného území na základě DTM ŘSD

Zpracování návrhu aktuální hranice vymezeného území a předání do celku ve formátu SHP.

Přepracování ZPS do datového formátu 1.4.3 DTM ŘSD

Převzetí datové sady DTM ŘSD – ZPS ve formátu 1.4.2.1 a formátu GIGDB v rozsahu a obsahu DTM ŘSD podle přílohy 2, provedení přepracování datových sady ZPS do plného obsahu a rozsah výměnného formátu JVF 1.4.3 DTM a JVF 1.4.3 DTM ŘSD včetně naplněných atributových vlastností a topologické a digitální kvality dle metodiky.

aktualizace ZPS novými GDSPS (B2/C1) nebo XML

Zhodnocení převzatého GDSPS, jeho evidence a zapracování změn polohopisu do stávající datové vrstvy DTM ŘSD (ZPS), včetně napojení, doplnění povinných atributových údajů DTM ŘSD a převod do aktuálního výměnného formátu JVF DTM a JVF DTM ŘSD, včetně naplněných atributových vlastností a topologické a digitální kvality dle metodiky.

Zapracování do DTM kraje

Rozdělení datový sad na úseky dle požadavků DMVS, vytvoření GAD, vyžádání datových sad ZPS jiných editorů (kraje a SŽ), kontrola těch to dat vč. případných reklamací kvality dat, napojení GAD na datové sady, provázání, odeslání na DMVS, zapracování v IS DTM a odeslání na DTM kraje.

Zaměření kontrolních a identických bodů

Na základě zjištění a schválení výrobním výborem provedená kontrolní nebo doplňující bodová měření.

Podpůrná činnost

Realizace specifických jednání s dalšími editory, kraji, DMVS, Zadavatelem – jejich realizace a výsledek bude evidována a sílen v zápise.

9. Požadované výstupy

Požadovanými výstupy budou:

- jednotlivé datové sady GAD pro ZPS v rámci zadaných území rozdělené na jednotlivé implementační balíčky a DTI uceleného tahu ve výměnném formátu DTM kraje
- GAD pro ZPS v rámci zadaných území rozdělené na jednotlivé implementační balíčky a DTI uceleného tahu v požadovaném obsahu a výměnném formátu DTM ŘSD definovaným datovým předpisem B9 a uloženým do sdíleného úložiště definovaným Zadavatelem na 1. výrobním výboru.

10. Fakturace

Cena za plnění Smlouvy o dílo bude hrazena vždy po dokončení ucelené části díla na základě schváleného harmonogramu a předávacího protokolu a schváleného položkového plnění dle přílohy 3. Fakturovaná cena bude odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v příloze 3 Smlouvy vynásobenými počtem skutečného plnění.
Maximální cena dílčí smlouvy nesmí být překročena.

Příloha 2. Lokalita zpracovávání dat

č. rámcové smlouvy: 01PU-005919

č. dílčí smlouvy: **01PU-005970**

název rámcové smlouvy: **Rámcová smlouva na úpravu dat DTM ŘSD do aktuálního formátu JVF DTM vč. přípravy pro zapracování do DTM krajů**

název dílčí smlouvy:

Převod datových sad Digitální technické mapy ŘSD pořízených v rámci 1. etapy DTM ŘSD do datové struktury XML ŘSD aktuálního znění 1.4.3., jejich aktualizace a import do IS DTM jednotlivých krajů, v rámci předaných lokalit T3

01PU-005970 - Převod datových sad Digitální technické mapy ŘSD pořízených v rámci 1. etapy DTM ŘSD do datové struktury XML ŘSD aktuálního znění 1.4.3., jejich aktualizace a import do IS DTM jednotlivých krajů, v rámci předaných lokalit T3

Příloha 3: Položkový rozpočet Plnění

základní kategorie	číslo	podrobná položka	MJ	počet	Cena / MJ [Kč bez DPH]	cena celkem
dopravní infrastruktura (DI)	1					
	2					
technická infrastruktura (TI)	3					
	4					
aktualizace vymezeného území	5					
polohopisná situace (ZPS)	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
podpůrná geodetická činnost	12					
	13					

celkem **11 177 400 Kč**

**) vzhledem k tomu, že na základě přílohy 1 bude pracováno s daty DTM kraje se sníženým rozsahem a obsahem, je rozsah poměrově ponížen odhadovanou pracn*