



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qjabfmf.	Objednávka číslo :	2024/01327/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	02.10.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	22.12.2025

Dodavatel :	Odběratel :
 tř. Kosmonautů 1028/7 77900 Olomouc IČO: 64952053 	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás na akci "II/366 Prostějov - přeložka silnice - 2.etapa" zajištění procesu EIA, dle cenové nabídky ze dne 27. 9. 2024, který bude zahrnovat první etapu - Oznámení záměru a případně, podle vyjádření příslušného úřadu, bude pokračovat druhou etapou Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Popis předmětu plnění:

1) Oznámení záměru bude vypracováno dle § 6 a Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí včetně zajištění podkladů, všech potřebných studií a posudků (např. hluková studie, rozptylová studie, biogické posouzení, apod.), zajištění inženýrské činnosti a dalších činností potřebných k získání rozhodnutí, v němž příslušný úřad na základě zjišťovacího řízení případně vysloví závěr, že záměr nebude posuzován podle výše uvedeného zákona. Oznámení záměru včetně studií, posudků a dalších příloh bude objednateli předáno v jednom vyhotovení v digitální formě a ve 3 listinných vyhotoveních.


2) Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. V případě, že příslušný úřad na základě zjišťovacího řízení vydá odůvodněné vyjádření, ve kterém rozhodne o potřebě postupovat dále podle zákona č. 100/2001 Sb. bude vypracována dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 tohoto zákona, zajištěna účast na veřejném projednávání, inženýrská činnost a dalších činností potřebné k získání souhlasného závazného stanoviska k EIA. Dokumentace vlivu záměru včetně příloh bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě a ve 3 listinných vyhotoveních.

Termíny plnění:

- první etapa - termín předání Oznámení záměru: do 15. 4. 2025
- druhá etapa (pouze bude-li Dokumentace vlivů potřeba) - termín předání Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí: do 6 měsíců od získání oznámení o závěru zjišťovacího řízení

Platební podmínky:

- první faktura po předání oznámení o závěru zjišťovacího řízení vydaného příslušným úřadem ve výši 251 000,00 Kč bez DPH, tj. 303 710?,00 Kč včetně 21% DPH
- druhá faktura (v případě potřeby zajištění 2. etapy) po předání závazného stanoviska EIA vydaného příslušným úřadem ve výši 148 500,00 Kč bez DPH, tj. 179 685??,00 Kč včetně 21% DPH
Celková cena: 399 500,00 Kč. bez DPH, tj. 483 395,00 Kč včetně 21% DPH

Kontaktní osoba objednatele: 

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

483 395,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



**II/366 PROSTĚJOV - PŘELOŽKA SILNICE -
2.ETAPA**

**ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU A DOKUMENTACE
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA
Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Cenová nabídka

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI	
Jméno	Ing. Petr Šatunka
Sídlo/místo podnikání	Tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc
Telefon	
E-mail	
IČ	649 52 053
DIČ	
Evidence	Župostanec, zástupce Magistrátu města Olomouce
Odpovědný zástupce	
Autorizace	č.j.: MZP/2021/710/5299

TERMÍN REALIZACE
Dle požadavků zadavatele, dle termínů zpracování podkladových studií a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Oznámení – do 6 měsíců od vystavení objednávky. Dokumentace – do 6 měsíců od získání závěru zjišťovacího řízení.

ROZSAH PRACÍ
Oznámení záměru: Předmětem díla je vypracování oznámení záměru dle § 6 a Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 1. Zajištění podkladů 2. Místní šetření 3. Zpracování textu Oznámení 4. Zpracování příloh Oznámení 5. Inženýrský činnost, režie, reprografické práce Subdodávky: 1. Hluková studie 2. Rozptylová studie 3. Biologické posouzení Dokumentace vlivů záměru: Předmětem díla je vypracování dokumentace dle § 8 a Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 1. Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení 2. Zpracování textu Dokumentace 5. Zpracování příloh Dokumentace 6. Inženýrský činnost, režie, reprografické práce

CENOVÁ KALKULACE					
Výkon	H (ks)	Kč/h (ks)	Celkem	DPH 21 %	Cena s DPH
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU					
1. Zajištění podkladů	20	700,00	14000,00	2940,00	16940,00
2. Mistři šetření	10	700,00	7000,00	1470,00	8470,00
3. Zpracování textu Oznámení	90	700,00	63000,00	13230,00	76230,00
4. Zpracování příloh Oznámení	30	700,00	21000,00	4410,00	25410,00
5. Inženýrská činnost	30	700,00	21000,00	4410,00	25410,00
6. Reprografické práce, režie	1	5000,00	5000,00	1050,00	6050,00
Oznámení záměru			131000,00	27510,00	158510,00
Subdodávky					
1. Akustická studie	1	45000,00	45000,00	9450,00	54450,00
2. Rozptylová studie	1	45000,00	45000,00	9450,00	54450,00
3. Biologické posouzení	1	30000,00	30000,00	6300,00	36300,00
Subdodávky celkem			120000,00	25200,00	145200,00
Oznámení záměru celkem			251000,00	52710,00	303710,00
DOKUMENTACE VLIVŮ					
1. Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení	40	700,00	28000,00	5880,00	33880,00
2. Zpracování textu Dokumentace	40	700,00	28000,00	5880,00	33880,00
3. Zpracování příloh Dokumentace	20	700,00	14000,00	2940,00	16940,00
4. Zpracování příloh Oznámení	15	700,00	10500,00	2205,00	12705,00
5. Inženýrská činnost, účast na veř. Projednání	30	700,00	21000,00	4410,00	25410,00
6. Reprografické práce, režie	1	7000,00	7000,00	1470,00	8470,00
Dokumentace vlivů			108500,00	22785,00	131285,00
Subdodávky					
1. Vyhodnocení vlivů na zdraví	1	40000,00	40000,00	8400,00	48400,00
Subdodávky celkem			40000,00	8400,00	48400,00
Dokumentace vlivů celkem			148500,00	31185,00	179685,00

V Olomouci dne 27.9.2024

