

OBJEDNATEL:**MĚSTO CHRUDIM IČO 00270211**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim, 537 16

Telefon: 469657129

Odbor **INVESTIC**E-mail: **XXX**

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**OBJEDNÁVKA číslo 1020 / 1 / 24 / 08****ZHOTOVITEL:****Ing. Markéta KINDLOVÁ - Slavkovice 94, 538 03 Vyžice**

IČO 063 79 460

Předmět plnění:

Udržba Klášterních zahrad a Rozaria v Chrudimi.

V Klášterních zahradách budou vyrovnány trávnickové plochy - budou lokálně kultivátorovány, vyrovnány a uhrabány, osety. Budou odpleveleny bylinné záhony, v Rozariu budou do záhonů doplněny chybějící rostliny a jarní cibuloviny. Výsadba proběhne včetně zálivky, přihnojení výsadeb granulovaným krav. Hnojivem, vše bude zamulčováno.

Práce budou provedeny včetně likvidace biologického odpadu a konečného úklidu.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecné závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají za závazné.

Zadávací podklady:

Vaše cenová nabídka ze dne 06.11.2024

Cena včetně DPH:

maximální cena včetně DPH dle nabídky činí

92 420,00 Kč

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH). Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic MěÚ Chrudim.

Termín plnění:práce budou objednateli předány bez vad a nedodělků do **30.11.2024**

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do 30.11.2024.

Záruční doba:**Smluvní pokuty:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k řádnému zaplacení faktury ze strany objednatele v daném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plast.desek nebo eurofolií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronické doručení faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Kateřina Jánská / tel. 469 657 129

Evidenční číslo: 942 / 2024

V Chrudimi dne 13.11.2024

Slavkovice 15.11.2024

Za objednatele:

Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele:

Ing. Markéta Kindlová

