

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-314422
Stavba: LC INV C 63 POLANKA 212



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61168696
DIČ: CZ61168696

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			463 786,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	463 786,62	97 395,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			561 181,81

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24-314422

Stavba: LC INV C 63 POLANKA 212

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Datum: 05.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			463 786,62	561 181,81
SO1	Točna na lesní cestě		417 584,17	505 276,85
SO2	Oprava lesní cesty		46 202,45	55 904,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC INV C 63 POLANKA 212

Objekt:

SO1 - Točna na lesní cestě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

61168696

CZ61168696

Cena bez DPH

417 584,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 584,17	21,00%	87 692,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

505 276,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC INV C 63 POLANKA 212
Objekt: SO1 - Točna na lesní cestě
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Datum: 05.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		417 584,17
HSV - Práce a dodávky HSV		417 584,17
1 - Zemní práce		61 954,38
5 - Komunikace pozemní		317 471,88
998 - Přesun hmot		38 157,91

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC INV C 63 POLANKA 212
Objekt: SO1 - Točna na lesní cestě
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Datum: 05.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 417 584,17

D HSV Práce a dodávky HSV 417 584,17

D 1 Zemní práce 61 954,38

1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	20,000	118,00	2 360,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212311						
VV	"odstranění náletových dřevin"						
VV	20						
VV	Součet						

2	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	16,000	1 165,00	18 640,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201112						

3	K	121151226	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	503,125	26,20	13 181,88
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151226						
VV	"úprava povrchu točny a jejího okolí"						
VV	$7*25+(25*20)/2+(12,5*12,5)/2$						
VV točna	Součet						

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	201,250	82,00	16 502,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101						
VV	"rozhrnutí a urovnání sejmuté a odkopané zeminy"						
VV	točna*0,4						
VV	Součet						

5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	503,125	22,40	11 270,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112						
VV	"úprava povrchu točny"						
VV	točna						
VV	Součet						

D 5 Komunikace pozemní 317 471,88

6	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	503,125	334,00	168 043,75
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564671111						
VV	"zpevnění točny"						
VV	točna						
VV	Součet						

7	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	503,125	68,80	34 615,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111						
VV	"zpevnění točny - ŠD fr. 0-32"						
VV	točna						
VV	Součet						

8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	503,125	201,40	101 329,38
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111						
VV	"zpevnění točny - ŠD fr. 0-63"						
VV	točna						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		503,125		
9	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 20 do 25 kg/m2	m2	503,125	26,80	13 483,75
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571905111				
P			Poznámka k položce:				
VV			kamenivo drcené 0/4 mm, pokládka finišerem				
VV			"Zakalení povrchu točny - ŠD fr. 0-4"				
VV			točna		503,125		
VV			Součet		503,125		
D	998		Přesun hmot				38 157,91
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	486,708	78,40	38 157,91
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC INV C 63 POLANKA 212

Objekt:

SO2 - Oprava lesní cesty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

IČ:

61168696

DIČ:

CZ61168696

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 202,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 202,45	21,00%	9 702,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 904,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC INV C 63 POLANKA 212
Objekt: **SO2 - Oprava lesní cesty**
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Datum: 05.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		46 202,45
HSV - Práce a dodávky HSV		46 202,45
1 - Zemní práce		738,72
5 - Komunikace pozemní		38 834,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 411,10
998 - Přesun hmot		4 218,53

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC INV C 63 POLANKA 212
Objekt: SO2 - Oprava lesní cesty
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Datum: 05.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 46 202,45

D HSV Práce a dodávky HSV 46 202,45

D 1 Zemní práce 738,72

1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	8,550	86,40	738,72
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101						
VV	"rozhrnutí a urovnání nánosů z krajnic a středu lesní cesty"				8,550		
VV	nános*0,1					8,550	
VV	Součet						

D 5 Komunikace pozemní 38 834,10

2	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	171,000	70,10	11 987,10
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111						
VV	"podklad pro zpevnění opravované lesní cesty - ŠD fr. 0-32"						
VV	povrch				171,000		
VV	Součet					171,000	

3	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	171,000	129,00	22 059,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566501111						
VV	"oprava povrchu lesní cesty - ŠD fr. 0-63"						
VV	57*3				171,000		
VV	povrch					171,000	
VV	Součet						

4	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 20 do 25 kg/m2	m2	171,000	28,00	4 788,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571905111						
P	Poznámka k položce:						
	kamenivo drcené 0/4 mm, pokládka finišerem						
VV	"Zakalení povrchu lesní cesty - ŠD fr. 0-4"						
VV	povrch				171,000		
VV	Součet					171,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 411,10

5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	85,500	28,20	2 411,10
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611						
VV	"odstranění nánosů hlíny na levé krajnici a uprostřed cesty"						
VV	57*1,5				85,500		
VV	nános					85,500	
VV	Součet						

D 998 Přesun hmot 4 218,53

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,503	77,40	4 218,53
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111						