



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC**

## **DÍLČÍ SMLOUVA č. 8**

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004293/22  
s názvem „**Lokální výprávkování výtluků v okresech Ostrava-město a Karviná 2022 - 2026**“

Číslo dílčí smlouvy: 16PU-005175/24  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí provozního úseku  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí oddělení údržby  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED];  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
(dále jen „**ŘSD**“)

a

### **EDS Trade s.r.o.**

se sídlem: Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov  
IČO: 03832210  
DIČ: CZ03832210  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 61455  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED] jednatel a obchodní ředitel  
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24. 5. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
  - frézování asfaltové vrstvy v stanovených rozměrech, zařízení vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
  - vyčištění frézované plochy vozovky
  - aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
  - pokládka modifikované asfaltové vrstvy po vyštěpení spojovacího postřiku
  - pokládka druhé vrstvy modifikované asfaltové vrstvy
  - prořiznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
  - vymetení a vyčištění povrchu vozovky
  - úklid pracoviště
  - po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4 m latí za účasti zástupce objednatele v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti, a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)množství / rozsah Plnění:
  - Pol. č. 2 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA) – 30 m<sup>3</sup>
  - Pol. č. 4 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA) – 5 m<sup>3</sup>
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Silnice I/11, I/48, I/59, I/67 a dálnice D48 v okrese Karviná.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 měsíců ode dne zahájení prací.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 - Příloha.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

 Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2024.12.06  
08:59:23 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 06.12.2024 15:01:29 +01:00

**Příloha č. 2:****PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4                                                                     |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | EDS Trade s.r.o., Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov                                                                          |
| Datum zahájení prací                | 1.1.7                               | Do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy                                                                                      |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | 2 měsíce                                                                                                                                    |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Faktura                             | 1.1.28                              | Další náležitosti nejsou určeny.                                                                                                            |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Výkaz výměr                       |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky                                                                                                                       |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                                     |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                                      |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 |                                                         |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                 | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Harmonogram                         | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací<br>Forma harmonogramu:<br>a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. |
| Postupné závazné milníky            | 7.5                                 | Nepoužije se.                                                                                                                               |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odstranění vad                                | 9.1                                 | Do 15 kalendářních dnů od oznámení Zhotoviteli                                                                                                         |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                     |
|                                               | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                               | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |
|                                               | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                          |
| Měna                                          | 11.7                                | Koruna česká                                                                                                                                           |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.                      |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                    |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.                                 |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                                 |

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.12.06  
09:00:04 +01'00'

Digitálně podepsal:   
Datum: 06.12.2024 15:00:27 +01:00