



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci:
„Přístřešek na kontejnery pro tříděný odpad“

ČLÁNEK I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Kubova Huť, Kubova Huť 22, 385 01 Vimperk
zastoupený: Ing. Zbyněk Klosem, starostou obce
IČO: 00583057
DIČ: CZ00583057
Tel.: +420388436344

2. **Zhotovitel:** **RMSTAV Volary s.r.o.**
adresa: Pod Kostelem 130, 384 51 Volary
zastoupený: Roman Melnyk
IČO: 21659494
DIČ: CZ21659494
Tel.: 608057731
ID dat. schránky: mginu3d
Bank. spojení: KB
Číslo účtu: 131-2840750217/0100
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 34306
Dodavatel je plátce DPH: **ANO**

ČLÁNEK II,

Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Klose – starosta obce,
ve věcech technických:technický dozor investora

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních Roman Melnyk, tel.: 608057731
ve věcech technických: Roman Melnyk, tel.: 608057731

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo provede pro objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

„Přístřešek na kontejnery pro tříděný odpad“

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne **30.9.2024** a v rozsahu i provedení dle zadávacích podmínek ze dne 16. 09. 2024 uvedených v ZD.
3. Součástí díla je zejména:
 - a) provedení stavebních a montážních prací;
 - b) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky;
 - c) provedení závěrečného úklidu a uvedení přilehlých ploch do původního stavu;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - e) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
 - f) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé skládky;
 - g) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
 - h) předání dokumentů potřebných pro získání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí
4. Místo plnění:

Místem plnění se sjednává: Hut', k.ú. Kubova Hut', p.č. 392/6
5. Technické specifikace stavby jsou stanoveny PD, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem. Plněno bude dle PD, této smlouvy, položkového rozpočtu, správních rozhodnutí, platných právních předpisů, platných technických norem.
6. PD je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., a byla kompletní zhotoviteli poskytnuta před zahájením stavebních prací.
7. Objednatel potvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost předané PD.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku III. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnutí do živnostenského oprávnění.
9. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, případně poddodavatel dodatečně schváleného objednatel a TDI.
10. Dojde-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
11. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 této smlouvy, nebo dodatečně neschválený, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. VI. smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Lhůty plnění

1. **Termín předání a převzetí staveniště:** 1.11.2024
2. **Termín zahájení stavebních prací:** 1.11.2024
3. **Termín dokončení stavebních prací:** do 31. 3.2025
4. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla a všech dokladů pro získání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí:** do 31. 3. 2025
5. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 31.3.2025

ČLÁNEK V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

Celková cena díla:

celková cena díla bez DPH	1.432.792,56,-	Kč
DPH	300.886,54	Kč
celková cena díla vč. DPH	1.733.679,-	Kč

2. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým rozpočtem.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
4. Smluvní cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany dohodnou na změně rozsahu díla. V tomto případě pak objednatel zaplatí cenu zvýšenou či sniženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněním prováděním díla.
5. Smluvní cenu uvedenou v článku V lze změnit v těchto případech:
 - pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH
 - pokud objednatel bude požadovat rozšíření díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě
 - bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné
 - pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.
6. **Zvýšení ceny díla:** Nastane-li některá ze skutečností v čl. V.5. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelům a TDI. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže

písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 7 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezabývá zhotovitele odpovědností za vady takto provedené části díla.

7. **Snížení ceny díla:** Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatel. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, budou platit jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě ÚRS.
9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
10. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

ČLÁNEK VI.

Platební podmínky, sankce

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
2. Po dokončení, předání a převzetí hotového díla objednateli vystaví zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - výslovné označení „konečná faktura“
 - soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
 - soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH
 - výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
 - rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).

3. Lhůta splatnosti faktur je **14 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Každá faktura bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.
4. Na každé faktuře bude uveden název projektu („Přístřešek na kontejnery – Kubova Hut“ a číslo projektu „24/001/52775/231/000277“.
5. V případě prokázaného nedodržení provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací.
6. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
7. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** i za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
8. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky stavebních prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel i v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. této smlouvy.
10. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, či dodatečně neschválený objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každého takového neuvedeného poddodavatele. Pokud by z takového důvodu vznikla objednateli jakákoliv majetková újma (např. z důvodu sankcí ze strany poskytovatele dotace) zvyšuje se smluvní pokuta o částku odpovídající této majetkové újmě.
11. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit.
12. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.
13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
 - Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost svých poddodavatelů.
 - Pokud právní předpis stanoví, objednatel jako zadavatel stavby zmocní a pověří nezávislého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 - Objednavatel stanovuje výši pokuty za nedodržení BOZP: **1000,- Kč/případ**.
 - Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

ČLÁNEK VII.

Provedení díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo předává a objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání díla, zejména:
 - stavební deník;
 - doklad o likvidaci odpadů;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i v elektronické verzi
 - dokumenty pro získání kolaudační souhlas/rozhodnutí
 - u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat tyto dokumenty objednateli také v elektronické podobě 3 x CD formáty *.dwg, *.doc, *.xls, *.pdf. (nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat),
 - listinná verze – 6x paré v tištěné podobě.
3. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. této smlouvy.

Článek VIII.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
 - příslušnými technickými normami;
 - projektovou dokumentací;
 - výkezm výměr;
 - zadávacími podmínkami;
 - nabídkou zhotovitele;
 - ostatními pokyny zadavatele.
2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí odpovídat požadavkům odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit jejich jakost příslušnými doklady.
3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezeno předem zápisem ve stavebním deníku).
6. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou minimálně 1x měsíčně svolávány objednatel kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele.
7. Kontrolních dní se mohou zúčastnit další strany, zejména osoby vykonávající autorský nebo technický dozor investora.

ČLÁNEK IX.

Staveniště, stavební deník

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 1.11.2024, což bude doloženo zápisem ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo zvláštním zápisem.
2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
4. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před zakrytím zkontrolovány, termíny a průběh případných kontrolních dnů, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla.
5. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňuje některý z kvalitativních parametrů předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu nemělo při svém dokončení.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). SD musí být po celou dobu provádění díla na stavbě přístupný po celou pracovní dobu. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v SD, učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
9. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

ČLÁNEK X.

Vady díla, záruční doba, sankce

1. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
2. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

1.000,- Kč za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.

3. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

ČLÁNEK XI.

Ostatní smluvní ujednání

1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku objednatele nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.
2. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky použitých materiálů, zbytky živých povrchů, obaly od použitých materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 245/2011 Sb., o vodách.
3. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.
5. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.
6. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slepého oceňovaného rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická část projektové dokumentace.
7. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli, a to i za škody, které vinou zhotovitele vzniknou objednateli z důvodu nemožnosti zúčtování případné dotace na zhotovení díla.

ČLÁNEK XII.

Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací tohoto díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši min. vysoutěžené ceně a zavazuje se udržívat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do doby převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5 let od data předání poslední části díla.

ČLÁNEK XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034.
6. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy o dílo dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy o dílo dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy o dílo podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli.
8. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli (pokud nějaké bude mít), kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této zakázky, a to do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele. Dodavatel se podpisem smlouvy o dílo zaváže přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

Příloha smlouvy č. 1 – oceněný výkaz výměr
Příloha smlouvy č. 2 – seznam poddodavatelů

Na Kubově Huti dne 21/10 2024

Za objednatele:

.....
Ing. Zbyněk Klose
starosta obce

OBEC KUBOVA HUŤ
KUBOVA HUŤ 22
385 01 VIMPERK
IČO 00583057

V K. Huti dne 21/10 2024

Za zhotovitele:

.....
RMSTAV Volary s.r.o.
Pod Kostelem 130, 384 51 Volary
IČ: 21659494 DIČ: CZ21659494
Tel.: 608 057 731
rmstavvolary@seznam.cz