

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2025/00066/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	15.01.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	21.02.2025

Dodavatel :	Odběratel :
novixo s.r.o. Záměstní 1155/27 71000 Ostrava IČO: 08530751 DIČ: CZ08530751	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13. 1. 2025 u Vás objednávkou pro projekt „II/449 Uničov – přeložka silnice, I. etapa“ zpracování studie proveditelnosti a povinných příloh žádosti (studie proveditelnosti, Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů, Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu atd.). Olomoucký kraj připravuje daný projekt k předložení do vyhlášené 21. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP2“). Veškerá dokumentace bude vytvořena v souladu s oficiální metodikou IROP2 pro danou výzvu č. 21. Předmětem projektu je vybudování první etapy obchvatu města Uničova výstavbou nového úseku silnice II/449 od křižovatky se silnicí II/444 po napojení na ulici Šumperská. Celková délka I. etapy přeložky činí cca 1,5 km. Účelem stavby je vymístění transitzní dopravy a dopravy směřující do průmyslové zóny ze středu města, kde dochází ke kolapsům v důsledku uzavření žel. přejezdu při průjezdu vlaku. V rámci realizace obchvatu dojde k výstavbě dvou nových okružních křižovatek včetně jejich osvětlení a k vybudování dvou mostních objektů. První objekt SO 201 překračuje tok Lukavice, druhý objekt SO 202 pak trat' ČD. Pro projekt je již zpracovaná dokumentace pro stavební povolení i dokumentace pro provedení stavby. Celkové náklady projektu = cca 485 mil. Kč Termín pro zpracování žádosti a povinných příloh žádosti: 21. 2. 2025. Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1% z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení. Předpokládaná cena celkem: 216 590,00 Kč Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.  vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

