číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2025-005


SMLOUVA O DÍLO 
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: xxx
	                                 xxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	M - SILNICE a.s.
	IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
	sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice
zápis v rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
zastoupená místopředsedou představenstva Ing. Zdeňkem Babkou, na základě pověření ze dne 12.3.2024
	bankovní účet číslo: xxx
		- dále jen zhotovitel -



I.
Vymezení pojmů
1.1st Vymezení pojmů dle této smlouvy:
a) objednatel - zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) zhotovitel - dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
c) podzhotovitel - poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) zadávací řízení - zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
e) Projektová dokumentace - projektová dokumentace ve stupni DSP + DPS pod názvem „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“ zpracovaná Ing. Radimem Loukotou, TOPO-CAD, IČO: 15014894, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice, z V/2023; Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 
f) Cenová nabídka - cenová nabídka zhotovitele předložená v rámci zadávacího řízení, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a její nedílnou součást. Cenová nabídka je tvořena Cenovou nabídkou díla a Cenovou nabídkou péče.
g) úsek Svitavy - plnění vztahující se k provádění díla či následné péče na pozemcích v katastrálním území Svitavy-předměstí.
h) úsek Koclířov - plnění vztahující se k provádění díla či následné péče dle této smlouvy v katastrálním území Koclířov.
i) Cenová nabídka díla - část Cenové nabídky, která zahrnuje cenovou nabídku na 2 úseky (Svitavy a Koclířov), přičemž:
ia) úsek Svitavy se skládá ze 2 dílčích částí (objektů), a to:
· stavební objekt KOM-01 - Objekt 101-Cyklostezka, část k.ú. Svitavy-předměstí
· objekt S 801 - Sadové úpravy (úsek Svitavy)
	a
ib) úsek Koclířov se skládá ze 3 dílčích částí (objektů), a to:
· stavební objekt KOM-02 - Objekt 101-Cyklostezka, část k.ú. Koclířov
· stavební objekt A-100 Objekty pozemních komunikací, 01 - SO 102 - Propustek
· objekt S 801 - Sadové úpravy (úsek Koclířov).
j) Cenová nabídka péče - část Cenové nabídky, která zahrnuje cenovou nabídku na 2 úseky (Svitavy a Koclířov), přičemž každý úsek se skládá z 5 dílčích částí, a to:
· Následná péče 5 let, 1. rok
· Následná péče 5 let, 2. rok
· Následná péče 5 let, 3. rok
· Následná péče 5 let, 4. rok
· Následná péče 5 let, 5. rok.

II.
Předmět smlouvy - dílo
2.1st Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2.2nd Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
a) Projektovou dokumentací,
b) Cenovou nabídkou díla,
c) zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2.3rd Dílo má být spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) formou dotace poskytnuté z prostředků EU na projekt „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“, registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_035/0003364.
2.4th Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v příloze č. 1 a Cenové nabídce díla,
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
c) geodetické zaměření díla a zpracování geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů,
d) úklid místa pro provádění díla,
e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,
f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, 
g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
h) zajištění pravidel publicity dle aktuální verze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (IROP  2021-2027) zveřejněných na IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Publicita IROP 2021-2027 (gov.cz),
i) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání kolaudačního rozhodnutí.
2.5th Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 
2.6th Místem plnění je katastrální území Svitavy-předměstí a katastrální území Koclířov.
2.7th Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 
2.8th Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
2.9th Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu:
-	se stavebním povolením na stavbu „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“ vydaným Městským úřadem Svitavy, odborem dopravy dne 11.9.2023 pod č.j. MUSY/74373/2023/OD/zdm, které nabylo právní moci dne 8.10.2023;
a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy, stanovisky a rozhodnutími, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště. 
2.10th Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a dokumentů dle bodu 2.9. této smlouvy.

III.
Předmět smlouvy - následná péče
3.1st Po provedení díla se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět pětiletou následnou péči na sadových úpravách a objednatel se zavazuje provedenou následnou péči postupně přebírat zjišťovacími protokoly a zaplatit za ni dohodnutou cenu.
3.2nd Následná péče spočívá v provedení činností dle Cenové nabídky péče.

IV.
Čas plnění
4.1st Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 1.4.2025. 
4.2nd Stavební práce se považují za zahájené převzetím staveniště zhotovitelem.
4.3rd Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. 
4.4th Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle, včetně sadových úprav, a provést dílo do 31.10.2025.
4.5th Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 1.4.2025, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
4.6th Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram díla zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých objektech a stavebních dílech dle Cenové nabídky díla a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla. 
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý den prodlení.
4.7th V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla dle bodu 5.1.1. této smlouvy za každý den prodlení. 
4.8th Zhotovitel se zavazuje provádět následnou péči takto:
4.8.1. provádění následné péče v 1. roce:	březen až listopad 2026	 
4.8.2. provádění následné péče ve 2. roce:	březen až listopad 2027
4.8.3. provádění následné péče ve 3. roce:	březen až listopad 2028
4.8.4. provádění následné péče ve 4. roce:	březen až listopad 2029
4.8.5. provádění následné péče v 5. roce:	březen až listopad 2030.
4.9th V případě, že by došlo k posunutí předání díla oproti termínu dohodnutému v bodě 4.4., po případných úpravách dle bodu 4.5. této smlouvy, posunou se termíny následné péče pro provádění následné péče v 1. roce. V dalších letech by se již termíny provádění následné péče měnit neměly. O posunutí termínů následné péče se strany zavazují uzavřít dodatek, a to v závislosti na tom, kdy bude dílo skutečně provedeno.
4.10th V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním následné péče, nebo následnou péči nebude provádět v dohodnutých termínech, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. Smluvní pokuta může být udělena i opakovaně za každé porušení zhotovitele.

V.
Cena díla
5.1st Cena veškerého plnění dle této smlouvy byla stanovena jako součet cen dle Cenové nabídky díla a Cenové nabídky péče a tato činí:
5.1.1. Celková cena díla:
a) úsek Svitavy:
· cena za objekt 101 Cyklostezka: 	8 369 779,61 Kč bez DPH
· cena za objekt 801 Sadové úpravy: 	537 341,40 Kč bez DPH
Celkem:		8 907 121,01 Kč bez DPH
b) úsek Koclířov:
· cena za objekt 101 Cyklostezka: 	5 129 200,67 Kč bez DPH
· cena za objekt 102 Propustek:	2 377 694,44 Kč bez DPH
· cena za objekt 801 Sadové úpravy: 	467 267,20 Kč bez DPH
Celkem:		7 974 162,31 Kč bez DPH
Celkem Celková cena díla:	16 881 283,32 Kč bez DPH	
5.1.2. Celková cena péče:
a) úsek Svitavy:
· cena následné péče v 1. roce:	107 186,50 Kč bez DPH
· cena následné péče ve 2. roce:	119 315,50 Kč bez DPH
· cena následné péče ve 3. roce:	86 883,10 Kč bez DPH
· cena následné péče ve 4. roce:	59 583,10 Kč bez DPH
· cena následné péče v 5. roce:	50 503,90 Kč bez DPH
Celkem:		423 472,10 Kč bez DPH
b) úsek Koclířov:
· cena následné péče v 1. roce:	102 046,26 Kč bez DPH
· cena následné péče ve 2. roce:	114 366,16 Kč bez DPH
· cena následné péče ve 3. roce:	89 803,20 Kč bez DPH
· cena následné péče ve 4. roce:	68 352,40 Kč bez DPH
· cena následné péče v 5. roce:	63 431,64 Kč bez DPH
Celkem:		437 999,66 Kč bez DPH
Celkem Celková cena péče:	861 471,76 Kč bez DPH	
5.2nd Celková cena je součtem Celkové ceny díla a Celkové ceny péče a činí 17 742 755,08 Kč. Celková cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (v této smlouvě též jen jako „DPH“).	
5.3rd DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5.4th Celková cena je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady související s provedením díla a výkonem činností dle této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.
5.5th Celková cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) pokud se při provádění díla či při provádění následné péče vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
c) v dalších případech uvedených v článku VI. této smlouvy.

VI.
Změny rozsahu a ceny
6.1st Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla či následné péče, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
Ustanovení tohoto bodu 6.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci.
6.2nd Dojde-li při realizaci předmětu díla či provádění následné péče k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla či provádění následné péče na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny v položkovém rozpočtu. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla či provádění následné péče, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. 
6.3rd Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla a následné péče nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6.4th Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
6.5th Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah plnění o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah plnění (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu plnění požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu plnění bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
6.6th Zhotovitel je při oceňování návrhů změn povinen akceptovat i požadavky poskytovatele dotace na strukturu, formát a podobu oceňovaných změn, které zhotoviteli objednatel sdělí.
6.7th Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.

VII.
Fakturace ceny díla
7.1st Objednatel bude zhotoviteli hradit Celkovou cenu díla dle bodu 5.1.1. této smlouvy (a případnou DPH, pokud by se neuplatňovala přenesená daňová povinnost) takto: veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. 
Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou díla, přičemž se zavazuje ocenit samostatně úsek Svitavy a úsek Koclířov. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel dvě faktury (pro úsek Svitavy a pro úsek Koclířov). 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. 
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek příslušného úseku odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 
7.2nd Konečné faktury (pro úsek Svitavy a pro úsek Koclířov) vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečných faktur musí být též předávací protokol.
7.3rd Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

VIII.
Fakturace následné péče
8.1st Objednatel bude zhotoviteli hradit Celkovou cenu péče dle bodu 5.1.2. a DPH na základě dílčích faktur takto:
8.1.1. faktury za provádění následné péče dle bodu 4.8.1. vystaví zhotovitel ke dni 30.6.2026 a ke dni 30.11.2026, a to vždy zvlášť pro úsek Svitavy a pro úsek Koclířov. 
Přílohou faktur dle tohoto bodu 8.1.1. musí být vždy zjišťovací protokol vyhotovený a odsouhlasený v souladu s bodem 8.2. této smlouvy pro příslušný úsek.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30.6.2026 či 30.11.2026.
8.1.2. faktury za provádění následné péče dle bodu 4.8.2. vystaví zhotovitel ke dni 30.6.2027 a ke dni 30.11.2027, a to vždy zvlášť pro úsek Svitavy a pro úsek Koclířov. 
Přílohou faktur dle tohoto bodu 8.1.2. musí být vždy zjišťovací protokol vyhotovený a odsouhlasený v souladu s bodem 8.2. této smlouvy pro příslušný úsek.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30.6.2027 či 30.11.2027.
8.1.3. faktury za provádění následné péče dle bodu 4.8.3. vystaví zhotovitel ke dni 30.6.2028 a ke dni 30.11.2028, a to vždy zvlášť pro úsek Svitavy a pro úsek Koclířov. 
Přílohou faktur dle tohoto bodu 8.1.3. musí být vždy zjišťovací protokol vyhotovený a odsouhlasený v souladu s bodem 8.2. této smlouvy pro příslušný úsek.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30.6.2028 či 30.11.2028.
8.1.4. faktury za provádění následné péče dle bodu 4.8.4. vystaví zhotovitel ke dni 30.6.2029 a ke dni 30.11.2029, a to vždy zvlášť pro úsek Svitavy a pro úsek Koclířov. 
Přílohou faktur dle tohoto bodu 8.1.4. musí být vždy zjišťovací protokol vyhotovený a odsouhlasený v souladu s bodem 8.2. této smlouvy pro příslušný úsek.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30.6.2029 či 30.11.2029.
8.1.5. faktury za provádění následné péče dle bodu 4.8.5. vystaví zhotovitel ke dni 30.6.2030 a ke dni 30.11.2030, a to vždy zvlášť pro úsek Svitavy a pro úsek Koclířov. 
Přílohou faktur dle tohoto bodu 8.1.5. musí být vždy zjišťovací protokol vyhotovený a odsouhlasený v souladu s bodem 8.2. této smlouvy pro příslušný úsek.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30.6.2030 či 30.11.2030.
8.2nd Před vystavením každé faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou péče. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu *.xls. 
Odsouhlasení soupisu potvrdí strany zjišťovacím protokolem, a to vždy zvlášť pro úsek Svitavy a zvlášť pro úsek Koclířov. Po potvrzení zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. 
Časově poslední zjišťovací protokol představuje protokol o předání celé následné péče a je dokladem o ukončení následné péče.
8.3rd Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

IX.
Platební podmínky
9.1st V průběhu provádění díla či provádění následné péče nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
9.2nd Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
9.3rd Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 
9.4th Každá faktura vystavená dle článku VII. této smlouvy musí být označena názvem a číslem projektu: „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“, registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_035/0003364. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
9.5th Souběžně s předáním faktury vystavené dle článku VII. této smlouvy zašle zhotovitel objednateli                        e-mailem na e-mailové adresy uvedené v článku XX. této smlouvy čerpací soubor obsahově totožný se zjišťovacím protokolem (soupisem provedených prací a dodávek). Tento čerpací soubor bude zaslán v jakémkoliv uzamčeném souboru formátu *.xls, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
9.6th Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9.7th Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XX. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 
9.8th Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu se splatností 14 dnů.

X. 
Předání a převzetí dokumentace
10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště. 
10.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci zadávacího řízení. 
10.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
10.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla:
- 	projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
-	geodetické zaměření díla a geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů,
a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace a geodetické zaměření musí být předány i ve formátu dwg a dgn. 
10.5. Předání dokumentace dle bodu 10.4., je podmínkou pro převzetí díla objednatelem. 
XI.
Stavební deník
11.1st Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. 
11.2nd Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník lze vést i elektronicky.
11.3rd Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány (pokud se vede v listinné podobě).
11.4th Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
11.5th Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo zástupce pro věci technické objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
11.6th Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
11.7th Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

XII. 
Staveniště
12.1st Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
12.2nd Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 4.1. této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
12.3rd Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.  
12.4th Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
12.5th Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka (objednatele), zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
12.6th Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 
12.7th Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. Zhotovitel je povinen skladovat materiál a látky, které by mohly ohrozit okolní prostředí, v předepsaných obalech. V případě úniku látek nebezpečných krajině, vodnímu toku, ovzduší je zhotovitel povinen zabránit jejich dalšímu šíření a zajistit nezbytný úklid kontaminovaného místa. 
12.8th Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
12.9th Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
12.10th Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem dočasný billboard o min. rozměrech 5,1 m x 2,4 m s uvedením zejména následujících údajů: 
· označení stavby - název projektu
· název stavebníka 
· způsob provádění stavby (dodavatelsky) 
· název zhotovitele 
· jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby 
· název orgánu, který stavbu povolil a kdy 
· termín dokončení stavby
· hlavní cíl projektu
· informaci: Projekt „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu IROP.
Návrh dočasného billboardu bude před jeho výrobou odsouhlasen zástupcem pro věci technické objednatele. Pro zpracování a prostorové uspořádání údajů billboardu jsou závazná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (IROP 2021-2027) a Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021 - 2027. Případné další požadavky na obsah a formu dočasného billboardu předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním dočasného billboardu s uvedenými náležitostmi, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
12.11st Zhotovitel je povinen udržovat dočasný billboard dle bodu 12.10. a informace na něm uvedené v souladu s pravidly publicity dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (IROP 2021-2027). Dočasný billboard musí být na staveništi umístěn po celou dobu provádění díla. 
V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení.

XIII.
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění
13.1st Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
13.2nd Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
13.3rd Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
13.4th Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (objednatele), zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla. 
13.5th Jestliže z Projektové dokumentace vyplývá povinnost zhotovitele zpracovat pro určitou část díla realizační dokumentaci, je zhotovitel povinen předložit realizační dokumentaci k odsouhlasení zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 1.1. této smlouvy s dostatečným předstihem před zahájením výroby. Objednatel se zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení realizační dokumentace sdělí zhotoviteli k realizační dokumentaci své stanovisko.
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou realizační dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě jakékoliv části díla, u které si objednatel vyhradil předložení realizační dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části díla. 
13.6th Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 
13.7th Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
13.8th Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
-	zástupce pro věci technické objednatele, 
- 	zástupce pro věci technické zhotovitele,
- 	zpracovatel Projektové dokumentace,
- 	osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
13.9th Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
13.10th Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů.  
13.11st Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. V případě porušení povinností zhotovitele dodržovat dané předpisy se zhotovitel zavazuje za každé jednotlivé porušení povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Smluvní pokutu je povinen hradit i opakovaně v případě opakujícího se či trvajícího porušení povinnosti. 
13.12nd Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.
13.13rd Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13.14th Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést fotodokumentaci objektů sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu provádění díla fotodokumentaci provádění díla a sousedních objektů v elektronické podobě a tuto předávat průběžně objednateli.
13.15th Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
13.16th Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
13.17th Nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem stálou pamětní desku. Návrh stálé pamětní desky a její umístění budou před její výrobou odsouhlaseny zástupcem pro věci technické objednatele. Pro zpracování a prostorové uspořádání údajů stálé pamětní desky jsou závazná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (IROP 2021-2027) a Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021 - 2027.  
Stálá pamětní deska musí obsahovat zejména informaci: Projekt „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“, byl spolufinancován Evropskou unií.
Stálá pamětní deska bude umístěna na přírodním kameni o rozměrech min. 600x600x600 mm. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním stálé pamětní desky, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

XIV.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé
14.1st Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
14.2nd Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
14.3rd Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 14.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
14.4th Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. Zhotovitel se dále zavazuje, že nebude využívat k provádění díla podzhotovitele, které by objednatel předem neodsouhlasil. Objednatel nesmí udělení souhlasu s podzhotovitelem bez závažného důvodu odepřít.
V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle tohoto bodu 14.4. se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ. Objednatel je též oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit.
14.5th Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem uvedeným v článku XX., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XV.
Pojištění
15.1st Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 16 800 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 500 000,- Kč. 
15.2nd Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla ho udržovat v platnosti a účinné. 
15.3rd Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla. 
15.4th Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 15.2. této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

XVI.
Předání díla
16.1st Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo objednateli. Stavební práce na díle jsou v souladu s § 2605 občanského zákoníku dokončeny, je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, a to zejména provedením ujednaných zkoušek a získáním dokladů potřebných k předání díla.
16.2nd Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
16.3rd Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
16.4th Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve objednatel technický dozor stavebníka (objednatele) (pokud ten nebude organizovat předávání díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor. 
16.5th Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XX. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.  
16.6th Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení. 
16.7th Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
· stavební deník,
· bankovní záruku dle bodu 17.6. této smlouvy.
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 16.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího řízení musí být předány ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak (např. čl. XVII. této smlouvy).
16.8th O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
1. označení smluvních stran,
1. prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
1. datum podpisu předávacího protokolu,
1. podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
1. podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
16.9th Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
16.10th V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
16.11st Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
16.12nd V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XVII.
Zajištění plnění - bankovní záruka
17.1st K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
17.2nd Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
17.3rd Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
17.4th Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být v okamžiku, kdy bude předána objednateli, účinná.
17.5th Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. 
17.6th Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy, až do částky 1 500 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost díla dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;
b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 18.2. této smlouvy o dílo. 
17.7th Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady a/nebo 
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou.
17.8th Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
17.9th Předání záruční listiny dle bodu 17.6. je podmínkou převzetí díla. 
17.10th Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše zaručené částky v záruční listině vystavené dle bodu 17.6. snížena na polovinu.
17.11st Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

XVIII.
Záruka za jakost díla
18.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. 
18.2. Záruční doba činí 60 měsíců. 
18.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
18.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XX. této smlouvy. 
18.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
18.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
18.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu. 
18.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
	Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
18.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena. 
18.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XIX.
Ostatní ujednání
19.1st Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
19.2nd Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen, jednostranně započítat svoji pohledávku dle této smlouvy vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započítat své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
19.3rd Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
19.4th Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
19.5th Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 19.5., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 
19.6th Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2035, nevyplývá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
19.7th Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 
19.8th Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;  
b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně zhotovitele budou podílet; 
c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije podzhotovitele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho podzhotovitelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým podzhotovitelům;
a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží. 
19.9th Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
a) 	ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) 	právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 19.9., nebo
c) 	fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 19.9.
19.10th Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
· nevyužije při plnění veřejné zakázky podzhotovitele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 19.9. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;
· neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
· žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;
· v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 19.9. a v tomto bodě 19.10. bude objednatele neprodleně informovat.
19.11st Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu od okamžiku změny oznámit objednateli změnu v osobě skutečného majitele zhotovitele i svých podzhotovitelů, kterými prokazoval a prokazuje kvalifikaci, nebo změnu kontaktních údajů skutečného majitele.
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost dle tohoto bodu 19.11., má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

XX.
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické
20.1. Adresy pro doručování:
1. adresa a e-mail objednatele jsou: 
	Město Svitavy
	adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
	e-mail: posta@svitavy.cz a současně xxx 
	datová schránka: 6jrbphg
1. adresa a e-mail zhotovitele jsou:
	M – SILNICE a.s.
	adresa: Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
	e-mail: stred@msilnice.cz
		datová schránka: jwtq7ju
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.
20.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. 
20.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je xxx, tel. xxx, e-mail: xxx nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 
20.4. Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává zástupce pro věci technické objednatele. 
20.5. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- 	pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- 	předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
20.6. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je xxx tel. xxx, e-mail: xxx, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  
20.7. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 
20.8. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XXI.
Změna a ukončení smlouvy
21.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
21.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému. 
21.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
21.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 
21.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
· zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
· prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
· příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
21.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.  
21.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena. 
21.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XXII.
Závěrečná ustanovení
22.1. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 
22.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
22.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
22.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
22.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
-	příloha č. 1 - Projektová dokumentace
-	příloha č. 2 - Cenová nabídka.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 17. 2. 2025.

Ve Svitavách dne  		V Hradci Králové dne

Za objednatele:		Za zhotovitele:






	…………………….…………………………	…………………….…………………………
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Zdeněk Babka
	starosta města Svitavy	místopředseda představenstva 
		M - SILNICE a.s.
		na základě pověření ze dne 12.3.2024
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