

"PD KONTEJNERY - KARANTÉNA"

nabídka na zpracování PD pro provádění stavby a výběr dodavatele

1) Uchazeč :

Ing. Radek Himlar, Polní 499, 742 83 Klimkovice

IČO : 73267902

Tel : XX

Email : XX

Dat. : XX

2) Vstupní podklady :

- Prohlídka místa

3) Předmět nabídky :

- **PD pro povolení záměru – dle požadavku stavebního úřadu pro zajištění povolení stavby**
- **Inženýrská činnost – zajištění povolení stavby**
- **PD pro provádění stavby (dle vyhlášky 131/2024 Sb.) a výběr dodavatele**

Rozsah :

- Požadavky na kontejnery – tech. popis a schéma : rozsah kontejnerů dle specifikace paní Rejlkové – předpoklad 3 kontejnery v členění dle schématu
- Osazení kontejnerů – základové patky a zpevněné plochy
- Kanalizační přípojky – splašková a dešťová kanalizace :
Splašková kanalizace bude napojena do kanalizačního řádu přípojkou a bude rozdělena na část desinfikovanou a část případně nedesinfikovanou dle potřeby zoologů. Dešťová kanalizace bude napojena do dešťové kanalizace přípojkou.
- Přípojka vody – napojení na nejbližší rozvod vody – předpoklad u odchovny
- Přípojka NN – předpoklad napojení u karantény – projednaná reserva 15kW pro připojení kontejnerů
- Rozpočet
- Výkaz výměr

4) Nabídková cena :

PD pro povolení záměru : 20 000,- Kč

Inženýrská činnost – zajištění povolení stavby : 10 000,- Kč

PD pro provádění stavby + položkový rozpočet : 35 000,- Kč

Cena celkem : 65 000,- Kč

Součástí ceny jsou náklady spojené s dopravou a projednáváním PD.

Uchazeč není plátcem DPH.

5) Termín plnění :

Do 3 měsíců od zadání (objednávka , SoD atp.).

Etapy :

PD pro povolení záměru : do 40 dní od objednávky

Inženýrská činnost – zajištění povolení stavby : do 5 dní podání žádosti o povolení a vyjádření dotčených orgánů od zpracování a odevzdání PD pro povolení záměru

PD pro provádění stavby + položkový rozpočet : do 3 měsíců od objednávky

6) Odevzdání PD – reprografické práce :

Etapy :

PD pro povolení záměru : - pouze elektronicky v PDF a DWG

Inženýrská činnost – vyjádření a povolení stavby (předáno v originále po vydání)

PD pro provádění stavby + položkový rozpočet : 4 tištěné paré PD + elektronická verze

V Klimkovicích 9.3.2025

Zpracoval
XX
XX