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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0503-2024-69

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení §
7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
- koordinátor BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu P eplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID - Fakturace (ministerstvo obrany),

popř. e-mailová schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1512
Sídlo: Nádražní 460, 517 73 Opočno
IČO: 455 35 124
DIČ: CZ45535124
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 10493232/0800
Zastoupená: Ing. Martin Štěpánek, prokurista
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Štěpánek, prokurista,
- ve věcech technickýc
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0503 – Oprava pláště
a střechy objektu“, systémové číslo NEN N006/25/V00002654, jako veřejná zakázka malého rozsahu
podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
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předpisů tuto smlouvu o poskytování díla (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je oprava střechy a pláště objektu trafostanice.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Oprava
pláště a střechy objektu“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění

2.1.1 Oprava pláště a střechy objektu v b. č. 1 – trafostanice ve vojenském areálu Nový
Ples.

2.1.2 Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové
nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej
jednostranně změnit

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy
„Položkový rozpočet“, v zadání výběrového řízení „PS 0503 - Oprava pláště a střechy objektu“,
systémové číslo NEN N006/25/V00002654 a v příloze č. 2 – „Podrobná specifikace díla -
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky“. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
k řádnému dokončení díla. Především se jedná provedení veškerých prací, které jsou vyvolány
výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které
podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení,
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném položkovém
rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné
kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení
smlouvy před jejím podpisem.

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy
a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7 Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce,
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále
také jen „vícepráce“).

2.8 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení
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díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
3.1  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

1 564 283,86 Kč bez DPH  
(slovy: jeden milion pět set šedesát čtyři tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých osmdesát šest 

haléřů) 
3.2   K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH 
ve výši 21 %, což činí 328 499,61Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 892 783,47 
Kč. 

3.2.1 Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH. 

3.3 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5 Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

3.6 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7 Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.  

3.8  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné. 

 
 
 

Článek 4 
Čas a místo plnění 
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4.1 Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 smlouvy vyřídit si
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2 Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. června 2025. Tento

termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy
k přerušení nedojde.

4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem
do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o
přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4 nebo čl. 4.5 této smlouvy vypracuje bez
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7 Zpřístupnění místa plnění:
v pracovní dny, tj. v po-čt od 7:00 hod. – do 14:30 hod, pá od 7:00 do 12:30 hod. (dále též
„pracovní doba“). Změna pracovní doby, práce v sobotu, neděli a v den státního svátku je možná
pouze po předchoz ednatelem (nutný souhlas uživatele).

4.8 Místem plnění je: Nový Ples, stavební objekt č. 1 trafostanice, p.č.318/44, k. ú.,
Nový Ples.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2 O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
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díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4  Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za 
objednatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy. 

5.4.1  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c)  je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o pracovních 
technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na 
pokyn koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě veškerá opatření z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
(dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele na zajištění BOZP v souladu s 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v 
celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného 
oblastního inspektorátu práce, že byla na staveništi provedena nedostatečná opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta 
brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli 
částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.5.1   Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla „Opatření při výpadku náhradního zdroje 
(mobilní trafostanice)“, která jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3. 

5.6  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem 
díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením 
stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí 
stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí 
a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.  

5.8  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
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poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla. 

5.9 Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.10  Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren. 

5.11 Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, 
vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-
mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá 
strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele 
pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní 
doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

5.12 Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce 
zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, 
že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě 
především dohodou smluvních stran. 

5.13  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.14  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.15  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.16  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.17 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.18 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými 
doklady. 
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5.19  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.20  Při provádění díla zhotovitel dále: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození; 
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.); 
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k užívání. 
V případě poruchy dodávky elektrické energie z mobilní trafostanice: 
- Plánované výpadky dodávky elektrické energie z mobilní trafostanice nahlásit uživateli 

alespoň 2 hod. před zahájením odstávky. Zahájení a ukončení odstávky elektrické energie 
zapsat zhotovitelem do stavebního deníku a uživatelem do provozní dokumentace 
prostředků technického střežení v rozsahu datum, hodina, minuta. 

- Neplánované výpadky dodávky elektrické energie jsou automaticky detekovány prostředky 
technického střežení a obsluhou. Výpadek elektrické energie zapsat zhotovitelem do 
stavebního deníku a uživatelem do provozní dokumentace prostředků technického střežení 
v rozsahu datum, hodina, minuta. 

- Uživatel požaduje zahájení servisní práce na odstranění závady na mobilní trafostanici do 2 
hodin od nahlášení. Ukončení servisních prací na odstranění závady na mobilní trafostanici 
do 6 hodin od zahájení servisních prací. 

- Obnovení dodávky elektrické energie hlásit ochranné směně VP na telefonním čísle 973 
243 872, provést zápis do provozní dokumentace technického střežení a stavebního deníku 
v rozsahu datum, hodina a minuta obnovení. 

- Náklady zhotovitele na zabezpečení odstranění poruchy na dodávce elektrické energie přes 
mobilní trafostanici a zabezpečení provozu náhradních zdrojů (dieselagregátů) nejsou 
součástí smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady. 

- Případný provoz dieselagregátů a případné vynaložené finanční prostředky na spotřebované 
palivo, určené pro chod náhradního zdroje elektrické energie a lidské zdroje je nutné řešit 
zvlášť se společností Trade FIDES a.s. 

5.21 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele pro věci technické. 

 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

6.1  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.  

6.2  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) 
bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy 
zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném 
místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení 
kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním 
(montážním) deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
7.1 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 

v čl. 4.3 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
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plnění. Nejpozději 2 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v čl. 7.1.1
smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí díla, který
za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1 K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících

řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a
požadavků této smlouvy;

- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv

na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn

záznam do stavebního deníku.
7.2 Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se
znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání, pokud
se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude
sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření
obou smluvních stran.

7.3 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1 Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě
daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Nejpozději do 10. dne následujícího po dni

í zdanitelného plnění doručí zhotovitel fakturu objednateli do datové schránky ID
ce (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky

8.1.1 nom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC,
UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF.

8.1.2 Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy pouze
jednu fakturu s příslušnými přílohami.

8.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ.

8.2.1 Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 92,
SML 6440-0503-2024-69.

8.2.2 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura – daňový doklad“;
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b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) název, popř. jméno a příjmení a sídlo smluvních stran; 
d) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele; 
e) předmět plnění; 
f) datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury; 
g) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
h) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a 

haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč 
včetně DPH; 

i) počet a označení příloh, jsou-li k faktuře přiloženy. 
8.3 K faktuře musí být zhotovitelem přiložen objednatelem odsouhlasený soupis skutečně 

provedených prací a dodávek (dále též „soupis“). V případě chybějícího soupisu anebo 
v případě přiložení objednatelem neodsouhlaseného soupisu je faktura považována za neúplnou 
a objednatel je oprávněn ji vrátit. Bude-li faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací a dodávek, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel rovněž oprávněn fakturu vrátit. 

8.4 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
8.6  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu podle smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury 
objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví 
fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 
nová ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit 
objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě 
bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude 
odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat 
úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

8.8  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

9.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

9.2  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 

9.3 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6  Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000 000 Kč. Pojistku je zhotovitel povinen 
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předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 
 

Článek 10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou 
dílo trpělo již v době předání. 

10.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího doručení. Ve 

svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vadu/vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu 
jejího/jejich odstranění), nebo důvody, proč vadu/vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vadu/vady do 20 dnů od doručení 
reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla třetí 
osobu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto 
částku do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit. 

10.5  V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů 
nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit funkčnost systému nejpozději do 24 hodin od 
uplatnění reklamace; odstranění reklamované vady v termínu určeném v reklamaci. 

10.6  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.7  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1   V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení až do převzetí staveniště. Minimální výše smluvní pokuty je 200 
Kč. 

 
11.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení až do předání časového harmonogramu. 

11.3   V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení, a předání a převzetí díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení až do dokončení, a předání a převzetí díla. Minimální výše 
smluvní pokuty je 200 Kč. 

11.4   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2 písm. b) smlouvy, 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení až do odstranění vady. Minimální výše smluvní pokuty je 200 Kč. 

11.5   V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200 Kč. 

11.6 V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.  

11.7 V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
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(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

11.8  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a k přejímacímu řízení se zhotovitel bez předchozí včasné omluvy nedostaví, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

11.9  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.10  Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě 
vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů 
ode dne doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním 
dnem následujícím po porušení smluvní pokutou zajišťované povinnosti 

11.11  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.12  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
12.1  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 

29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU); 
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků; 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
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a) splněním; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na 

straně objednatele; 
b) prodlení s předáním dokončeného díla;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů  

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele; 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením 
§ 2001 a násl. OZ. 

13.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran. 

13.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „předání díla”, při předání 
se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 
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Článek 14 
Závěrečná ujednání 

14.1  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této 
smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. 

14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

14.4  Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po dobu její 
platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné 
využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a 
příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla 
a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních 
povinnosti, které se na ně vztahují. 

14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.  

14.6  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

14.7  Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena 
v NEN. 

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

14.10    Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet stran: 38 
Příloha č. 2: Podrobní specifikace díla - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – 

počet stran: 4 
Příloha č. 3: Opatření při výpadku náhradního zdroje (mobilní trafostanice) – počet stran: 1 
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Ing. Peter Hatala 

vedoucí OdP Pardubice 
 

 

 Ing. Martin Štěpánek 
prokurista 

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem 

 

 ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. 
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