

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení pozemku p.p.č. 402/5, k.ú. Rokycany
Objekt:
00 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo: p.p.č. 402/5

Zadavatel:
Město Rokycany,Masarykovo náměstí 1,Střed,Rokycany

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Projektová kancelář Martin Vild

Zpracovatel:
Eva Vopalecká

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 04562909
DIČ:

IČ: 04382196
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			27 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 500,00	21,00%	5 775,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			33 275,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oplocení pozemku p.p.č. 402/5, k.ú. Rokycany

Objekt: 00 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: p.p.č. 402/5
Zadavatel: Město Rokycany,Masarykovo náměstí 1,Střed,Rokycany
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23. 10. 2024
Projektant: Projektová kancelář
Martin Vild
Zpracovatel: Eva Vopalecká

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	27 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení pozemku p.p.č. 402/5, k.ú. Rokycany

Objekt: 00 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: p.p.č. 402/5Datum: 23. 10. 2024

Zadavatel: Město Rokycany,Masarykovo náměstí 1,Střed,RokycanyProjektant: Projektová kancelář Martin Vild

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Eva Vopalecká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

27 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště

4 500,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

3	K	032503000	Skládky na staveništi	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032503000

D VRN4 Inženýrská činnost

7 000,00

4	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000

5	K	045303000	Koordinační činnost	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000

D VRN7 Provozní vlivy

1 000,00

6	K	071103000	Provoz investora	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071103000