

Č.j.: MMHK/182127/2025

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1179/2025**Objednatel:**

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810, DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení:
Komerční banka Hradec Králové
Nám. Osvoboditelů 798
Č.ú. : 426511 / 0100

Dodavatel:

VANIDOX s.r.o.
Piletická 486
50341 Hradec Králové
IČO: 08097356
DIČ: CZ08097356

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Měrná jednotka	Cena celkem včetně DPH
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace stavby „Přístavba výtahu v objektu sociálních služeb Dům Matky Terezy v Hradci Králové“ v rozsahu dle přílohy č.1.	1.00	136 633,00	165 325,93 Kč
Celková cena objednávky			165 325,93 Kč
Termín plnění: 31.12.2025			
Místo plnění: U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové v katastrálním území Pouchov			

Způsob platby: převodním příkazem

Lhůta splatnosti: minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky. Cenu uvádějte včetně DPH. V případě neuvedení čísla objednávky na faktuře Vám bude faktura vrácena. Fakturu lze doručit osobně prostřednictvím podatelny, poštou, prostřednictvím systému datových schránek nebo e-mailem výhradně na adresu epodatelna@mmhk.cz.

Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

Bude-li dodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena předmětu objednávky a dodavatel obdrží pouze cenu předmětu objednávky bez DPH. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu dodavatele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je dodavatel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

Plnění převezme: Ing. Helena Zetková

24. 04. 2025

Sankce: V případě, že se dodavatel v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště (např. při kontrolním dnu, předání stavby apod.), zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ.

Přílohy objednávky: 1) Požadavky investora na výkon TDS a BOZP, 2) Cenová nabídka dodavatele

Přijetím (akceptováním) objednávky dodavatelem vzniká smlouva.

Objednávku přijal: Jaroslav Dostál

24. 04. 2025

Přesáhne-li celková cena předmětu plnění objednávky částku 50 000 Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že na smlouvu vzniklou na základě této objednávky se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Hradci Králové dne: 22.04.2025

Objednávku vystavil(a): Ing. Helena Zetková

Telefon: E-mail: helena.zetkova@mmhk.cz

Objednávku schválil(a): Ing. Lukáš Řádek, MBA, náměstek

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.:

Příkazce operace		
titul, jméno, příjmení	datum	podpis
Ing. Michal Jandík	22. 4. 2025	
Správce rozpočtu		
titul, jméno, příjmení	datum	podpis
Ing. Zbyněk Verner	22. 4. 2025	

Příloha č.1

1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele: **Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace stavby „Přístavba výtahu v objektu sociálních služeb Dům matky Terezy v Hradci Králové“.**

Předmětem plnění je:

- A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby (dále také jen „TDS“).
- B. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“).

2. Rozsah předmětu plnění této objednávky:

A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

- příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby;
- odevzdání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu;
- průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu (min. 3 dny v týdnu v době provádění stavebních prací podle potřeby), při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena zápisem do stavebního deníku;
- kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace výstavby (zejména zákonem č. 283/2006 Sb. - stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy);
- kontrola dodržování podmínek, které vyplývají z opatření stavebního úřadu (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení, rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením a souhlasu s odstraněním stavby a jiných) a dále z opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
- ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby;
- kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci objednatele, vypracování pravidelných měsíčních zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a skutečných nákladů stavby;
- kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací, územním rozhodnutím, stavebním povolením, či jiným opatřením stavebního úřadu a všeobecnými technickými požadavky realizace prací;
- zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s projektanty, zhotovitelem stavby a příkazcem;
- dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací;
- systematické doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí;
- kontrola čerpání nákladů stavby;
- pořizování fotodokumentace průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu realizace stavby;
- zajištění operativních povolení, stanovisek apod. týkajících se realizace výstavby;
- organizace kontrolních dnů na stavbě min. **1 x 14 dní a podle potřeby**, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich;
- vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů;

- posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené zhotovitelem stavby před zahájením prací, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů před předáním stavenišť;
- zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem objednatelem, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem stavby po vyjádření příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci objednatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí objednatele k předloženým změnám;
- bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby;
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci příkazci, v případě nevyřešených rozporů upozorní neprodleně zástupce objednatele na tyto skutečnosti;
- stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem stavby svým podpisem;
- zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby;
- poskytování informací a odborných konzultací objednateli a dalším účastníkům stavby a dotčeným subjektům;
- kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými;
- spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad;
- průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení;
- přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.);
- zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;
- spolupráce se zaměstnanci zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění zhotovitele stavby na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí;
- odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů;
- příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí;
- zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením;
- kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby);
- oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv;

- organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo;
- součinnost k zabezpečení podkladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavby;
- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele stavby;
- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;
- zpracování zprávy obsahující analýzu souladu zhotovení stavby s projektovou dokumentací (výrobní, montážní, konstrukční), se smluvními podmínkami, s technickými normami a dalšími předpisy, s podmínkami stavebního povolení a s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení;
- zajištění přítomnosti nezbytných osob při přejímacím řízení, jeho zabezpečení včetně pořízení protokolu z tohoto řízení;
- účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
- kontrola řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem stavby podle dohodnutých podmínek;
- součinnost k zajištění předání díla správci (uživateli, nájemci).

Výkon funkce technického dozoru stavebníka bude zajištěn odborně způsobilou osobou. TDS musí mít zajištěn **adekvátní zástup** v době dovolených či nemocí.

B. Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tedy výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména:

- koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,
- zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,
- sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP.

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích bude zajištěn odborně způsobilým koordinátorem. Koordinátor musí mít zajištěn **adekvátní zástup** v době dovolených či nemoci.

2. Veškeré výše uvedené činnosti pod písm. A a B budou realizovány vždy v souladu s příslušnými aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky objednatele.
3. Dodavatel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedené práce a to do výše 90% ceny objednávky. Podkladem pro vytvoření dílčí faktury bude soupis prací, odsouhlasený zástupcem Objednatele. Zbývajících 10% bude Dodavatel oprávněn fakturovat po kolaudaci stavby a odstranění všech vad a nedodělků.



NABÍDKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB:

Uplatní se § 1731 a násl., zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(Občanský zákoník)

Jaroslav Dostál (autorizace SP00: [REDACTED])
technický dozor stavebníka (objednatel)
koordinátor BOZP na staveništi
výběrové řízení, administrace, ostatní ...

STAVBA:

Přístavba výtahu v objektu sociálních služeb Dům Matky Terezy v Hradci Králové

místo plnění: U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové

OBJEDNATEL:

Magistrát města Hradec Králové
Investiční odbor
Ing. Helena Zetková
telefon: +420 495 707 690
email: helena.zetkova@mmhk.cz

IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

POSKYTOVATEL SLUŽEB:

VANIDOX s.r.o.
Jaroslav Dostál, jednatel
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

IČO: 08097356
DIČ: CZ08097356
Piletická 486 - Věkoše
503 41 Hradec Králové

ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (podrobně v rozkladu cenové nabídky - příloha):

ODDÍL	POPIS	CENA (bez DPH)	POZNÁMKA
	Paušální platba za měsíc TDS:	15 578,00 Kč	
	Paušální platba za měsíc KBOZP:	2 512,00 Kč	
	Paušální platby za měsíc OSTATNÍ:	1 429,00 Kč	
A	Měsíční platby TDS+KBOZP+OST	19 519,00 Kč	
	Počet měsíců poskytování služeb	7	Předpokládaná doba plnění díla je 6 měsíců + 1 měsíc po předání díla pro administraci
	TDS v přípravě (ZD, VŘ, DPS, SOD):	0,00 Kč	
	Po dokončení (kolaudace, reklamace):	0,00 Kč	
B	Celková cena za jednorázové služby:	0,00 Kč	
C	Celková cena za stavbu pro smlouvu	136 633,00 Kč	rozumí se smluvní cena za celou zakázku (bez DPH)

OSTATNÍ - DOPLŇUJÍCÍ UJEDNÁNÍ:

Rozsah služeb	Dle obecného popisu v rozkladu cenové nabídky - nedílná součást nabídky
Období výkonu služeb	od 04/2025 do 10/2025 - stavebně dle SOD zhotovitele
Ukončení výkonu služeb	Poskytování služeb končí dnem podpisu předávacího protokolu, včetně odstranění vad a nedodělků
Změna rozsahu služeb a změna ceny	Pouze po vzájemné dohodě, stvrzené alespoň potvrzovacím emailem s vazbou na rozklad cenové nabídky v příloze.
Pravidelná fakturace	Fakturace k poslednímu dni v měsíci.
Doručování faktur	Elektronicky
Splatnost faktur	14 dnů od vystavení dokladu, případně od data zdanitelného plnění
Předčasné ukončení smlouvy / objednávky	Může vypovědět kterákoliv ze stran k poslednímu dni v měsíci nebo vzájemnou dohodou ve smluvený termín. Pro případné vyučtování kalendářního měsíce pro fakturaci (zahájení a ukončení), se použije stanovený paušál/30 = denní sazba k fakturaci.
Platnost smlouvy / objednávky	Pokud je nabídka e-mailem odsouhlasena, poskytovatel služeb považuje nabídku za přijatou a smlouvu za uzavřenou i v případě drobných výhrad či upřesnění v odpovědním emailu, kdy nedochází k výrazné změně podstaty smluvního vztahu. Bude-li vystavena objednávka nebo uzavřena příkazní smlouva, v případné kolizi je těmto podmínkám nadřazena.

Za VANIDOX s.r.o. zpracoval Jaroslav Dostál, jednatel
technický/stavební dozor ([REDACTED])
koordinátor BOZP na staveništi (ROVS/290/KOO/2024)

Jaroslav
Dostál

Rozklad CN - cenotvorba:

Název zakázky:

Zpracováno dne :

výkon TDS / koordinátor BOZP / -výběr-zhotovitele stavby / -rekonstrukce			
Přístavba výtahu v objektu sociálních služeb Dům Matky Terezy v Hradci Králové			
22.3.2025	Předpokládaná cena díla:	4 000 000,00 Kč	

oddíl "A"					
POPIS PAUŠÁLNÍCH SLUŽEB	MJ	počet MJ	sazba	celkem	Poznámka
TDS - výkon při realizaci - měsíční výpočet pro paušál od zahájení do předání díla (bez předprojektové přípravy nebo zajištění kolaudačního souhlasu)					
Činnost při provádění díla v místě stavby: např. kontrola zakrývaných kcí, použitých materiálů, doržení pracovních a tech. postupů, soulad s PD, fotodokumentace ...	hod	12,00	628,00 Kč	7 536,00 Kč	hodinový fond do 3 hodin v jedné či dvou kontrolních návštěvách v týdnu
Organizace běžných kontrolních dnů: např. příprava, oznámení, zpracování zápisu...	hod	4,00	628,00 Kč	2 512,00 Kč	hodinový fond do 4 hodin ve dvou kontrolních dnech v měsíci
Organizace INV-KD, příprava a zpracování průběžné zprávy... (investor není stavebník)	hod	0,00	628,00 Kč	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Průběžná administrativa, technická příprava, komunikace, ověření fakturace, evidence a kontrola změnových listů (VCP-MPC), zjišťovací protokoly soupisu prací...	hod	8,00	628,00 Kč	5 024,00 Kč	hodinový fond do 2 hodin v každém týdnu
Cesty na staveniště za měsíc	km	40,00	12,65 Kč	506,00 Kč	tam a zpět, včetně ztráty času
Cenová nabídka na měsíční paušál za TDS při realizaci				15 578,00 Kč	za každý kalendářní měsíc TDS
Koordinátor BOZP - výkon při realizaci - měsíční výpočet pro paušál od zahájení do předání díla (bez zpracování plánu BOZP a ohlášení OIP)					
Kontrola plnění plánu BOZP, TP a koordinace	hod	2,00	628,00 Kč	1 256,00 Kč	hodinový fond do 4 hodin ve dvou kontrolních dnech v měsíci
Aktualizace doplňováním plánu BOZP	hod	2,00	628,00 Kč	1 256,00 Kč	hodinový fond do 2 hodin ve dvou doplněních PBOZP
Organizace běžných kontrolních dnů: např. příprava, oznámení, zpracování zápisu...	hod	0,00	628,00 Kč	0,00 Kč	u této nabídky zahrnuto v ceně služeb TDS
Cesty na staveniště za měsíc	km	0,00	12,65 Kč	0,00 Kč	u této nabídky zahrnuto v ceně služeb TDS
Cenová nabídka na měsíční paušál za Koordinátora BOZP při realizaci				2 512,00 Kč	za každý kalendářní měsíc KooBOZP
OSTATNÍ k rozpočítání do měsíčních paušálů					
POPIS JEDNORÁZOVÝCH SLUŽEB	MJ	počet MJ	sazba	celkem	Poznámka
BOZP - základní a vstupní zpracování dokumentace					
Základní zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby (obvykle součást PD)	ind. kalkulace	0,50%	4 000 000,00	0,00 Kč	dle dostupných podkladů pravděpodobně nebyl zpracován, neboť není součástí PD
Vstupní zpracování - aktualizace základního plánu BOZP (pro fázi realizace stavby stavby)	ind. kalkulace	0,25%	4 000 000,00	10 000,00 Kč	v rámci této nabídky může plán BOZP ve fázi přípravy stavby nahradit plán BOZP ve fázi realizace stavby
Zpracování ohlášení OIP	pevná cena	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	bude-li zapotřebí, je v ceně realizačním plánu BOZP
Bez specifikace	ind. kalkulace	0,00%	4 000 000,00	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Bez specifikace	ind. kalkulace	0,00%	4 000 000,00	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Předpokládaná doba plnění díla je 7		7	10 000,00 Kč	1 428,57 Kč	pro jednodušší zučtování součet tohoto oddílu rozložen do počtu měsíců trvání zakázky
Cenová nabídka na měsíční paušál za OSTATNÍ služby rozpočítané do měsíčního paušálu				1 429,00 Kč	za každý kalendářní měsíc OSTATNÍ
Cenová nabídka na měsíční paušál k pravidelné fakturaci				19 519,00 Kč	za každý kalendářní měsíc CELKEM
Cenová nabídka na měsíční paušály za zákazku celkem (bez jednorázových služeb níže)				136 633,00 Kč	součet paušálů za celou zakázku

oddíl "B"					
POPIS JEDNORÁZOVÝCH SLUŽEB	MJ	počet MJ	sazba	celkem	Poznámka
TDS v přípravě stavby, zpracování zadávací dokumentace, realizace výběrového řízení, podklady pro uzavření SOD, případně obchodní podmínky FIDIC					
Výkon TDS při zpracování projektové dokumentace s aktivní účastí	ind. kalkulace	0,00%	4 000 000,00	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Spolupráce při tvorbě knihy standardů a podkladů pro koncové prvky	ind. kalkulace	0,00%	4 000 000,00	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Kompletní zpracování a příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele	ind. kalkulace	0,00%	4 000 000,00	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Administrace výběrové řízení	ind. kalkulace	0,00%	4 000 000,00	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Ostatní náklady, konzultace a tech. podpora	hod	0,00	628,00 Kč	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Cesty	km	0,00	12,65 Kč	0,00 Kč	(nepožaduje se)
CN pro jednorázové služby - před faktickým zahájením realizace stavby				0,00 Kč	fakturuje se samostatně
Ostatní činnosti po předání dokončeného díla, kolaudace, servis administrace reklamací...					
Součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce při komunikaci s DOSS	ind. kalkulace	0,00%	4 000 000,00	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Zajištění kolaudačního souhlasu na základě plné moci, včetně komunikace s DOSS	ind. kalkulace	0,00%	4 000 000,00	0,00 Kč	(nepožaduje se)
Správa vad, nedodělků a reklamací po dobu 6 měsíců po předání dokončeného díla	ind. kalkulace	0,00%	4 000 000,00	0,00 Kč	(nepožaduje se)
CN pro jednorázové služby - po dokončení realizace stavby zhotovitelem				0,00 Kč	fakturuje se samostatně
Cenová nabídka za JEDNORÁZOVÉ služby celkem				0,00 Kč	

oddíl "C"		
Cenová nabídka pro uzavření smlouvy nebo objednávky za CELOU ZAKÁZKU - SMLUVNÍ CENA		136 633,00 Kč

H2S - výkon služeb stanoven sazbou od rozpětí CÚ URS 2024 (628 Kč/hod) do hranice indexu honorářového řádu (1020 Kč/hod) 628,00 Kč pro tuto nabídku poskytovatel stanovil základní cenu
Cena za 1 km cesty na staveniště a zpět, včetně ztráty času: sazba 5,60 Kč/km + 7,05 Kč/km (423, Kč/60km - řídí dle CÚ 2024/1) 12,65 Kč