
Příloha č. 4

S olufinancováno MINISTERSTVOp _, faq:- PRo MÍSTNÍEvropskou unıı u ROZVOJ ČR

sMLouvA o DíLo
číslo Smlouvy zhotovitele: #601/ číslo smlouvy objednatele: ........................

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Základní škola Gutha -Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Palackého náměstí45, 517 41 Kostelec nad Orlici
Zastoupený: Mgr. Jiří Němec, ředitel
Tel. / mail: +420 605 466 538 /jiri.nemec@Zskostelec.cZ
ıČ/ Dič: 70157332/cz70157332
Bankovní spojení: 1232722210287/0100 Komerční banka a.s.
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Němec, ředitel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: lng. Jana Paulgutová
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Awocado s.r.o.,
Sídlo: Collinova 421, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: p. Milošem Tomkem
Tel. / mail: 603 735 785/ milos.tomek@|esnisvet.cz
IČ/ DIČ: 28989121/ (2228989121
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Hradci Králové, odd.C, spis. vložka 27434Bankovní spojení: Česká Spořiteına č.ú.z 4717685359/ 0800
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Michaela Hladíková, tel: 603 707 093
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Miloš Tomek, tel: 603 735 785
(dá/e jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem veřejné zakázkyjsou stavební práce na výstavbě venkovní učebny při ZŠ v Kostelci nad Orlicírozsahu dle Zadávací dokumentace. Zakázka byla Zadána ve výběrovém řízení na dodavatele veřejnéZakázky malého rozsahu „Venkovní učebna při ZŠ Gutha-Jarkavského v Kostelci nad Orlici", zadávanéna základě obecné výjimky dle š 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve Zněnípozdějších předpisů (dálejen „ZZVZ”).
2.2 Zakázka je spolufinancována Z Integrovaného regionálního operačního programu,“ priorita: Komunitněvedený místní rozvoj; název projektu: Venkovní učebna při ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí;registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_O48/0003640.
2.3 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahudle čl. 2 a objednatel se zavazuje k Zaplaceníceny Za jeho provedenídle čl. 4.
2.4 Dílem se rozumí realizace stavebních prací dle projektové dokumentace, kterou uchazeč obdržel v rámcivýběrového řízení.
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víceprací, které jsou obsaženy v rozpoctu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatníchpoložek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.Místem plněnízakázkyje školní zahrada ZŠ v ulici Komenského v Kostelci nad Orlicí.

DOBA PLNĚNÍ
Předpokládaný termín předání staveniště: 10/2024 (konkrétní term/'n na výzvu zadavatele nejpozději2 kalendařn/l týdny předem).
Předpokládané datum zahájení realizace zakázky: 15.10.2024Zhotovitel se zavazuje končit realizaci Zakázky nejpozději do 30.04.2025. Termínem ukončení realizacezakázky se rozumi den, který zadavatel připouštíjako posledni možný termin dokončení. Rozumi se tímden, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato zadavatelem (objednatelem díla) poodstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla, a to včetně předání související dokumentace(k uskutečněnízávěrečné kontrolní prohlídky stavby před kolaudací).Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termin předání staveniště / zahájení realizacezakázky, resp. při neobdrženi dotační podpory nepředat Staveniště a ukončit smlouvu S vybranýmdodavatelem dohodou ještě před Zahájením plnění.

CENA ZA DiLo
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této Smlouvy jestanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena bez DPH 1 360 905,01Kč
DPH 21 % 285 790,05Kč
Cena celkem vč. DPH 1 645 695,06 Kč

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze Z Objektivnícha nepředvı'datelných důvodů, a to Za níže uvedených podmínek:a) pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro provedení díla dojde ke Změnám sazebDPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;b) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,“c) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
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Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury Zadavateli. Závazek úhrady se považujeZa dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba Z účtu Zadavatele veprospěch účtu Zhotovitele.
Faktura - daňový doklad musíobsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 Zákona 235/2004Sb. Zadavatel Si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahujepožadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestáváběžet původní lhůta Splatnosti. Opravená faktura bude Opatřena novou lhůtou splatnosti.Faktury zhotovitele musí obsahovat Zejména tyto náležitosti:
a) označenífaktury a čísla IČ a DIČ
b) název a Sídlo Zhotovitele a Objednatele, vč. čísel bank. účtů
c) registrační číslo projektu + název veřejné zakázky CZ.06.05.01/00/22_048/0003640 a názevprojektu: Venkovní učebna při ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí
d) předmět plnění
e) cena provedených prací
f) DPH v plné výši
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění
h) účtovaná částka
i) den vystavení a splatnosti faktury
j) v příloze oboustranně odsouhlasený výkaz výměr nebo soupis provedených prací.

PODMÍNKY PROVÁDĚNí DíLA
Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitěa v termínech sjednaných v této Smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecněplatnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikneškoda objednateli nebo třetím osobám, neseji pouze zhotovitel.
Zhotovitel Se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normyna pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na něsvé pracovníky a urči Způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveníšti pořádek a čistotu a je povinen Odstraňovatodpady a nečistoty vzniklé při realizací díla. Dojde-li Ze strany Zhotovitele v souvislosti S realizací díla keZnečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice,plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu.

Zhotovitel odpovídá Za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál,o kterém je v době užitíznámo, žeje škodlivý, či může mít negativní dopad na Zdravíči životní prostředí.Zhotovitel se Zavazuje, že k realizací díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci čipředepsaný průvodnídoklad, je-li to projejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.Zhotovitel je povinen Zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, Zejména Zákona č. 262/2006 Sb.,Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů (se Zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovnídoby, doby Odpočinku mezi směnami atp.), Zákona č. 435/2004 Sb., o Zaměstnanosti, ve Zněnípozdějšíchpředpisů (se Zvláštním Zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se naplněnízakázky podílejía bez ohledu na to, Zdajsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředněZhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančníchzávazků svým poddodavatelům, kdy Za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazenípoddodavatelem vystavených faktur Za plnění poskytnuta k plnění veřejné Zakázky, a to vždy do 5
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pracovních dnů od obdržení platby Ze strany Objednatele Za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní
Seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto
poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba
povinná Součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb.), a to minimálně
po dobu lO let od finančního ukončení projektu (tj. od uhrazení poslední Zhotovitelem vystavené
faktury, resp. uhrazení poslední části přiznané dotační podpory Objednateli, podle toho, která z těchto
skutečností nastane později).
Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, kterýje způsobilý k řád nému
provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by kdatu podpisu Smlouvy nebylo
ukončeno stavební řízení. Potom kprotokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po
dokončení příslušného stavebního řízení.
Objednatel odpovídá za to, že podkladya doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních
vad a neporušují zejména práva třetích osob.
Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele
nejméně 3 kalendářní dny před termínem, v němž budou předmětné práce Zakryty.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn
předmětné práce po provedení dostatečné fotodokumentace zakrýt. Bude-li v tomto případě
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
Objednatele. Pokud se však Zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s
odkrytím prací, Opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor
stavebníka, autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby aktivně
spolupracovat S technickým dozorem stavebníka a s projektantem - osobou vykonávající činnost
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen „SD") v rozsahu vyhlášky
č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečností
rozhodné pro plnění smlouvy. Dennízáznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Dále jsou do
stavebního deníku oprávněni provádět zápisy: technický dozor Stavebníka, projektant pověřený
výkonem autorského dozoru, orgány Státního stavebního dohledu, popř. jiné kontrolní orgány a další
Zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.
Povinnost vést SD Zhotovitelem končí provedením díla.

PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetídíla min. 5 pracovních
dnů před termínem předání/dílčího předání.
Dílo vymezené čl. 2 této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené
protokolárním předáním objednateli.
Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné
podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Drobné vady a/nebo
nedodělky, které samy o Sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou
překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto
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případě Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebonedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého Způsobu a dohodnutých termínůjejich odstranění.
O předání a převzetí díla bude pořízen Zápis, který bude podepsán oprávněnými Zástupci smluvníchstran. Zápis (protokol) o předání a převzetí bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí dílaasoupis případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu bude í soupis předaných dokladů, dnempodpisu Zápisu o předání a převzetí díla Objednatelem je dílo považované Za předané Zhotovitelema převzaté Objednatelem.
Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze Zhotovitele na objednatele vlastnictví dílaiodpovědnost Za škody. Po celou dobu Zhotovování díla nese Zhotovitel odpovědnost za škody na díleiškody Způsobené jeho činností objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení smluvníhovztahu před řádným dokončením díla, bude Součástívypořádání vztahů lmajetkové vypořádání části dílaodpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla.

ZÁRUKA ZA DíLo
Záruční lhůta na dílo jako celek se Sjednává v délce 60 měsíců, přičemž Záruční doba Začíná běžet denpo dni protokolárního předání díla. Takto poskytnuté Záruka platí Za předpokladu dodrženi všechpravidel provozu a údržby.
Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb.,občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů.
Zjistí-li objednatel během Záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám tétoSmlouvy, vyzve písemně Zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřitk reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádřeníZahájit odstranění vad. V případě, že charakter a Závažnost vady neumožni Zhotoviteli v této lhůtě Zahájitpráce na odstranění vad, dohodnou smluvnístrany písemně termín jiný.Vpřípadě opodstatněně neuznané vady provede Zhotovitel její odstranění Za úplatu. Zhotovitel seZavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovanýchvad.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li Smluvníml stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněnpověřit odstraněním vadyjinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži Zhotovitele, S čímž Zhotovitelvyjadřuje svůj souhlas.

sMLqí PoKUTY
Smluvní Strany se dohodly, že:
Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

a) sankce Za nesplněnítermínu dokončení díla činíO, 15 % Ze sjednané ceny díla za každý kalendářníden prodlení
b) sankce Za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v Zápise o předání a převzetívdohodnutém termínu činí l 000,- Kč Za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a Zakaždý den prodlení
c) Sankce Za Zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností,definovaných včl. 6.5 této Smlouvy, a předpisů BOZP Ze strany Zhotovitele, resp. pracovníkůZhotovitele činí 10.000, - Kč za každé takové Zjištěné a Zdokladované pochybenímednatel bude platit Zhotoviteli smluvní pokutu:
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a) Sankce Za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,1 % Z fakturované částky Za každý kalendářní

den prodlení
Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní Stranou
smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může
být proveden na Základě písemné dohody Zhotovitele a objednatele jejich Zápočet.

oSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

a) kontrolovat, Zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou
dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy;

b) upozorňovat na zjištěné nedostatky;
c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k Zastavení prací v případě, že Zástupce zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo Zdraví, nebo hrozí-li jiné
vážné škody.

Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy Objednateli veškerou odpovědnost za škodu na
realizovaném díle, materiálu, Zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě
Zajištovaných Zhotovitelem, jakož i Za škody Způsobené v důsledku svého Zavinění třetím osobám.
Smluvní Strany se dohodly, že budou akceptovány případné Změny termínu dokončení realizace díla
vzniklé zdůvodů klimatických podmínek na Staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude
nutno Ztechnologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíšou o tom zúčastněné Strany Zápis do
stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení Stavby a plánovaného termínu pokračování v realizací
díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem Oprávněných Zástupců obou smluvních stran ve
Stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla Se potom posouvá o stejný počet
kalendářních dní, po kterýje stavba Z výše uvedených důvodů a Za výše uvedených podmínek přerušena.
Strany nebudou odpovědné Za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší mocí.
Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných
událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které Smluvní strana,
uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže
tato dotčená Smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-Ii Se působení vyšší
moci, lhůty ke splněnísmluvních Závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvnístrana postižena
vyšší mocije povinna druhou smluvnístranu uvědomit písemně o Zahájení působení vyšší moci do deseti
dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana
odvolávat na působení vyšší moci.

VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ
Všechna oznámení podle této Smlouvy budou dávána v písemné podobě, a to jak v listinné, tak
v elektronické formě. Listinná oznámení budou doručena osobně, doporučenou poštou se
Zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní Službou, ve všech případech stranám této
smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které Sí strany sdělí podle
ustanovení této smlouvy. Oznámení v elektronické podobě budou doručena prostřednictvím datové
Zprávy do níže uvedené datové Schránky příslušné smluvnístrany. Oznámení v listínné podobě se bude
považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na
poště, a to podle toho, která Ze skutečností nastane dříve. Oznámení v elektronické podobě Se bude
považovat Za doručené Okamžikem doručení do datové schránky příjemce.
Oznámení budou Zasílána na adresy:
Objednatele; Základní škola Gutha - .Iarkovského Kostelec nad Orlicí
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Příloha č. 4
iDDS: qkjmk82
Zhotovitele:
iDDS:

12. oDsTouPENí oD sMLoUvY
12.1 OhroZí-li nebo Zmaří-li Zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto

smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
12.2 Mezi důvody, pro něž lze od Smlouvy odstoupit, patří Zejména:

a) prodlení Zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán;
b) nesplnění objemu díla Zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty;
c) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů se Zahájením prací;
d) soustavně nebo Zvlášť hrubé porušeni provozních podmínek pracoviště Zhotovitelem,

kjejichž dodržování se Zhotovitel v této Smlouvě zavázal;
e) Soustavné nebo zvlášť hrubé porušeni podmínekjakosti díla,I
f) Zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs;
g) proti Zhotoviteli bylo Zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení,“
h) proti Zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu Zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

13. ZvLÁŠTNÍ uJEDNÁNí
13.1 Smluvní vztahy vyplývající Z této smlouvy Se řídí českými obecně Závaznými předpisy, skutečnosti

výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským Zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném
Znění, a předpisy souvisejícími.

13.2 Všechny spory vzniklé v Souvislosti S touto Smlouvou a jejím prováděním se Smluvní strany pokusí řešit
cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených Zástupců.

13.3 V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle síclla Zhotovitele.

14. ZÁVĚREČNÁ usTANovENí
14.1 Tuto Smlouvu lze Změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma

Smluvními Stranami.
14.2 Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, Z nichž jeden obdrží Zhotovitel

a dva objednatel.
14.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních Stran.
14.4 Oddělenou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb

, I
V Kostelci nad Orlicí, dne 2570852? V „zam/www, dne [JÍŰZŰZÝ

Za objednatele: Za Zhotovitele:

_ AWCADO s. r. o.Coliınova 421 | 500 03 Hradec KrálovéIČO;.289.&9.1.2.1 Diéz-Gzzvsgss-'ržı- - - -i,
Miloš Tomek, jednatel
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